
r:· CZ j.i KŘPL-1905/ČJ-2020-1800VZ
SMLOUVA O DÍLO

1905/2020
- ,- .-- - . ' '. - uzavřená

dle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")
1. Smluvní stranV

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. Davidem Pokorným,

vedoucím oddělenI správy nemovitého majetku
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

oddělení správy nemovitého majetku
dále jen "objednatel"

a

BENNING CR, s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Zapsaný:

jednatel společnosti
Zahradní 894, 293 06 Kosmonosy
47547375
CZ47547375
UniCredit Bank Czech Republic
5085725002/2700
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20013

dále jen "zhotovitel"
2. Předmět smlouvy':

,,KŘP Lbk - Obměna záložního a napájecího zdroje Semily"

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své
nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v obměně stávajIcího záložního a napájecího zdroje,
který se nachází v technologické místnosti objektu č. p. 225, v ulici Vysocká v Semilech, který je
součástí areálu územního odboru Policie České republiky. StávajIcI záložní a napájecí zdroj bude
nahrazen novým zdrojem, který bude splňovat požadavky uvedené technické specifikace
z 03.04.2020 zpracované objednatelem.

2.2.
Dílo bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 14. 02. 2020 (dále jen ,,VOP")

b) dle technické specifikace nového záložního a napájecího zdroje zpracované objednatelem
z 03.04.2020 (dále jen ,,technické specifikace")

2.3.
Součástí předmětu díla je:

a) Zařízeni staveniště
Vybudováni zařízeni staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. OmezujÍcÍ podmínky
a požadavky na zařIzeni staveniště je uvedeno v odstavci 7.2. této smlouvy.



Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízeni staveniště, stejně tak jako prostory,
které bude využívat při realizaci prací, je zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit.
Jedná se o ochranu podlahy (zejména nášlapné vrstvy), povrchů stěn a stropů, dveří, oken,
čidel elektronických zařízeni, RACKU (vC. vnitřní instalace) apod. před mechanickým
poškozením a nepříznivým působením teploty či prachu, které vzniknou při prováděni prací
na díle.
Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté,
resp. uklizené a v předchozím stavu. jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do
předchozího stavu na své náklady.
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty
v ceně za dílo.

b) Zpracování projektové dokumentace
projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:

- technická zpráva
o textový popis stávajÍcÍho stavu,
o popis způsobu provedení stávajÍcÍho záložního a napájecího zdroje za nový

a řešení technických detailů s tím spojených,
o popis napojeni na stávající rozvody silnoproudé a slaboproudé

elektroinstalace atd., včetně popisu potřebných úprav stávajících rozvodů,
o popis případných stavebních úprav v objektu potřebných pro náhradu

stávajícího záložnIho a napájecího zdroje za nový,
- výkresová částo zákres pozice stávajÍcÍho a plánovaného nového záložnIho a napájecího

zdroje,
o zákres napojeni nového záložnIho a napájecího zdroje na stávajíci rozvody

silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace atd.,
o zákres případných stavebních úprav v objektu potřebných pro náhradu

stávajiciho záložního a napájecího zdroje za nový,
- technický datový list, schéma zapojeni, návod k použiti k novému záložnímu a

napájecímu zdroji,
- případný soupis prací, včetně výkazu výměr, které jsou nad rámec předmětu

smlouvy (vícepráce).
c) Dodávka, montáž, zapojeni, zprovoznění a odzkoušení záložního a napájecího zdroje

definovaného v technické specifikaci.
Součástí dodávky záložního a napájecího zdroje je mimo jiné:

· dodávka všech dílů a prvků potřebných pro montáž, osazeni, připevnění, ukotvení,
zapojení a zprovoznění nového záložního a napájecího zdroje v požadované části
objektu, včetně provedeni roznášecího rámu pod záložní a napájecí zdroj
umístěného do dvojité stávající podlahy,

· demontáž stávajicího záložního a napájecího zdroje,
· ekologická likvidace stávajÍcÍho záložního a napájecího zdroje,
· instalace dočasného zábžního a napájecího zdroje a jeho odpojeni při přepojení na

nový záložni a napájecí zdroj (dočasný záložni a napájecí zdroj dostatečných
parametrů zajistí na své náklady zhotovitel, a to včetně nákladů za případný
pronájem, převoz, přesun, provoz apod.),

· instalace nového záložního a napájecího zdroje na stávajIci přívody/vývody,
" uvedení nového záložního a napájecího do provozu,
" výchozí revize elektro, vC. zpracování zprávy o revizi
· příprava pro přepojení nového záložního a napájecího zdroje během denního

provozu objektu,
· přepojení nového záložniho a napájecího zdroje během nočního provozu objektu,
· veškerá doprava, přesuny hmot apod.
· případný pronájem a provoz zdvihacích zařízení a lešení,
· kompletační a koordinační činnost,
" zajištěni BOZP a požární ochrany v místě prováděni prací,
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' průběžný a závěrečný úklid staveniště a všech ploch a objektů znečištěných při
prováděni prací (jejich uvedení do předchozího stavu),

· likvidace vzniklého odpadu vC. případných poplatků za skládku.
Náklady na dodávku zá|ožniho a napájecího zdroje má zhotovitel zahrnuty v ceně za dílo.

d) Ostatní součásti předmětu díla
Součásti předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu úměrně
požadovaném ve VOP, v části V., článku 3 (tj. např. zákresem do projektové dokumentace).
Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel zahrnuty v ceně za dílo.
Součásti předmětu díla je i bezplatné zaškoleni obsluhy záložního a napájecího zdroje (až
6 osob delegovaných objednatelem). Školení bude zahrnovat minimálně

· seznámení s obsluhou (ovládáním) záložního a napájecího zdroje,
· seznámeni s BOZP při použÍváni a obsluze (ovládání) zá|ožního a napájecího

zdroje,
· s rozsahem provádění běžné údržby záložního a napájecího zdroje

(povinnosti vlastníka - uživatele záložního a napájecího zdroje - jaké části
záložnIho a napájecího zdroje, jakým způsobem a v jakých intervalech se
mají kontrolovat a jaký je rozsah běžné údržby zajišt'ovaný vlastníkem
záložního a napájecího zdroje),

· s vedením potřebné administrativy předepsané pro bezpečné užÍvánj
zábžního a napájecího zdroje,

· vystavení protokolu o zaškolenI obsluhy, ve kterém bude uveden jmenný
soupis všech proškolených osob, jejich vlastnoručni podpisy a rozsah jejich
proškolení.

Součásti díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před přejímkou provede
úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastni dílo bude předáno čisté
(suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných
montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajisti úklid všech prostor, které
znečistil při přesunu či skladováni materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či nářadí,
resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou část
v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1. této smlouvy. Požadované doklady budou opatřeny
číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem dle
seznamu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel zahrnuty v ceně za dílo.

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI. těchto
podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel zahrnuty v ceně za dílo.
Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP a
v technické specifikaci.
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita nás|edujÍcÍ:

l) smlouva o dílo
2) VOP
3) technická specifikace

Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené
v odstavci 3.1.

3. Cena za dílo

3.1
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:
DPH 21%:
Celková cena včetně DPH 21%:
slovy: sedmsetsedmdesátsedmtisÍcpětsetčtyřicetšestkorunčeských

642 600,- Kč
134 946,- Kč
777 546,- Kč

3.2
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořidÍ provedením předmětu díla, je
objednatelem částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze

3



dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §
92a zákona o DPH. Zhotovitel bude fakturovat pouze částku bez DPH.

3.3.
Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financování
z prostředků státního rozpočtu, a proto zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel
musí řídit věcnými, časovými a finančními podmínkami účasti státního rozpočtu na financováni akce
(dále jen ,,podmínky financování díla").
Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části VIl. VOP podléhá schvalovacímu
procesu, který je stanoven podmínkami pro financování díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací
proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontro|ujÍcÍ změnu má právo
vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a oceněni
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházející stupně
kontroly. Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem změny
v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik měsíců.
Doba trvání schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit
práce na díle z důvodu nedokončeného schvalovacího procesu. Provedení změny v množství nebo
kvalitě prováděných prací na díle je zhotovitel provést neprodleně po jejím odsouh|asení ve
stavebním deníku či v zápise z kontrolního dne. Zpracování změnových listů je v souladu s částí
VIl., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů za
zpracováni změnových listů.

4. Termin plněni
4.1.
Termin plněni:
Zahájení plněni: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DAČI terminy plnění:

- předáni a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele
- zpracováni projektové dokumentace: do 10.08.2020
- odsouhlaseni projektové dokumentace: do 31.08.2020
- ukončeni montáže nového záložního a napájecího zdroje v požadované části objektu,

vC. zapojeni, zprovoznění a odzkoušení: do 25.10.2020

- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 30.10.2020
- termín administrativní dokončení díla: do 31.12.2020

(tj. doba na smluvní uzavřeni všech změn stavby oproti smlouvě o dílo - méně a vIcepraci)
Termín ukončeni plněni: do 31.12.2020

4.2.
Dílo bude prováděno dle objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který zhotovitel
předloží nejpozději do 14 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Harmonogram bude
členěn na nás|edující práce (částí díla):

a) prověřeni stávajÍcÍho stavu místa plnění
b) zpracování projektové dokumentace
C) odsouhlaseni projektové dokumentace
d) výroba nového zá|ožního a napájecího zdroje
e) předání a převzetí staveniště
f) instalace dočasného zábžniho a napájecího zdroje
g) instalace nového záložního a napájecího zdroje
h) zapojeni a zprovoznění nového záložního a napájecího zdroje
i) odzkoušení nového záložnIho a napájecího zdroje
j) předáni a převzetí díla

4.3.
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, resp. areálu a
postup provádění jednotlivých dňčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s
objednatelem.
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5. Platební podmínky', pojištěnI, smluvní pokutV
5.1.
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2
mil. KČ, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.
Smluvní pokuty:
Při nesplněni dňčiho termínu plněni uvedeného v odstavci 4.1 (termín ukončeni montáže nového
záložního a napájecího zdroje v požadované části objektu, vC. zapojení, zprovoznění a odzkoušení)
je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplněni termínu dokončení díla,
která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. kč za každý zjištěný opakovaný
případ (po předchozím upozornění) neprovedeni či nesplněni výše uvedených požadavků
uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno
právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splněni výše uvedených
požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany
zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního (montážního) deníku nebo bude zhotoviteli zaslán
písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit splněni všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části
XIII. VOP.
V případě, že objednatel zjistí neplněni uvedených opatřeni či jejich porušování bude objednatel
požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozorněni) neplněni
či porušováni výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. kč. Každý zjištěný případ
neplnění či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do
stavebního (montážního) deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky
a e-mailem. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou
nápravu ani nárok objednatele na uplatněni náhrady vzniklé škody.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

6. Předání díla

6.1.
K předání díla zhotovitel doloží:
- stavební (montážní) deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
- prohlášeni o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály
- projektovou dokumentaci, VC. technického datového listu, schéma zapojení, návodu k použití
k novému záložnímu a napájecímu zdroji
- dokumentaci skutečného provedeni
- výchozí revizi elektroinstalace
- doklad o provedeni zkoušek nového záložního a napájecího zdroje
- protokol o zaškolení obsluhy nového zá|ožního a napájecího zdroje
- doklad o řádné likvidaci odpadu
Případné měřici a jiné pomůcky pro provedení kontrol zajišt'uje zhotovitel.

7. Další smluvní ujednánI

7.1.
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujicIch jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele
Ing. David Pokorný, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku tel.: 724 802 351

e-mail.: david.pokorny2@pcr.cz
oddělení správy nemovitého majetku

e-mail.:
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za zhotovitele

Protokol (zápis) o předáni a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.
Osoby oprávněné předat a převzít dílo:
za objednatele
Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku tel.: 724 802 351

e-mail.: david.pokorny2@,pcr.cz
, oddělení správy nemovitého majetku

vedoucí odboru informačních a komunikačních techndogií

za zhotovitele

Protokol (zápis) o předáni a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

S ohledem na charakter a rozsah prací nebudou zhotoviteli vyčleňovány samostatné prostory pro
kanceláře a šatny. Nezbytné zázemí si může zhotovitel zřídit výhradně v prostoru technologické
místnosti v objektu č. p. 225. Zhotovitel bude moci využívat WC v objektu č. p. 225, a to na patře,
na kterém se nachází technologická místnost.

Prostory pro skladováni:
S ohledem na charakter a rozsah prací nebudou zhotoviteli vyčleňovány samostatné prostory pro
skladováni materiálu, nářadí, odpadu apod. vyjma technologické místnosti v objektu č. p. 225.
Krátkodobě může zhotovitel využit pro skladování část plochy na pozemku p. č. 1932/2, která mu
bude vyčleněna při předání a převzetí staveniště. Vyčleněné prostory budou zhotoviteli
poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulaci nepoškodí
majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečeni skládek na své náklady.
Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat přes hlavní vchod do objektu č. p. 225, kde se
ohlásí ostraze objektu, a kde si je převezme pověřený pracovník objednatele, který jim zajisti
vstup do areálu územního odboru Policie České republiky potřebný pro prováděni prací. příjezd
vozidel zhotovitele do areálu (na pozemek p. č. 1932/2) je možný po předchozí dohodě
s pověřeným pracovníkem objednatele z ulice Vysocká.
Osoby zhotovitele či jeho podzhotovitelů jsou povinni se na vyžádáni legitimovat ostraze areálu
průkazem totožnosti.
Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené
přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo
uvedené příjezdy je zakázán.
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa v areálu územního odboru Policie České
republiky ani na veřejné komunikaci v ulici Vysocká či jinde. Stání zásobovacích vozidel bude
zhotoviteli umožněno v areálu územního odboru Policie České republiky (na pozemku p. č.
1932/2).

Napojovací bod elektro:
Zhotovitel se může napojit na elektrickou energii v technologické místnosti objektu č. p. 225.
Podmínky pro napojeni budou stanoveny při předání a převzetí staveniště. Objednatel
nepožaduje osazeni podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na prováděni
prací na díle.

Napojovací bod vody:
Zhotovitel se může napojit na vodu na sociálním zařízení v objektu č. p. 225, na patře, na kterém
se nachází technologická místnost. Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani
úhradu spotřeby vody na provádění prací na díle.

7.3.
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Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastni nádobu. Odpad
nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových
košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajisti na vlastní náklady.
Případné přerušení či omezeni dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či
funkce slaboproudých vedeni a zařízeni pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou
součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných
prací, sutí atd.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouřeni v areálu mimo mist k tomu vyhrazených.
Prováděni prací je omezeno pouze na pracovni dobu areálu, tj. obvykle od pondělí do pátku od 7,00
hodin do 15,30 hodin. Případné prod|oužení pracovních směn je nutno konzultovat se zástupci
objednatele. Objednatel není povinen prodbužení pracovni směny umožnit. výjimkou jsou činnosti
spojené s odpojením stávajícího záložniho a napájecího zdroje a přepojeni na nový záložní a
napájecí zdroj.

7.4.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební (montážní) deník. Další
podrobnosti týkajIcI se stavebního (montážního) deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP.

7.5.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předáni a převzetí staveniště seznam
pracovníků na stavbě vC. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých
vozidel a jiné techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.
7.6.
Pokud není ve smlouvě o dílo, VOP nebo technické specifikaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel
povinen použít pro realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či
výrobky výhradně l. jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejné omezeni platí i pro použiti
materiálů a výrobků, které byly před prodejem využity jako výstavní, předváděcí apod. zboží.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiIch. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či
aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění
smlouvou o dílo nebo technickou specifikaci předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem
jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo
technickou specifikací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie
smlouvou o dílo nebo technickou specifikací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout
jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je
objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány,
resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamitnuti či odstranění výrobků, materiálů
či technologií hradí zhotovitel.
7.7.
Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu

Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při prováděni prací, a to i v případě,
že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do
protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném
odsouhlasenI objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných
zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci
objednatele.

8. Závěrečná ustanoveni

8.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očIsbvaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.
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8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1
stejnopis. v případě elektronického podpisu smlouvy bude vyhotoven 1 elektronický originál
smlouvy.
8.3
Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním
v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajisti objednatel.
8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujíchn právním subjektem
dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1
této smlouvy o dílo.
8.6
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů nás|edujÍcÍ:
l) Smlouva o dílo
2) VOP.

8.7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řIdí platným právním řádem ČR.

8.8.
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinnosti.

8.9
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajÍcÍho ze smlouvy.

8.10
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ni souhlasí, což potvrzuji svými
podpisy.

Přílohy:
l) VOP
2) Technická specifikace z 03.04.2020

V Liberci: 2 6 -06- 2020 V Kosmonosech: 23 .G. 2020
objednatel:
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'7 Př'loha č. 2 smlouvy o d'lo č. j. KRPL 1905/ČJ 2020 1800VZ

Technická specifikace nového záložního a napájecího zdroje
zpracovaná objednatelem v rámci veřejné zakázky

KŘP Lbk - Obměna záložního a napájecího zdroje Semily

Specifikace požadovaného záložního a napájecího zdroje pro územní
odbor Semily
Předmět dodávky: 1 ks proudového zdroje, vC. baterie
Záruka: min. 24 měsíců od data dodáni (= datum ukončení předání a převzetí díla)
Složení zdroje:

usměrňovač: 6 modulů 48VDC/40A (max. 9 modulů)
střídač: 2 systémy střídače, každý s 2"2,5 kva (max. 3 moduly) VC. elektronického a
ručního bypassu
záložní baterie: v separátní bateriové skříni

Hlavní technické parametry zdroje:
předřazené jištění: 3 X boa
parametry:

usměrňovač:
3x 400 V -20%, + 15%/ 50 Hz (47 - 63 Hz)
parametry modulu 48V/40A (minimálně): vstup 230V AC l 9A (minimálně), výstup
48V DC, 40A (minimálně), 6x40A
účinnost " 95% v rozsahu zatížení 30 - 70%
nabIjeni 54,5 V "1% (2,27 Vlči.) - nastavitelné
vyhlazení 2 mV (telekomunikace)

střídač:
vstup 48 V DC +25%, -15%
parametry modulu (minimálně) 2,5 KVA l vstupní proud 45A
výstup 230 v AC ± 2%;50 Hz ± 0,1 %; výstupní výkon (minimálně) 2,5 KVA
nastavený provozní režim priority sítě

odrušeni: ČSN EN 55022, tř. B
výbava usměrňovače: mikroprocesorová jednotka MCU 2500:

měřeni: napětí l proud - výstup
minimální optická signalizace:

provoz, provoz z baterie
naléhavá l podružná porucha
trvalé dobíjenH nabIjení
test baterie, výsledek testu negativní
porucha (U " 2,1 Vlči.)
porucha SItě, porucha zdroje
vybití baterie (dvě úrovně napětí)
výpadek jištění baterie
výpadek jištěni spotřebiče
porucha modemu
lx rezerva optické signalizace

min. 8 digitálních vstupů na beznapět'ové kontakty
min. 3 analogové vstupy: měřeni napětí l proud
min. 3 výstupy na beznapět'ové kontakty (standardně navoleno
nakhavá/podružná/sumární porucha)
prováděni testu baterie s vyhodnocením
rozhraní RS 232
TCP/lP adapter
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jištěné vývody:
baterie: 3 x NHO dvoupólově se signalizací vC. LVD
DC spotřebiče: 10 ks jistič ip do 50A, s pomocným kontaktem
AC spotřebiče:

2"7 ks jistič ip ,,c" do 40 A, s pomocným kontaktem
2x7 ks proudový chránič 40A 300 mA dle zadáni

další výbava:
automatická ochrana vůči hlubokému vybiti baterie
vstup pro připojení externího nouzového tlačítka pro odpojeni sItě a baterií
tlačítko ve dveřích pro reset - opakované zapnutí

umístěnŕ stacionární skříň 2200 x 600 x 600 mm
provedeni:

IP 20
Umístění pantů vlevo
postačuje přístup z přední strany
povrchová úprava RAL 7035
kabelové přivody/vývody horem/spodem
zemněný kladný pól

Baterie:
na 65A l 2 hod do 1,8V/ČI
sestávajicI ze 2 větví x 4 bloků Front Terminal 130Ah olověných, ventilem řízených,
životnost dle EUROBAT: 12" let
umístěnk bateriová skříň 2200 x 600 x 600 mm

Roznášecí rám:
Roznášecí rám pro umistění do dvojité podlahy

Zpracoval dne: 19.5. 2020


