

**S00JP012KEER**

S00JP012KEER

**OBJEDNÁVKA č.: 0340200081**

ze dne: 25.06.2020

**Objednatel:**

statutární město Zlín

Odbor realizace investičních akcí

náměstí Míru 12

760 01 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: příjmový 3048982/0800, výdajový 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:

**Dodavatel:**

AQUADROP, s.r.o.

Sazovice 9

763 01 Sazovice

IČO: 07419023

DIČ: CZ07419023

**1. Předmět plnění**

V rámci přípravy akce „**Oprava kanalizace Lužkovice, ul. Legera, Hvozdenská – přepojení stok**“ u Vás objednáme dle předložené nabídky zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro společné povolení a v podrobnostech prováděcí dokumentace. Součástí objednávky je provedení inženýrské činnosti k územnímu a stavebnímu řízení.

Projektová dokumentace bude předána 6 x v tištěné podobě, 1 x elektronicky (PDF. a DWG.)

Inženýrská činnost: 1 x elektronicky, 1 x v tištěné podobě.

**2. Cena plnění 90 000,00 Kč (bez DPH)**

Projektová dokumentace – 75 000 Kč

Inženýrská činnost - 15 000 Kč

**3. Termín plnění**

Projektová dokumentace – do 3 měsíců od vystavení objednávky

Inženýrská činnost – do 4 měsíců od odsouhlasení PD zástupcem objednatele – cca 01/2021

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávku s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Magistrát města Zlína

Odbor realizace investičních akcí

[redacted]  
nám. Míru 12, 761 40 Zlín  
(pracoviště Zarámí 4077, budova PSG)

Vyřizuje: [redacted]

17. 06. 2020

## Cenová nabídka

Název stavby:

„Oprava kanalizace Lužkovice, ul. Legera, Hvozdenská  
– přepojení stok“

Na základě Vaší výzvy a dohody Vám předkládáme následující cenovou nabídku:

### 1. Nabídku předkládá:

Název : AQUADROP, s.r.o.  
Sídlo : Sazovice 9, 763 01 Mysločovice

Statutární zástupce : [redacted]  
jednatel  
[redacted]  
jednatel

Oprávněný jednatel ve věci nabídky: [redacted] autorizovaný inženýr pro  
stavby vodního hospodářství a krajinného  
inženýrství

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: 07419023 [redacted]

DIČ : CZ07419023  
Bankovní spojení : Fio banka, a.s.  
Číslo účtu : 2701491788/2010

## 2. Předmět nabídky:

Dokumentace pro provedení přepojení části kanalizačních stok místní části města Zlín Lužkovice (ul. Legera a Hvozdenská), v rozsahu dokumentace pro společné povolení liniové stavby (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., dle přílohy č. 9 a v podrobnosti prováděcí dokumentace).

Dle požadavku provozovatele a po dohodě s vlastníkem kanalizační sítě je předmětem projektové dokumentace přepojení dvou kanalizačních stok (v ul. Legera a v ul. Hvozdenská). Kanalizace v ul. Hvozdenská je plánována přepojit do jednotné kanalizace, která není zaústěna do recipientu. Odpadní vody budou z této kanalizace odváděny na ČOV. Kanalizační stoky A6, A61 a A5 jsou v současné době napojeny v ulici Horní a Na Gruntech. Části stok A6 a A5 pod ul. Legera jsou v havarijním stavu a vzhledem ke komplikované konfiguraci terénu, přístupu na místo a majetkoprávním vztahům je komplikované a nákladné je opravovat. Proto jsou navrženy tyto části stok částečně odpojit (A6) a částečně zrušit (A5). Stoky A6, A61 a A5 nad ul. Lerera budou přepojeny do nové stoky. Orientační délka nové stoky je cca 200 m, DN 400.

Podrobnost PD bude zahrnovat textové a výkresové přílohy PD v rozsahu odpovídajícím zpracovávanému stupni PD řešené stavby.

Nabídka zahrnuje rovněž výkon inženýrské činnosti k územnímu a stavebnímu řízení v rozsahu:

- Zajištění vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy
- zajištění souhlasů s majiteli dotčených pozemků předmětnou stavbou (podpis na koordinační situaci)

Součástí nabídky je také vypracování rozpočtu v podrobnosti prováděcí dokumentace a výkaz výměr dle vyhlášky 134/2016 Sb.

Součástí nabídky není provedení inženýrsko-geologického průzkumu a geodetického zaměření zájmové lokality (bude využito podkladů z JD TM a podkladů provozovatele sítě). V případě rozporu podkladů se skutečností bude případně geodetické zaměření řešeno dodatečně samostatnou objednávkou.

Rozsah stavebních objektů, které jsou předmětem nabídky:

SO 01 přepojení kanalizační stoky v ul. Legera

SO 02 přepojení kanalizační stoky v ul. Hvozdenská



Součástí nabídky je také zapracování předmětu objednávky č. O340200043 „Rekonstrukce kanalizace Lužkovice“ do PD, která na výše uvedený předmět nabídky částečně navazuje. V případě uzavření objednávky na předmětnou akci „Oprava kanalizace Lužkovice, ul. Legeera, Hvozdenská – přepojení stok“ bude PD zahrnovat i předmět objednávky č. O340200043 „Rekonstrukce kanalizace Lužkovice“ a PD bude podána na SÚ jako celek. Termín plnění objednávky č. O340200043 bude změněn na termíny plnění předmětné nabídky. Cena za předmět plnění objednávky č. O340200043 zůstane nezměněna.

### Předání dokumentace

Finální verze příslušného PD bude předána objednateli v 6-ti tištěných kopiích a také na digitálním nosiči (CD/DVD případně e-mail). Digitální verze bude v editovatelné formě \*.dwg.

### 3. Cena

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Projektová dokumentace v rozsahu pro společné povolení (DUR/DSP)<br>v podrobnosti prováděcí dokumentace | 75 000,- Kč        |
| - Inženýrská činnost  | 15 000,- Kč        |
| - <b>Cena celkem bez DPH</b>  | <b>90 000,- Kč</b> |

Celkem včetně DPH 21 %

108 900,- Kč

### 4. Termíny

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - Zpracování PD pro společné povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace | 3 měsíce od závazné objednávky |
| - inženýrská činnost dle příslušných správních                            | lhůt a                         |
|   | 4 měsíce od odsouhlasení PD    |
|   | zástupcem objednatele          |

Smluvní strany jsou si vědomy, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu realizace bez objektivních překážek a prodloužení vzniklých např. při jednání s vlastníky dotčených pozemků nebo dalšími účastníky řízení. Vyskytnou-li se objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem na posunu termínu ukončení díla, či jeho dílčí etapy, o dobu shodnou s dobou prodloužení či s dobou trvání objektivní překážky.

*PŘEDÁNÍ PD: 6x v tištěné, 1x elektronicky (PDF a DWG.)  
IČ: 1x elektronicky a 1x v tištěné*

#### 5. Nabídková cena nezahrnuje

Následující náklady nejsou zahrnuty v našich službách /nejsou tedy součástí nabídkové ceny/:

- Projekční činnost mimo rozsah daný poptávkou a nabídkou
- Další případné průzkumy nad rámec nabízených (IGP, HG, radon, dendrologický, biologický...)
- Geodetické zaměření
- Víceletisky projektové dokumentace
- Správní poplatky

#### 6. Platební podmínky

- Záloha není požadována.
- faktura č. 1 - fakturace po protokolárním předání projektové dokumentace  
75 000 -, Kč bez DPH
- faktura č. 2 - fakturace po výkonu inženýrské činnosti  
15 000-, Kč bez DPH
- splatnost faktur 45 dní

#### 7. Přílohy

- situace k cenové poptávce.pdf

#### 8. Závěr

AQUADROP, s.r.o. vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylku. V takovém případě podá novou nabídku, nebo oznámí objednateli, že nebude podávat novou nabídku.

AQUADROP, s.r.o. prohlašuje, že pro uzavření smlouvy trvá na použití písemné formy a nemá zájem být vázán jiným než písemným ujednáním ve formě smlouvy.

Lhůta pro přijetí nabídky je do 31. 8. 2020.

S pozdravem



jednatel společnosti

