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Statutám! město Zlín S 0 0 JP@ 1 2 L 5 S 7
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín. PSC: 761 40
zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních; Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČ; 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Č. ú. 3048982/0800
Tel: 577 630 617, 604 220 343

dále jen objednatel

a

JaP architects s.r.o.
se sídlem Zlín, Obeciny 4377, PSČ 76001
zastoupená Ing. arch. Jan Přehnal, jednatel
zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jan Přehnal, Jednatel
zástupce ve věcech technických; Ing. arch. Jan Pl^hnal, Jednatel
IČ: 26283107
DIČ: CZ26263107
Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41559
Bankovní spojení: banka, č. ú.: 1410102389/0800, KS 0308, VS
Tel.: 603 471 332, e-mailjaparchitects@japarchitects.cz

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dilem dle této smlouvy je realizace služeb:

„Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti
na akci Domov se zvláštním režimem, lokalita Zlín - Slanice“

(dále Jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

1

S00JP012L5S7



Smlouva o dilo; „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti na akci
Domov se zvláštním režimem, lokalita Zlín • Slanice“

2.1. Pĵ dmět plněni
Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a pro 
stavební povolení, výkon inženýrské Činnosti včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení a jiných rozhodnutí čí povolení nezbytných pro zajištění realizace stavby „Domov se 
zvláštním režimem, lokalita Zlín - Slanice".
Jedná se o objekt s částečným suterénem a 3 nadzemními podlažími s plochou střechou o rozměrech 45 
X11 metrů. Objekt přibližně kopíruje zastavěnou plochu stávajícího objektu, kde se počítá s jeho 
demolicí. Objekt je navržen pro 40 klientů, s ubytovacími buňkami s 2-líižkovými a 1-lůžkovými pokoji, 
každá buňka má společné sociální zařízení.

Podkladem pro zpracování projektu objektu domova se zvláštním režimem v místní části Zlín - Slanice je 
studie zpracovaná společností JaP architects s.r.o., Obeciny 4377, 760 01 Zlín, IČ 26283107.

V rámci plnění bude zejména provedeno:
-  dokladová část -  veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní 

samosprávy a organizací nutná pro vydání územního rozhodnutí i stavebního povolení s 
vyznačením doložky právní moci, vč. případného rozhodnutí o kácení stromů a jejich případného 
vyjmutí z dotačních titulů, vynětí z půdního fondu aj,,

-  majetkoprávní záležitosti -  zajištění případného souhlasu s umístěním steivby od vlastníků 
dotčených pozemků, zajištění smluvních vztahů (smluv o právu provést stavbu a smluv budoucích 
kupních případně budoucích směnných v souladu s platnými Pravidly města, příp. jiných smluvních 
vztahů),

-  účast na jednání u případného poskytovatele dotace, včetně zapracování změn dle požadavku 
poskytovatele dotace,

-  projednání dokumentece s objednatelem díla průběžně dle jeho požadavku, včetně zapracování 
změn

-  oznámení stavebního záměru Archeologickému ústavu AV ČR v Brně,
-  inženýrská činnost bude zahrnovat všechny úkony nutné pro vydání územního rozhodnutí a

stavebního povolení.

2.2. Rozsah prací

2.2.1. Výkonové fáze:

1. Zpracování projektové dokuiDentace pro společné územní řízení a stavební povolení podle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb., včetně propočtu nákladů stavby.

2. Inženýrská činnost související s vydáním pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a
stavebního povolení.

3. Zapracování všech změn a dodatků do předložené dokumentace, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik.

2.2.2. Inženýrská činnost;

Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení představuje 
komplexní výkon inženýrské činnosti za účelem projednání dokumentace s dotčenými osobami a orgány 
státní správy, organizacemi pověřenými výkonem státní správy a správci sítí, získání příslušných 
kladných vyjádření těchto osob, získání stanovisek a rozhodnutí, vypracování a podání žádostí na 
zahájení územního a stavebního řízení a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně 
nabytí právní moci. Zajištění případného povolení ke kácení dřevin.

2.2.3. Nedílnou součástí provedení pi^dmětu díla a nabídkové ceny bude rovněž;
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Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské Činnosti na akci
Domov se zvláštním režimem, lokalita Ziín - SIanice“

-  Zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a 
správců sítí nutných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v 1 vyhotovení v 
listinné formé v kopii. Originály budou součástí podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení.
Předání případných smluv (smlouvy o právu provést stavbu, příp. jiné smlouvy) ve 4 vyhotoveních 
s podpisem dotčených stran v originálech.

-  Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení v 6 vyhotoveních 
v listinné formě a 1x v digitální formě na CD, včetně propočtů nákladů (formát pdf, doc, dwg, dgn).

Podkladem pro zpracování předmětu této veřejné zakázky bude studie „Domov se zvláštním režimem, 
lokalita Zlín - Slanice" zhotovená společností JaP architects s.r.o., Obeciny 4377, 760 01 Zlín, IC 
26283107, z března 2016.

3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedeni díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke 
své kvalifikací a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto 
v ceně díla.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
-  výzva k podání nabídky a k prokázáni splnění kvalifikace včetně příloh, zejména:

-  studie „Domov se zvláštním režimem, lokalita Zlin - Slanice" zhotovená společností JaP 
architects s.r.o., Obeciny 4377, 760 01 Zlín, IC 26283107, z bfezna 2016

-  nabídka zhotovitele
polohopisný a výškopisný plán včetně inženýrských sítí (zpracovatel Ing. Petr Muller)

-  inženýrsko-geologický průzkum včetně měřeni radonu (zpracovatel Ing. O. Janík) 
pasport stávajícího objektu (zpracovatel p. l\Ailan Románek)

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby splřiovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Článek III.
Povinnosti zliotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu se shora uvedenou studií, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení 
díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má 
právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah díla.

4. Zhotovitel Je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou 
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními pf^dpisy, bezpečnostními 
předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, 
pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a 
vyhlášky.
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Smlouva o dílo; „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti na akci
Domov se zvláštním režimem, lokalita Zlín - Slanlce“

5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněnýciíí na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především:

-  včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy, 

obstarání potřebných souhlasů a povolení,
-  odstraněni možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace dila.

Článek IV.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemné zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy 
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smtouvy.

Článek V.
Doba a místo plnění

1.1. Doba plnění:

1} Vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení -
DUR, DSP...........................................  12 týdnů od podpisu SOD

2) Inženýrská činnost -  zajištění potřebných dokladů pro získání územního rozhodnutí a stavebního 
povoleni včetně nabytí právní moci  24 týdnů od podpisu SOD

1.2. Dodrženi termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smtouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku.

1.3. Termín zahájení provádění díla je podmíněn řádným ukončením procesu zadávání vefejné zakázky. 
Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky v 
souvislosti s procesem ukončení zadávacího řizení. Dojde-li k důvodům na straně objednatele, pro 
které nebude možné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nejpozději v den předpokládaného 
zahájení plněni veřejné zakázky, bude smlouva mezi objednatelem a vybraným uchazečem 
obsahovat již temnín zahájeni provádění prací upravený podle skutečného terminu zahájení v 
návaznosti na uzavřeni smlouvy. Pokud změna termínu zahájení plnění veřejné zakázky nebude o 
více jako 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, nebude mít vliv na termín předáni a 
převzetí díla (nebo jeho části), tzn. řádně provedené dílo musí být předáno nejpozději do termínu 
stanoveného pro ukončení plnění. Pokud se z důvodů na straně objednatele (zejména v souvislosti s 
ukončením zadávacího řízeni) nepodaří uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem do 10 dnů ode dne 
předpokládaného termínu zahájení plněni, bude smlouva mezi objednatelem a vybraným 
uchazečem obsahovat také již změnu termínu dokončeni díla o dobu shodnou s dobou, o kterou 
byla smlouva uzavřena později

1.4. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen 
v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například 
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s 
nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení 
díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle či. Vlil. ktéto smlouvě na posunu
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Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti na akci
Domov se zvláštním režimem, lokalita Zlín - Slanice“

termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených 
důvodů.

1.5. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku Vlil.

1.6. Místem plnění je Zlín.

Článek VI.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo (jeho částí) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST CENA 
BEZ DPH DPH CENA VC. 

DPH
1. Vypracování projektové dokumentace pro 
společné územní rozhodnutí a stavební povolení -  
DUR, DSP, včetně propočtu nákladů

457 000,- Kč 95 970,- Kč 552 970,- Kč

2. Inženýrská činnost -  zajištění potřebných dokladů 
pro získání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení včetně nabytí právní moci

25 000,- Kč 5 250,- Kč 30 250,- Kč

Celková nabídková cena 482 000,- Kč 101 220,- Kč 583 220,- Kč

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činností uvedené v článku I. bodu 2., které jsou v ceně za dílo 
již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, 
včetně veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat během 
provádění díla.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde 
ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb 
platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel pí̂ vezme dílo po dokončených částech a provede jejich 
úhradu následovně:

a) po předání projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, včetně předání 
propočtu nákladů bude zaplacena Částka odpovídající této části díla,

b) po dokončení a předání související inženýrské činnosti k ÚR a SP, částka odpovídající této 
části ceny díla bude zaplacena po převzetí sloučeného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení s nabytím právní moci.

3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového 
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla Qeho části). Přílohou dílčího 
daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) podle
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Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti na akcí
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bodu 2., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího 
protokolu (části díla) je zároveň dnem dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového 
dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad 
(fakturu) do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.

5. Platba bude uskutečněna formou pí̂ vodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dáte 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně do 
1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla/, pozbývá tato 
smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné 
závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek Vili.
Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vy^at objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla (jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu 
oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a pi^vzetí díla (jeho části).

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy
o sobě, ani ve spojení s jinými, nebráni užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s uvedením temiínu odstranění závad.

5. Zhotovitel pUpraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále 
dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, 
smlouvy s vlastnílčy dotčených pozemků, atp.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také 
odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předáni 
a převzetí díla objednatelem.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pří výkonu podnikatelské činnosti třetím
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osobám s pojistnou částkou nejméně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků podílejících se na provádění díia (včetně subdodavatelů).

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním 
vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady 
projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatněn! oprávněné reklamace 
objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za Jakost díla minimálně 60 měsíců, která počíná běžet předáním a 
převzetím díla (části díla).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude 
způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání 
objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a 
předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho částí objednateli. Zhotovitel není v prodlení 
s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které 
zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné 
úsilí pro dodržení termínu předání díla.

2. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
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4. Objednatel Je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

Článek XIV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodleni.

Článek XV.
Jiná ustanovení

Zhotovitel předáním díla Geho části) umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy 
(realizace „Domov se zvláštním reamem, lokalita Zlín - Slanicď) a výsledek své činnosti nesmí 
poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem a to v případě:
a) prodlení s provedením díla Geho části), po dobu delší než 30 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu 

s touto smlouvou.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1 Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednáni smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s:
-  uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 137/2006

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
-  se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a

to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
-  se zveřejněním této smlouvy objednatelem v Registru smluv dle příslušných norem právního řádu 

ČR.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení.
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6. Smlouva nabývá platnosti a účinností podpisem obou stran.

7. Účastníci smlouvy prohlašuji, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůlí a na dijkaz toho pfípojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:__________________________________

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 30. 5. 2016, č.j. 44ň1R/2016, RO 6.14/2016, T5

Schválení uzavření smlouvy o dílo:________________

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 25. 7. 2016, č.j. 60/15ÍV2016

Ve Zlíně d n e .. . .1.5 Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
JaP architects s.r.o.

Ja P architects s.r.o.
Obeciny 4 3 7 7 r^ 0 01 Zlín

IČO 2/5

Mgr. Patrik Kamas
náměstek primátora jednatel

zodpovídá odbor datum příjmení podpis

.révnž OP p i a n k o v | ^ 4 ; i

O E HOLCOVt ^

^dběžnaříflfcuontr^

Hng?*BfoclndřJH:r̂
dle zákona £ 320/2Q0i Sb.

poďpis I ^ tu m

t̂enffíkovjsi

9




