

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ č. *PHLEU-38-61/2020*
dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen „Dohoda“)

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: **Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí**

IČ: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem **Správy Krkonošského národního parku**
ve věcech Dohody XXXXXXXXXX

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „Správa KRNAP“)

a

2. Jeroen Filip Aerts

Místo bydliště / sídlo podnikání: Boženy Němcové 624, 543 01 Vrchlabí

IČO: 03786633

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

jakožto nájemce pozemků: viz Příloha č. 1
(dále jen „nájemce“)

**Čl. I.
Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění opatření v k. ú. **Špindlerův Mlýn na lokalitách Hromovka a Tabulové Boudy, v k. ú. Labská na lokalitě Hotel Styl a v k. ú. Přední Labská na lokalitě Přední Struhadla** z důvodu ochrany přírody. Jedná se o opatření prováděná nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se nájemce zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů Správy KRNAP. Správa KRNAP se zavazuje poskytnout nájemci za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II.

Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů Správy KRNAP tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

- *Seč a uklizení sečené hmoty, pastvu ovcí a přesekání nedopasků na celkové výměře 10,96 ha, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,*
- *termíny prováděných opatření jsou uvedené v Příloze č. 1 této Dohody, jedná se o termíny optimální.*

Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNAP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu. Prováděná managementová opatření mohou být podle potřeby změněna vždy na daný kalendářní rok a to písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

3. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím dotačních opatření resortu Ministerstva zemědělství, konkrétně z agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), bude tato dotace odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO, tak aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích odměn za provedení téže činnosti. Podrobněji rozpracováno v Příloze č. 3 Obecná pravidla.

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření provedená v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně:

Hromovka

165 920,20 Kč (slovy sto šedesát pět tisíc devět set dvacet korun českých a dvacet haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Tabulové Boudy

15 066,73 Kč (slovy patnáct tisíc šedesát šest korun českých a sedmdesát tři haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Hotel Styl

118 068,94 Kč (slovy sto osmnáct tisíc šedesát osm korun českých a devadesát čtyři haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Přední Struhadla

36 443,48 Kč (slovy třicet šest tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých a čtyřicet osm haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Zpoždění od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne déle jak o 60 dní včetně bude znamenat přesunutí kalkulace ceny za opatření do druhé kategorie cen dle ceníku Správy KRNAP pro bezlesí v aktuálním roce.

Zpoždění realizace opatření nebo jeho části o více jak 60 dní od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření.

Pokud nebude v Příloze č. 1 uvedeno jinak, musí být všechna opatření provedena nejpozději do **31. 10.** Opatření nebo jejich části dokončené po 31. 10. budou považovány jako neprovedené, bez ohledu na počet dnů zpoždění od optimálního termínu realizace uvedených výše.

Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 této Dohody. Způsob úhrady a výše příspěvku v závislosti na splnění termínu prováděných prací bude vždy v daném roce určeno Správou KRNAP.

Výše finančního příspěvku je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO) pro rok 2020. Pro další roky bude výše finančního příspěvku odvozena od aktuální výše NOO pro daný kalendářní rok. Nájemce bude s výší finančního příspěvku seznámen vždy minimálně 15 dnů před zahájením prací, a to písemným a očíslovaným dodatkem. Pokud s výší příspěvku nebude souhlasit, je oprávněn odstoupit od této Dohody nejpozději do 10 dnů od dne, kdy byl o novém finančním příspěvku informován.

2. Správa KRNAP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. Správa KRNAP se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci finanční příspěvek na péči dle této Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční příspěvek na péči se nájemci nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Tento bude podepsaný oběma stranami.

4. Nájemce vystaví vyúčtování vynaložených prostředků na přiloženém formuláři, viz Příloha č. 4 Vzor vyúčtování, a doručí jej Správě KRNAP nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Podkladem pro vyúčtování je Protokol o převzetí realizovaných opatření a výše přiznaného příspěvku v něm uvedená.

5. Nájemce je oprávněn vystavit vyúčtování vynaložených prostředků (Příloha č. 4) po jednotlivých dílčích částech (např. pracovních plochách), vždy po provedení kontroly a podepsání protokolu oprávněnými zástupci účastníků dohody.

6. Částky uvedené v čl. III. a dále v Příloze č. 1 této Dohody jsou uvedeny bez DPH, v případě vzniklých nákladů souvisejících s realizací prací obsahujících DPH (u plátců DPH), není možné o toto DPH příspěvek navýšit.

7. Obě strany se dohodly, že vyúčtování vystavené nájemcem odevzdaná od 18. do 22. dne měsíce daného kalendářního roku jsou splatná do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Správou KRNAP. Správa KRNAP může vyúčtování vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování. V případě jiného data dodání vyúčtování se schvalování příspěvku a jeho proplacení může protáhnout až na 60 kalendářních dní.

9. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny Správy KRNAP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRNAP možný a účelný. Pokud ne, je nájemce povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

10. Vzhledem k tomu, že Správa KRNAP na sjednané práce čerpá dotační prostředky z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu Obnovný management krkonošských luk, vyhrazuje si Správa KRNAP právo v případě nemožnosti čerpání těchto prostředků od této Dohody neprodleně odstoupit na základě písemného vyrozumění nájemce. Za této situace je Správa KRNAP povinna nájemci do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit na základě předloženého vyúčtování příslušnou část prací, jež byly nájemcem vykonány před datem odstoupení a jejichž provedení bude doloženo předávacím protokolem.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 30. 11. 2021.
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Dohodu ukončit vzájemnou dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců ode dne doručení výpovědi. Vypovědět tuto Dohodu může nájemce v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák. č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.
2. Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody. Nájemce prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Správa KRNAP obdrží jedno vyhotovení a nájemce obdrží jedno vyhotovení.

4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Dohody včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

6. Nájemce souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. Správa KRNAP prohlašuje, že s daty bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpis prací MNG plán,

č. 2 Náhledová mapa enklávy,


č. 3 Obecná pravidla – k nahlédnutí v elektronické verzi na www.krnep.cz/zemedelstvi-0/,

č. 4 Vzor vyúčtování,

č. 5 Pastevní deník.

Ve Vrchlabí dne 22.6.2020

V Vrchlabí dne 22.6.2020

 arku
5


PhDr. Robin Böhmisch
ředitel Správy KRNAP



Jeroen Filip Aerts
hospodář

Za správnost

č. 09:





Příloha č. 1 - Rozpočet

Název akce: **Hromovka 2020**
 Projekt: Obnovný management krkonošských luk
 Katastrální území: Špindlerův Mlýn
 Termín realizace: od 1.5.2020
 do 30.11.2020

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										dostupnost (%)	svažitost (%)	členitost (%)	odmáčenost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	4,5153	787/14 813/1 806/14 806/13 787/20 808/1 806/1															DPB: 1414/1 (650-0980), seč před pastvou	
1	4,5153	787/14 813/1 806/14 806/13 787/20 808/1 806/1															DPB: 1414/1 (650-0980)	
1	4,5153	787/14 813/1 806/14 806/13 787/20 808/1 806/1															DPB: 1414/1 (650-0980), do 3 týdnů od ukončení pastvy	
1	4,5153	787/14 813/1 806/14 806/13 787/20 808/1 806/1															DPB: 1414/1 (650-0980)	

1	4,5153	787/14 813/1 806/14 806/13 787/20 808/1 806/1		DPB: 1414/1 (650-0980)
2	0,7923	787/20 806/12 806/16 806/15 314 109		DPB: 1414/3 (650-0980)
2	0,7923	787/20 806/12 806/16 806/15 314 109		DPB: 1414/3 (650-0980), do 3 týdnů od ukončení pastvy
2	0,7923	787/20 806/12 806/16 806/15 314 109		DPB: 1414/3 (650-0980)
2	0,7923	787/20 806/12 806/16 806/15 314 109		DPB: 1414/3 (650-0980)
paušál	1,0000	808/1 315 110		za seč

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření: 165 920,20 Kč

Příloha č. 1 - Rozpočet

Název akce: **Tabulové Boudy 2020**
 Projekt: Obnovný management krkonošských luk
 Katastrální území: Špindlerův Mlýn
 Termín realizace: od 26.5.2020
 do 31.10.2020

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										dostupnost (%)	svažitost (%)	špatná kvalita porostu (%)	členitost (%)	podmáčenost (%)	Celkem (%)			
2	2,4343	802/1																
2	2,4343	802/1																do 3 týdnů od ukončení pastvy
2	2,4343	802/1																
2	2,4343	802/1																

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření: 15 066,73 Kč


Příloha č. 1 - Rozpočet

Název akce: **Hotel Styl 2020_Aerts**
 Projekt: **Obnovný management krkonošských luk**
 Katastrální území: **Labská**
 Termín realizace: **od 26.5.2020**
do 31.10.2020

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky							Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										dostupnost (%)	svažitost (%)	špatná kvalita porostu (%)	členitost (%)	podmáčenost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
2	2,8310	412/1 412/2 412/4 412/6 413																	
2	2,8310	412/1 412/2 412/4 412/6 413																	do 3 týdnů od ukončení pastvy
2	2,8310	412/1 412/2 412/4 412/6 413																	
2	2,8310	412/1 412/2 412/4 412/6 413																	
3	1,2136	409																	
3	1,2136	409																	do 3 týdnů od ukončení pastvy

3	1,2136	409
3	1,2136	409



Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření: 118 068,94 Kč

Příloha č. 1 - Rozpočet

Název akce: **Přední Struhadla 2020**
 Projekt: Obnovný management krkonošských luk
 Katastrální území: Přední Labská
 Termín realizace: od 1.5.2020
 do 30.11.2020

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										dostupnost (%)	svažitost (%)	špatná kvalita porostu (%)	členitost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
5	1,3838	76/1 76/2 77																
5	1,3838	76/1 76/2 77															do 3 týdnů od ukončení pastvy	
5	1,3838	76/1 76/2 77																
5	1,3838	76/1 76/2 77																
Paušál	1,0000	92/1															za pastvu	

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření: 36 443,48 Kč