
Číslo smlouvy objednatele: 2020/ 12/0559

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti

a autorský dozor

č. 2020/12/0559

PRO: Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

Zastoupený: Ing. Lucií Barankovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu zmocněna: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Roman Gajdusek,

Ing. Klara Benešova, e-mail: kbenesovaábmoporubacz, tel: 599480320

(dálejen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazcď')

 

2. FILDMAN PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava

zapsán V obchodnim rejstříku vedeném: u Ks. V Ostravě, oddíl C, vl. 78047

IČO: 08014469

DIČ: CZO8OI4469

Zastoupený: Ing. Bc. Roman Fildan, jednatel

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2401611485/2010

(dálejen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník'?

II.

Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena V časti
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B podle ustanoveni §2586 anásl. občanského zákoníku a včásti C podle ustanovení

§ 2430 a násl. občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu

se skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

udajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Porubá“.

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové dokumentace pro stavbu

„Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava — Poruba (dále jen „stavba“), jejichž

podrobná specifikace je uvedena V odst. 2 až 6 tohoto článku smlouvy (dále jen „dílo“).

Dílo bude zpracováváno pro 2 etapy:

I. etapa:

zahrnuje odstranění stávajících objektů V dané lokalitě, výstavbu kruhového pochozího

prvku, veřejné toalety, kavárny a zázemí, nové komunikace, mobiliářové prvky, vodní

prvky, umístění uměleckých děl, nové přípojné body technické infrastruktury včetně

přeložek, veřejné osvětlení, terénní a vegetační upravy V dané lokalitě.

II.etapa:

zahrnuje řešení stávající komunikace a parkovacích ploch V ul. Spojů včetně umístění

podzemních kontejnerů.

Rozsah řešeného uzemí V jednotlivých etapách je uveden V příloze č. 1 této smlouvy.

Dílo bude vycházet z výstupů Urbanisticko-architektonické návrhové studie revitalizace

veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba zpracované společností PROJEKTSTUDIO

EUCZ, s.r.o. V březnu 2020.

Dílo má následující části a rozsah:

I. etapa:
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4.1. projektová dokumentace pro vydání společného povolení (územního a stavebního

rozhodnutí) (dále jen „DSpP“)

. DSpP bude zpracována V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“), jeho přílohami a prováděcími vyhláškami a veškerými souvisejícími

právními předpisy a budou obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních

předpisů; V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby

nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např.

s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel V příslušných částech

projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace

zpracovávat,

. pro zpracování DSpP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce

(hydrogeologický, radonový, atmogeochemický průzkum apod.), výškopisné a

polohopisné zaměření a zajistí veškeré další potřebné podklady pro řádné zpracování

DSpP včetně zapracování výsledků do dokumentace,

. DSpP musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. součástí DSpP bude i předběžný propočet nákladů stavby.

4.2. projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen

„DPS“)

. DPS bude zpracována V souladu se stavebním zákonem, jeho přílohami a prováděcími

vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy a bude obsahovat veškeré

náležitosti dle příslušných právních předpisů, V případě, že by s ohledem na charakter

či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové

dokumentace zpracovávána např. sohlédem na povahu a rozsah stavby, uvede

zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba

tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

. DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro

realizaci stavby dle §89 až §95 zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“) a V rozsahu a

struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr (dále jen „soupis prací“),

o jedno vyhotovení DPS bude obsahovat oceněný soupis prací, ocenění bude provedeno

dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací,

např. RTS nebo ÚRS) V jeji aktuální cenové urovni platné V době zpracování. Pokud

budou voceněném soupisu prací položky charakteru soubor nebo komplet, musí

zhotovitel kpoužitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich

ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité

cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí

soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny

V cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená

V cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit,
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. DPS musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami.

II. etapa :

4.3. projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“)

4.4. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“)

. DÚR a DSP budou zpracovány V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„stavební zákon“), jeho přílohami a prováděcími vyhláškami a veškerými

souvisejícími právními předpisy a budou obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných

právních předpisů, V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost

projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace

zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel

vpříslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část

projektové dokumentace zpracovávat,

. pro zpracování DÚR a DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce

(hydrogeologický, radonový, atmogeochemický průzkum apod.), výškopisné a

polohopisné zaměření a zajistí veškeré další potřebné podklady pro řádné zpracování

DÚR a DSP včetně zapracování výsledků do dokumentace,

. DÚR a DSP musí splňovat technické řešení vsouladu splatnou legislativou a

technickými normami,

. součástí DSP bude i předběžný propočet nákladů stavby.

4.5. projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen

„DPS“)

. DPS bude zpracována V souladu se stavebním zákonem, jeho přílohami a prováděcími

vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy a bude obsahovat veškeré

náležitosti dle příslušných právních předpisů; V případě, že by s ohledem na charakter

či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové

dokumentace zpracovávána např. sohledem na povahu a rozsah stavby, uvede

zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba

tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

. DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro

realizaci stavby dle §89 až §95 zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“) a V rozsahu a

struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr (dále jen „soupis prací“),

o jedno vyhotovení DPS bude obsahovat oceněný soupis prací, ocenění bude provedeno

dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací,

např. RTS nebo ÚRS) V jeji aktuální cenové urovni platné V době zpracování. Pokud

budou voceněném soupisu prací položky charakteru soubor nebo komplet, musí

zhotovitel kpoužitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich

ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité
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cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci á způsob jejich ocenění. Součástí

soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny

V cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená

V cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit,

. DPS musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou á technickými

normámi.

5. K DSpP, DSP a DPS zpracuje zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.

6. Projektové dokumentace budou objednateli předány V níže uvedeném počtu vyhotovení:

DSpP, DÚR, DSP za účelem připomínkování:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DSpP, DÚR, DSP se zapracovanými připomínkami objednatele:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dát.

DSpP, DÚR, DSP ověřená stavebním úřadem:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DPS za účelem připomínkování:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele:

- 6x V listinném vyhotovení,

- 2x V elektronickém formátu na elektronickém nosiči dát („dwg“ a „pdÍ“ se

zachováním vrstev s možností jejich zobrazování a rovněž „pdf se sloučením vrstev do

jedné cílové — vhodné pro tisk, výkáz výměr V *Xlsx).

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. VI této smlouVy.

IV.

Doba plnění

1. Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést á předat jednotlivé části díla V těchto termínech:

1. etapa:

2.1. DSpP V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 27 týdnů od nabytí účinnosti

této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně

sdělit své připomínky k této dokumentaci do 5 pracovních dnů od předání á zhotovitel
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je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů zapracovat následně do

čistopisu DSpP. DSpP se zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do

5 pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování

připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací řízení dle čl.

V odst. l až 3 této smlouvy.

DPS V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 3 týdnů od nabytí právní

moci společného povolení. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit své připomínky k této dokumentaci do 5 pracovních dnů

od předání a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů

zapracovat následně do čistopisu DPS. DPS se zapracovanými připomínkami bude

objednateli předána do 5 pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace

nebo zapracování připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací

řízení dle čl. V odst. 1 až 3 této smlouvy.

II. etapa:

2.3.

2.4.

2.5.

DUR V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 27 týdnů od nabytí účinnosti

této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně

sdělit své připomínky k této dokumentaci do 5 pracovnich dnů od předání a zhotovitel

je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů zapracovat následně do

čistopisu DÚR. DÚR se zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do 5

pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování

připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací řízení dle čl.

V odst. l až 3 této smlouvy.

DSP V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 20 týdnů od nabytí právní

moci územního rozhodnutí. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit své připomínky k této dokumentaci do 5 pracovních dnů

od předání a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů

zapracovat následně do čistopisu DSP. DSP se zapracovanými připomínkami bude

objednateli předána do 5 pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace

nebo zapracování připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací

řízení dle čl. V odst. 1 až 3 této smlouvy.

DPS V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 3 týdnů od nabytí právní

moci stavebního povolení. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit své připomínky k této dokumentaci do 5 pracovních dnů

od předání a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů

zapracovat následně do čistopisu DPS. DPS se zapracovanými připomínkami bude

objednateli předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace

nebo zapracování připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací

6



Číslo smlouvy objednatele: 2020/12/0559

řízení dle čl. V odst. 1 až 3 této smlouvy.

Vpřípadě, že bude zhotovitel sprováděním prací ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo průběžný nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel

kzintenzivnění prací a písemně stanoví zhotoviteli lhůtu kvyrovnání skluzu oproti

odsouhlasenému harmonogramu. Za písemnou se považuje i forma emailové komunikace.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených

objektů, bránících zhotoviteli V plnění jeho závazku dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

kterým zhotovitel jednající snáležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto

překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve

kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se

posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

ležícími na straně zhotovitele.

V.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených

V čl. IV této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně

V sídle objednatele.

Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Objednatel se zavazuje dílo

(jeho část) převzít V případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K předání díla (jeho

části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení

prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že objednatel dílo nepřevezme,

protože vykazuje vady či nedodělky, tyto specifikuje V předávacím protokolu.

Objednatel je povinen potvrdit V předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či

nikoli do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

Po dobu trvání přejímacího řízení [tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení

převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku

smlouvy] není zhotovitel V prodlení s provedením díla (jeho části).

Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům

ahmotným výstupům, které jsou předmětem díla, anebezpečí škody na nich přechází

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

Dílo bude autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, V platném znění.

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy V souladu s ustanovením §2358 a

násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož

provedení se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude chráněno autorským

právem, V neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným V ustanoveni § 12

zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Licence rovněž zahrnuje oprávnění
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takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla

snížena hodnota autorského díla. Zhotovitel se zavazuje, že Žádná osoba nebude mít k dílu

práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené

vykonávání práva. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli

souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám

(podlicence) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na

třetí osobu/ osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. Licenci zhotovitel

poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je

předmětem licence. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla, uvedené v čl.

VI této smlouvy.

VI.

Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1. etapa

- cena za vypracování DSpP ..l 359 748,40 Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS ........................................... 159 970,40 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro I. etapu činí 1 519 718,80 Kč bez DPH.

II. etapa

- cena za vypracování DÚR 299 944,50 Kč bez DPH,

- cena za vypracování DSP ....................................... 39 992,60 Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS .......................................... 39 992,60 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro II. etapu činí ................... 379 929,70 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo (1. + II. etapa) činí .............. 1 899 648,50 Kč bez DPH.

VII.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

Projektové dokumentace zpracovávané dle této smlouvy budou ve fázi rozpracovanosti

konzultovány s objednatelem, a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je

stanovena nejméně 1X za 4 týdny. Úvodní schůzka objednatele se zhotovitelem proběhne

nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy. Projednávání kontrolních dnů bude svolávat

8
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zhotovitel (min. 3 pracovní dny předem) a bude z něj pořizovat zápis. Případné požadavky

plynoucí z těchto projednání budou zapracovány do projektové dokumentace před

odevzdáním objednateli a podáním žádostí o příslušné rozhodnutí/povolení. Zhotovitel je

povinen držet se při zpracovávání projektové dokumentace pokynů objednatele. Kontrolní

dny se budou konat V sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zhotovitel bere na vědomí, že DPS zpracovávaná dle této smlouvy bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace

(vysvětlení, případně změny či doplnění) k dotazům účastníků zadávacího řízení, a to

písemně (případně dle požadavku objednatele e-mailem) ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode

dne doručení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím

způsobem, jasně a srozumitelně.

Objednatel poskytne zhotoviteli pro zpracování projektových dokumentací tyto vstupní

podklady:

— základní vstupní data z mapového portálu Gis Ostrava,

— geodetické zaměření řešené lokality pro I. etapu z 12/2019,

— dendrologie V řešené lokalitě od společnosti SAFE TREES, s.r.o., Projekt péče o

stromy 2019,

— Urbanisticko-architektonickou návrhovou studii revitalizace veřejného prostoru

Florida, Ostrava-Poruba, z 03/2020,

— Analýzu veřejného prostranství vedle kruhového objezdu V Ostravě — Porubě

z roku 2016.

VIII.

Práva z vadného plnění

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada V průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo

bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. Smluvní strany vylučují použití

ustanovení § 2103, §2106 odst. 3, §2111 a §2112 občanského zákoníku

Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně (tj. i e-mailem) oznámí

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li

V oznámení jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději d05 pracovních dnů od jejího

oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany V konkrétním případě nedohodnou
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písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněná uzavřít kterákoli osoba

uvedená V čl. I odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

IX. Sankční ujednání

Vpřípádě nedodržení termínů předání kterékoliv části díla a zapracování připomínek

uvedených V čl. IV odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla bez DPH, a to za každý i započatý den

prodlení.

V případě nedodržení termínu pro odstranění vady díla dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i

započatý den prodlení.

Vpřípádě porušení povinnosti dle čl. VII odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený

V termínu.

V případě, že V rámci stavby realizované dle DPS, která je předmětem této smlouvy, bude

objednatel povinen uhradit práce a/nébo náklady (dále jen „víceprácé“) vdůslcdku

porušení povinnosti zhotovitele

- vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy nebo

- respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % znákladů

prokazatelně vynaložených objednatelem na úhradu víceprací bez DPH za každý zjištěný

případ stím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 5 %

ze sjednané ceny DPS bez DPH. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude

povinen uhradit víceprácé, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

Vpřípádě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové DPS, která je

předmětem této smlouvy, pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové

dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení

vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

ČÁST C

Smlouva příkazní na výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

X.

Předmět plnění

Příkazník se zavazuje pro příkazcc, jeho jménem na jeho učet vykonávat:

1.1. inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo

10
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souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit

a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována V odst.

2 tohoto článku smlouvy,

1.2. autorský dozor po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“). Autorský

dozor je specifikován V odst. 3 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník zajistí:

I. etapa

2.1. zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení (územního a stavebního)

. V rámci inženýrské činnosti zajistí příkazník veškerá potřebná projednání, vyjádření,

souhlasy, posudky, smlouvy atd. s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní

a technické infrastruktury a veškerými dalšími subjekty dle stavebního zákona

a souvisejících právních předpisů,

. příslušné žádosti budou zpracovány a podány se všemi přílohami ve smyslu

stavebního zákona a souvisejících předpisů,

o účast na jednáních a další úkony V rámci společného řízení (územního a stavebního).

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného společného povolení

(územního a stavebního) se štítkem „stavba povolena“ a 1 vyhotovení ověřené projektové

dokumentace; předání bude provedeno V sídle příkazce.

Neprodleně po podání každé žádosti ovydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení

předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání

příslušnému úřadu', předání bude provedeno V sídle příkazce nebo e-mailem.

II. etapa

2.1. zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

2.2. zpracování a podání žádosti o stavební povolení

. V rámci inženýrské činnosti zajistí příkazník veškerá potřebná projednání, vyjádření,

souhlasy, posudky, smlouvy atd. s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní a

technické infrastruktury a veškerými dalšími subjekty dle stavebního zákona a

souvisejících právních předpisů,

. příslušné žádosti budou zpracovány a podány se všemi přílohami ve smyslu

stavebního zákona a souvisejících předpisů,

o účast na jednáních a další úkony V rámci územního a stavebního řízení.

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí,

originál pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba povolena“ a vždy 1

vyhotovení ověřených projektových dokumentací, předání bude provedeno V sídle

příkazce.

Neprodleně po podání každé žádosti ovydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení

předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání

příslušnému úřadu', předání bude provedeno V sídle příkazce nebo e-mailem.

11
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3. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli

stavby,

0) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona

a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost

výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů

a ukazatelů,

e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací)

oproti projektové dokumentaci a soupisu prací,

f) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. e) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

h) účast na kontrolních dnech stavby,

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

j) poskytování vysvětlení potřebných kdopracování výrobní dokumentace zhotovitele

stavby,

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

1) účast na jednáních týkajících se realizace stavby svolávaných příkazcem,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

4. Příkazcé se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti a výkon

autorského dozoru odměnu dle čl. XII této smlouvy.

XI.

Doba plnění

l. Příkazník je povinen podat řádné žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. X odst. 2

této smlouvy vždy do 5 pracovních dnů od předání příslušného stupně projektové

dokumentace příkazci ve smyslu čl. V této smlouvy. Podáním řádné žádosti dle této části

smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se všemi přílohami vyžadovanými

zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, na

základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního

zákona ařízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván

kodstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude

příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným

úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

2. Autorský dozor dle čl. X odst. 3 bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude

zahájen po započetí realizace stavby na písemnou (tj. i é-mailovou) výzvu příkazce a

12
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ukončen V okamžiku, kdy bude V souladu se stavebním zakonem možné započít s trvalým

užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván V místě realizace stavby, nedohodnou-li

se smluvní strany jinak.

XII.

Odměna

Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních

stran a činí:

1. etapa

- odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení .............. 67 505,20 Kč bez DPH,

- odměna za autorský dozor 12480,00 Kč bez DPH.

Odměna celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru l. Etapy činí

...................................................................................79 985,20 Kč bez DPH.

II. etapa

- odměna za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí 8 438,15 Kč bez DPH,

- odměna za inženýrskou činnost pro stavební povolení ..........8 438,15 Kč bez DPH,

- odměna za autorský dozor 3120,00 Kč bez DPH.

Odměna celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru II. Etapy činí

..........1.9 996,30 Kč bezDPH.

Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru celkem (1. + II. etapa) činí

................................................................................... 99 981,50 Kč bez DPH.

XIII.

Práva a povinnosti stran

1. Příkázee je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se

stavby a její realizace, resp. přédát mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních,

kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkázce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkázce se zavazuje, že V rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících udajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne V průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi

ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkázník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že příkázce i přes upozornění příkazníká na splnění pokynů trvá, příkázník neodpovídá
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Číslo smlouvy objednatele: 2020/ 12/0559

za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své

činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

péčL

d) řídit se pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,

í) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

adodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné V zájmu příkazce,

apokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

XIV.

Sánkční ujednání

Nepodá—li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XI odst. 1

této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny za

inženýrskou činnost pro příslušné rozhodnutí nebo povolení dle čl. XII této smlouvy, ato

za každý i započatý den prodlení.

Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor V souladu s ustanoveními této smlouvy,

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý zjištěný případ.

ČÁST D

Společná ustanovení

XV.

Cenová ujednání

Cena díla dle čl. VI této smlouvy a odměna dle čl. XII této smlouvy je cenou/odměnou

nejvýše přípustnou a nelze je překročit.

Součástí sjednané ceny díla dle čl. VI této smlouvy a odměny dle čl. XII této smlouvy

jsou veškeré práce, dodávky, služby poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení díla a činností dle části C této smlouvy.

Cena díla dle čl. VI této smlouvy a odměna dle čl. XII této smlouvy obsahují i případné

zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla,

resp. ukončení činností dle části C této smlouvy.

DPH k ceně díla dle čl. VI této smlouvy a odměně dle čl. XII této smlouvy bude účtována
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podle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané

hodnoty bude stanovena V souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel

stanoví sazbu DPH či DPH V rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit

objednateli veškerou škodu, která mu V souVislosti s tím vznikla.

Cena může být změněna pouze V případě, že se smluvní strany dohodnou na zvýšení nebo

omezení rozsahu plnění dle této smlouvy (vícepráce, méněpráce). O těchto změnách

uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace

dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

XVI.

Platební podmínky

Zálohy nej sou sjednány.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96

zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli zaniká

povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu včetně DPH V celém rozsahu.

Cena díla dle čl. VI této smlouvy a odměna dle čl. XII této smlouvy budou dílčími

fakturami uhrazeny takto:

1. etapa

4.1 cena za DSpP — po předání a převzetí čistopisu DSpP se zapracovanými

připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 90 % ceny

této části díla dle čl. VI této smlouVy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího

protokolu vztahující se ktéto části díla podepsaného oběma smluvními stranami.

Zbývající částka odpovídající 10 % ceny této části díla bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě.

Přílohou této faktury bude kopie územního rozhodnutí opatřeného doložkou právní moci.

4.3 cena za DPS — po předání a převzetí čistopisu DPS se zapracovanými připomínkami

objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající ceně za tuto část díla dle čl.

VI této smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se

k této části díla podepsaného oběma smluvními stranami.

4.4 odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení — po vydání všech

pravomocných povolení ke stavbě vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění dle čl. XII této smlouvy. Přílohou této faktury budou kopie všech povolení

opatřených doložkou právní moci.

15



Číslo smlouvy objednatele: 2020/ 12/0559

4.5 odměna za autorský dozor — po 50 % prostavěnosti stavby (tj. po uhrazení 50 %

finančního objemu stavby objednatelem zhotoviteli stavby) vystáví zhotovitel fákturu na

částku odpovídající 50 % odměny za toto plnění dle čl. XII této smlouvy. Zbývající částka

odpovídající 50 % odměny za toto plnění bude uhrazena na základě faktury vystavené

zhotovitelem po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. Přílohou faktury bude vždy

výkaz činností vykonaných v rámci autorského dozoru ve fakturovaném období.

II. etapa

4.1 cena za DUR — po předání á převzetí čistopisu DÚR se zapracovanými připomínkami

objednatele vystáví zhotovitel fákturu na částku odpovídající 90 % ceny této části díla dle

čl. VI této smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se

k této části díla podepsaného oběma smluvními stranami. Zbývající částká odpovídající 10

% ceny této části dílá bude uhrazena na základě fáktury vystavené zhotovitelem po vydání

pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě. Přílohou této fáktury bude kopie

územního rozhodnutí opatřeného doložkou právní moci.

4.2 cena za DSP — po předání á převzetí čistopisu DSP se zapracovanými připomínkami

objednatele vystáví zhotovitel fákturu na částku odpovídající 90 % ceny této části díla dle

čl. VI této smlouvy. Přílohou této fáktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se

k této části díla podepsaného oběma smluvními stranami. Zbývající částká odpovídající 10

% ceny této části dílá bude uhrazena na základě fáktury vystavené zhotovitelem po vydání

všech pravomocných stavebních povolení ke stavbě. Přílohou této fáktury budou kopie

všech stavebních povolení opatřených doložkou právní moci.

4.3 cena za DPS — po předání á převzetí čistopisu DPS se zapracovanými připomínkami

objednatele vystáví zhotovitel fákturu na částku odpovídající ceně za tuto část dílá dle čl.

VI této smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se

k této části díla podepsaného oběma smluvními stranami.

4.4 odměna za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí — po vydání pravomocného

územního rozhodnutí ke stavbě vystáví zhotovitel fákturu na částku odpovídající tomuto

plnění dle čl. XII této smlouvy. Přílohou této fáktury bude kopie územního rozhodnutí

opatřeného doložkou právní moci.

4.5 odměna za inženýrskou činnost pro stavební povolení — po vydání všech

pravomocných stavebních povolení ke stavbě vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění dle čl. XII této smlouvy. Přílohou této fáktury budou kopie

všech stavebních povolení opatřených doložkou právní moci.

4.6 odměna za autorský dozor — po 50 % prostavěnosti stavby (tj. po uhrázení 50 %

finančního objemu stavby objednatelem zhotoviteli stavby) vystáví zhotovitel fákturu na

částku odpovídající 50 % odměny za toto plnění dle čl. XII této smlouvy. Zbývající částka

odpovídající 50 % odměny za toto plnění bude uhrázena na základě faktury vystavené

zhotovitelem po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. Přílohou fáktury bude vždy

výkaz činností vykonaných v rámci autorského dozoru ve fakturovaném období.

5. Lhůtá splátnosti faktury je do 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.
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6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít

1 .

náležitosti daňového dokladu. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:00845451

DIČ2CZOO845451 (plátce DPH)

Příiemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

IČO:00845451

DIČ2CZOO845451 (plátce DPH)

 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o

DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné

faktury.

XVII.

Náhrada újmy

Povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá za újmu, která objednateli vznikne V důsledku vadného plnění, a to

V plném rozsahu. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel

vynaložit náklady V důsledku porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souVislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši

min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání V originále či ověřené kopii předloží zástupci

objednatele k nahlédnutí.

XVIII.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen realizovat předmět smlouvy prostřednictvím osob — realizačního

týmu a specialistů, jimiž byla dokládána kvalifikace V nabidce zhotovitele podané V rámci
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veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy. V případě změny osoby, kterou

byla kvalifikace prokázána, musí být tato změna objednateli oznámena do 3 dnů.

Zhotovitel musí rovněž prokázat kvalifikaci této nové osoby V požadovaném rozsahu, a to

nejpozději ve lhůtě 5 dnů od oznámení změny osoby.

V případě nedodržení povinností dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy uhradí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení svých

povinností. Pro případ nedodržení či prodlení se splněním povinností dle předchozího

odstavce tohoto článku smlouvy déle než 5 dní je zhotovitel dále povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč denně pro případ porušení

a) povinnosti realizovat předmět smlouvy prostřednictvím osob — realizačního týmu a

specialistů, jimiž byla dokládáná kvalifikace V nabidce zhotovitele podané V rámci

veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy,

b) povinnosti oznámit změnu osoby ve lhůtě 3 dnů,

c) povinnosti prokázat kvalifikaci změněné osoby ve lhůtě 5 dnů od změny osoby.

Objednatel má právo kontrolovat provádění plnění dle této smlouvy á požadovat po

zhotoviteli prokázání skutečného stávu provádění plnění dle této smlouvy kdykoliv

V průběhu trvání této smlouvy.

XIX.

Společná ustanovení k sankčním ujednáním

V případě prodlení objednatele se zaplácením faktury uhradí objednatel zhotoviteli

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, á to za každý i započatý

den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a

na tom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně škodá, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu přípádně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně V plné výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

smluvní povinnosti.

XX.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu

plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky nezbytné kplnění dle této smlouvy, a že disponuje tákovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a

že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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Vpřípadě, že vprůběhu plnění dle této smlouvy nabude účinnosti novela některého

z předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen při

realizaci předmětu plnění řídit se těmito novými předpisy.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru nebo inženýrské činnosti.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (ato bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Vpřípadě zániku závazku ztéto smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik

závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti nebo

výkonu autorského dozoru.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude

zveřejněna na Profilu zadavatele statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba

(https://www.tenderarena.cz/profilv/ostrava—poruba), a to po dobu časově neomezenou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví.

Smlouva je uzavřena V elektronické podobě.
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14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

16. O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Poruba usnesením

č.1402/RMOb1822/34 ze dne 15.05.2020, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné

zakázky podle zákona o zadávání VZ.

17. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 — Rozsah řešeného uzemí.

 

V Ostravě - Porubě dne: 29.06.2020 V Ostravě dne: 29.06.2020

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Petra Brodová, MPA Ing. Bc. Roman Fildan

místostarostka jednatel
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