
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultní nemocnice Olomouc 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra 
zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 
se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
IČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
zastoupená ve věcech smluvních: prof. MU Dr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 
kontakt pro věcí technické:.
bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 3633481 

na straně jedné jako "objednatel" 

a 

IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o. 
se sídlem: Kožušany 162, 78375 Kožušany - Tážaly 
IČ:60794526 
DIČ: CZ60794526 
zastoupená: Ing. Martinem Lošťákem - jednatelem společnosti 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským.soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12137 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5005511347/5500 

na straně druhé jako Nlhotovitel" 

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního 
předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné 
osoby.) 

tuto 

Smlouvu o dlfo 
dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 



I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a 
včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního č lánku, poskytnout další plnění uvedená 
v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na 
objednatele vlastnické právo k dílu. 

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně 

provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým Jmenem 
k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Oprava 
zastřešení spojovacího mostu na pevnostiH (dále jen "Dflo") identifikátor veřejné zakázky VZ-2020-
000457. 

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, 
produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla 
zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířen í předmětu dfla 
vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocen it je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 
díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být 
odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této 
smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho 
ceně již zahrnuty. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na 
vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem 
motorových vozidel do místa plnění. 

ll. 
Termín plněn( 

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v termínu: 

Zahájení dfla: 
Realizace: 

do 14 ka lendářních dnu od podpisu smlouvy 
do 20 kalendářních dnů od zahájení díla 

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. 
Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou 
písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel bude v prod lení s předán ím díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto nenf dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení 



termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu 
zhotovitele za provedené práce. 

111. 
Cena dfla a platebnf podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

Celková cena dfla bez DPH 87.585,39 -Kč 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu 
provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných 
revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při 
provádění díla vyskytnuvši. Kva litativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy 
a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně 
doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena 
bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín 
úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů 
ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na adresu 
objednatele nebo zaslán elektronicky na email f in@fnol.cz nejpozději do tří pracovních dnů od 
uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktu ra zhotovitele 
vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor 
veřejné zakázky VZ-2020-000457. 

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny 
v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při 

provádění díla budou použity pouze takové materiá ly, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě 
porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální 
provedení díla a nese veškeré případné sankce. 

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívá ní díla 
pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla. 

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č .235/2004 Sb. musí daňový doklad 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 

uskutečň uje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CP A). 

IV. 
Prováděnfdfla 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, 
povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staven iště až do doby odstranění vad 



a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu 
provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné 
předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody I újmy. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
podílejí na provedení díla. 

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami 
stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi 
pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně 

staveniště zabezpečit, zaj istit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při 

odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem p l něny i 
přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u 
zhotovitele. 

S. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a 
rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za 
dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést 
dílo je také: 
a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; pop latky s tím 
související hradí zhotovitel; 
b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na 
staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody 
vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži 
zhotovitele; 
c)povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a 
v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců 

inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto 

povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty 
výrobků apod. 
d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce 
zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat 
v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace 
zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy; 
e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele t j . dalším osobám mimo 
subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči 

Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné 
překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a 
dodávek, jež maj í být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. 
Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s t ímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či 
jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou {škody/újmy/ušlý zisk). 
Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze 
obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující. 



7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy obecné dle právních předpisu a také předpisy objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. 
Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese 
zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené. 

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči 
objednateli, tak i vuči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek 
vyplývajících ze zákona. 

v. 
Předání dlla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem, a to bez vad a nedodělků . Součástí sp lnění díla je provedení všech zkoušek 
stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa 
provedení díla, jak je uvedeno v čl. 111 . 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel 
písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem . 

V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do 
kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí 
obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, 
datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 

Vl. 
Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od 
zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel 
prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši. 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 24 měsfcu od 
protokolárního předání díla (příp . jeho poslední část i ) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti 
s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a 
uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zj ištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: 
info@izotech.cz, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozděj i do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady 
na své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto 
dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třet í 

osoby na náklady zhotovitele. 

S. Objeví-li se v průběh u záručn í doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce 
doby od oznámení vady do odstranění vady. 

Vll. 



Závěrečná ujednáni 
1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s 
dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany 
zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy 
v takovémto případě dojde na zák ladě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. 
V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. 
Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele 
spočívající v nenastoupení prováděn í díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 
materiály)v rozporu s právními předpisy. 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, 
chronologicky očís lovaném dodatku k této smlouvě o dílo. 
4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyp lývající z této smlouvy budou řešit 

především vzájemnou dohodou. Nedojde-l i k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a 
věcně příslušného soudu ČR. 
S. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za 
částečné p lnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vy l učují. 

7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje . Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 
8. Dle § 1765 zák. č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí 
změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i 
faktickou situaci a jsou si p l ně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po 
u zavření této smlouvy nastat. 
9. Použití ustanovení§ 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 
1770, § 1950, zák. č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souh lasu s jejím písemným 
zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vů le své vlastnoruční podpisy. 
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 

- Harmonogram prací 
- Výkaz výměr 

V Kožušanech dne 

2 z -06- 2020 

V Olomouci dne ......... ... ......... . 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby 

Název objektu 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Fakultnl nemocniee Olomoue,I.P.Pavlova 185/6, Olomouc 

Objekt Pevnůstka -archiv (stf.9204), oprava stleinil!o plUtě 
nad spojovacím mostem • varianta 1 

FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc 

lng.Martin Trokan 

IZOTECH MORAVIA. spol. s r.o. , Kožušany 162. 783 75 

Dana Jemelková 

Rozpočet číslo 

IDJEM1686/06 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

JKSO 

ECO 

Místo 

IČ 

Dne 

122.5.2020 

Počet 

DIČ 

CZ60794526 

Náklady /1 m.j. 

o 0,00 

B Doplňkové náklady c Náklady na umistěni stavby 

2 628,66 8 Práce přesčas 

9 Bez pevné podl. 

84 706,73 10 Kultuml památka 

11 

0,00 

0,00 

87 335,39 

0,00 Kompl. činnost 
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Celkem bez DPH 

% 

15,0 

21,0 

Cena s DPH 

E Přípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 

ně ni 

Základ daně 

o.oo 
87 585,39 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

0,00 

50,00 

250,00 

0,00 

87 585,39 

DPH celkem 

0,00 

18 392,93 

105 978,32 





REKAPITULACE ROZPOCTU 
Stavba: Fakultnl namocntce Olomouc, LP .Pavlova 185/8, Olomouc 
ObJekt Objekt PavnQatlla ·archiv (att.t204), oprava attetnlbo ~ObJednatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc 

Zttolovftel: IZOTECH MORAVIA, spol. a r.o., Koiulany 162, 783 75 
JKSO: 80111 Datum: 22.5.2020 

Kód F'opis Dodávka Monlét Cena celkem HmDtnost celkem Suť celkem 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - -- -

HSV Práce a dodávky HSV 2 628,66 0,000 0'~'0011 

99 Pfesun hmot 2 628,66 0,000 0,000 
PSV P,tác& a dodávky PS\1 84 706,73 1,903 :0,'179 

71:2 Povlakové krytiny 15 686,69 0,4$5 0,000 
762 Konstrukce tesafské 10 754,04 0,546 0,124 
764 Konstrukce klempifské 1445,40 0,009 0,000 
767 Konstrukce zámetnlcké 55182,60 0,855 0,655 
783 Dokončovacl práce - nátěry 1638,00 0,007 0,000 

~ R.W.U ~ 2.1.l! 
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ZADÁN( S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Fakultní nemocnlce Olomouc,I.P.Pavlova 18516, Olomouc 

Objekt: Objekt Pevnústka- archiv (stf.9204}, oprava stfdniho plUtě nad spojovacím mostem -varianta 1 

JKSO: 80111 

P.C. KCN Kód položky 

1 2 3 

HSV 

99 

1 013 997013211 

2 013 997013501 

3 013 997013509 

4 013 997013831 

5 I K l ~i:l/01-1 

PSV 

712 

6 712 712431101 

71628 1628331ó!IO 

8 712 712491587 

9 1314 1314115460 

10 712 998712201 

762 

11 762 762341931 

12 762 762343911 

13 762 998762201 

764 

14 764 17643:31230 

15 764 998764201 

767 

16 1767 1 rotJII2tsU1 

17 1 tt>t l fotJ\1111 1 

18 l t>t>J jOOJqOI"JU 

19 767 998767201 

Popis 

4 

Práce a dodávky HSV 

Přesun hmot 

Vnítrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot do 50 m 
pro budovy v do 6 m ručně 

odvoz sutí na skladku a vybouran9ch hmot nebO meziskládku 
do 1 km se složením 

Pnpiaiei< k odvozu suit a vybouranych hmoi na skladku :ZKD 
1 km ples 1 km 

PoplateK za u1ozen1 stavet>nlno smesneno oopaelu na 
skládce {skládkovné) 

1u. r t\i-o,ooo 

lil.ovovy oopao- soeme wrov1ny 

Práce a dodávky PSV 

Povlakové krytiny 

I Proveden& povlaKove Kryuny strecn oo JO' pasy na sucno Alt' 
neboNAIP 

111,b"l,4":l 

pás tétky astaltovany ~KLU/jl/ 4U ... rJ 200 S40 

l;;;;,o ·1,1::. 

Provedeni povlakové kry1iny stfech do 30• pfibiti pásu hfebiky 

1 hfel>/1< do /<rytmy s velkou hlavou 02 21i1 :i D 2. ~ L 25 mm 

19J,o"U,U11 

1 t->resun nmot procentm pro Krytrny povlakove v obJektech v do 
6m 

Konstrukce tesařské 

IVyrezám casu oeonem strecn z prKen tí do JZ mm plochy 
jednotlivě do 1 m2 

posKozena m1sta • cca JO% p1ocny 

i \1,o"~,4"L'U,J 

1Laoeonen1 otvoru ve strese pn<ny 11 oo .32mm ptOChy 
jednotlivě do 1 m2 

Přesun hmot procentnl pro kce tesafské v objektech v do 6 m 

Konstrukce klempifské 

ILemovam Pz pleCh zo1 tvrda Krytina rs JJO mm 

12.4'2 
1Presun nmot procemm pro KonstruKce KlempirsKé v 

objektech v do 6 m 

Konstrukce zámečnické 

1 uemontaz Krytin strecn z ptecnu nytovanycn 

IW,t>" :l,4":l 

1 Montaz Krytin strecn ptecnovycn tvarovanyéh nytovamm 

ptecn vtmty atuzmK, pozmK u,1:11:1 mm 

jl:IJ,t:í"l ,1 

1 t--resun nmot procentm pro zamecmcke Konstrukce v 
objektech v do 6 m 
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MJ Mnotství celkem 

5 6 

t 0,779 

I 0,779 

t 15,580 

t 0,124 

0,124 

0,655 

m2 93,600 

93,600 

m2 107,640 

107,640 

m2 93,600 

I kg 1,030 

1,030 

o/o 5,550 

m2 28,080 

28,080 

m2 28,080 

o/o 16,600 

m 4,800 

4,800 

o/o 7,800 

m2 93,600 

93,600 
m2 93,600 
m2 102,960 

102,960 

% 1,000 

187,200 

Datum: 22.5.2020 

Jednotková cena 
Celková cena zadáni 

zadáni 

7 8 

2628,66 

2628,66 

1 000,00 779.00 

1 572,53 1 225,00 

32,09 500,00 

1 000,00 124,00 

1,00 0,66 

84 706,73 

15 686 69 . 
70,00 6 552,00 

50,00 5 382,00 

15,00 1 404,00 

98,00 100,94 

405,00 2 247,75 

10 754 04 . 
80,00 2 246,40 

248,00 6 963,84 

93,00 1 543,80 

1445 40 

280,00 1 344.00 

13,00 101,40 

55182 60 ' 
80,00 7 488,00 

175,00 16 380,00 

260,00 26 769,60 

4 545,00 4 545,00 

8,75 



ZADÁNi S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Fakultní nemocnlce Olomouc,I.P.Pavlova 18516, Olomouc 

Objekt: Objekt Pevnůstka ·archiv (stř.9204), oprava stieiinfho plUtě nad spojovacím mostem ·varianta 1 

JKSO: 80111 Datum: 22.5.2020 

P.C. KCN Kód položky Popis MJ Mnotstvi celtem 
Jednotkové cena 

Celková cena zaclanr 
zadán! 

1 2 3 4 5 6 7 8 
i ; i j19.5 2,4 2 2 187,200! 

Celkem 87 335,39 
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Harmonogram provádění díla vč. finančního plnění 

Zakázka: " Oprava zastřešení spojovacího mostu na pevnosti " 

Clalo N6zev Typdllu Datum dokon~enl Celkem 

zahájeni pracJ nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy 
predánl a prevzetl staveniště 

99 Přesun hmot HSV 2 628,66 
712 Povlakové krytiny PSV 15 686.69 
762 Konstrukce tesařské PSV 10 754.04 
764 Konstrukce kiemplfské PSV 1 445,40 
767 Konstrukce zámečnické PSV 55182,60 
783 Dokončovaci práce -nátěry PSV 1 638,00 
NUS Náklady na umfslěnl stavby NUS 250;00 

Termín dokončeni díla- pfedáni a 
do 20 kalendárních dni od zahájeni praci 

pfevzetl staveniště 

Termln odstranění zarizenl staveniště a 
ke dni dokončeni díla jeho vyklizení 

I I 
Cena celkem bez DPH ; I I 87 585.39 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 2 628 66 
PSV 84 706 73 
Náklady na umístěni stavby 250,00 
Celkem 87 585,39 
Rekapitulace dani 

Základ pro sniženou DPH 15 % 0,00 
Snlžená DPH 15 % 0,00 
Základ pro základni DPH 21 % 87 585,39 
Základní DPH 21 % 18 392,93 

Cena celkem bez DPH 87 585,39 
Cena celkem s DPH 105 978,32 

V Kožušanech dne: 22.5.2020 

1 






