
Smlouva o dílo 14/2020/BY

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc

Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou

IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Bytasen s.r.o, nám. 28. dubna 1/48, 635 00 Brno

IČ:44992785-13
DIČ: CZ44992785

dále jen objednatel

a
Zhotovitel:
Firma: V.I.P. PLUS s.r.o.
Sídlo: Jandáskova 2240/50, 621 00 Brno
Jednající: Luboš Žabenský

IČ:28262948
DIČ:CZ28262948 ,
Údaj o zapsání do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl

C, vložka 4126

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v

tomto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést: Rekonstrukci vodorovných rozvodů SV, TUV a cirkulace TUV

v bytovém domě Opálkova 12, Brno-Bystrc a Rekonstrukce stupačkových uzávěrů na přívodním

zpětném okruhu u topného systému v bytovém domě Rerychova 14, Brno-Bystrc.

1. Rekonstrukce vodorovných rozvodů studené vody, teplé užitkové vody a cirkulaci teplé užitkové

vody domu Opálkova 12, 635 00 Brno-Bystrc.
a) Stávající stav: domovní vodorovný svislý rozvod SV, TUV a cirkulace jsou provedeny z plastových

trub PN 16. Z vodorovných rozvodů jsou provedeny odbočky pro 5 stoupacích větví, požární voda je

napojena z voaorovného rozvodu SV.
b) Navrhovaný stav: demontáž stávajícího vodorovného potrubí, domovní vodorovné potrubí SV,

TUV a cirkulace budou polyfúzně svařeny z vícevrstvého PN 20, výměna potrubí SV bude provedena
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od hlavního uzávěru vody na patě objektu. Za uzávěrem bude osazen vypouštěcí ventil. Hydrantové 

svislé pozinkované potrubí bude odděleno mosazným uzávěrem a zpětnou klapkou od nového 

vodorovného potrubí. Na jednotlivé odbočky z vodorovného rozvodu budou instalovány nové 

stupačkové ventily tak, aby byly přístupné za společných prostor. Izolace vodorovného a svislého 

potrubí bude provedena návlekovou izolací tl. 13 mm pro SV a tl. 20 mm pro TUV a cirkulaci. Montáž 

kotvících prvků na ležatém rozvodu v délce cca 1200 mm vzdálených od sebe "vodícími lištami 

s objímkami". Provedené práce budou dokumentovány „FOTO". Budou provedeny tlakové zkoušky. 

Úklid pracoviště.

2. Rekonstrukce stupačkových uzávěrů na přívodním a zpětném okruhu u topného systému 

v bytovém domě Rerychova 14, Brno-Bystrc.
a) Stávající stav: domovní vodorovný rozvod primárního a sekundárního okruhu je osazen 

stupaěkovými ventily, které jsou v havarijním stavu.
b) navrhovaný stav: jednotlivé stoupad větve budou osazeny uzavíracími a vypouštěcími 

armaturami. Na přívodní potrubí jsou navrženy kulové kohouty. Na vratné potrubí jsou 

navrženy vyvažovači ventily. Na přívodní potrubí jsou navrženy vypouštěcí armatury. Na části 
ocelového bezešvého potrubí bude proveden ochranný nátěr. Zaizolování pomocí tepelné izolace 
z minerálních vláken s AI. fólii vč. AI. pásky. Napuštění systému vč. odvzdušnění. Úklid 

pracoviště.

Nutná obhlídka uvedených sklepních prostor. Práce po dokončení musí tvořily funkční celek, aby nebyl 

důvod požadovar „ícepráce.

Všechny práce budou provedeny v souladu s příslušnými platnými normami.
S napojením el. proudu je zhotovitel povinen kontaktovat správce nemovitosti Bytasen s.r.o. 

a uhradit odebranou energii po dobu převádění díla.
Nabídnutá celková cena bude konečná a nebude ji možno dodatečně zvyšovat.

- Zhotovitel vyrozumí formou vývěsky nájemce bytů v domě o provádění prací.
- Během provádění p«-ací je nutno minimalizovat hluk a prašnost v domě, udržovat pořádek ve 

společných prostorách domu a na venkovní ploše před domem. Společné prostory je nutno 

denně uklízet.
- Klíče po ukončení prací předat na Bytasen, spoí. s r.o.
- Nutná obhlídka společných (sklepních prostor)
- U -šech řemesel oioiožit prohlášení o shodě na všechny použité materiály.
- Všechny práce budou provedeny v souladu s příslušnými platnými normami.
- S napojením energií a médií je zhotovitel povinen kontaktovat správce nemovitostí Bytasen, 

spol. s r.o. o uhladit odebranou energii a vodu po dobu provádění díla.
- Zhotovitel nesmi při provádění díla používat společný výtah v domě!!!

Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a státními technickými normami 
souvisejícími s předmětem výzvy. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí 

garantovat, ze předmět plněni bude mít po předepsanou dobu předepsané vlastnosti. Při realizaci 
stavby-díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 

schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie. Nedodržení těchto 
podmínek v průběhu lealizace díla může být důvodem pro zrušení smlouvy o dílo (SoD) ze strany 

objednatele (zadavatele) bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla.



Článek II. Doba plnění

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

29.06.2020
09.07.2020

- Termín zahájení 
-Termín ukončení

2.2 Zhotovitel dílo provádí v souladu s harmonogramem postupu prací, je-li objednatelem k plnění díla 

vyžádán.

2.3 Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen na to 

objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termín ukončení díla lze prodloužit o dobu, po kterou nebylo z důvodu nepříznivého počasí možné 
provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro jednotlivé druhy prací. Při 
uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel povinen za každý jednotlivý den, o který 
má být termín prodloužen, předložit objednateli stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) se 
soupisem neprováděných prací majících vliv na termín dokončení díla a zápisem o stavu počasí 

v ranních i odpoledních hodinách se souhlasným vyjádřením TDI.

2.5 Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy.

Článek III. Místo plnění

Místem piněrii díla je:
Obecní panelové domy: Opálkova 12, Rerychova 14, Brno-Bystrc

Článek IV. Cena díla

4.1 Cena díla ja oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve 

znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši: 263.849,10 Kč

DPH ve výši 15 % činí: 34.415,10 Kč

cena bez DPH: 229.434,00

slovy: dvést£<í«ivacetdevéltisícčtyiristatřícetčlyři korun českých

4.2 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že pro výše uvedená plnění bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v
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zákoně o DPH daňový doklad se všemi náležitostmi požadovanými tímto zákonem.

4.3 Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodující výkazy výměr, které jsou součástí této smlovy o dílo 
(příloha č. 1). Objeví-li se v průběhu provádění díla rozpor mezi jednotlivými částmi projektové 

dokumentace, je objednatel oprávněn stanovit, jaká část projektové dokumentace bude pro 

zhotovitele závazná. Ostatní ustanovení tohoto článku tím zůstávají nedotčena.

4.4 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

díla. Cena obsahuje mimo vlastního provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 

prováděnému dílu včetně pořízení procokolů).
- vybudování, udržováni a odstranění zařízení staveniště.

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce.
- opatření k ochraně životního prostředí.

- pojištění stavby a osob.
- organizační a koordinační činnost.
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství.

- vytýčení podzemních sítí
- zajištění nezbytných dopravních opatření.
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění.

- uvedeni všech povrchů dotčených rekonstrukcí do původního stavu
4.5 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a 

převzetí díla.

4.6 Zhotovitel ručí za to, že naceněne výkazy výměr (položkové rozpočty), které jsou přílohou č. 1 
smlouvy, jsou v úoíném souladu s výkazy výměr předloženými objednatelem. Položkové rozpočty 
slouží výhradně k prokazováni tinančního objemu provedených prací (t.j., jako podklad pro fakturaci) a 
dále pro ocenění případných víceprací nebo ménéprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 

rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné do předání a převzetí díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se 
zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 

nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

4.7 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a muže být překročena pouze v případě, že v průběhu 

realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

4.8 Práce, ktere ve výkazu výměr obsažené nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž 
provedením nao sjednaný rámec díla souhlasí (dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v pokladech 

objednatele při zadání veřejné zakázky), se nazývají vícepráce. Práce, které v projektu obsaženy jsou a 

objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

4.9 lViá-ii dojít při realizaci diia k jakémukoli rozšíření díla (t.j. vícepráce) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odklad: provést soupis ř o noto rozšíření, ocenit jej podle způsobu sjednaného v této 
smlouvě, předložit tento soupis nejprve i< odsouhlasení TDI a zástupci objednatele. Zhotovitel bere na 
vědomi, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky zadat v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách.

na základě písemného soupisu4.10 Veškeré vícepráce či méněpráce budou oceňovány 
odsouhlaseného oběma stranami. Do tohoto soupisu zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši 
jednotkových ceri oodie položkových rozpočtů, které jsou součástí této smlouvy a pokud v nich 
práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak budou pro ocenění použity položky z ceníků 
stavebních prací IVTS v cenové úrovni ke dni zhotovení položkových rozpočtů, které jsou součástí této

smlouvy.

4



4.11 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. 

Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Článek V. Platební podmínky

provádění díla. Objednatel a zhotovitel5.1 Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy 
se dohodli, že objednatel uhradí cenu díla po úplném dokončení, předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků, a to na základě řaktuiy-daňovéno dokladu zhotovitele.

na

5.2 Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jeho doručení 

objednateli.

5.3 Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací 

protokol odsouhlasený 1 Dl, a dále záp,s o předán! a převzetí díla dle čl. XI. Této smlouvy s podpisem 
TDI nebo zástupce objednatele. V případě, že tyto podklady nebudou zhotovitelem předloženy, má se 
za to, že práce nebyly vyKonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je oprávněn příslušnou 

fakturu vrátit zhotoviteli.

5.4 Neóojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednáte,ern odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze zu cast. faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 

uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávná či neúplné údaje. 
Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba splatnosti začíná 

běžet ode dne doručení opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je pov.nen doručit objednateli daňový cioklad - fakturu nejpozději do 10 dnů od konce 
kalendářního měsíce. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu 
ustanovení §3ie zákon;; o dani z prosné hodnoty. Znotoviíel odpovídá objednateli za škody vzniklé 

nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to 

zejména škod vmioých nedodržením 'hůty pro přiznání k OPU.

Článek VL Staveniště

6.1 Staveništěm se rozumí prostor určeny projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízeni staveniště. Zař.zení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s 

jeho potřebami a v souladu s dokumerif.au' předanou objednatelem.

6.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů přede dnem zahájení prací 

na realizaci díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vvhotevi o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést všechny 

své případné připomínky.

6.4 Ode cíne převzetí staveniště nese znotcvitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 

dokončení a předání díla objednateli



6.5 Zhotovitel je nevinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadků a 

zbytků materiálu, zajistí na svá náklady ostrahu a bezpečnost staveniště.

6.7 Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle pokynů TDI 

nebo zástupce objednatele, nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Článek VII. Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne odstranění veškerých nedodělků a 
zjevných vad podle kolaudačního souhlasu Je-li tento souhlas pro dílo předepsán příslušnými 

předpisy) stavební deník, v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a jeho prováděcím předpisem; u 
ohlašovaných staveo, u kterých to stanoví stavební zákon, postačí jednoduchý záznam o stavbě. 
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě stanoví prováděcí 

předpis ke stavebnímu zákonu.

7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být průběžně očíslovány a svázány. Zhotovitel je povinen 
průběžně vydávat kopie listů stavebnino deníku TDI. Po dokončení díla předá zhotovitel originál 

stavebního ceníku oDjecmateli.

7.3 Zápisy do stavebního deníku čiteině zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy 
nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy TDI, objednatel, případně jím pověřený zástupce, a další osoby o kterých to stanoví 

stavební zákon a jer.o prováděcí předpisy.

7.4 Zhotovitel je povinen denně předkládat stavební deník TDI (zástupci objednatele) ke kontrole a k 

provádění zápisů.

7.5 Nesouhlasi-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil TDI, objednatel nebo jím pověřený zástupce 
do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, 

jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.6 Objednatel nebo iím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, 
učiněných zhotov’tm cm nejpozdšji do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhiasí.

7.7 Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontrolní dny minimálně lx za týden za účelem kontroly 
provádění díla za účasti objednatele. Konvi olm dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu stavby a na kvalitu provócénýcn prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel povinen 
písemně pozvat objednatele nejméně 3 dny před kontrolním dnem, nebude-li dohodnuto jinak.

7.8 Kontrolní der, provede zhotovitei ’ na přímé vyzvaní objednatele dle jeho požadavků.

7.9 Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla 
objednatelem a j;ir oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
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7.10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDI nebo zástupce objednatele k prověření prací a 
konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to prokazatelně 

(např. e-mailem) nejméně 3 práčovo, ďf'y předem.

7.11 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.

Článek J/lli. Provádění díla

8.1 Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit s 
technickými normami a musí mít příslušnou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před 
jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů (poddodavatelů). Připouští se 
pouze první jakost materiálů, pokud objednatel písemně nepotvrdí zhotoviteli, že souhlasí v 

konkrétním případě s použitím jiné jakosti. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitativní parametry 

stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací 
nebo na základě pokynu TDi nebo zástupce objednatele. Pokud toto neprodleně neprovede, je 

oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.3 Při oracích na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen provést všechna potřebná 
opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré 
silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání s vlastníky a nést 

případné vzniklé náklady.

8.4 Zhotovitel oznámí objednateli prokazatelně (např. e-mailem) 3 pracovní dny předem termín 
provádění zkoušek a seznámí oojednaíeie písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně 
díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich 
prúkazrosti nand,t jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky hradí zhotovitel v případě, že 
jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 

zkouŠKy objednatel.

8.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a 

předpisů, je zhotovitel povinen oez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak 

finančně uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v průběhů stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu veškeré 

změny, které vzniky při provádění prací, je-li dílo zhotovováno podle projektové dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné míře zoclpovioá 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy I3GZP a PO.

8.8 Zhotovitel je při prováděni stavebních prací povinen postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody 

na majetku onjednaceio

8.9 Zhotovitel nesmí pro provádění díla používat společný výtah v domě.

bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
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8.10 Zhotovitel nesmí práce provádět v době od pátku 18:00 hod. do pondělí 6:00 hod., ve dnech 

státních svátků a ve všední dny od 19:00 do 6:00 hod.

8.11 Zhotovitel je povinen informovat nájemníky o probíhajících pracích v domě 7 dní před zahájením 

prací a po celou dobu výstavby.

8.12 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajistit na vlastní náklady úklid společných 

prostor v domě které znečistil prováděním díla

Článek IX. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s 
touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní ve lhůtě 
stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Při 

výpovědi smlouvy placi Článek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele oěhem prováděn, d,ia až do dokončení prací. TDI je zmocněn jménem 
objednatele provádět veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením díla a v 
rozsahu stanoveném dokumentaci díla. Za ti ni účelem vydává v souladu s ustanovením této smlouvy 
písemné, výjimečné (jen v případě nutnost,) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny 
a příkazy respektovat. Byi-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl bez zbytečného odkladu prokazatelně 

potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

9.3 TDI nebo zástupce objednatele kontroluje dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a 

činnost zhotovitele pn prováděni díia, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.

9.4 TDi nebo zástupce objednatele je oprávněn dat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění 

díla, život neoo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozi-li jiné vážné škody. TDI ani zástupce 

objednatele není oprávněn zasahovat do Hospodářské činnosti zhotovitele.

9.5 TDI nebo zástupce objednatele písemně potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací protokol, 

který je součástí faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TG! neoo zástupce objednatele připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňkům nebo 

rozšíření předmětu díla a jejich oceněni, která předkládá zhotovitel.

9.7 Zhotovitei se zavazuje, že bude při plněni piecimétu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 

řídit výchozím; podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodamizavazuje, ze se nuce 
oprávněných osob sr,,uvmch stran a rozhodnutími příslušných správních orgánů.

9.8 Zhotovitel ,c í povine,' zaústit coboine stavebně technické vedení zhotovení díla způsobilým 

stavbyvecoucírri.

9.9 Znotov,íe. je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 

atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.



9.10 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla a 

dalších účastníků lni:,. aby nedošlo k ns •ušení plynulého postupu provádění díla.

9.11 Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Způsobi li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na jiném majetku 
objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady bez 

zbytečného odkladu.

9.12 Zhútovicei je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování odpadů a 

nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

9.13 Zhotovitel ,e povinen umožnil výkon .'Dl, případně autorského dozoru projektanta a výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále umožnit součinnost osob 

pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně způsobilými 

osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám jako celek.

9.15 Zhotovitel ie povinen upozornit nájemce na probíhající práce vývěskou umístěnou na vchodových 

dveřích obecnícn domů dva dny před započetím prací a po celou dobu výstavby.

Článek X. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

10.2 Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitel, a to až do dne podpisu 

záznamu o předání a převzetí díla.

Článek XI Předání a převzetí díla

11.1 Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného dílu na místě plněni za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob.

11.2 Zhotovitel díle odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla Zhotovitel nejpozději 1 dnv předem oznámí prokazatelně, písemně (např. e-mailem) 

objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram 
přejímky. Na íorntc základě objednáte, volá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v 

místě plnění.

11.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení pieúat objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení díla, bylo-li dílo prováděno podle projektové dokumentace

- manipulační, provozní rády, návod na provoz a dokumentaci údržby.
- zápisy a protokoly o proveden; přeúepsaiiýth zkoušek, atestu a revizí.
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů.

- atesty použitých materiálů a výrobků.
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
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- doklady o zajištění likvidace odpadů.

11.4 Objednatel je povinen převzít dílo v případě, ze díle nemá žádné nedodělky a zjevné vady a byly 
nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla. V zápise o předání a převzetí 
dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště, nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání díla. Nevykiidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené je povinen uhradit objednateli 

zhotovitel.

Článek XII. Odpovědnost za vady a záruka

12.1 Zhotovitel odpovídá za vaoy, jež má dílo při předám a převzetí díla. Vadné plnění je podstatným 

porušením smlouvy.

12.2 Zárukou za jakost se znotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro 
obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, právními předpisy, 
technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na 

závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

12.3 Záruční doba činí 60 měsíců, jak na materiál, tak na montážní práce ode dne předání a převzetí 

dokončeného dna mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.4 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemné u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, iakýnr způsobem požaauje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

12.4.1 odstranění vady dodáním nové věc; bez vady nebo dodáním chybějící věci

12.4.2 odstranění 'rady opravou, je-li vada opravitelná

12.4.3 přiměřenou slevu ze sjednorie ceny
Objednáte! je oprávněn vyhrav s. ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně nebo 
dodání chybějící věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k 

výměně součástky, no kterou byia poskytnuta záruka.

12.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději clo následního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední den záruční lhůty, se 

považuje za včas uplatněnou.

12.6 Zhotovitel je povinen r.ejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.8 Nenastoupí-is znotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 12.7, je objednatel 
oprávněn pověru odstraněním vany jmou odbornou právrncKou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí objednáte i zhotovitel

12.9 Prokáže li se ve sporných, případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevzmkia dmou zhotovitele a že se na rii nevztahuje záruční doba resp., že vadu 
způsooii nevnoemým užíváním dua oojeanatei apoc., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

12.10 Záruční dooa neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za
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které zhotovitel odpovídá

Článek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s oředáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výš; stanovené právním předpisem.

13.3 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněna strana a strana povinná je povinna uhradit tuto 
smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

právo na náhradu škody.

13.4 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ujednání v bodě 8.9 a 8.10 této smlouvy je povinen 
objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000 Kc za každé jednotlivé porušení tohoto ujednání.

13.5 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ujednání v bodě 8.11 a 8.12 této smlouvy je povinen 
objednateli smluvn, pokutu ve výši 2 000 kč za Každé jednotlivé porušení tohoto ujednání.

Číár.ek Xi V. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je možné vypověděl z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém případě je 
smluviv, strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky výpovědi nastávají 

dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

14.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na 

straně zhotovitele.
- neodstraní-ii zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně 

zjištěné při kontrolních dnech
- provádění prací zhotoviveiem v rozporu s piávnimi předpisy nebo technickými normami.

- prováděni prací zhotovitelem urozporu se smlouvou.
- zastavení či přerušen' prací zhotovitelem na díle bez. souhlasu objednatele po dobu delší než 

15 dni
- proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo ria povolení vyrovnání

- zhotovitel vstoupl do likvidace

14.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou 
zadávacím řízem' předcházející'!', uzavřeni léto smlouvy informace nebo doklady, kterézakázku v , v, ,

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít viiv na výsledek zadávacího řízení.

14.4 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy, předá 
zhotovitel nedokončené dílo objednatel; oisemnym protokolem, ve kterém bude popsán stupeň 

stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, byl-li veden,rozpracovanosti
(jednoduchý záznam o stavbě, byl-li veden), případně další doklady.

14.5 Doručením odstoupeni od smlouvy nebo doručením výpovědi od smlouvy začne běžet záruční 
doba u provecienýcn častí díla. Znotcviíeli zůstává zachována odpovědnost za vady u provedených 

částí díla.
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Článek XV. Závěrečná ustanovení

15.1 Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet, příloha č. 1.

15.2 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 Objednatel a zhotovitel převzal na
zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky,
označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě, a podepsanými oběma smluvními stranami.

Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučují.

15.5 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze postoupit, a
dále se dohodli, že odstoupeni od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě, takže § 1978 odst. 2

občanského zákoníku se nepoužije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

15.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

15.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz

čehož níže připojují sve podpisy
15.9 Zhotovitel byl vybrán interní komisí veřejných zakázek dne 24.06.2020

sebe nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského

S?. t. ssst?
V Brně dne:V brně dne:

Objednatel

Příloha č. 1: naceněné výkazy výměr (položkové rozpočty)
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