Smlouva o dﬂO & OIN/000013/2020/DIL

uzaviend podle zdakona ¢&. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich piedpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/180/2020 ze dne 11.5.2020

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: XXX
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Ing. Sobéslav Dusek telefon: xxx
Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o.

Sidlo spole¢nosti Teplého 2688, 530 02 Pardubice

Dorucovaci adresa Teplého 2688, 530 02 Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich XXX tel.: xxx
b) technickych XXX tel.: xxx
c) realizace XXX tel.: xxx
d) stavbyvedouci XXX tel.: xxx

(odborné zplisobild osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: XXXX)

Telefon: XXX

FAX: -

E-mail: XXX

IC 05925801

DIC CZ05925801

Bankovni spojenti: Raiffeisenbank, a.s.

Cislo uétu: 1502317002/5500
(dale jen zhotovitel)
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stavba:  , Rekonstrukce odbornych uc¢eben vcetné

zajisténi bezbariérovosti v ZS Skolni namésti, budova

1.3

Sladkovského«

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazn¢, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uvedené¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
,Rekonstrukce odbornych ufeben vé&etné zajiSténi bezbariérovosti v ZS Skolni namésti,
budova Sladkovského*, dle projektové dokumentace ,ZS Sladkovského 28, Chrudim —
Zajisténi bezbariérovosti Skoly a rekonstrukce uc¢eben®, zhotovitel: Ing. Josef Dvorak, Méstsky
park 274, 537 01 Chrudim pod z. ¢. 1288/9/2017 z9/2017 a dalsi zpracovatelé odbornych
profesi.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymer, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikd a spravet inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto
vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
ptipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentli kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zékona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to vCetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje, ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve wvedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat ptedlozit k provéteni 1 autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahdjenim praci u spravct inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
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piedpist, dale stanoveni pifechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, v¢etné thrady s tim spojené a zaji$téni informovanosti dotCenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe¢nosti a zdravi pti praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za $kody zptisobené objednateli, vlastnikim stavebnich objektt a pozemkt
i za Skody zpisobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptrechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
Kk uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodiavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich ptedpisi vyrobcti a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptedpisti o bezpeénosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to véetné zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpist a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, piipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku Kk této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, mize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené¢ od vyuactovani za puvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD souc¢asng, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle ptivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z dlivodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep§im. O pfijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
ptipad¢ nevyhradi. V ptipad€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nckteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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Zhotovitel piedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladli, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiali minimaln¢ 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualn¢ montéazi do stavby. Opozdéné predlozeni je
K tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnll po piedani a prevzeti
staveni$t€¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v pribehu stavby a eventudlné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialti. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpist. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventudlné ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné€ v terminu:

Termin zahajeni Termin pi‘edani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 1.2.2021 23. 8. 2021

Zahéjeni jednotlivych ¢asti zakdzky bude nasledujici:
- dilenska vyroba vytahu od 1. 2. 2021,

- poslucharna, u¢ebna informatiky od 8. 6. 2021,

- dilny, u¢ebna piirodnich véd od 22. 6. 2021,
-WCod 1.7.2021.

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé¢ 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Dne 23. 8. 2021 bude zahajeno ptedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetn¢ zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodé€lku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni prejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé¢ s objednatelem v case kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokon¢ené dilo pirevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a ptevzeti dila bez vad
a nedod¢lkd, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakont, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych

Stranka 4 z 13



nebo zavaznych metodik a postupi vyrobei a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin¢lé drobné nedode€lky, které ani samy o sobg¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vSak vznikd az po ptfedani
dila bez veskerych vad a nedodélki, véetné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych doklada. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladu
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

3.7 Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vys§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemé&tieseni a mobilizace ¢i valka na izemi
CR,

- dobu terminu dodéni dila i termint dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena piekazka nebo plisobeni vyssi moci trva.

3.8 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim
objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedod€lky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

3.9 Zadavatel vyslovné upozoriiuje uchazeCe na nasledujici ujednani ve smlouvé o dilo:

Objednatel je opravnén prerusit a zastavit realizaci dila nebo zabranit svym pokynem v
zahajeni realizace dila, jestlize v pripadé dila podle této smlouvy nebude do 30. 11 2020
pravomocné rozhodnuto o poskytnuti dotace objednateli.
Pokud néktera z téchto skutecnosti (situaci) nastane, neni objednatel povinen hradit
zhotoviteli Zadné platby, at’ uz povahy sank¢ni nebo nahrady Skody, uslého zisku ¢i
obdobného charakteru, ani v podobé tihrady ceny dila - a to (viz dile) jak v pripadé, kdy
doslo k odstoupeni nékteré strany od smlouvy nebo nedosSlo. JestliZe néktera z vySe
uvedenych skute¢nosti (situaci) nastane, oznami to objednatel pisemné zhotoviteli.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzijemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

Smluvni cena: 3.798.000,26 K¢& 797.580,06 K¢ 4.595.580,32 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximilni a nejvySe pripustna, se
zapotenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2021. Jsou Vv ni obsazeny veSkeré znamé a ptredpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladi na dopravu, skladkovné, zatizeni
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staveni$té, véetné odbéru potfebnych medii, jakoz i vSechny dal$i reZijni naklady zhotovitele. Do

31.

12. 2021 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy

objednatele, a to v piipad¢ jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych predpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, déale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavkd a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou

Ve

en¢ dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéZ zpracovani

dokladt dle obvyklych pozadavkd mistné ptisluSného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pifedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu lze zménit v piipadé, Ze:

a)
b)

c)
d)

€)

zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni zndm

objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokonc¢eni a predani bude az po 31. 12. 2021

dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.

5.1

5.2

5.3

54

5. Predani a prrevzeti stavby a stavenis§té

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 1. 2. 2021 s tim, ze se pocita zahajeni
dilenské vyroby vytahu a od 1. 6. 2021 bude mozny nastup do objektu skoly. Pievzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokoldrnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Staveni$té je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach muze zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné€, aby nedoslo ke $koddm na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné Gpravy provozu, dale Zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni ptfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu ptredani dila na své naklady, vCetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniSté bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveniSté je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pfedd objednateli nejpozdéji pii zahdjeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam
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5.5

b) 1 ks v8ech dokladi a 1 ks kopii v8ech dokladti veskerych pfedanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cCisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym c¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v ti§téné
podobé, budou vloZeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

c) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

f) dle platnych norem a pfedpist: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadu a nakladani s nimi dle platnych zakond.

h) navody k uzivani, k obsluze a tdrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy.

i) doklad o zaSkoleni uréenych pracovniki objednatele a provozovatele k drzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za t0, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnli své vyjadfeni. Jinak se mé za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ufinéna pisemné minimaln¢ 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou cast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
Ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miiZze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat Kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pred zahdjenim praci na technologickém celku

dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.
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6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souéinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opateni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t;.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, tazenych a znacenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendafniho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dail z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipade, ze
objednatel bude mit v dob¢ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dan€¢ vyzvan k uhradé nezaplacené dan€ ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dan€ dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonc¢enych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou céastku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové Eislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
mize danovy doklad vratit do data splatnosti v pfipad€, Ze obsahuje nespravné nebo netplné
udaje. Neucini 1i tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
castku zhotovitel odecetl v piisti faktuie, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne dorudeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZze zhotovitel prerusSit prace a pozadovat na objednateli Uhradu naklada
bezprostfedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena ndzvem ,,Konec¢na faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem meésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokon¢eného dila bez vad a
nedodélkil, veetné piedani vSech dokladua), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Déle zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dob¢:

Pokud zhotovitel neodstrani vady Vterminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, poc¢itanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé&ji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepieda postovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznava, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které¢ se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pti¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni piedpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech koordindtora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventuadlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit ptipadné dalsi ndklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s ihradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.
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b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s uhradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)

vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnd ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud v§ak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, Ize
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnt.

7.16 V ptipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo

uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve

vetejné spravé a o zmén¢ nekterych zakontl, ve znéni pozdgjsich predpisti, osobou povinou
spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZzi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnéncim povétenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, ptislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organi statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly

8.1

8.2

8.3

ucetnich dokladt a dal$ich dokladid vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladu
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho ptedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci a
materialt pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pii
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit.

€) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptuisobeny az po piedani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zaru¢ni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data predani a pievzeti dila na cely piedmét plnéni.
Zaru¢ni doba zacind bézet dnem ptedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zatizeni a material, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni predpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésicli, bude
zhotovitelem poskytnuta ziruka v délce nejméné 24 mésicl, s vyjimkou tzv. spotfebniho
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8.4

8.5

9.1

materialu, napf. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam v8ech téchto vyrobki a materialt s kratsi
zaru¢ni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam
vyrobki s krat$i zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude prihliZet.

Zptisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zarucni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

¢) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a S prokazateln¢ predanym seznamem na Udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pti piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén poverfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé¢ objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpasobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a ptedpisi.

c) V piipad¢, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln¢ a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to véetné znaleckych posudku, sond, vykopti a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZe objednatel Gcetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnu
od obdrzeni oznameni — §koda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento piistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dtsledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponn 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zzivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se niZze uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou predmétem této smlouvy, fadn€ a vcas, ve stanoveném
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9.2

b)

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

terminu dilo dokonéit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napt. objektl, prostranstvi, komunikaci, inZzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pifipadné zniceni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému V souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dal$ich subjektd pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize naridit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodil na stran¢ zhotovitele, plivodni lhiity a terminy se v takovém piipad¢ noveé sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém ptipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmeén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipadé zastaveni stavby z dlivodl na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych piedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materidlli a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré piipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V ptipadé, Ze se predmét sporu nepodati odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud ptekracuje
terminy dil¢iho pInéni a ptedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dntl od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V ptipad€, Ze v prabehu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikaéni pfedpoklady minimaln¢ ve stejném rozsahu, jako pivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, ptfic¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespoil v rozsahu, v jakém puvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek muze byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy, bude Vv takovém piipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény zavazky
a tedy i divody pro dopady sank¢ni povahy, ke kterym by jinak v reakci na realnou zménu
situace mohlo dochazet z duvodu ¢asové prodlevy spojené nezbytné s dobou potiebnou pro
zakonnym zptsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén zménit terminy ze smlouvy
v zavislosti na okamziku ptidéleni dotace, ale také nezahajit, pierusit, nebo zastavit vystavbu,
ale rovnez bez dalSiho jednostranné odstoupit od smlouvy, pokud mu nebyla piidélena dotace
na tuto stavbu, tfebaze o ni fadné pozadal. Jakmile se objednatel tuto skutecnost dozvi, tak ji bez
zbyte¢ného odkladu pisemné oznami zhotoviteli. Zhotovitel nema pravo na nahradu Skody,
resp. usly zisk ani Zadnou jinou formu kompenzace, pokud objednatel odstoupil od smlouvy
kviili tomu, Ze mu nebyla ptidélena dotace k realizaci pfedmétu plnéni této smlouvy.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a G¢innd. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/uc¢innym, které nejlépe odpovida phvodneé zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/neucinného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve étytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V' Chrudimi dne 22. 6. 2020 V Pardubicich dne 22. 6. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

XXXXX XXXXXX

Ing. Frantisek Pilny MBA XXXXXX

starosta mésta jednatel spolecnosti
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