
Příloha č. 5 k SOD C5KG229V Objednatel:

Platební podmínky Místo montáže:

Poř.
Smluvní cena 

bez DPH
Způsob úhrady Částka k úhradě %

Vyst. 

dokladu
Splatnost

Důsledek nedodrž. 

splatnosti
Poznámka

CELKEM 481 000,0 Kč 100

x

x

3 481 000,0 konečná faktura 24050,0 5 po předání díla 14 dní

neposkytnutí 

bonusu v podobě 

prodloužení 

záruční lhůty dle 

odst. 12.3, přílohy 

č. 8

14 dní před 

termínem stavební 

připravenosti

14 dní

 posun termínů 

zahájení montáže 

a předání díla

2 481 000,0 zálohový list 312650,0 65

14 dní

posun termínů 

dodávky materiálu 

na místo montáže, 

posun termínů 

zahájení montáže 

a předání díla

x

0

15. MŠ Písek

Oprávněnost vyst. 

plateb.dokladu

po podpisu 

smlouvy o dílo1 481 000,0 zálohový list 144300,0 30
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