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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor

00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)

a

TELMO a.s.
sídlo: štěrboholská 560/73, 10200 Praha 10
adresa pro doručováni: Pražská 96,46601 Jablonec nad Nisou

47307781
DIČ: CZ47307781
zastupuje: předseda představenstva
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republick and Slovakia as.
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20073
(společník č. 1)
a
KZ systém s.r.o.
sídlo: Ke Koupališti 1257/4,43401 Most
iČ: 25047752
DIČ: CZ25047752
zastupuje: jednatel společnosti
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném ii Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14871
(společník č. 2)

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené íiud názvem.
„Protipovodňový varovný a informační systém statutárního města Chomutova“.
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Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s podanou žádostí o finanční příspěvek na
projekt pod názvem „Protipovodňový varovný a informační systém statutárního města Chomutov“, který byl
předložen na základě Výzvy k předkládání žádostí MŽP_145. výzva, PO 1, SC 1.4, Aktivita 1.4.3 — Budování a
rozšířeni varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňove
plány.

Projekt má být realizován s finanční podporou v rámci výzvy M2Pj45. výzva, PO 1, SC 1.4, Aktivita 1.4.3 —

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální
povodňové plány.
Dosud nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory ze strany OŽP. V případě rozhodnutí
poskytovatele finanční podpory o neschválení finanční podpory nebo v případě, že objednatel neobdrží
Rozhodnutí o poskytnutí podpory nejpozději do 30. 9. 2020, si objednatel vyhrazuje právo upustit
v souladu s či. X. odst. S této smlouvy od realizace 2. etapy díla.

Projekt je vazán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou.
Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou
uveřejněny na internetových stránkách na https://www.opzn.cz/dokumentv/detail/?id=674,
https://www.opzp.cz/doku menty/detail/?id=677.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízeni nabidku zhotovitele, ktera splnila
požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

II. Dílo
1. Dílem se v této smlouvě rozumí vybudováni varovného a informačního systému statutárního města

Chomutova zajišťujícího základní ozvučeni povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro
včasné varováni obyvatel. Záměrem objednatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo
možné předpovidat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí ze zvýšeni vodni hladiny na lokálním toku
a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit
zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových
jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi.
Všechny použité komponenty varovného systému v obou etapách budou obousměrné, které zajistí on
line zpětnou informaci o stavu a funkci zařízení, budou vysilat na individuálních kmitočtech s plně digitální
modulaci. Součástí díla budou všechny výrobky, materiály a softwarové licence, potřebné k zajištění
funkčnosti díla.
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2. Dílo se skládá z následujících částí:
a) 1. etapa, jejímž předmětem je zejména:

- vybudování centrálního řídicího systému na Magistrátu města Chomutova (lks řídicí systém VIS) $

možností ovládání varovného informačního systému
- vybudováni lokálního řídicího systému v Zooparku Chomutov (lks vzdálený klient VIS) s napojením
na centrální řídicí systém
- vybudováni dalších části varovného a informačního systému:

.. 12 ks venkovních digitálnkh obousměrných hlásičů
- 32 ks reproduktorů

- zajištění přenosu dat mezi jednotlivými částmi systému a zálohování dat
b) 2. etapa, jejímž předmětem je zejména:

vybudování lokálního řídicího systému na Městské policii Chomutov a v Městském informačním
centru s napojením na centrálni řidici systém (2ks vzdálený klient VIS)
- vybudováni dalších části varovného a informačního systému:

- 118 ks venkovních digitálních obousměrných hlásičů
- 368 ks reproduktorů

iks webová aplikace s provázáním na digitální povodňový plán
této smlouvy se každá etapa považuje za samostatné dílo a bude předávána a placenaPro účely

samostatně.
3. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky

jeho prováděni blíže specifikováno:
a) Technická dokumentace, 2/2020, název: „Protipovodňový varovný a informační systém Statutárního

města Chomutov“, zpracovatel: Projekční kancelář—Varovné systémy, Ing. Vladimír Pavlík, Najdrova
2183, 252 63 Roztoky.

b) Stanovisko k technickému záměru vydané Hasičským záchranným sborem pod č. j. HSUL — 1306
3/PRE -2020, ze dne 1.4. 2020.

c) Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele díla
d) Zhotovitelem oceneny polozkovy rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je součásti

nabídky zhotovitele ze dne 22. 04. 2020.
e) Náležitosti dokumentace skutecného provedení díla, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Objednatel je odpovedný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené
v odst. 3 písm. a).

S. Smluvní strany potvrzuji, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými
v odst. 3, a že je mají k dispozici. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty
po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky.

6. Součástí díla jsou zejména též následující povinné související práce a projektové a inženýrské činnosti:

a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich nepoškození během provádění
díla a v případě potřeby zpětné protokolární předání jejich správcům;

b) pri realizaci stavby zabezpečení koordinace s vlastníky a správci inženýrských sítí;
c) zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému



** * * EVROPSKÁ UNIE
* * Fond soudržnosti aD
** * ** Operační program Životní prostředí 4‘~homutov

Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

provedení díla;
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi a majetku, řádné

označeni všech výkopů a jiných nebezpečných míst;
e) ostraha stavby a staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
ľ) projednáni a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch včetně úhrady

vyměřených poplatků a nájemného;
g) zřízeni a odstraněni zařízení staveniště včetně napojeni na inženýrské sítě;
h) uvedeni všech povrchů poškozených stavbou do řádného stavu (ploty, zdi, domy, komunikace,

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámeni zahájeni stavebních prací např. správcům

sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, zabezpečeni splnění jimi stanovených
podminek apod.;

j) zajištěni úklidu stavbou znečištěných pozemních komunikací;
k) zajištěni a splněni podmínek vyplývajících z rozhodnutí nebo jiných dokladů;
I) zajištění úklidu předávaného díla;
ni) zajištěni opatření proti prašnosti;
n) zpracování kontrolního a zkušebního plánu v souladu se zadávací dokumentaci zakázky a platnými

předpisy a jejich předložení objednateli ke schválení před zahájením fyzické realizace díla.
o) zajištění související projektové a inženýrské činnosti, tj. zajištěni projektové dílenské dokumentace pro

realizaci stavby a zajištěni související inženýrské činnosti ve smyslu podkladů a průzkumů nutných
případně pro výše uvedenou projekční činnost a jiné se stavbou související činnosti (zajištění souhlasu
dotčených orgánů státní správy a samosprávy, např. dopravně inženýrská opatření, ohlášení
dočasných staveb zařízení staveniště, apod.). Radiový projekt pro účely vydání povoleni
k individuálnímu oprávnění k provozování varovného vyrozumívacího systému od Českého
telekomunikačního úřadu zajistí objednatel, který též zajistí podání žádosti a vydání tohoto povolení.

p) dopracování zadávacího projektu pro provádění stavby:
projektová dílenská dokumentace pro realizaci stavby apod.

- zhotovení Dokumentace skutečného provedení díla
q) zhotoveni nezbytné další dokumentace jako např. pro zajištěni a kontrolu jakosti, pro zpracováni SW,

pro obsluhu a údržbu apod.
r) uvedeni díla do provozu, zkoušky, akceptační testy, garanční testy, zaškoleni obsluhy a údržby, aj.
s) Zajištěni časově neomezených licenci k software potřebnému k řádnému fungováni díla, a to bez

nutnosti jakýchkoliv dodatečných plateb ze strany objednatele

Ill. Cena a změny díla

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková smluvní cena za provedeni díla specifikovaného v či. II této
smlouvy činí:

Celková cena díla
cena bez DPH: 4880027,-Kč
sazba DPH 21%
DPH: 1024806,- Kč
cena S DPH: 5904833,-Kč

4
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z toho:
etapa 1.
cena bez DPH: 750 057,- Kč
sazba DPH 21%
DPH: 157 512,- Kč
cena s DPH: 907 569,- Kč
etapa 2.
cena bez DPH: 4 129 970,- Kč
sazba DPH 21%
DPH: 867294,- Kč
cenasDPH: 4997264,- Kč

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je položkový rozpočet. Položkový rozpočet byl
zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se
zhotovením dila, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní
náklady souvisejícími splněním podmínek této smlouvy. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro
zpracováni faktur a v případě nutnosti také pro sestaveni Změnového položkového rozpočtu dle odst. 4
tohoto článku smlouvy. Tím není dotčeno ustanoveni Čl. Ill odst. 1 této Smlouvy.

3. Změny předmětu díla a stirn související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolnosti,
které smluvní strany jednající s náležitou péči nernohly předvidat, budou řešeny v písemném dodatku ke
smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedeni prací a dodávek nad rámec předmětu díla
(dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedeni některých prací a dodávek, které byly součásti předmětu
díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně (společně též „dodatečné stavební práce“), pokud je
jejich provedeni nezbytné. To samé platí také v případě, kdy v průběhu realizace díla dojde k zjištění
skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem, a tyto mají vliv na cenu díla.

4. Nutnost provedení dodatečných prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně oznámeno
objednateli nejpozději dos kalendářních dnů ode dne zjištěni této skutečnosti a to formou „Změnového
listu“, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový položkový rozpočet“ sestavený
dle pravidel uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy.

5. Dodatek ke smlouvě může být uzavřen pouze na základě odsouhlaseného změnového listu
objednatelem, konkrétně osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čI. XIII. odst. 3 písm. a).

6. Při sestavování Změnového položkového rozpočtu na dodatečné práce budou jednotlivé položky
oceňovány následujícím způsobem, přičemž k cenám dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné
vedlejší rozpočtové náklady. :

6.1 Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny
podle jednotkové ceny těchto položek.

6.2 Dodatečné práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny
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- dIe aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogu popisu a
směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, as.“ (dále jen „Směrné ceny“),
platných v době prováděni dodatečných prací, snížených paušálně o 10%.

- dle předložené nabídky na provedení těchto prací formou individuální kalkulace, jde Ii o položky, u
nichž nelze určit Směrné ceny. Takto kalkulovaná cena musí odpovídat cenám v mistě a čase
obvyklým.

7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se změnou
sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

IV. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanoveni této smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:

a) Etapa 1.
. 100% z ceny etapy po řádném ukončeni a předání etapy včetně odstranění veškerých vad a

nedodělků, a to do S pracovních dnů.
b) Etapa 2.

. do výše 90 % ceny etapy průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení
správnosti zjišťovacího protokolu příslušné etapy objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.

. 10% z ceny etapy po řádném ukončení a předáni etapy včetně odstranění veškerých vad a
nedodělků, a to do 5 pracovních dnů.

3. Zhotovitel je povinen v rámci 2. etapy díla měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího Po
kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli
zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž
součástí bude vždy též výkaz výměr (dále jen „zjišťovací protokol“), a dále bude postupováno takto:

a) Objednatel ve lhůtě do 10 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a
soulad se skutečně provedenými pracemi.

b) Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo
mu sdělí důvody nepotvrzeni.

c) Nepotvrdí Ii objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu
a požadovat zaplaceni příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného
stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí.

d) Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušeni či ukončení
provádění díla ze strany zhotovitele.

4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručeni faktury objednateli.

5 Veškerd faktury vystavovand ‚hotoviw[em musí mít náležítostL daäovdho dokLadu dle platných právních
předpisů a pravidel pro žadatele a příjemce OŽP a musí k nim být přiložen zjišťovaci protokol potvrzený
objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené
podmínky, a to zejména:

(‚
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a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, lČ, DIČ,

b. číslo dokladu‘

c. datum vystaveni‘ datum splatnosti, datum uskutečněni zdanitelného plnění,

d. název a číslo projektu (objednatel sdělí zhotoviteli číslo projektu, jakmile se jej od OPŽ dozví)

e. číslo smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci,

f. označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit,

g. konstantní a variabilní symbol,

h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

I. označeni etapy díla, za kterou je fakturováno

j. razítko a podpis osoby oprávněné k vystaveni daňového a účetního dokladu,

k. seznam přiloh,

6. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitostí uvedenou v čI. IV. odst. 5. této smlouvy či náležitost
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována
cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v ní určené vrátit zhotoviteli bez
zaplaceni k provedeni opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vráceni. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli k opravě, neběží
původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato začne běžet až po opětovném doručení nově
vyhotovené opravené faktury.

7. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstraněni vady platit část ceny díla odhadem
objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

8. Zhotovitel má právo v případě prodleni objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky
z prodlení ve výši 0,015% z dlužné cástky za každý den prodleni; celkovou výši úroků z prodleni však
smluvní strany dohodou omezuji tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

9. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a terminy provádění díla

1. Místem provádění dila je:
Okres Chomutov
Obec Statutární město Chomutov
Kraj Ústecký
Bližší specifikace místa realizace v rámci města je přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro jednotlivé etapy díla tak, jak je uvedeno níže, a
zhotovitel je povinen je v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávaci
protokol:
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a) 1. etapa: do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
b) 2. etapa: nejpozději dos kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště na
adresu zhotovitele: e-mail info@telmo.cz. Výzvu k převzetí staveniště je objednatel povinen zaslat
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co obdrží rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory uvedené
v preambuli této smlouvy, obdrží-li toto rozhodnutí nejpozději do 30. 9. 2020. Objednatel je oprávněn,
nikoliv však povinen, výzvu zhotoviteli zaslat i v případě, že rozhodnuti o poskytnutí finanční podpory
neobdrží nebo je obdrží po 30.9. 2020.

3. Zhotovitel je povinen zahájit prováděni příslušné etapy díla nejpozději do S kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniště.

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 4 této smlouvy a
který může být měněn jen Po vzájemné dohodě smluvních stran, a řádně dílo dokončit a předat
objednateli takto:

1. etapa — do 2 kalendářních měsíců ode dne předáni příslušného staveniště.
2. etapa - do 6 kalendářnich měsíců ode dne předáni příslušného staveniště.

5. Zhotovitel neodpovídá za prodleni s prováděním dila, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z
objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato
nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než
1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen
zaznamenat tuto skutečnost do stavebniho deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodleni pouze
v rozsahu, v jakém nemožnost plněni přesáhla dobu 1 týdne.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne
předáni a převzetí příslušné etapy dila. O předáni a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

Vl. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu sjeho potřebami, v souladu
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčeni všech podzemních zařízení
a inženýrských siti, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškozeni. Za poškozeni nadzemních i podzemních
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla ze strany objednatele, poskytovatele
příspěvku OŽP ČR a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (rDI), autorského dozoru
projektanta (AD), popřípadě dalších osob pověřených objednatelem; a poskytnout jim potřebnou
součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci zařízeni staveniště.

4. Objednatel bude organizovat minimálně ix týdně kontrolní dny (dále jen „KD«), kterých se zhotovitel
zavazuje zúčastnit. Objednatel bude pořizovat z KD záznam, který předá zhotoviteli v 1 vyhotovení. Za
zhotovitele je povinna účastnit se kontrolních dnů oprávněná osoba uvedená v Čl. XIII. odst. 3 písm. b)
a stavbyvedoucí

8
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5. Dle zvláštních předpisů je objednatel dále povinen jmenovat koordinátora BOZP.
6. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně: emailem a současně zápisem do stavebního deníku

objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, bez nároku na finanční náhrady,
musí zhotovitel odkrýt a zase zakrýt.

7. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, do niž se dle projektové dokumentace nebude při
prováděni díla zasahovat, a chránit ji před poškozením.

8. Formát soupisu provedených prací, změnových výkazů výměr, úprav dílčích harmonogramů:
Zpracováni celkové grafické, obrazové, textové, tabulkové a jiné dokumentace vtištěné, také i
v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve formátech
*xls *pdf. Výkazy výměr, oceněné rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány a odevzdány

v elektronické podobě v souboru *xls a vtištěné formě v tabulce *xls.

VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení etapy díla je zhotovitel povinen ji fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je
povinen ji převzít, nebude Ii vykazovat vady. IC převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e mailu na
adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se
k předání díla dostavit.

2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo/etapu převzít s vadami a nedodělky, které samy o sobe
ani ve spojení sjinými nebrání funkčnímu bezpečnému užíváni díla, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezuji.

3. 0 předání a převzetí díla/etapy bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být
výslovně uvedeno, zda objednatel dilo přebirá či nikoliv. Pokud objednatel dilo převezme s drobnými
vadami či nedodělky nebránicimi užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být
stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstraněni vad, je zhotovitel
povinen vady odstranit do 5 dnů ode dne předáni díla. V předávacím protokolu, event, jeho přílohách,
musí být zejména uvedeno:

a. označeni díla a příslušné etapy,
b. označení objednatele a zhotovitele díla,
c. čislo a datum uzavření smlouvy o dílo,
d. evidenčni údaje díla,
e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném dile a příslušné etapě,
f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody.
g. datum a místo sepsání zápisu,
h. jména a podpIsy zástupců objednatele a zhotovitele,
i. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace (viz odst. 5, tohoto článku),
j. soupis vad a nedodělků nebránících užíváni, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich

odstraněni,
9
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k. termín vyklizení staveniště,
L datum ukončeni záruky na příslušnou etapu díla,
m. celková cena díla a příslušné etapy díla dle této Smlouvy.

4. Dílo/etapa se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech
technických, za zhotovitele zástupce společnosti- kontaktní osoba ve věcech technických.

S. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předáni a převzetí etapy díla níže uvedené doklady nezbytné
pro následný provoz a údržbu příslušné etapy díla, a to ve 3 vyhotoveních:

- protokol zhotovitele o ukončení montáže
soupis všech změn a odchylek oproti technické dokumentaci
technické listy
projektová dokumentace skutečného provedeni díla vtištěném provedení - 3x, v elektronické
formě na CD - lx .pdf, nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedeni stavby, která byla
součásti zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením
nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem dila (osobou zmocněnou jednat ve věcech
technických nebo stavbyvedoucím, statutárnim zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele),
stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - lx .pdf,

- atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném zněni o technických požadavcích na
výrobky), certifikáty,

- revize, protokoly o kontrolách
- protokoly o zkouškách provedených akreditovanou laboratoří, které vyžaduje provádění díla dle

ČSN, TKP, PK, ČSN EN
revize elektroinstalace a další dokumenty související s realizaci veřejného osvětleni

- průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech
důležitých prací, fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně
s dílem,

- dokumentace pro provoz,
- dokumentace pro údržbu,
- a případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi objednatelem

a další dodatečné doklady musí být objednatelem vyžadovány opodstatněně, tak aby bylo
zajištěno bezpečné užívání díla a následný provoz.

Náklady na pořízeni všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. 2hotovitel poskytuje záruku Zd jdkusL díld v délte 24 měsíců. Záruční doba taěín~ bě~et předáním příslušné
části dila objednateli.
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2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovidat teto smlouvě a zejména vsem
dokumentům uvedeným v či. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnicím
platným v době provádění díla.

3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstraneni veskerych vad díla reklamovaných
kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.

4. V případě zjištěni vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat
zhotovitele k odstranění vady.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad díla dos dnů a tyto odstranit do 10 dnů
ode dne doručení výzvy objednatele.

6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani
v dodatečné lhůtě, kterou mu k tornu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady
jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.

8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, Po kterou bude trvat odstraňováni vad zhotovitelem.

9. Dílo má vady, jestliže provedeni díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedeni díla, popřípadě pokud neumožni
užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením etapy díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné etapy díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s nastoupením k odstranění vady díla je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý i započatý
den prodleni.

3. V připadě prodleni zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.

4. v pří~.)ddě piodlerii zhotovitele s vyklizením stdvelriště je zhotovitel iiovineli zdpldtit oUjednd[eli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné etapy díla vč. DPH za každý započatý den prodleni.
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5. V případě porušeni jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně
poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti
zhotovitele trvá.

6. V případě prodleni s umistěním informační tabule na odsouhlasené místo podle čI. XII odst. 16 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý
den prodleni.

7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je
zajištěno smluvni pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.

8. výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušeni povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na
maximálně 10 % z celkové ceny dila vč. DPH. V připadě prodleni s provedenim dila/etapy dila nebo
s odstraněním vady díla se výše smluvni pokuty omezuje na 50% z celkové ceny dila vč. DPH.

X. Odstoupeni od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně
právo odstoupit od smlouvy, považuji zejména:

prodlení zhotovitele s provedením díla/etapy díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním
díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předáni dila/etapy díla stejné účinky má i
prohlášeni zhotovitele o tom, že termín nedodrži,
prováděni díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bráněni nebo znemožnění kontrol
dila, jestliže zhotovitel nezajisti nápravu ani v přiměřené lhůtě Po výzvě objednatele,
postoupeni smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
zahájení insolvenčniho řizení nebo likvidace zhotovitele,

3. Odstoupení je učinné pisemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

4. V případě rozhodnuti poskytovatele finanční podpory uvedené v preambuli této smlouvy o neschválení
finančni podpory nebo v případě, že objednatel neobdrží rozhodnuti o poskytnutí finanční podpory
nejpozději do 30. 9. 2020, si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v části týkající se
2. etapy díla. Toto právo lze využít kdykoliv až do doby doručeni výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.

5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v části týkající se 2. etapy díla v případě, že objednatel
nedoruči zhotoviteli výzvu k p~evzetĺ staveniště k této etapě nejpozději do 10. 10. 2020, přičemž toto
právo lze využit kdykoliv až do doby doručení výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.
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6. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-Ii zčásti plněno, muze byt od smlouvy
odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plněni. Nemá-li však částečné plněni pro smluvni stranu
význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

7. V případě odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit prováděni díla, kromě činnosti, které jsou
nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V pripade
odstoupeni od smlouvy ohledně části plněni bude při fakturaci a placeni již provedených části díla
postupováno přiměřeně dle ustanoveni čI. IV. této smlouvy.

8. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušeni povinnosti zhotovitelem, má
objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké
celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena
za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení dila sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je
splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplaceni objednatelem vyzvan.

Xi. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třeti osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vučí
objednateli odpovídá tak, jako kdyby dilo prováděl sám. V případě, že zhotovitel prokazoval
prostřednictvím poddodavatele splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, musí
příslušnou část díla realizovat prostřednictvím tohoto poddodavatele. Takového poddodavatele je
zhotovitel oprávněn změnit jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele,
přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v
zadávacím řízeni (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli prokázat příslušnými dokumenty či
splněním všech požadavků dle zadávací dokumentace veřejné zakázky společně se žádostí o souhlas se
změnou). Změnu jiného poddodavatele je zhotovitel povinen pouze předem písemně oznámit
objednateli.

2. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli
plnění určené k plnění předmětu smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této
smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od
obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předloženi průběžně
vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

3. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník. Stavební deník bude trvale behem
pracovní doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání
a převzetí staveniště a konči dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodelku,
jež byl zapsán v protokole o předání díla.

4. zhotovitel, objednatel, AD a I Dl objednatele a kóofdihátOr SOLI‘ provádí zápisy do stavěbního déntku.
jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen
se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli

II
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průpisy stavebního demku, je-Ii vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedeni
zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.

5. Nebezpečí škody na etapě dila nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí příslušné etapy
objednatelem.

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji
v plném rozsahu nahradit.

7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Operačního programu životní prostředí a
rozpočtu statutárního města Chomutova, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek
neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to
až do výše celkové ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámils podmínkami dotace, na které
odkazuje preambule této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti
s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH
sjednaná v či. Ill, odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a
Po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu
pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištěni, je
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů
uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen
předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě jejich změn nebo uzavřeni nové
pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od takové změny.

9. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze
spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo
dohody, obrátí se na soud.

10. Zhotovitel je povinen zajišťovat plněni díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu
rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.

11. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů a umožnit k nim přistup minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delši, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI ČR,
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního oigáiiu (d~le jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále
je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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13. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným výkonu kontroly projektu, z něhoz je verejna zakázka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky, a to podobu danou právními předpisy
ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů a zákon c.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

14. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy, platnými ČSN a případne
jinými normami vztahujícími se k dílu. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možna
nejmenšímu ovlivněni okoli (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).

16. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i
částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není
zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje převzít nejpozději do 5 dnů od uzavřeni této smlouvy od objednatele informační
tabuli a umístit ji, nejpozději den následující po dni převzetí staveniště, na místo odsouhlasené zástupcem
objednatele v blízkosti prováděného díla (pro obě části díla bude jedna tabule, kterou zhotovitel po
dohodě s objednatelem umístí nejdříve na první a následně na druhé staveniště). Zhotovitel je povinen
udržovat informační tabuli v bezvadném stavu na smluveném místě po celou dobu provádění příslušné
části díla. Za stav informační tabule odpovidá zhotovitel po celou dobu provádění dila. Po předáni a
převzetí díla bude informační tabule vrácena objednateli ve stavu, v jakém ji od objednatele převzal, s
přihlédnutim k běžnému opotřebení. V případě vrácení poškozené informační tabule je zhotovitel
povinen uhradit objednateli škodu ve výši skutečných nákladů na její opravu, kterou zajisti objednatel. V
případě ztráty informační tabule se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu ve výši pořizovací ceny
informační tabule.

XIII. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručováni všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se rídí
následujícími pravidly:

a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu
druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvni strana
odesilateli naposledy pisemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně.
Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena.
Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět zjiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta
přesměrovala zpět k odesilateli.

b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument,
který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

‚5
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Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba padle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy
byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním
dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení
do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručováni, je adresou pro
doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávněni měnit smlouvu:

a) za objednatele:

osoby jednajíc‘ ve věcech technických

b) za zhotovitele:
Odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických

XIV. Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2. Tata smlouva může být měněna nebo doplňována pauze písemnou farmou.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o
svobodném přístupu k informacím a že statutárni město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost
na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy.
Smluvni strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv
zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 413/20 ze dne
25.05.2020, a to v souladu se směrnici o zadáváni veřejných zakázek č. 030/05 16 schválenou usnesenim
Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.

5. Smluvni strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzuji svými podpisy.
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Přílohy:
1) Změnový list
2) Náležitosti dokumentace skutečného provedení díla
3) Specifikace mista plněni
4) Časový harmonogram prováděni prací

V Chomutově

JUDr. Marek Hrabáč
~ Digitální podpis: 24.06.2020 1006

U Důvod podpisu:
~‚ Potvrzuji správnost

«e iípinost tohatedokumentu,

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor

V Jablonci na Nisou

TELMO a.s. (společník č. 1)
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Změnový list č. ze dne

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO);

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu
smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. Změna se týká

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešeni;

Zdúvodnění změny:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými
smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

18



** * ** EVROPSKÁ UNIE
* * Fond soudržnosti
* * * * * Operační program Životní prostředí

Ag V číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d2o2000323
výtisk c.

Chomutov

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Poníženi/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

právněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Podpis:

ano/ne

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončeni dila dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončeni díla:

PNloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet
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Příloha č. 2 Smlouvy a dílo

Náležitosti dokumentace skutečného provedení díla

- Dokumentace skutečného provedeni díla musí být zpracována v souladu s obecně závaznými právními a
jinými předpisy vč. nejnovějších technickych norem. Dokumentace skutečného provedeni díla musí být
zpracována tak, aby byla logická, přehledna, věcná, srozumitelná, čitelná (velikost písma min. 10, formáty
písma Calibri, Ariel, Times New Roman), komplexní a jazykově správná. Dokumentace skutečného provedeni
díla musí být zpracována v českém jazyce a pro jednotlivé objekty, dále musí za titulní stranou obsahovat
podrobný obsah, který bude očíslovaný vč. dokladové části dokumentů.

- Titulní strana
Titulní strana dokumentace skutečného provedení DILA nebo celní strana hlavních desek bude obsahovat
následující údaje;

. Celý název investiční akce;

. Název dokumentace;

. Stupeň dokumentace;

. ZADAVATEL; Název

. OBJEDNATEL; Název + logo;

. ZHOTOVITEL; Název společnosti [i- logo];

. Vypracoval; Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant;

. Datum; Měsíc, rok.
Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedeni díla budou obsahovat kromě výše uvedených
údajů také název příslušné části dokumentace (,‚textová část“, „výkresová část“ apod.).
Desky a přílohy dokumentace skutečného provedeni díla budou označeny číslem paré.

- Textová část
Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení díla musí být označeny a číslovány v
souladu s doporučenou osnovou, stránky musí být číslovány, v záhlaví stránky musí být vždy uveden název
investiční akce včetně názvu dokumentace, v zápatí text; Název objednatele, název zhotovitele a číslo
stránky.
V dokumentaci skutečného provedeni díla musí být řádně uvedeny všechny podklady pro vypracování
dokumentace skutečného provedení díla. Seznam všech použitých podkladů pro vypracování dokumentace
skutečného provedení díla musí být uveden v samostatné kapitole, tyto podklady musí být v textu vhodně
zmíněny, např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových dokumentaci a studií
uvádět i literaturu, technické normy apod. U každého nepůvodního textu, tabulky, grafu, schématu nebo
podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, musí být vždy uveden zdroj.

- výkresy
Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatel a rok zaměření musí být vždy
uveden přimo na příslušném výkrese a/nebo v textové části dokumentace skutečného provedeni díla.
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Tyto údaje musí být uvedeny na každém výkrese u rozpisky. Každy situacni výkres musí obsahovat severku.
Ostatní požadavky na výkresy, mapy a situace vyplývají z obecně závazných právních predpisů a technických
norem.

- Digitální forma dokumentace skutečného provedení díla
Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedeni díla musí zcela odpovídat její tištěné verzi
a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazujici stav evidovaný k datu ‘ ‘. . : :

vyhotoveno dálkovým při ~tup~m do katastru nemovitosti pro ucel ověrens vystupu Z tnfo,macnilio systemu verejne sp‘avy
smyslu ~ 9 zák č 365/2000 Sb.. vo znäni pozdějších předpisu

: CZ0422 Chomutov I ‘: 562971 Chomutov

: 652458 Chomutov I 1

V kat, uzemi jsou pozemky vedeny v jedne ciselne ade

‘ !

Statutárni město Chomutov, Zborovska 4602, 43001 00261891
Chomutov

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B N,Mno“ : Ĺ ~:;

Í ~‘ :: k y
ťefl, ~ vvu,,~ [; . ‚ :~r‘:~:,‘;)

240/20 1885 zastavěná plocha a
nádvoři

Současi: ~ta“ba: Chomutov, č.p. 4602, jiná st,
Stavba StoJi na pozeniki; p.č. : 240/20

BI Věcná práva sloužíci ve proso~ch nen‘ovitostt « část~ B - Bez zápisu

C Věcnä práva zatěžujlcj nemovi~osti v Části B včetně souvisejících údajů

‘~fl

a ‘Z oné 5“ ‚podle Listiny)
t ctavbu 1&~G stani “ a urno t vstup a vjezd za ůČalem ‚ ůdrtby a

optav, dle Z 2920
p4 1

Povadl Obte, a tni podnik, Bertu ova 4219, 43003
Chamu ov, /z : 70889988

lbvínnóst
Parcela; 240/20

lna Smlouva a zrízeni věcného břemena - uplatná ze dne 08.09.2003 a 11.09.2003.
Právni učinky vkladu práva ke dni 16.09.2003.

V—3780/2003—503
& datu podle prawn upravy učinné v době vzniku práva

o Vecne bremeno (podle listiny)

strpět na nemovitosti trvalé umístěni zarizenj. vymenikove stanice v rozsahu dle
projektové dokumentace; strpět vstup za účelem provozovaní zarizeni vyměnikové stanice,
jeho kontroly, měřeni, oprav a údržby

T e p 1 o Chomutov s.r.o. ‚ Jakoubka ze Stribra 112/3,
43001 Chomutov RC/ICO: 61538647

Parcela: 210/20

‘ Smlouva a zřízeni vecneho břemena uplatna ze dne 02.06.2006. Pravni ucinky
vkladu prava ke dni 21.06.2006.

V—3228/2006 503
datu podle pravni upravy ucinne v dobó vzniku práva

I) tk~2lLimky . Bez zapisu ‚

[‘I. ‘:,:i‘‘ .1 );‘~:; Bez zapisu



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazujici stav evidovaný k datu 23.03.2020 11:15:03

Okres: C20422 Chomutov Obec: 562971 Chomutov

Kat.územi: 652158 Chomutov X List vlastnictyj: 1

V kat, území jsou pozemky vedeny v jedné čiselné řadě

S Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Vznik práva ze zákona zákon Č. 172/1991 Žádost MěÚ Chomutov o zápis do KN dle 5 1 ze dne
10.3.1992.

POLVZ :468/1992 Z—100468/1992—503
Pro: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 13001 Chomutov RČ/IČ0: 00261891

F Vztah born ovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územnijn obvodu, ve kterém vykonává stétni správu katastru nemovitosti Čp:
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, kód: 503.

Vyhotovil: Vyhotoveno: 23.03.2020 32:29:2?
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCO

Nemovi lost! jsou v l,::t‘m,Iln UL,‘n‘1u, ve kterém vyk‘,niivA státni sprav“ katastru nenoví Las i

Katastráln “Žid pro tsr.ky kraj, Ka tast r/i lni prarovišt. Clinmiitnv, kód: 503.
sIrana 2



Katastr nemovitostí - částečný výpis

Ověřuji pod pořadovým eíslem N‘IMCH/56682/2020/ÚKT. že tMo listina, která
vznikla převedením výstupu z inlormačního systému veřejné správy z
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovnč
shoduje s obsahem ‚‘ýsI opu / inlormaěnílio systému veřejné správy v
elektronické podohč.

Ověi“i1 ÍcÍ osoba:

V Chomutově dne 23.03. 2020

Rxlpis
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EVI~OPSKÁ UNIE
Fond soudržnosli
OP Životnf p‘osIředI

Čestné prohlášeni žadatele

Chomutov

Zadatel mésto Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov 430 28, iČ: 00261891 prohlašuje, že

je vlastnikem sloupů veřejněho osvětleni, na kterém budou umistěny veškeré bezdrátové

rozhlasy v rámci projektu Statutární město Chomutov - protipovodňový varovný a informační

systém

V Chomutově, dne U‘r. Marek Hrabáw
Digitálnĺ podpis:
01 .04.2020 14:03
Důvod podpisu:
Schvaluji
tento..doku.rnent

‚..
. *

* *
. .
...

JUDr. Marek Hrabáč, primátor města



I Hawnonoiran, realizace
Protipovodňový naoosný a informatn‘ systém statutárního města Chomutov‘

6.20I. ETAPA
Zahojeni realizace do S
lzalendářalch dni ode dne
uzaveleni‘ SOD
Pliprayna fáze projektu,
obhlidka místa plně,,‘ doe
kalendářnlch dni ode dne
předáni a pleyzetl
ttaeett‘tti
Instalace vesilaciho
pracoviště
Instalace bezdránovych
hlásičů
Konfiguracea oživeni
systému

~‚
Předáni Maa zahájen,
kušebniho provozu

II. ETAPA 10.20 11.20 12.11 1.21 1.21 3,21
Zaháj cti realizace dos
kalendářnlcb dnů
ode due doručeni
pásemr,évýrnkao,9.
2020
Pfjprapnd fáze projektu,
obfilidka nntista plněn do S
kMendátn‘ch dni ode dne
předánI • plevzetl
stavenIště
Instalace bezdrárevych
hlásičů
Konfleuracea oživen
systému

doe
kalepdářnlcíh
minIcOod.
dne předáni a

Předán, dilaazak*jenl přnteli
zkušebního provozu otanenlfek


