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       Č.j. 4239/1.20/20 

 
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace,  inženýrské činnosti  

a autorského dozoru  
 uzavřená v souladu s ustanoveními §1724-1766 a ustanovení §2586-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(dále jen „Smlouva“) 
 

   
mezi: 
 
Objednatelem:  ČR - Státní úřad inspekce práce 
se sídlem:  Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
IČO:   750 46 962 
zastoupen/a:   Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu:     
datová schránka: cmwaazf 
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitelem:  Ing. Michal Ježek 
se sídlem:   Klokočná 4, 257 22 Vranov 
IČO:    876 64 569    
DIČ:    není plátcem    
zastoupen/a:   Ing. Michal Ježek 
bankovní spojení:  
číslo účtu:    
datová schránka: --- 
Plátce DPH  ne 
 
zapsán/a v živnostenském rejstříku vedeném v městksem úřadě v Benešově, č.j.: ŽÚ/4062/2016/6, Spisová 
značka: ŽÚ/4062/2016/6. 
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
 
(společně též „smluvní strany“) 

Preambule 

1. Předmětem této smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou 
práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem VZMR  
č. 10/20 - SÚIP - klimatizace kanceláří v systému SÚIP - Etapa II. – projekční příprava, inženýrská 
činnost a autorský dozor - budova Kladenská (dále jen „zakázka“). 
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2. Tuto smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených ustanoveních,  
v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména občanského 
zákoníku. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má zákonem vyžadovanou odbornou způsobilost pro splnění předmětu této 
smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání smlouvy. 

4. V otázkách týkajících se výkladu této smlouvy, má tato smlouva přednost před zadávací dokumentací, 
zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.  

1. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek Smlouvy, provést pro Objednatele projekční přípravu, 
inženýrskou činnost, plán BOZP a autorský dozor pro akci s názvem „SÚIP - klimatizace kanceláří 
 v systému SÚIP - Etapa II. – projekční příprava, inženýrská činnost a autorský dozor - budova 
Kladenská“ (dále souhrnně rovněž „Dílo“). 

1.2 Předmětem plnění podle Smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrských 
činností k vydání územního souhlasu, stavebního povolení s nabytím právní moci popř. ohlášení, 
vypracování plánu BOZP a autorský dozor. Součástí předmětu plnění podle této smlouvy je rovněž 
stavebně technický průzkum dotčených konstrukcí a zpracování zaměření stávajícího stavu. V rámci 
vypracování projektové dokumentace na instalaci klimatizačních jednotek musí Zhotovitel zvolit 
nejvhodnější  variantu klimatizace požadovaných kanceláří a zhodnotit současný stav el. sítě budovy 
a  navrhnout opatření ke stejnoměrnému zatížení jednotlivých fází popř. výměně hl. jističe. Vše musí 
být zahrnuto ve vypracované projektové dokumentaci a výkazu výměr.  

1.3 Projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze „stavební zákon“).  

1.4 Projektová dokumentace bude dále zpracovaná v podrobnosti přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky nařízení vlády  
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Současně bude tato dokumentace zpracovaná v rozsahu dokumentace pro výběr Zhotovitele dle 
podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění změn provedených vyhláškou  
č. 405/2017 Sb.  

1.5 V průběhu i v závěru prací bude tato dokumentace projednána a odsouhlasena oprávněnou osobou 
Objednatele (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických, viz čl. 10.1 Smlouvy).  

1.6 Dále je předmětem této smlouvy inženýrská činnost k zajištění všech vyjádření dotčených orgánů  
a vydání jejich pravomocných stanovisek včetně vypracování plánu BOZP a autorského dozoru. 

1.7 Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.     

1.8 Technické podmínky zadání 

1.8.1 Investiční akce uvedená v čl. 1. Smlouvy bude vypracována samostatně podle níže uvedených 
podmínek zadání: 
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1.8.2 Zhotovitel zpracuje zaměření skutečného stavu objektu, zpracuje stavebně technický 
průzkum dotčených konstrukcí, vypracuje projektovou dokumentaci pro územní řízení DUR 
nebo DSP (pokud z povahy stavebních prací bude nezbytné), vypracuje projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby (dále jen DPS), která bude zpracována současně  
v podrobnosti dokumentace pro výběr dodavatele tzv. tendrová dokumentace (dále jen 
TDW), která bude doplněna o plán BOZP. Dále je součástí předmětu plnění provedení 
autorského dozoru v průběhu realizace díla. 

1.8.3 Objednatel požaduje svolání minimálně jednoho jednání s oprávněnými osobami v průběhu 
vypracování projektové dokumentace DUR (pokud dle stavebního zákona bude nutná) DSP, 
DPS a TDW. Každá fáze jednání o projektové dokumentaci musí mít písemný záznam a musí 
být odsouhlasena Objednatelem, nebo jím pověřeným zástupcem. Objednatel je povinen se 
vyjádřit k dokumentaci a v případě připomínek je Zhotovitel povinen tuto dokumentaci 
upravit. Jednání ohledně schválení a připomínkování DUR či DSP musí proběhnout před jejím 
podáním stavebnímu úřadu ke stavebnímu řízení. V rámci těchto jednání budou Objednateli 
oznámeny připomínky dotčených orgánů a navržena varianta jejich řešení. Po schválení 
Objednatelem bude navržené řešení, které bude akceptovat připomínky dotčených orgánů 
zapracováno do dokumentace DSP. Po vydání pravomocného stavebního povolení při 
přípravě dokumentace pro provedení stavby DPS a výběr Zhotovitele stavby TDW proběhne 
další jednání Zhotovitele s Objednatelem. Zhotovitel zapracuje případné změny, vyplývající 
z podmínek stavebního povolení a poslední požadavky Objednatele do dokumentace TDW, 
DPS a výkazu výměr. Výkaz výměr bude oceněný dle platného sazebníku včetně kalkulace cen 
stavebních prací, technického dozoru investora TDS a inženýrské činnosti k zajištění a vydání 
kolaudačního souhlasu Zhotovitelem stavby. Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety, 
agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze 
popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny. 

1.8.4 Dokumentace k řízení DUR či DSP (pokud budou nutné) bude předána Objednateli v počtu  
1 paré potvrzená stavebním úřadem a 1× na CD.  

1.8.5 Dokumentace pro provádění stavby DPS v podrobnosti tendrové dokumentace pro výběr 
Zhotovitele TDW bude předána v počtu 5 paré a 1x v digitální podobě (na nosiči CD nebo 
DVD). Výkaz výměr bude vypracován dle podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění změn provedených vyhláškou č. 405/2017 Sb. 

1.8.6 Zhotovitel zajistí jako součást projektové dokumentace doklady a vyjádření dotčených orgánů 
a organizací, fyzických a právnických osob, pokud dle stavebního zákona budou nutná  
k realizaci akce s názvem „SÚIP - klimatizace kanceláří v systému SÚIP - Etapa II“, resp. 
potřebná pro vydání územního souhlasu pokud dle stavebního zákona bude nutný či 
stavebního povolení a štítku „Stavba povolena“. 

1.8.7 Součástí projektové dokumentace DPS bude harmonogram stavebních prací s uvedením 
předpokládané doby rekonstrukce. 

1.8.8 Zhotovitel je povinen zajistit vydání ohlášení popř. pravomocného stavebního povolení. 

1.9 Kvalitativní podmínky 

1.9.1 V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, 
bezpečnostní a požární předpisy a přímo aplikovatelné předpisy EU. Dále budou 
respektovány připomínky a požadavky Objednatele (zadavatele), koordinátora BOZP 
[odborně způsobilá osoba dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů)], jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů. 

2. Doba trvání a účinnost smlouvy 

2.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

2.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona  
o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně zavazuje 
informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru smluv  
o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním 
formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

3. Místo plnění 

3.1 Místem plnění je objekt Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, se sídlem Kladenská 
103/105, 160 00 Praha 6. 

3.2 Dále také označován jako „objekt“. 

4. Termíny plnění 

4.1 Lhůta vyhotovení stavebně technického průzkumu a zaměření objektu činí nejdéle 20 kalendářních 
dnů od účinnosti smlouvy o dílo. 

4.2 Lhůta vyhotovení projektové dokumentace přikládané k podání žádosti pro sloučené územní  
a stavební řízení (pokud dle stavebního zákona bude nutné územní řízení) nebo k podání žádosti  
o stavební povolení a činí nejdéle 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo.. 

4.3 Lhůta vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby rozšířené o dokumentaci pro výběr 
Zhotovitele činí nejdéle 40 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo. 

4.4 Veškeré dokumentace musí být předány Objednateli ve výše uvedených termínech. Činnost 
projektanta se musí těmto termínům přizpůsobit, tzn., že Zhotovitel musí vyvinout co největší úsilí 
 k jeho dodržení.  

4.5 Plnění autorského dozoru započne po zahájení vlastních stavebních prací a jeho vyúčtování bude po 
14 dnech od dokončení stavebních prací, popř. podpisu předávacího protokolu. 

4.6 Zhotovitel splní povinnost provést dílo, resp. jeho dílčí část jeho dokončením a protokolárním 
předáním Objednateli v jeho sídle, nebo místě, které bude Objednatelem písemně upřesněno. 
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4.7 K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít 
dílo vykazující vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí částí díla, 
resp. Protokol o ukončení výkonu inženýrské činnosti, resp. Protokol o ukončení výkonu autorského 
dozoru,  který podepíší zástupci obou smluvních stran (za Objednatele podepíše protokol osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických). V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá 
nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 

4.8 Vlastnické právo k dílu a jeho jednotlivým částem přechází na Objednatele okamžikem jejich převzetí 
a jeho zaplacení. 

4.9 Zhotovitel není v prodlení s předáním předmětu plnění, jestliže prodlení bylo způsobeno na straně 
Objednatele nebo třetí osobou, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení 
díla. 

5. Cena 

5.1 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.  

5.2 Zhotovitel je oprávněn Objednateli fakturovat cenu pouze za skutečně provedené služby.  

5.3 Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran, tato cena je konečná a činí: 

5.4 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah plnění předmětu díla.  

5.5 Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž 
stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení díla. 

5.6 Změna rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným zástupci 
obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení těchto prací nevzniká. 

Projektová dokumentace, autorský dozor Cena  v Kč bez 
DPH  DPH v Kč  Cena v Kč vč. 

DPH 

a) stavebně technický průzkum dotčených konstrukcí a 
zaměření objektu  --- --- 11 000,- 

b) dokumentace pro  sloučené územní a stavební řízení 
DUR + DSP (pokud dle  stavebního zákona bude nutné 
územní řízení) nebo dokumentace k podání žádosti o 
stavební povolení DSP 

--- --- 

29 000,- 

c) realizační dokumentace pro provádění stavby DPS 
rozšířená na tendrovou dokumentaci pro výběr 
Zhotovitele TDW 

--- --- 
52 000,- 

d) plán BOZP --- --- 3 000,- 

e) inženýrská činnost --- --- 11 000,- 

f) autorský dozor --- --- 12 000,- 

Nabídková cena celkem --- --- 118 000,- 
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5.7 Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro zhotovení díla  
v rozsahu dle čl. 1. Smlouvy. 

5.8 Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu podle čl. 1. Smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy. 

5.9 Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

6. Platební podmínky 

6.1 Cena za plnění dle této smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňových dokladů – faktur 
Zhotovitele – na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Faktury musí obsahovat všechny 
náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména 
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani  
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur 
vystavovaných Zhotovitelem bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
Objednateli. 

6.2 Faktura musí obsahovat název akce: „VZMR č. 10/20 - SÚIP - klimatizace kanceláří v systému SÚIP - 
Etapa II. – projekční příprava, inženýrská činnost a autorský dozor - budova Kladenská“. 

6.3 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. 

6.4 Objednatel nebude poskytovat jakékoli zálohové platby. 

6.5 Fakturační údaje budou vždy: 
ČR - Státní úřad inspekce práce 
Kolářská 451/13 
746 01 Opava 
IČ: 750 46 962 

6.6 Po předání stavby Objednateli bez vad a nedodělků, vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu za 
provedenou část díla. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení. 

6.7 Podmínkou a podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu bude: 
6.7.1 Protokol o předání a převzetí částí díla dle čl. 4.6 a 4.7 Smlouvy – platí pro čl. 5.3 písm. a) až 

d) Smlouvy. 
6.7.2 Protokol o ukončení výkonu inženýrské činnosti dle čl. 4.6 a 4.7 – platí pro čl. 5.3 písm. e) 

Smlouvy. 
6.7.3 Protokol o ukončení výkonu autorského dozoru (po předání kolaudačního souhlasu popř. 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí) dle čl. 4.6 a 4.7 Smlouvy - – platí pro čl. 5.3 písm. f) 
Smlouvy. 

6.8 Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
předpisů. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.  
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7. Spolupůsobení Objednatele a Zhotovitele 

7.1 Objednatel zajistí přístup pracovníkům Zhotovitele do objektů a na pozemky, které souvisí 
s předmětem díla dle této smlouvy. 

8. Odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno dle čl. 1 Smlouvy. 

8.2 Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé jen 
tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba na dílo provedené Zhotovitelem 
dle této smlouvy je v délce min 24 měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí díla Objednatelem 
bez vad a nedodělků. 

8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých od 
Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.  

8.4 Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které Objednateli vzniknou v důsledku vadného předmětu 
díla podle této smlouvy. 

8.5 Pro případ vady díla dle této smlouvy sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat 
bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po 
uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, nejpozději však do14-ti dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. 

8.6 V případě zjištění vady díla dle této smlouvy, která bude mít za následek škodu na zdraví a majetku, 
musí být toto zjištění na případnou žádost Zhotovitele doloženo písemně bez zbytečného odkladu 
nestranným posouzením soudního znalce v příslušném oboru, včetně vyčíslení výše škody a žádosti  
o její náhradu. Pokud bude posudek znalce osvědčovat nárok Objednatele, je Zhotovitel povinen 
nahradit Objednateli veškeré náklady na pořízení znaleckého posudku. Za škodu na majetku dle 
tohoto článku smlouvy se považuje též jakékoli zvýšení nákladů na realizaci stavby (jejíž projekční 
příprava a autorský dozor je předmětem díla dle této smlouvy) způsobené vadou díla dle této 
smlouvy. 

8.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.  

8.8 Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou 
a obecně závaznými právními a technickými předpisy. 

8.9 Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou. 

9. Sankční podmínky 

9.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jednotlivé povinnosti dle čl.  4 Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z celkové ceny díla (tj. cena včetně DPH), a to 
za každé jednotlivé nesplnění povinnosti a každý započatý den prodlení.  

9.2 Je-li úhrada faktury Zhotovitele vázána na obdržení finančních prostředků do rozpočtu Objednatele 
z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), není Objednatel povinen hradit úrok z prodlení 
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nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je 
však povinen nejpozději den následující po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na 
bankovní účet Zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních 
prostředků od poskytovatele rozpočtu, tj. MPSV. Připadá-li tento den na den pracovního klidu, je 
Objednatel povinen příslušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet Zhotovitele den 
následující po dni pracovního klidu. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude 
Objednatelem o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován. 

9.4 Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky 
za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) 
na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

9.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

9.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody či újmy, a to i ve výši 
přesahující smluvní pokutu. 

9.7 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

10. Kontaktní osoby 

10.1 Objednatel - osoby oprávněné jednat ve věcech technických  
Jméno a příjmení:   
Funkce:   Vedoucí oddělení inspekce II 
Telefon:    
Email:     
 
Jméno a příjmení:  
Funkce:   Referent majetkové správ  
Telefon:     
Email:     
 
 
Objednatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Objednatele v záležitostech týkajících se plnění Smlouvy, s výjimkou činění úkonů, kterými 
by docházelo ke změně Smlouvy. Každá osoba uvedená v čl. 10.1 Smlouvy je oprávněna jednat za 
danou Smluvní stranu samostatně. 

10.2 Zhotovitel - osoba oprávněné jednat ve věcech technických 
Jméno a příjmení: Ing. Michal Ježek 
Telefon:     
Email:    
 
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna 
zastupovat Zhotovitele v záležitostech týkajících se plnění Smlouvy. 
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11. Ochrana důvěrných informací a ochrana osobních údajů 

11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že:  

11.1.1 osobní údaje fyzických osob druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) uvedené 
v Dohodě jsou důvěrnými informacemi souvisejícími pouze s touto Dohodou a mohou být 
využity pouze pro tento smluvní vztah, 

11.1.2 mají povinnost informovat subjekty osobních údajů (své zaměstnance či jiné fyzické osoby 
uvedené v této Dohodě na své straně) o předání osobních údajů jako součástí této Dohody, 

11.1.3 uvedené osobní údaje budou použity pro následující účely: 
a) plnění Dohody; 
b) evidence kontaktních informací smluvních stran a ochrana práv; 
c) plnění zákonných povinností správců osobních údajů. 

11.2 Právním základem pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  

11.2.1 oprávněný zájem smluvních stran na plnění uzavřených smluv;  

11.2.2 oprávněný zájem smluvních stran na evidenci uzavřených smluv a ochraně práv;  

11.2.3 plnění zákonných povinností smluvních stran, zejména z oblasti daňové a účetní.  

11.3 Osobní údaje budou evidovány pro účel plnění uzavřených smluv po dobu účinnosti Dohody, pro 
účely evidence a ochrany práv a pro účel plnění zákonných povinností po dobu plnění příslušných 
zákonných povinností.   

11.4 Smluvní strany se zavazují, že přijmou taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům,  
k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. 

11.5 Smluvní strany splní svoji informační povinnost vůči subjektům údajů a to včetně informace  
o jejich právech:  

11.5.1 požadovat přístup k jejich osobním údajům;  

11.5.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 

11.5.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 

11.5.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  

11.5.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;  

11.5.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 

11.5.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních 
údajů.    

11.6 Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení: 

11.6.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a  

11.6.2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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12. Ostatní a závěrečná ujednání 

12.1 Pokud jakákoliv lhůta ve Smlouvě uvedená skončí v den pracovního klidu nebo ve státní svátek, 
posouvá se její konec na nejbližší následující pracovní den. 

12.2 Má-li Zhotovitel datovou schránku, považují se veškeré zásilky zaslané Objednatelem za doručené 
dnem dodání do datové schránky Zhotovitele, a to včetně výpovědi smlouvy. 

12.3 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu Smlouvy dle zásad 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci Smlouvy 
dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem Smlouvy veškeré 
pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro 
případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí 
svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních 
předpisů ze strany Objednatele, bude toto považováno jako porušení Smlouvy mající za následek 
výpověď Smlouvy. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních 
předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení 
takovéhoto řízení Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní 
moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že 
bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 
strany Zhotovitele, Objednatele zahájí kroky vedoucí k výpovědi Smlouvy. 

12.4 Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných 
povinností. 

12.5 Smluvní strany nesmí bez souhlasu druhé smluvní strany postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

12.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

12.7 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

12.8 Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními 
obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

12.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

12.10 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, 
nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného 
ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu  
a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných 
důvodů stala některá ujednání Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato 
ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že Smlouva je ve 
zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která 
oddělit nelze. 

12.11 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
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osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti  
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

12.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění minimálně 10 let, 
přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla Zhotoviteli 
vyplacena poslední platba za plnění Smlouvy. 

12.13 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, jakož  
i všech úkonů a okolností se  Smlouvou a zadávacím řízením souvisejících. 

12.14 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou 
považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel trval 
na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně 
vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského zákoníku, za nesprávné 
označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel. 

12.15 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy nebo  
v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících neshodách, 
případně rozporech se Smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem druhé straně (popř. 
pokud má Zhotovitel k dispozici datovou schránkou jejím prostřednictvím). 

12.16 Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou,  
a to místně a věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na 
základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo české. 

12.17 Poruší-li některá ze stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá strana právo 
od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:  

12.17.1 Zhotovitel bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla, Objednatel bude déle 
jak 30 dnů v prodlení se zaplacením ceny díla; 

12.17.2 předmět díla předaný Zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky pro které není možno 
Objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy. 

12.18 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 
cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy 
považuje za nemožné a na Objednatele se nevztahuje ustanovení § 2913 odst. 1 občanského 
zákoníku, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně 
vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy. 

12.19 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma 
stranami. 

12.20 Smlouva je sepsána v českém jazyce ve třech stejnopisech, Objednatel obdrží 2 stejnopisy  
a Zhotovitel 1 stejnopis.  

12.21 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz souhlasu  
s jejím obsahem připojují svoje podpisy. 
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Přílohy: 
Příloha č. 1 Plná moc Objednatele 

 
 

Zhotovitel: 
Ing. Michal Ježek 

Objednatel: 
ČR – Státní úřad inspekce práce 

Místo, datum Ve Vranově ……………………. Místo, datum V Opavě ……………………. 
Jméno Ing. Michal Ježek Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Pozice  Pozice Generální inspektor SUIP 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 
 



 
 
 

PLNÁ MOC 

ČR – Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
Zastoupený: Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem – generálním inspektorem SÚIP 

 
dále jen Objednatel 
 

Zplnomocňuje 
 
 

Zhotovitele:  Ing. Michal Ježek  

Sídlo:   Klokočná 4, 257 22 Vranov   

IČ:    876 64 569    

 
 
K jednání jménem objednatele s fyzickými i právnickými osobami dotčenými prováděním realizace 
stavební akce s názvem „SÚIP - klimatizace kanceláří v systému SÚIP - Etapa II. včetně přebírání 
veškerých písemností. Dále k jednání s orgány státní správy, správci sítí a s veřejnoprávními orgány  
a organizacemi. 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vranově dne ……………    V Opavě dne ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………. 
tuto plnou moc přijímám    Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Ing. Michal Ježek     generální inspektor 

Státního úřadu inspekce práce 
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