



MĚSTO NOVÝ BOR

Objednávka č.: 28853/2020

Datum objednání: 29.6. 2020

dodavatel: WELIDO Int. s.r.o.
adresa: Novoměstská 2614
407 47 Varnsdorf
IČ / DIČ: 08403406, CZ08403406
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

odběratel: Město Nový Bor
adresa: nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
IČ / DIČ: 00 260 771 / CZ 00 260 771
vyřizuje: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Termín dodání: do 15.8.2020

Objednáváme u vás dle CN dodání a položení chráničky VO v rámci akce oprava povrchu MK Vančurova

Cena s DPH 299.082,11 Kč

Podrobnosti platby: na účet (faktura), prosíme fakturujte **s měsíční dobou splatnosti**

Schválení a podpis správce rozpočtových prostředků:

Datum	jméno příjmení	podpis
29.6.2020	[REDACTED]	Podepsáno elektronicky

RP: 3631-6121-6001-6309000646

„Prohlašujeme, že služba, kterou u Vás objednáme je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).“



MĚSTO NOVÝ BOR

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	202019	Položení chrániček Vančurova	
Objekt:	1	Položení chrániček Vančurova	
Rozpočet:	1	Položení chrániček Vančurova	
Objednatel:	Město Nový Bor [REDACTED]	IČO: 00260771	DIČ: CZ00260771
Zhotovitel:	WELIDO Int. s.r.o. Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf	IČO: 08403406	DIČ: CZ08403406
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			94 500,00
PSV			0,00
MON			152 675,30
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			247 175,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		247 175,30 CZK
Základní DPH	21 %		51 906,81 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			299 082,11 CZK
[REDACTED]			