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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský 
zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

Zastoupený  PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 

K jednání o technických věcech pověřena  Ing. Radmila Kubelková 

Telefon      [anonymizováno] 

E-mail      [anonymizováno] 

K jednání o technických věcech pověřen  Petr Pivoňka, DiS. 

Telefon      [anonymizováno] 

E-mail      [anonymizováno] 

 

K jednání o smluvních věcech pověřena Ing. Jana Jiráňová  

Telefon      [anonymizováno] 

E-mail      [anonymizováno] 

Technický dozor investora:    [anonymizováno]  

Tel.:      [anonymizováno] 

E-mail:      [anonymizováno]  

Koordinátor BOZP     [anonymizováno]  

Tel.:      [anonymizováno] 

E-mail:      [anonymizováno] 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel  ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové pod spisovou značkou C 749 

se sídlem  Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

IČO   42228573 

DIČ   CZ42228573 

zastoupený  Milošem Andrysem – jednatelem společnosti 

bankovní spojení Česká spořitelna HK 

číslo účtu  384462/0800 

 

K jednání o technických věcech pověřen: [anonymizováno] 

Telefon      [anonymizováno] 

E-mail      [anonymizováno]  

Stavbyvedoucí     [anonymizováno] 

Telefon      [anonymizováno] 

E-mail      [anonymizováno] 

dále jako „zhotovitel“; zhotovitel a objednatel společně také jako „smluvní strany.“ 

mailto:radek.mysak@irbos.cz
mailto:krecek@elektromosev.cz
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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

2. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 

objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu 

ukončit. 

3. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem jako zadavatelem a zhotovitelem jako vybraným 

dodavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace Vyšší odborné 

školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – areál SOU Na Jamách, 

ocelový přístřešek“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-

011245 (dále jen „veřejná zakázka“). 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavebních prací na stavbě akce „Modernizace Vyšší odborné 

školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – areál SOU Na 

Jamách, ocelový přístřešek“, včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. 3 - 

Specifikace předmětu díla. 

2. Tato smlouva nabyde účinnosti nejdříve dnem, kdy bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k 

plnění, tj. výzva k převzetí staveniště.  

3. Dílo bude provedeno plně v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky včetně všech 

jejich vysvětlení, doplnění a změn provedených ve lhůtě pro podání nabídek, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. Součástí výše uvedených zadávacích podmínek se pro účely této smlouvy 

mimo jiné rozumí: 

a) projektová dokumentace zpracovaná společností  KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava 

– Přívoz pod číslem zakázky 15037, ve stupni  DPS (dále jako „PD“ nebo „projektová 

dokumentace“; 

b) nabídka zhotovitele podaná v rámci příslušného zadávacího řízení ze dne 30. 4. 2020; 

c) stavební povolení č. j. MURK-OVŽP-25595/2019-Po ze dne 13. 1. 2020 s nabytím právní 

moci dne 1. 2. 2020 

d) vybraná vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace, která mají vztah ke specifikaci 

předmětu veřejné zakázky. 

4. Objednatel poskytuje zhotoviteli podlicenci k užití projektové dokumentace, a to výhradně k účelu 

provádění díla dle této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá 

objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace 

v celém rozsahu a prohlašuje, že si ji řádně prostudoval a s její podobou souhlasí. Tím není dotčena 

odpovědnost za objednatele za její správnost. 

5. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné 

části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a 

předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace. 

6. Předmět díla je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednatelem tzn., 
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že dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými 

v době provádění díla. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení. 

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými 

standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu, vč. předání příslušných dokladů v souladu 

s touto smlouvou a dle jejího článku 3. 

7. O předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše 

zhotovitel i objednatel. 

Článek 3 
Specifikace předmětu díla 

1. Stavební část díla  

a) Předmětem veřejné zakázky je realizace nové vrchní stavby jednopodlažního přístřešku 

obdélníkového půdorysu vedle objektu skladu (původně vrátnice) u vjezdu do areálu „Na 

Jamách“ Vyšší odborné a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou.   

b) Přístřešek bude otevřený, ani jedna z obvodových stran nebude opláštěna. Objekt tvarově 

odpovídá původnímu dřevěnému již zbouranému přístřešku. Nová nosná konstrukce je 

navržena z ocelových profilů se střešní krytinou z trapézových plechů. Střecha je navržena jako 

sedlová se sklonem střešních rovin 14°. Střešní konstrukce je v místě okapu ukončena okapním 

systémem napojeným do vnitroareálové dešťové kanalizace. 

c) Ocelová nosná konstrukce přístřešku, kterou tvoří ocelové plnostěnné rámy, je kotvena do 

stávajících dvoustupňových betonových patek, které budou rozšířeny železobetonovým 

prstencem v místě dříku patky. Stávající zpevněná plocha ze zámkové dlažby pod přístřeškem 

je po rekonstrukci a zůstane zachována, pouze po rozebrání zámkové dlažby v místě patek 

bude plocha uvedena do původního stavu. 

2. Dokumentace skutečného provedení stavby 

a) Zhotovitel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v souladu 

s platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, platnými ČSN.   

b) DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena 

osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba 

vykonávající na stavbě autorský dozor.  

c) DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat (CD, DVD, USB dcisk), 

přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu PDF a zároveň i v obecně 

rozšířeném přepisovatelném formátu.  

d) Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 

zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, 

objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit 

objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je 

oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Zhotoviteli v případě udělení či postoupení podlicence 

objednatelem nenáleží odměna. 

e) Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 

projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 
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Článek 4 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele k plnění převezme prostor 

staveniště ve lhůtách uvedených ve výzvě. Předané materiály budou zhotoveny dle příslušných 

právních předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce bezodkladně po předání a převzetí staveniště. Stavební 

práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou této smlouvy. 

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky 

smlouvy.  

4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se 

před zahájením stavebních prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských 

sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně tyto buď vhodným 

způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

5. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržovat na převzatém 

staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé jeho činností. Vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v účinném znění a vyhlášky 

MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v účinném znění. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem 

dokladováno. 

6. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 

7. Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 

být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k 

nim vedou. 

8. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena do stanoveného 

termínu dokončení stavebních prací. 

Článek 5 
Čas a místo plnění díla 

1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

A Termín převzetí staveniště 
do 7 kalendářních dnů od výzvy 

objednatele k plnění 

B Termín zahájení stavebních prací bezodkladně po převzetí staveniště 

C Termín pro dokončení stavebních prací 3 měsíce od zahájení stavebních prací 

D 
Termín pro předání všech dokladů pro 

dokončení stavby a dokončení stavby 

do 5 pracovních dnů před dokončením 

stavebních prací 

2. Pro účely této smlouvy jsou stavební práce nebo dílčí části považovány za dokončené tehdy, jsou-

li bez vad, nebo vykazují-li pouze drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání 

obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě 

této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 
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3. Místo plnění díla je stanoveno tímto způsobem: 

 místo realizace stavebních prací - pozemek parc. č. 2467/4, k. ú. Rychnov nad Kněžnou, 

areál „Na Jamách“ Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad 

Kněžnou, U Stadionu 1166, na pozemku pro přístřešek vedle bývalé vrátnice, nyní 

skladového objektu  

 místo předání dokladů pro předání díla - sídlo objednatele  

4. Způsob předání a převzetí díla 

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel: 

a) DSPS  dle čl. 3 odst. 2; 

b) zaměření skutečného provedení; 

c) fotodokumentaci stavby; 

d) atesty materiálů použitých při stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace; 

e) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek; 

f) prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, střešní krytina apod.); 

g) zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

h) další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

i) práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby 

k jejímu účelu; 

j) vyčištěný prostor staveniště. 

5. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této 

smlouvy řádně dokončeno a předáno a může být uvedeno do trvalého provozu. 

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla 

probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení 

stavby či předání a převzetí díla. 

7. Ve výše stanoveném termínu před dokončením stavebních prací předá zhotovitel objednateli 

veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel 

prokáže, že je nebylo možné v požadovaném termínu obstarat. Podklady, které nebylo možné 

obstarat před dokončením stavebních prací, předá zhotovitel objednateli do 10 týdnů po termínu 

dokončení stavebních prací. 

8. O předání a převzetí prostoru staveniště, době zahájení stavebních prací, dokončení stavby a 

předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební 

deník v souladu s právními předpisy. 

9. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu 

plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až 

po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně 

objednatele nebude možné dodržet termín počátku plnění dle harmonogramu, je objednavatel 

oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává 

nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení 

stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek 

běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a 

termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých 

položek uveden v měsících harmonogram fakturace. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v 

harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele 
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stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. Harmonogram je možné změnit dohodou stran 

zaznamenanou ve stavebním deníku. 

10. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv 

důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu 

zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 

díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z 

této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná 

smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je 

objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, 

pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné. 

Článek 6 
Cena za dílo 

1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši: 

Celková cena díla v Kč bez DPH činí 1.797.702,04 

DPH v Kč samostatně 377.517,43 

Celková cena v Kč včetně DPH 2.175.219,47 

2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši 

dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v době 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr. 

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení 

díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

5. Cena díla obsahuje kromě nákladů provedení díla dle čl. 3 také mimo jiné náklady na: 

 vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 

 zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

 opatření k ochraně životního prostředí, 

 náklady na sjednaná pojištění, 

 zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 

 koordinační a kompletační činnost,  

 poplatky spojené s odvozem a uložením odpadu,  

 zajištění nezbytných dopravních opatření, 

 zajištění všech nutných zkoušek na stavbě, 

 součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby a při vydání kolaudačního 

souhlasu, 

 další činnosti nutně spojené s realizací díla, které nejsou specifikovány touto smlouvou. 

Článek 7 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohové platby za plnění předmětu díla. 
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2. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury s přiloženým soupisem prací potvrzeným TDS, které 

budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona a dle této smlouvy (dále jen „faktura“).  

3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 

v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel 

vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu po odsouhlasení soupisu provedených prací 

a zjišťovacího protokolu, oba dokumenty musí být podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou 

vykonávající technický dozor stavebníka. Soupis provedených prací a činností s vyčíslením ceny 

prací a činností předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dní následujícího 

měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení v listinné 

podobě a v elektronické podobě ve výměnném formátu ASPE a ve formátu XLS. Lhůta pro 

odsouhlasení se stanovuje na 7 kalendářních dnů.  Faktura bude vystavena do 15 dnů od 

uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Z každého daňového dokladu, jehož částka je odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele, 

bude zadržena pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky včetně DPH. Právo na úhradu 

pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této smlouvy. 

5. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků 

z prodlení, náhrady škody apod.). 

6. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží 

rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v 

souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.  

7. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho 

písemné žádosti, a to do 45 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o 

uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo splněno, řádně předáno a zároveň bude možno 

v souladu se stavebním zákonem započít s užíváním stavby.   

8. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 

smlouvy s poddodavateli vyžádat. 

9. Doručení faktury popřípadě žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu 

zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 

bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena za dílo; 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele; 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 



strana 8 z 15 

 

objednatele. 

13. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s 

objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.  

14. Pokud výzva ve smyslu odst. 14 nebude učiněna do 1 roku od podpisu této smlouvy, marným 

uplynutím této lhůty platnost této smlouvy zaniká. Pro takový případ obě smluvní strany prohlašují, 

že nebudou mít vůči sobě žádných závazků z této smlouvy.  

Článek 8 
Provádění díla 

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí. 

2. Objednatel je oprávněn navrhnout zhotoviteli změnu rozsahu díla. Takové změny budou řešeny 

vzájemným odsouhlasením rozsahu a předmětu změny prostřednictvím dodatku smlouvy o dílo, a 

to vždy před započetím prací. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 

koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci 

s platnou lékařskou prohlídkou. 

4. Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že stavebními pracemi dotčená stavba je školským 

zařízením. Zhotovitel bude při realizaci díla usilovat o co nejmenší zatížení provozu budovy mimo 

období letních prázdnin – červenec, srpen.  

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla umožnit výkon technického dozoru stavebníka. Technický 

dozor stavebníka je prováděn na základě uzavřené smlouvy mezi objednatelem a technickým 

dozorem stavebníka.  V případě jeho provádění jiným právním subjektem nesmí provádět technický 

dozor stavebníka ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského 

dozoru projektanta i výkon činnosti koordinátora BOZP, je-li to vyžadováno právními předpisy. 

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 

při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty: 

 Technický dozor stavebníka za součinnosti s objednatelem je povinen písemně svolávat 

minimálně 1 x za 14 kalendářních dní kontrolní dny za účasti zhotovitele a pořizovat z nich 

zápisy. Do zápisu budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy 

bude technický dozor zhotoviteli zasílat e-mailovou poštou. Zhotovitel je povinen sledovat jejich 

obsah.  

 V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní 

objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady. 

 Zhotovitel odpovídá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně použity 

pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality.  

 Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných subdodavateli. 

 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel zástupce objednatele písemně 

prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. 

Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení 

objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Při nesplnění této povinnosti je objednatel 

oprávněn žádat odkrytí zakrytých či znepřístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí 

i následné opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
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minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   

8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že 

po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude 

řešena dle občanského zákoníku. 

9. Zhotovitel musí splnit standardy provedení stavby podle všech norem, které jsou uvedeny 

v dokumentaci pro provedení stavby, v souladu s příslušnými normami ČSN souvisejícími 

s plněním předmětu zakázky a předpisy platnými v době provádění díla. Všechny použité výrobky 

musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na vybrané stavební výrobky. 

10. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále § 156 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších obecně 

závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 

potřebnými certifikáty. 

11. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 

provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 

nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, 

organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v 

případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. 

povolujícím úřadem. 

13. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších 

odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou 

odpovědnost řádné měření jejich odběru. 

14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a 

bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

15. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 

oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré 

skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zapisuje údaje o: 

 stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků;  

 časovém postupu prací; 

 kontrole jakosti provedených prací; 

 opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví; 

 opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; 

 událostech majících vliv na provádění díla.  

16. Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku. 

17. Stavební deník bude zhotovitel předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení na KD. Žádný 

zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.  

18. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na 

základě domluvy se stavebním dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po 
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úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel 10 ks fotografií hotového díla, z nichž bude patrný vzhled 

zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží zhotovitel 

objednateli 1x v digitální podobě na datovém nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) při předání 

dokončeného díla. 

19. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci 

stavby tvoří originály následujících dokumentů: 

 stavební deník; 

 protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích;  

 certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

 doklady o likvidaci odpadu;  

 fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před 

zahájením a po dokončení stavby včetně pasportizace - elektronicky na nosiči dat CD či DVD. 

20. Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou 

dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

21. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se 

zadávacím řízením veřejné zakázky, a je povinen objednateli poskytnout veškeré podklady, o něž 

bude objednatelem požádán, pro zpracování monitorovací zprávy. 

22. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve  znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace - MF ČR, auditnímu 

orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním 

orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů 

souvisejících s projektem. 

23. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací díla a jeho 

financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli, nejméně však do 

31. 12. 2029. 

24. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního 

předání a převzetí díla objednatelem, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám 

jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to alespoň do výše celkové 

ceny díla vč. DPH ve výši ke dni uzavření smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel 

objednateli do 15 dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu realizace díla. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost 

pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném 

zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dnů po 

jejím uzavření.  

25. Zhotovitel nese odpovědnost od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla při 

nebezpečí škody a jiném nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.                                                 

26. Odpovědnost na věcech dle odst. 22 je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke 

škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 

objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

27. Zhotovitel nese odpovědnost též do doby ukončení díla při nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 



strana 11 z 15 

 

opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 

zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž 

jsou zejména:  

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

28. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

29. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

30. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, 

nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro 

řádné ukončení díla. 

31. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

32. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 

výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli 

jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy 

přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k 

nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto 

předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných 

smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat 

ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je 

zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 

související s prováděním díla podle této smlouvy. 

Článek 9 

Poddodavatelé zhotovitele 

1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla 

poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

2. Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro realizaci díla, je přílohou smlouvy. 

V případě, že je některý z poddodavatelů jinou osobou, kterou zhotovitel prokazoval část kvalifikace 

v rámci veřejné zakázky, je informace o tom uvedena v seznamu poddodavatelů. 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v rámci veřejné 

zakázky kvalifikaci pouze v případě, že po uzavření smlouvy: 

 tento poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, použitou zhotovitelem k prokázání kvalifikace 

v rámci veřejné zakázky;  

 vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
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 poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

4. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem ve stejném nebo vyšším rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého neprokazoval v rámci 

veřejné zakázky kvalifikaci pouze se souhlasem objednatele. Souhlas objednatele se změnou 

poddodavatele postačí formou zápisu z kontrolního dne. Zhotovitel je povinen objednatele 

o skutečnostech vedoucích ke změně poddodavatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 

pracovních dnů po jejich zjištění.   

Článek 10 
Dodatečné práce 

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.  

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše 

se o tom záznam do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele 

závaznými (zejména v souladu s § 222 ZZVZ). 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku 

předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu KROS 

a ve formátu XLS.  

5. Nabídková cena bude určena následovně:  

a) zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v 

rozpočtu, který je přílohou této smlouvy; 

b) nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny 

následovně:  

Cena prací či dodávek  
Cena obdobných prací, případně cena 

příslušného stavebního objektu,  
případně cena stavby 

--------------------------------------------------- = 
----------------------------------------------------

------- 

Cena uvedená v sazebníku OTSKP  
(poslední platná cenová úroveň)  

 
Cena uvedená v sazebníku OTSKP  

(poslední platná cenová úroveň) 

c) nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s 

přihlédnutím k ceně obvyklé; 

d) zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze 

na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, 

platí, že je provádí na svůj náklad. 

7. Do stavebního deníku se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, 

důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce 

a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a 
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dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení 

dotčených položek rozpočtu.  

Článek 11 
Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 50.000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového 

dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění. Ujednání o smluvní pokutě nemají 

vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

2. Je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve 

výši 50.000 Kč za každý jednotlivý den prodlení. 

3. Při porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo, či jeho dílčí části, v  termínech uvedených 

v čl. 5 vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její 

uplatňování a vymáhání. 

4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 

k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu 

(nejpozději do termínu dokončení stavebních prací uvnitř budovy) zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě 

nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

6. Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za dobu prodlení. 

7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

8. Smluvní pokuta dle čl. 8 odst. 29 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 

závazku. 

9. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

10. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

11. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 12 
Odpovědnost a záruka 

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 

objednateli nebo třetí osobě. 

2. Odpovědnost za vady díla: 

 vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti 

předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy; 

 zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí; 

 objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu 

po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 
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měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se 

strany jinak. 

3. Záruka za jakost: 

a) zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak    v délce 72 měsíců  

b) záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla; 

c) zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 

a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční 

lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí 

osobou, nebo vyšší mocí; 

d) objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději 

do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 

bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka 

uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

Článek 13 
Ukončení smlouvy 

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za 

podstatné porušení smlouvy se mj. považuje: 

 vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele 

neodstraní v době přiměřené; 

 zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;  

 provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé; 

 neúčast zhotovitele na kontrolním dnu; 

 prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní; 

 zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy 

stanoveno jinak;  

 provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo 

poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v rámci veřejné zakázky bez 

souhlasu objednatele; 

 skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 

 porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a 

předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření; 

 zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

 zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé 

údaje a tyto mohly mít vliv na výsledek veřejné zakázky. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

 zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 

 prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku; 

 prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 

smlouvy o více než 90 dní. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  
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6. V případě odstoupení od smlouvy bude smluvními stranami odsouhlasen rozsah doposud 

realizovaných prací prostřednictvím písemného protokolu. 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním, včetně všech příloh a dodatků, 

v souladu s § 219 ZZVZ dále dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a dále dle 

ostatních právních předpisů ukládajících objednateli povinnost uveřejnění této smlouvy či jejích 

částí. Pro potřeby uveřejnění zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. 

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány 

objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

3. V ostatním se právní vztah občanským zákoníkem. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě.  

7. Přílohami této smlouvy jsou:  

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací); 

2. Časový a finanční harmonogram postupu výstavby  

3. Seznam poddodavatelů – zhotovitel nepředpokládá využití poddodavatelů 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje 

č. RK/15/802/2020 ze dne 25. 5. 2020 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

dne ………      dne ……… 
 
 
 
………………………………    ……………………………… 

Královéhradecký kraj     Miloš Andrys 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,    jednatel 

hejtman                                               

       
 
 

 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: IČ:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 175 219,47

N19-113_exp2     Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x005F
    _x005F

    1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x005F
    _x005F

        a) Souhrnný list_x005F
           - údaje o Uchazeči_x005F

             (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x005F
    _x005F

        b) Rekapitulace objektů_x005F
           - potřebné Ostatní náklady_x005F

    _x005F
    2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x005F

    _x005F
        a) Krycí list_x005F

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 
    listu_x005F

             (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x005F
    _x005F

        b) Rekapitulace rozpočtu_x005F
           - potřebné Ostatní náklady_x005F

    _x005F
        c) Celkové náklady za stavbu_x005F

           - ceny u položek_x005F
           - množství, pokud má žluté podbarvení_x005F

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.

1 797 702,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 797 702,04 377 517,43
15,00% 0,00 0,00

Tent
o 
ob…
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-113_exp2

Stavba:

Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec KrálovéZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

�

�

�

�

D.1.4 Technika prostředí staveb 142 269,32 172 145,88
D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika 142 269,32 172 145,88

D.1.1-2
Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 
řešení

1 605 432,72 1 942 573,59

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 0,00 0,00

SO 09 PŘÍSTŘEŠEK 1 797 702,04 2 175 219,47
VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 50 000,00 60 500,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 797 702,04 2 175 219,47

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

05.05.2020

KANIA a.s., Ostrava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: IČ:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 000,00 21,00% 10 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

Projektant Zpracovatel

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací 
mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s., 
Ostrava

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 000,00

VRN - VRN 50 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s., 
Ostrava

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D VRN VRN 50 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
1 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:_x005F
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :_x005F

 -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů_x005F
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:_x005F

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00
3 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:_x005F
 -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie_x005F

 -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště_x005F
 -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)_x005F

 -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě_x005F
 -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady_x005F

 -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření_x005F
 _x005F

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:_x005F
 Náklady na zřízení / nájem ZS:_x005F

 -kancelářské/skladovací/sociální objekty_x005F
 -oplocení stavby, ostraha staveniště_x005F

 -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií_x005F
 -poplatky spotřeby energií a médií _x005F

 (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)_x005F

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:_x005F

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
6 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:_x005F
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady :_x005F

 -------------------------------------------------_x005F
-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při 

 stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby_x005F
 -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby _x005F

 -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu_x005F
-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí 

 jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu._x005F
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_x005F

-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: IČ:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 605 432,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 605 432,72 21,00% 337 140,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 942 573,59

Projektant Zpracovatel

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací 
mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
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obráz
ek 
nyní 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s., 
Ostrava

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 605 432,72

HSV - Práce a dodávky HSV 425 052,72

    1 - Zemní práce 63 767,16

    2 - Zakládání 90 154,80

    4 - Vodorovné konstrukce 168 699,16

    5 - Komunikace pozemní 35 664,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 152,96

    997 - Přesun sutě 37 800,00

    998 - Přesun hmot 24 814,64

PSV - Práce a dodávky PSV 1 176 540,00

    721 - Zdravotechnika 3 000,00

    764 - Konstrukce klempířské 55 500,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 118 040,00

M - Práce a dodávky M 3 840,00

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s., 
Ostrava

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 605 432,72

D HSV Práce a dodávky HSV 425 052,72

D 1 Zemní práce 63 767,16
1 K 113106171 Rozebrání dlažeb zpevněných ploch ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 48,000 142,00 6 816,00 CS ÚRS 2019 01

VV "přibetonování základ. patek" 2,0*2,0*12 48,000
VV Součet 48,000

2 K 113107113 Odstranění podkladu z kameniva tl 300 mm ručně m2 48,000 135,00 6 480,00 CS ÚRS 2019 01
VV "přibetonování základ. patek" 2,0*2,0*12 48,000
VV Součet 48,000

3 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 24,000 1 495,00 35 880,00 CS ÚRS 2019 01
VV "přibetonování základ. patek" 2,0*2,0*0,5*12 24,000
VV Součet 24,000

4 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 34,176 112,00 3 827,71 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:_x005F

-pro zpětné zásypy _ tam a zpět
VV 17,088*2 'Přepočtené koeficientem množství 34,176

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,912 258,00 1 783,30 CS ÚRS 2019 01
VV "přibetonování základ. patek" (1,2*4)*0,3*0,4*12 6,912
VV Součet 6,912

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 69,120 18,00 1 244,16 CS ÚRS 2019 01
VV 6,912*10 'Přepočtené koeficientem množství 69,120

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,912 18,00 124,42 CS ÚRS 2019 01

8 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 12,442 300,00 3 732,60 CS ÚRS 2019 01
VV 6,912*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 12,442

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,088 138,00 2 358,14 CS ÚRS 2019 01
VV (24,0)-6,912 17,088
VV Součet 17,088

10 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 17,088 89,00 1 520,83 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 90 154,80
11 K 275321511 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 XC2 m3 6,912 6 500,00 44 928,00 CS ÚRS 2019 01

VV "přibetonování základ. patek" (1,2*4)*0,3*0,4*12 6,912
VV Součet 6,912

12 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 28,800 585,00 16 848,00 CS ÚRS 2019 01
VV  "přibetonování základ. patek" (1,2*4)*0,5*12 28,800

SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 28,800

13 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 28,800 176,00 5 068,80 CS ÚRS 2019 01

14 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,518 45 000,00 23 310,00 CS ÚRS 2019 01
VV "přibetonování základ. patek" 
VV "předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 6,912*(75,0)/1000 0,518
VV Součet 0,518

D 4 Vodorovné konstrukce 168 699,16
15 K 411354R49 Bednění střech ztracené z hraněných trapézových plechů m2 344,284 490,00 168 699,16 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:_x005F
Kompletní systémová dodávka a provedení/montáž dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

 prací/dodávek/doplňků_x005F
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV (6,8*2)*25,315 344,284
VV Součet 344,284

D 5 Komunikace pozemní 35 664,00
16 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 48,000 175,00 8 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV "přibetonování základ. patek" 2,0*2,0*12 48,000
VV Součet 48,000

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 48,000 268,00 12 864,00 CS ÚRS 2019 01
VV "přibetonování základ. patek" 2,0*2,0*12 48,000
VV Součet 48,000

18 K 596212210 Kladení zámkové dlažby zpevněných ploch tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 48,000 300,00 14 400,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:_x005F

ZPĚTNÁ POKLÁDKA 
VV "přibetonování základ. patek" 2,0*2,0*12 48,000
VV Součet 48,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 152,96
19 K 985131111 Očištění ploch vnějších betonových tlakovou vodou m2 28,800 78,00 2 246,40 CS ÚRS 2019 01

VV "přibetonování základ. patek" (1,0*4)*0,6*12 28,800
VV Součet 28,800

20 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 28,800 52,00 1 497,60 CS ÚRS 2019 01
VV "přibetonování základ. patek" (1,0*4)*0,6*12 28,800
VV Součet 28,800

21 K 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 28,800 14,20 408,96 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 37 800,00
22 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s omezením mechanizace t 24,000 640,00 15 360,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 24,000 300,00 7 200,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:_x005F

Stavební odpad bez rozlišení.

24 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 24,000 180,00 4 320,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 480,000 11,00 5 280,00 CS ÚRS 2019 01
VV 24*20 'Přepočtené koeficientem množství 480,000

26 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 24,000 235,00 5 640,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 24 814,64
27 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace t 54,299 457,00 24 814,64 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 176 540,00

D 721 Zdravotechnika 3 000,00
28 K 721241103.1 Lapač střešních splavenin DN 150 kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:_x005F
Kompletní systémová dodávka a provedení/montáž dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

 prací/dodávek/příslušenství_x005F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D 764 Konstrukce klempířské 55 500,00
29 K 764432R01 D+M _ systémové kompletní řešení podokapního žlabu prům. 190 mm  m 51,000 900,00 45 900,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:_x005F
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V 
jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 
výpis výrobků a konstrukcí.

30 K 764432R02 D+M _ systémové kompletní řešení okapového svodu prům. 120 mm  m 8,000 1 200,00 9 600,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:_x005F
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V 
jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz 
výpis výrobků a konstrukcí.

D 767 Konstrukce zámečnické 1 118 040,00
31 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 16 940,000 66,00 1 118 040,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:_x005F
 Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:_x005F

 --------------------------------------------------------_x005F
 -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD_x005F

 -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků_x005F
 -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ_x005F
 -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce_x005F

 -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce_x005F
 -podlití kotevních prvků nesmrštitelnou hmotou_x005F

 --------------------------------------------------------_x005F
 -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu_x005F

 -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení _x005F
 předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace_x005F

 -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně_x005F
 _x005F

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "viz stavebně konstrukční řešení_výkaz materiálů OK" 15400,0 15 400,000
VV (rozsah a specifikace_ D.1.2_v.č. 02-05, TZ)
VV Mezisoučet 15 400,000
VV "ostatní drobné související prvky_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,1*15400 1 540,000
VV Součet 16 940,000

D M Práce a dodávky M 3 840,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 840,00
32 K 460650176 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb m2 48,000 80,00 3 840,00 CS ÚRS 2019 01

Strana 10 z 16



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: IČ:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací 
mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové

Tento 
obráz
ek 
nyní 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s., 
Ostrava

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

    OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Strana 12 z 16



Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s., 
Ostrava

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D Ostatní Ostatní 0,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení 0,00
1 K 795666P02 Prvky a požadavky obsaženy v D.1.1 a D.1.2 _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: IČ:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 269,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 142 269,32 21,00% 29 876,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 145,88

Projektant Zpracovatel

ELEKTRO MOSEV  spol. s r.o. .Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací 
mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika

Tento 
obráz
ek 
nyní 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s., 
Ostrava

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV  spol. s r.o. .Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 142 269,32

HSV - Práce a dodávky HSV 107 604,00

    1 - Zemní práce 107 604,00

PSV - Práce a dodávky PSV 34 665,32

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 34 665,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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Soupis:

Úroveň 3:

Místo: AREÁL SOU NA JAMÁCH Datum: 05.05.2020

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s., 
Ostrava

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV  spol. s r.o. .Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 269,32

D HSV Práce a dodávky HSV 107 604,00

D 1 Zemní práce 107 604,00
1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 51,240 1 800,00 92 232,00 CS ÚRS 2019 01

VV (14,7+28,0)*2*0,6*1,0 51,240
VV Součet 51,240

2 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 51,240 300,00 15 372,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 34 665,32

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 34 665,32
3 K 741015R01 Připojení a napojení ocelové konstrukce na zemnící soustavu přes svorku SP1 (základová patka) kus 12,000 200,00 2 400,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:_x005F
Kompletní systémová dodávka a provedení/montáž dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a 

 příslušenství_x005F
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 v zemi m 85,400 75,80 6 473,32 CS ÚRS 2019 01
VV (14,7+28,0)*2 85,400
VV Součet 85,400

5 M 354420R20 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn vč. souvisejících systémových prvků, spojek a ostatních doplňků kg 98,210 200,00 19 642,00 CS VLASTNÍ
VV 85,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 98,210

6 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení , včetně revizní zprávy, do 100 000,- Kč kus 1,000 3 650,00 3 650,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud % 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

SO 09 - PŘÍSTŘEŠEK 

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika
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Název: 

investor: 

zhotovitel 

položka 

S001 Přístřešek 

PŘEDBĚŽNÝ RÁMCOVÝ HARMONOGRAM 
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, 

Rychnov n.K. - Ocelový přístřešek 

Královéhradecký kraj 

ELEKTROMOSEV s.r.o. 2020 

červen červenec srpen 

předání pracoviště 

Výrobní dokument. 

Výroba OK 

Zemní práce 

Bednění patek 

Patky 

Montáž OK 

Opláštění s 

Klempířské 

Uzemění 

Finanční plnění 

  
třechy 

konstruk. 

10,00 % 30,00 % 25,00 % 35,00 % 

Za ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. 

       
Vážní 1171, 500 06 HRADEC VÉ 

IČ: 422 28 573 1   < „ 
VZ b


