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SMLOUVA o DÍLo
č. I17/922581/8954/2016/168/Krá

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: 0242196451
sídlo: Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupený na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Daneın Králem, PhD., vedoucím
Správy toků - oblast povodí Vltavy,
ve věcech technických jedná: lng. Dan Král, PhD., vedoucí Správy toků,

Ing. Miluše Kráčmerová, Správce toku,

Ing. Mojmíra Hillermanová, referent pro provozní činnosti,

bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 263 00-51 1/0100
(dále jen „0bjednatel“)

a

Fyzická osoba podnikající na Základě živnostenského oprávnění:
Jaroš Josef, UNISTAV,
IČO 11008679

sídlo: Dolní Město 265, 582 33 Dolní Město

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v rozhodném znění
tuto Sınlouvu o dílo:

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo „PP Pstružného potoka ř. km 0,0 - 0,187“, evidenční číslo Zakázky S954/2016/168 a to dle projektové
dokumentace k ohlášení a provedení Stavby, vypracované Ing. Františkem Holečkem, a za podmínek
Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými nonnaıni, Zadávacím řízením veřejné zakázky,
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto Smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: 3
vyhotovení projektové dokumentace, Z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušnýın stavebním úřadem a 1
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vyhotovení je v elektronické podobě, kopii Souhlasu S provedením Ohlášené Stavby vydaného Městským
úřadem Humpolec, Odborem životního prostředí a památkové péče, dne 26.10.2016. pod č. j.
MUHU/19526/2016/Tk S.z., ZP/373 1/2016, kopie výsledků projednání se Správci Sítí a S vlastníky.

3. Vrámci plnění této smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnéınu provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle
této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření Správců
Sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním Staveniště a vytyčením Sítí.

- Zajištění Všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské Sítě
během Výstavby,

- zajištění a zabezpečení Staveniště, zřízení a likvidace Zařízení Staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů, Skládek, deponií apod.,

- provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,
- uvedení Stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního Stavu a jejich protokolární

předání Stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do přívodního Stavu ( včetně
osetí travních ploch) zpět jejich vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu S účinnými právními předpisy,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání Vlastníkům,
- pořízení fotodokumentace stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odSt. 1 této Smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu Od vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve
Stavebním deníku. Odchylky (Změny) vyvolávající Vícepráce anebo ınéněpráce je však možné provést jen
na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladnýın S obecně Závaznými
právními předpisy upravujícími Zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci Stavby (Včetně přístupových komunikací, dotčených pozeınků a
Staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokuınentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem
Snímků bude součástí dokumentace Skutečného provedení Stavby, předané Objednateli.

6. Objednatel Se Zavazuje Za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem Smlouvou
Stanoveným.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se před
podpisem této smlouvy seznámil S polohou a povahou Staveniště a s vynaložením odbonıé péče přezkoumal
projektovou dokumentaci, přičemž ani při Vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a V rozsahu dle této
Smlouvy.

II.
Doba plnění

l. Objednatel písemně vyzve zhotovitele kpřevzetí Staveniště po zajištění všech finančních prostředků na
Stavbu, a to alespoň 3 dny před termínem zahájení provádění díla/přepokládaným termínem zahájení
provádění díla dle odstavce H/2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí Staveniště.

2. Předpokládaný (Objednatelem nezaručený*) termín zahájení provádění díla: po podepsání SOD.
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3. Dílo, které je předmětem této Sınlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I
odst. 3 této Smlouvy, nejpozději dne 31.12.2016. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, O něž došlo
k posunu Zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce II/2 Z důvodu na Straně objednatele, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo (jeho část) má Vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část)
vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoníku Se nepoužije.

4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný Osobami
oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li Se Zhotovitel
kpřevzetí staveniště vtermínu dle Odstavce l anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít,
objednáte] učiní o předání Staveniště datovaný písemný záznam; v takovéın případě platí, že Staveniště bylo
Objednatelem předáno a zhotoviteleın převzato v terınínu dle Odstavce l.

5. V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele O přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu změny
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 195 943,58 Kč bez DPH,
Slovy StodevadeSáttisícdevětsetčtyřicettři korun padesátosm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši
dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, Že je plátce DPH.

Cena Za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného V příloze této smlouvy a Zahrnuje veškeré
náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se kjej ich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této
Sınlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava URS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu Obsaženy, určí Se jednotkové cena předmětných prací:
l. `le-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného
dílu Z rozpočtu) = jednotkové cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nově položky.

c) není~li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na Základě
kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednateleın.

Provedení Víceprací a méněprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání veřejných
Zakázek.
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IV.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu Odpovídajícím pracím vdaném
kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na Základě Zhotovitelem
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených Objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému
dokladu musí být přiložen Soupis skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, Za něž je účtováno,
datovaný a potvrzený Oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit Soupis
prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez Zjevných vad.

Částka Oprávněneˇ vyúčtovaná Zhotovitelem Objednatelì za práce dle této Smlouvy bude činit v roce
2016 - 195 943,58 Kč bez DPH.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle Odstavce 1 bude vždy Obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis
položky, Iněrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném Období
a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v Soupisu dokládány
Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude
Obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez Zjevných vad provedené
práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude zhotoviteli uhrazena na Základě
Objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení
Staveniště. VykaZuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část
ceny Za dílo před jejich Odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je Oprávněn požadovat uhrazení ceny
pouze Za práce bez Zjevných vad skutečně provedené do Okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen
přerušit.

5. Splatnost faktuıý je 2l dní Ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této Smlouvy

anebo
~ nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

V.

Provádění prací

l. Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto Smlouvou, příslušnými právními
předpisy a Správními akty orgánů veřejné Správy.

2. Při provádění Stavebních prací budou Zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v
účinném znění.

3. Při provádění Stavebních prací budou Zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č.
433/2001 Sb., v účinných zněních.
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10.

ll.

12.

Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci V Ochranných pásmech, požárních
a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost a Ochranu Zdraví všech Osob
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném Znění, prováděcích právních předpisů a
souvisejících norem, jakož i Zabezpečení Staveniště.

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na Staveništích a č. 362/2005
Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat Obecným požadavkům na využívání území dle
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve Znění pozdějších předpisů.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora
bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na Staveništi ve smyslu § 14 Odst. l Zákona č.309/2006 Sb.,
V účinném znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení
koordinátora Vznikla, je povinností zhotovitele zajistit Výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady S tím Spojené.

Všechny Osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem označeny
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za pomocí jiného
Subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky,
vněmž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem písemně Oznámit objednateli
S uvedením jména, příjmení, popř. Obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání)
takového nového Subdodavatele.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele
Stavby ve smyslu § 15 Odst. l Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení Oznámení O zahájení prací
nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - Včetně jeho
případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení O zahájení prací na Viditelném místě u Vstupu na
Staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele O tom Objednatele
nejpozději při uzavření této Smlouvy O dílo písemně informovat. Zhotovitel Zajistí v takovém případě na své
náklady vyvěšení Stejnopisu Oznámení O zahájení prací na Viditelném místě u Vstupu na staveniště po celou
dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností Zadavatele
Stavby Ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. (Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat Stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost
vznikla, je povinností Zhotovitele o tom Objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady
Zpracování plánu bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož ijehO přizpůsobení Skutečnému
stavu a podstatným změnám během realizace Stavby.

Zhotovitel bude plnit povinnosti Stavebníka dle § 152 Odst. 3 písm. b), písm. c) a písın. e) zákona č.
183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu (Stavební zákon).

V průběhu provádění stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby Ve Sınyslu § 133
Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), v účinném znění, a Zajistí
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem Stanovené lhůtě.

Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních Sítích a Zařízeních na Staveništi, jež
má k dispozici. Zhotovitel se Zavazuje, že zajistí šetření o podzemních Sítích a příslušná vyjádření jejich
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských Sítí. Při
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

provádění díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské Sítě nebyly poškozený; případné škody
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží Objednateli doklady O Vytýčení a O Zpětném převzetí dotčených Sítí
jejich vlastníky či Správci, pokud vlastníci či správci dotčených Sítí Zpětné převzetí požadovali.

Zhotovitel vede Stavební deník ode dne převzetí Staveniště do doby převzetí díla Objednatelem a Odstranění
vad a nedodělků, a to dle Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon)
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, v účinném Znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve
Stavebním deníku aktualizovat Seznam V souladu S odst. 37 tohoto článku.

Stavební deník musi být na Stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na
staveništi.

Kontrolní dny organizuje Objednatel vtermínech nezbytných pro řádné provádění Stavby a křešení
Závažných Situaci, nebo na Žádost Zhotovitele.

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech
technických dle této Smlouvy, Ing. Miluši Kráčmerovou, Správce toků, Ing. Mojmíıu Hillerrnanovou,
referenta pro provozní činnosti..
Uvedený Zástupce je mimo jiné oprávněn:
- předávat Staveniště Stavby,
- provádět Záznamy do Stavebního deníku,
~ svolávat a Vést kontrolní dny,
~ rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
~ rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou Vsouladu Spodmínkami dle této

Smlouvy,
- požadovat opravu Vadně prováděných částí díla,
_ odsouhlasovat Zápisem ve Stavebním deníku Odchylky (Změny) díla a postupu jeho provádění od

vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají Vícepráce ani
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (Změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto
Smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo měněpráce a předávat návrhy
na jejich odsouhlasení Zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat Soupis Skutečně provedených prací.

Za objednatele - Stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - Stavby i ostatní jím ktomu
pověření pracovníci. Tito pracovníci Své připomínky uplatňují vrámci Své pracovní náplně Zejména
prostřednictvím technického dozoru Stavebníka; vpřípadě nebezpečí Zprodlení jsou oprávněni provést
Zápis do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně Odstranit případné nedostatky na Stavbě.

Zhotovitel je Oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či
Stavebního řízení na Základě zpracované projektové dokumentace; Způsobí-li na nich škody, je povinen je
nahradit.. Zhotovitel bude respektovat Objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených
pozeınků. Zhotovitel Zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených Stavbou s jejich vlastníky.
Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, není Objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen řídit Se při nakládání S odpady, výkopky a vytěženým sedimenteın Zákonem č.
185/2001 Sb., O odpadech a oZměně někteıých dalších Zákonů, Zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o
Změně a doplnění některých Zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve Znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto Zákony
provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu Vzniklého V Souvislosti S realizací předmětu této Smlouvy a plně
odpovídá Za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady S tíın Spojené. Tyto
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla Objednateli písemně
doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a Sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených
v Souvislosti S prováděním díla, v Souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., Zákonem č. 334/1992 Sb. ve Znění
pozdějších předpisů a v Souladu S touto Smlouvou.

Zhotovitel projedná a na Svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (Zvláštní užívání),
včetně provizorního dopravního Značení, Související S prováděním Stavby*. Zhotovitel odpovídá Za úklid a
opravyjím Znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

Kácet je Zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny V povolení ke kácení dřevin vydaném dne
25.11.2016 Obcí Kejžlice. Zhotovitel nese plnou odpovědnost Za rozsah provedeného kácení.

Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny kpokácení dle
předchozího Odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede Zhotovitel jejich
ošetření proti dřevokazným houbám, a tO nejpozději do 6 hodin od poškození.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby
předání Staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a Stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i
podzemních vedení, vzniklé v Souvislosti Se Stavbou nebo jejím prováděním od doby předání Staveniště do
dne převzetí díla dle této Smlouvy objednatelem. Vznikne-li v Souvislosti Se Stavbou nebo jej im prováděním
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu,
přip., není-li uvedení do původního Stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady.
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen Odstranit nejpozději ve lhůtě pro
vyklizení Staveniště.

Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí
přírody anebo k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen neprodleně oznáınit nález objednateli a
Zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo Zničen, a práce Okamžitě přerušit.
(doplnit případné další požadavky památkové péče a archeologii *)

Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně kživotnímu prostředí, tak aby nedocházelo
k nadměrnému úhynu rostlin a Zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kteréınu lze
zabránit technicky i ekonomicky dostupnýıni prostředky.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy Zhotovitel zajistí účinné použití
Sorpčních prostředků a Zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen Zajistit
Okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit Své zaměstnance,
jakož i další osoby, jež Se účastní provádění díla, o Způsobu jejich užití.

Vzniklou havárii je Zhotovitel povinen bez Zbytečného Odkladu Oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu,
hasičskému Záchrannému Sboru, Policii Ceské republiky, či jinému příslušnému orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v Souvislosti S ní nedošlo
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invaznícli rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého,
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, Slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k Zavlečení takového druhu, je Zhotovitel povinen učinit
veškerá potřebná Opatření, tak aby byl takový druh Zlikvidován a jeho dalšíınu šíření bylo zamezeno
nejpozději do konce Sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
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31.

32.

33.

34.

35.

Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží Vlastníkovi pozemku. V případě, že je Vlastníkem
(uživatelem) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, Ve Spolupráci se zhotovitelem, kácení
a další Využití pokácené dřevní hmoty S vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel ZajiStí předání pokácené
dřevní hmoty jejím vlastníkům, Stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka
pokáceııé dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví Zhotovitel a předá Objednateli nejpozději při předání díla.

Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti
Za škodu způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou
alespoň ve Výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou
pro plnění této Smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv V průběhu
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je Sdružením osob, musí
pojistná smlouva prokazatelně pokiývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem V rámci Sdružení
Vplné Výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů Sdružení
disponovat vlastní pojistnou Smlouvou V plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění.
Možnost kumulace (Sčítání) Výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných
SmluV není přípustná.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám
způsobeným živelní událostí s celkový/17 limitem pojistného plnění, resp. S celkovou pojistnou částkou
alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na
zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. Vpřípadě, že zhotovitel je sdružením osob, musí
pojistná Smlouva prokazatelněpokiývatpřípadnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci Sdružení
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů sdružení
disponovat vlastní pojistnou Smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění.
Možnost kumulace (sčítánı) výše limitů pojistných částek (pojistného plném) na základě více pojistných
smluv nenípřípustná. *

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit Staveništěje však
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do IO dnů od ukončení platnosti této Smlouvy,
nedohodnou-li se zhotovitel S objednateleın písemně jinak.

Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy Se na provádění díla
budou podílet pouze Osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují Veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných V Souvislosti
s agendou daně z příjmů fyzických osob, Veřejného Zdravotního pojištění a Sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li Se
o cizí Státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost takovými
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou Vybaveny Veškerými Ochrannými
pracovními prostředky V Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez Ohledu na Skutečnost, zda Se u těchto osob jedná o zaměstnance Zhotovitele či jeho
Subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby Samostatně Výdělečně
činné.

Zhotovitel Se dále Zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby Subdodavatelům za provádění díla (popř.
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
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36.

37.

38.

Zhotovitel se Zavazuje předložit Objednateli píseınný Seznam všech osob, které Se na realizaci díla podílejí,
Zejména všech Zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnaneů), živnostníků apod., S uvedením
jejich jména, příjmení a Zaměstnavatelé (dále jen „Seznam“), a to nejpozději v Okamžik převzetí Staveniště
dle čl. II. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí Odstavec tohoto článku),
zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, Seznam
aktualizovat, a to formou Zápisu ve stavebním deníku.

PřevZít dílo je Oprávněna Ing. Mojmíra Hillermanová, referent pro provozní činnosti.

VI.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo
prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat Zejména:
a) Zhodnocení jakosti díla Z hlediska Zjevných vad,
b) Soupis všech provedených Změn a Odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, Zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen Zajistit při předání díla účast autorizovaného Stavbyvedoucího.

Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- souhlasy Vlastníka (ů) S konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla

(převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou Stavebníın úřadem,
- doklady (protokoly) O vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání Správcům,
- doklady o nakládání S Odpady,
- Originál Stavebního deníku,

číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy Zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty
vážní lístky na dodaný materiál

Nebudou-li požadované doklady Objednateli předloženy, objednáte] není povinen dílo převzít.

Objednatel výsledné dílo prohlédne a Zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou Zjištěny
vady díla, není Objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do Okamžiku, kdy byl objednáte] povinen
dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti Za Vadv

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost Zhotoveného díla O době trvání 36 měsíců. Záruka
Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení Oznámení vady písemně oznámit objednateli, Zda
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně
při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li
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objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, Že objednatel požaduje Odstranění vady dodáním chybějící věci,
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu Odstranit
Opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů Od jejího oznámení
objednatelem, nedohodnou-li Se objednatel a Zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li Objednatel u Zhotovitele
právo na Slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (Vrátit objednateli část již Zaplacené
ceny Za dílo Odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle Odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen
Odstranit vadu Sám, popřípadě nechat Odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení O tom, kdy Objednatel právo Z Odpovědnosti Za vady
uplatnil, co je Obsahem reklamace a jaký Způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení
O datu a Způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení O provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění Zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež Objednatel účelně Vynaložil v Souvislosti
s uplatněním práva Z odpovědnosti Za vady a Odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne Zhotovitel na
účet objednatele, a to na Základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doiučeného
Zhotoviteli, se Splatnosti 21 dnů Ode dne doručení. V případě, Že faktura nebude ınít odpovídající
náležitosti, je Zhotovitel Oprávněn Zaslat ji ve lhůtě Splatnosti Zpět objednateli kdoplnění, aniž Se tak
dostane do prodlení S platbou; lhůta Splatnosti počíná běžet Znovu Od doručení náležitě doplněných či
Opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1
(rozmezí Od 0,1 do 0,5) % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i Započatý kalendářní den
prodlení. V případě prodlení S provedením díla delšího než dva měsíce je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a Smluvní pokutu ve
výši dle Odstavce 2.

2. V případě, že Se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než dva měsíce, je povinen
objednateli Zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného Zhotovení díla
dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení s přílohou této Smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto smlouvou
(např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve
výši 25 % zceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve Spojení s přílohou č. l této Smlouvy,
přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s Odstraněním vady (čl. VIl. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 (rozmezí Od 0,1 do 0,5) % Z ceny vadně provedených prací bez
DPH určené dle čl. [[I. ve Spojení S přílohou č. l této Smlouvy, Za každý byť i Započatý den prodlení,
přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo O práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. V. odst. 36 této smlouvy nebo s provedeníın
jeho aktualizace dle čl. V. Odst. 37 této smlouvy, Zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i Započatý den prodlení.

Smlouva O dílo č 1I7/922581AS'954/2016/168/Krá
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6.

10.

ll.

12.

13.

14.

15.

V případě porušení čl. V. odst. 322 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu
ve výši 50 000 Kč Za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. V. odst. 333 této sınlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Sınluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i Započatý kalendářní den
prodlení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i započatý
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici Stavební deník.

Zhotovitel Se dále Zavazuje Zaplatit objednateli Smluvní pokutu:

a) v případě neplnění Smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 155 této Smlouvy ve výši 5 000 Kč
Za každou neúčast autorizovaného Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu Stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného Stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. Odst. 4
této Smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. l této Smlouvy Ve výši 10 000 Kč Za
každou neúčast autorizovaného Stavbyvedoucího.

V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu výši 2 500 Kč Za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho Stromu.
V případě ponıšení čl. V. odst. 23 věty první této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu výši 5 000 Kč Za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této
Smlouvy.

V případě porušení čl. V. odst. 22 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu
výši 10 000 Kč Za každý strom pokácený nad rámec vyplývající Z této Smlouvy.

Smluvní strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí,
že výše Smluvních pokut je stanovena s ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného dokončení díla
ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo
poskytnutí některých dalších plnění objednateli Zveřejných Zdrojů (například dotace). Vpřípadě, že
Zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž Splnění je Zajištěno Sjednáním více Smluvních pokut,
je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení každé Z nich.

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, Zajištěném Smluvní
pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel
S plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen podle Smlouvy či
obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhı'azena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury), doručeného povinně smluvní Straně, S lhůtou Splatnosti Zl dní odjeho vystavení.

V případě prodlení s plněním peněžitého Závazku dle této smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za každý,
byť i Započatý den prodlení.

IX.
Odstoupení od Smloufl

Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkeın anebo touto
smlouvou.

Smlouva 0 dílo cˇ 117/922581/5'954/2016/1 68/Kı'á
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2. Objednatel je oprávněn Od této Smlouvy Odstoupit Zejména v případě:
je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou,
pokud je Zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, Že povinnost
Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele Od této Smlouvy Odstoupit,
Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení v čl. V.
odst. 3434 nebo čl. V. odst. 35této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 34 či odst. 3535
této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je Oprávněn odstoupit Od této smlouvy Zejména V případě prodlení objednatele Se zaplacením
ceny Za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu Oběma Smluvními Stranami.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodatky.

3. Vzáležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně Závaznými právními
předpisy, Zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této Smlouvy
v jejím plném Znění.

5. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve Smlouvě, které
nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována
podle Zvláštních právních předpisů.

6. Tato Smlouva Se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

/”Příloha č. l - Položkový rozpočet (Oceněný výkaz výměr)

aıo e na e e
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9.11.2016 Položkový rozpočet

Rozpočet stavby
Stavba : PP Pstı'užný potok 0,00-0,187

Objekt : údržba a oprava
Misto : Kejžlice

Zhotovitel : Josef Jaroš UNISTAV
Dolní Město 265

58233 Dolni Město

Objednatel : Lesy ČR-správa toků Benešov
A

Vypracoval : Josef Jaroš
Dne: 9.11.2016

Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 195%,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0.00 Kč

Cena stavby bez DPH 195 943,58 Kč

Základ pro DPH 21,0 % ˇ 195 943,58 Kč

DPH 21,0 % 41 148,00 Kč

Cena stavby celkem 237 092,00 Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů
Díl Název Cena (Kč Hmotnost (t
1 Zemní práce . 141 182,15 0,02229
4 Vodorovná konstrukce 33 537,27 64.10893
9 Ostatní konstrukce, bouránl 8 724,16 0,00000
90 Připočty 12 500,00 0,00000

1 Zemní V
12 10_1101_R00 lStromů listnatých o průměru kmene 10-30

12 10_1102_R00 stromů listnatých o průměru kmene 30-50

1 1

a dodávek
MJ cena I

kus 137

kus

s 1000
20-1401.R00 a stromů o 100

R l během
1 11-1111. Větvl všech
1
29 10-3101.R00
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20-3101.R00 . š.du 5 v hor.3 45
29 20-3109.R00 v 3

1 v 1
22 20-1101. vhor. 3 1
661 11 z hor.1-4

0- - 4
5 111 do
6 70_1105 R14 přemlsłěnl výkopku z hor.1v4 do 10000

' 12
7 1 .1-4 1 km
8 71 20-1101.R00 331 1
9 za - 4 67

4 Vodorovná konstrukce 33 537,27
51_2169_R00 za urovnänl Ifce Záhuzu,kamany do 200 3 627

51_2161_R00 z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně 26

51-
51_9003 R00 ploch záhozu, kameny do 500 4911

9 Ostatní boura'ní 8 724 16
31-201

90 Pří 12 500.00
5

0

za stavbu 195 13
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