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SMLOUVA O DÍLO
č. MULNCJ 53618/2016/OSM ev. č. DS201600381 o dodávce projektových prací –

na akci:

„Modernizace Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka“
uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35

440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Louny
Číslo účtu: 27–1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Radovan Šabata

ve věcech technických:
Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel. 415 621 137
Eva Hejná e.hejna@mulouny.cz tel. 415 621 154

mobil: 936 500 975
jako objednatel

a

ZHOTOVITEL: Ing. Arch Vojtěch Čáp
Sídlo: Dlouhá 1221, 253 01 Hostivice
Zastoupený: Ing. Arch. Vojtěch Čáp
IČ: 72687134
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
Ing. Arch. Vojtěch Čáp e-mail: tel.:
č. registrace 3419
Ing. Arch Miroslav Vojan e-mail: tel.:
jako zhotovitel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace
objednavatele ze dne 24.06.2016 jejíž podmínky byly zapracovány do cenové nabídky
zhotovitele ze dne 11.07.2016. Nabídka se stává nedílnou součástí této smlouvy,
přestože není ke smlouvě pevně připojena vzhledem k jejímu rozsahu.

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1. Název stavby: Městský fotbalový stadion Ladislava Nováka v Lounech,
2.2.2. Místo stavby: K Velodromu 1929, Louny p. č. 4095/1 a 4094
2.2.3. Investor: Město Louny
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III. Předmět pln ění 
3.1. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (dále také „PD“, 

„Dokumentace“) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb tj. podklad pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby akce: „Modernizace 
Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka “ (dále jen také „stavba“) vč. 
poskytnutí dalších odborných výkonů, zejména pak poskytnutí výkonu autorského 
dozoru po dobu realizace stavby, příslušné in enýrské činnosti včetně projednání 
navr eného řešení s dotčenými orgány státní správy a zpracování plánu BOZP a 
stanovení mo ných rizik výstavby a ostatních odborných výkonů v této smlouvě sice 
explicitně neuvedených, avšak s úspěšným provedením díla podle této smlouvy nutně 
souvisejících.  

3.2. Dále se dílem rozumí také spolupráce zhotovitele s objednatelem při zpracování 
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce ke Stavbě a při 
zadávacím řízení na výběr dodavatele těchto stavebních prací. 

3.3. PD bude řešit modernizaci zázemí Městského fotbalového stadionu v souladu se 
zpracovanou studií Ing. Arch. Vojtěchem Čápem a stanoviskem Povodí Ohře ze dne 
06.06.2016.. 

 

IV. Obecné podmínky p ředmětu pln ění  
4.1 Pro stavbu musí být navr eny a pou ity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

které splní po adavky na mechanickou odolnost a stabilitu, po ární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a ivotního prost ředí, bezpečnost při udr ování a u ívání 
stavby včetně bezbariérového u ívání stavby, to vše pak s ohledem na charakter a 
druh stavby. Tyto po adavky musí stavba splňovat při běné údr b ě a působení běn ě 
předvídatelných vlivů po celou dobu své existence. 

4.2 Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě pou ité 
materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné 
úspory projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení 
dokumentace a v rozpracovanosti projedná v jednotlivých komisích. 

4.3 Navr ené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. 
VI., bodě 6.1.1. konzultováno s objednatelem, o čem  se pořídí oboustranně potvrzený 
zápis. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín projednání 
navr eného řešení a to minimálně 10 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

4.4 Zhotovitel dále projedná navr ené řešení ve sportovní komisi a v investiční komisi, 
prostřednictvím které bude stanovisko, popř. připomínky předlo eno k projednání radě 
města, která usnesením vyjádří konečné stanovisko k projednávanému řešení stavby. 
Konečné stanovisko rady města bude zhotoviteli objednatelem předáno a zhotovitel je 
povinen rozhodnutí rady města respektovat. Zhotovitel prokazatelně předá objednateli 
podklad pro jednání v první z výše uvedených komisí nejpozději 10 pracovních dní 
před jejím jednáním. Termíny jednání těchto komisí jsou přílohou ZD. Podklady pro 
projednání v jednotlivých komisích budou obsahovat technický popis řešené stavby, 
situaci, odhad nákladů a případně další rozhodné či důle ité informace nutné pro jejich 
rozhodování. Správnost těchto podkladů potvrdí projektant svým podpisem. V případě, 
e podklady nebudou objednateli v tomto termínu a r ozsahu předány, nelze akci 
v komisích projednat, co  nemá vliv na termín plnění díla. 

 

V. Rozsah p ředmětu pln ění 
5.1 Projektová dokumentace bude zpracována rozsahu nutném pro územní rozhodnutí, 

stavební povolení a realizaci stavby. Rozsah a obsah projektové dokumentace je 
stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. 
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Projektová dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich 
jednotlivé body, které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou.  

5.2 Kompletní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracovaná ve 
3 vyhotoveních v tištěné formě a v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf a dwg.  

5.3 Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby bude 
zpracovaná v 6 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 vyhotovení na CD ve formátu pdf a 
dwg a bude dále obsahovat:   
-  výkaz výměr + oceněný výkaz výměr v 1 vyhotovení v tištěné formě a v 1 

vyhotovení na CD ve formátu  xls a pdf zpracovaný dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a slu eb s výkazem výměr 

-  vyjádření či stanoviska, nutná pro stavební povolení, všech stavbou dotčených 
organizací, orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní i technické 
infrastruktury, vlastníků pozemků dotčených stavbou apod., jejich  stanoviska a 
po adavky budou do dokumentace zapracovány. Tato vyjádření budou začleněna 
do dokladové části ka dého paré projektové dokumentace. 

-  součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jeho  návrh 
byl předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo 

-  pokud budou naplněny podmínky dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti informovat objednatele při projednání navr eného řešení 
stavby v termínu dle čl. VI., odst. 6.1.1.,  

-  Ka dé pare projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby 
v oboru pozemní stavby v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných in enýrů a 
techniků činných ve výstavbě v platném znění. 

5.4 Na vy ádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace 
v po adovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

 

 

VI. Termín pln ění 

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
6.1.1 smluvní strany se dohodly, e zhotovitel v so uladu 

s čl. IV., odst. 4.3 projedná navr ené řešení stavby 
s objednatelem nejpozději 
         do 07.09.2016  

6.1.2 smluvní strany se dohodly, e zhotovitel v so uladu 
s čl. IV., odst. 4.4 předá objednateli podklady pro 
projednání v komisích rady města nejpozději 

         do 14.09.2016 
a navr ené řešení následně projedná v investiční 
komisí rady města nejpozději  
        do 03.10.2016 

6.1.3 smluvní strany se dohodly, e zhotovitel p ředá 
kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu 
povolení, provádění stavby a výběru zhotovitele 
zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této 
smlouvy a se zapracovaným konečným 
stanoviskem rady města nejpozději 
        do 30.11.2016 

6.2 Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný 
řádným vypracováním a odevzdáním kompletní projektové dokumentace objednateli. 
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Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí její osobní odevzdání 
zástupci objednatele oprávněnému k  jednání ve věcech technických, který zkontroluje 
její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, jen  
obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová 
dokumentace nebude objednatelem převzata, co  nemá vliv na termín plnění ze strany 
zhotovitele.  

6.3 Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od 
zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2., provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího 
převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, 
kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen projektovou 
dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na 
termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje v souladu 
se čl. VIII., odst. 8.10. 

 

VII. Cena za dílo 
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou 

dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 
11.07.2016 a to ve výši: 

  Cena díla celkem:   648.000 K č               
Slovy:šestsetčtyřicetosmtisíckč 

7.2 Smluvní strany se dohodly, e finan ční záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Placení bude probíhat fakturací po předání díla bez vad a nedodělků. 
7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1. 

nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdr ení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se pova uje termín odepsání peněních prost ředků z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.  

7.5 Faktura musí mít všechny nále itosti účetního dokladu dle platných právních předpisů. 
Přílohou pak musí být doklad o předání a převzetí díla potvrzený oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

7.6 V případě, e faktura nebude spl ňovat nále itosti dle odst. 4 tohoto článku nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do data její splatnosti, vrátit zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, ani  
by byl v prodlení s její úhradou, přičem  je povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned 
informovat (e-mailem). Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běet nová 
lhůta splatnosti. 

 

VIII. Ostatní ujednání  

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, e dokumentace bude mít v době předání objednateli 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami 
vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, touto smlouvou, popř. vlastnosti 
obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, e dokumen tace bude kompletní ve smyslu 
této smlouvy, minimálně však ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a 
odpovídá po adavkům zadání objednatele.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje, e vykoná pro objednate le veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jako  i další činnosti s předmětem smlouvy související za 
účelem dosa ení cíle této smlouvy. 

8.3 Zhotovitel je povinen předlo it objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za 



 Strana 5 (celkem 7) 

ně záruku v plném rozsahu.   
8.5 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s 

odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy 
objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran 
jako  i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací 
a dalších účastníků řízení, jejich  stanoviska a po adavky zahrne do kompletní 
projektové dokumentace. 

8.6 Objednatel se zavazuje, e kompletní projektovo u dokumentaci převezme a zaplatí 
za její zhotovení. 

8.7 V případě, e dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlou vy z důvodů 
vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni 
odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v 
rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě. 

8.8 Zhotovitel prohlašuje, e k dnešnímu dni nemá v ůči objednateli ádné finan ční 
závazky po lhůtě splatnosti a e nemá ádné nedoplatky na daních, n a pojistném a 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

8.9 Smluvní strany se dohodly, e v p řípadě, e prohlášení zhotovitele dle čl. VIII., odst. 
8.8. bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 % ze sjednané ceny díla za ka dé takové zjištění.  

8.10 V případě, e dojde ze strany zhotovitele k prodlení s p ředáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit penění pln ění 
respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.11 Smluvní strany se dále dohodly, e v p řípadě, kdy objednateli vznikne nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení 
můe být objednatelem provedeno z fakturované ceny dí la, popř. z jakéhokoli jiného 
závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

8.12 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1. 
této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 2.000 Kč za ka dý 
den prodlení za ka dý započatý den prodlení.  

8.13 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za ka dý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.9. pozastaveno penění pln ění resp. jejich 
proplácení. 

8.14 Fakturu dle čl. VII, odst. 7.3 je zhotovitel povinen předat objednateli a  po jejím 
odsouhlasení a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., 
odst. 6.3.  

8.15 Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 20 dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvních pokut. 

8.16 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo 
oprávněné smluvní strany po adovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 

8.17 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním dokumentace či některých jejích částí. 

IX. Odpov ědnost za vady 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, dle platných 

norem a právních předpisů.  
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost 

a reálnost navr eného technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 
obecně závaznými předpisy, ČSN a ostatními normami pro přípravu a realizaci 
předmětné stavby. 
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9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen 
uplatnit ihned poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením 
po adovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou 
vadu v po adovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za ka dý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, e p ředmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a 
rozsahu této smlouvy a e bude mít vlastnosti ujedn ané v této smlouvě. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové 
dokumentace.  

9.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené pou itím podkladů převzatých 
od objednatele a ani při vynalo ení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouití trval. 

9.7 Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad, nejednoznačnosti, neefektivnosti a 
reálnosti navr eného technického řešení dokumentace i při samotné realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v po adovaném termínu odstranit a to tak, 
aby nebyl narušen plynulý chod stavby. V případě nesplnění bude postupováno 
v souladu s odstavcem 9.3.  

X. Licen ční ujednání 
10.1  Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, e dílo zhotovené dle této smlouvy 

je dílem vytvořeným ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského 
zákona. 

10.2 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, e má oprávn ění k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo, které poskytuje 
objednateli a zaručuje, e p ředané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli 
autorských práv či jiných práv třetích osob. 

10.3 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění u ít dílo 
zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech) mající povahu autorského díla ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „licence“) bez jakéhokoli mno stevního a 
územního omezení po celou dobu trvání majetkových práv k předmětnému dílu 
způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 citovaného zákona, zejména 
pak v následujícím rozsahu: 
a) k u ití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a 

jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, 
zařadit do jiného díla apod. 

b) k u ití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli 
zákonem předpokládaným způsobem u ití, a to bez jakéhokoli omezení počtu 
mno ství, účelu a místa. 

XI. Změny závazku 
11.1 Strany se dohodly, e zm ěny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách 

nebo nové po adavky objednatele budou v dy řešeny písemným dodatkem k této 
smlouvě. 

 

XII. Všeobecná ustanovení 
12.1 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obvyklými obchodními 
zvyklostmi. 

12.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nich  obě smluvní strany obdr í po 
2 vyhotoveních. 
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12.3 Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora 
uvedených. 

12.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy. 
12.5 Objednatel tímto potvrzuje, e smlouva je uzav řena na základě Pravidel Rady města 

Loun č. P 12/2011 o zadávání veřejných zakázek města Louny, v platném znění a dle 
schváleného investičního rozpočtu č. akce 13/2016.  

12.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, e ádný údaj v této 
smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
V Lounech dne: 27.07.2016    V Hostivicích dne: 27.07.2016 
 
 
 
 
 
 

   Město Louny                      Projektant 
Zastoupené Radovanem Šabatou v. r.       zastoupený Ing. Arch Vojtěchem Čápem, v. r.     
             starostou města                      
 
 
         

  


