DVT Tuchlovicky potok, f.km 2,5-3,5, Tuchlovice, odstranéni polomd SoD 1238/2020

SMLOUVA O DiLO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,0Z"), dale jen ,smlouva"

Cislo smlouvy objednatele: 1238/2020
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni reditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: B <citc! zévodu Berounka

opravnén jednat o vécech smluvnich

a technickych: , povéreny vedenim technického strediska

, vedouci provozniho stfediska Beroun
, Usekovy technik provozniho Useku Dolni Berounka
, Fiéni dozorce provozniho Useku Rakovnik

opravnén jednat o vécech technickych:

IC: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojenti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
&islo Getu: ]

zapsan v obchodnim rejsttiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 43594
te.; I ermai: S
(dale jen ,objednatel")

a
zhotovitel: JiFi Martinovic
sidlo: Veclov 50, 270 04 Svojetin

opravnén k podpisu smlouvy a
jednat o vécech smluvnich

a technickych: ]

IC: 48079120

DIC: neni platcem DPH
bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.

Cislo uctu: .

Zivnostensky list ZU Méstsky Grad Rakovnik, ¢.j. ZU/1068/2007/07/3
e, I e I
(dale jen ,zhotovitel™)

1. Uéel a predmét smlouvy
1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo - stavbu pod nazvem:

»DVT Tuchlovicky potok, f.km 2,5-3,5, Tuchlovice, odstranéni poloma".
2. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem plnéni, které bude poskytovat na zakladé
této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni dle této smlouvy nezbytné.
3. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci, s vynaloZzenim veskeré
odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro objednatele vyse
uvedené dilo.
4. Misto provadéni dila je dano zadavaci dokumentaci.
5. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle této smlouvy a
jejich priloh, zejména dle:
a) prislusné zadavaci dokumentace, zpracované objednatelem,
b) nabidky zhotovitele ze dne 17.6.2020.
6. Soucasti predmétu plnéni verejné zakazky je povazovano rovnéz:
e v zajiSténi bezpeCnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany Zivotniho
prostiedi, ekologicka likvidace odpad{ vzniklych béhem vystavby, péce o nepredané objekty a
konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté, kompletni a konecny uklid a dalsi prace nutné
pro zhotoveni stavby (v souladu s platnymi zakony).
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e v likvidace stavebniho odpadu a prebyte¢ného materialu odpovidajicim zakonnym zplsobem,
zajisténi skladek a deponii.

e v odstranéni pripadnych skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotcenych stavbou,
zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v priibéhu provadéni dila,
dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby

7. Uzavienim této smlouvy prendsi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organizacni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci
a dodavek.

8. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pripadna verejnopravni povoleni a jind povoleni,
souhlasy ¢i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami,
kterd budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inZenyrského opatteni a dopravniho
inzenyrského rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne v prlibéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném
postupu zhotovitele a poZadavkl objednatele. Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv naroky
vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu i schvaleni.

I1. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihitach a podminkach pro realizaci dila.

1.
2.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobg, a to v terminu nejpozdéji do 31.08.2020.

Termin dokonceni dila mlze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen také v dlsledku mimofadnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vdli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle ¢l. XIV.
odst. 3. smlouvy, pfipadné po dohodé smluvnich stran pfi znemoznéni provadéni praci nebo pfi pozadavku
objednatele na zménu projektu nebo na dodatecné prace, jejichZz rozsah ma vliv na termin, a to formou
dodatku k této smlouvé.

II1. Cenové a platebni podminky
Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I, ktera zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému provedeni dila pri

spInéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi materidlu a vSech souvisejicich sluzeb
a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi: 123.564,00 K¢

Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci, ve kterém jsou uvedeny jednotkové
ceny vsech polozek. Soupis praci s vykazem vymér je nedilnou soucasti této smlouvy jako priloha €. 1.
Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platnd po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu ziejmém zejména ze soupisu praci
s vykazem vymeér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené
Vv soupisu praci jsou cenami nejvySe pripustnymi a budou téz pouzity pfi kalkulaci ceny pfipadnych
dodatecnych praci (rozsiteni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci véetné vedlejsich a ostatnich naklad@l. Cena dila
obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému a Uplnému zhotoveni predmétu plnéni verejné
zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich podminek, z polozek soupisu praci, z
vyCtu vedlejSich a ostatnich nakladd, tj. v cené dila jsou zahrnuty i tyto vykony pokud jsou pro plnéni
predmétu smlouvy nutné.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich dilCich faktur a konecné zictovaci faktury. Dilci
faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vZdy pouze na zakladé objednatelem
schvaleného rozsahu skutecné provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni bézného mésice,
respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni bude
posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosaZeni souctové vySe 85% ceny dila. Mésicni dilci faktury
budou vystaveny a predany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Prilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a
opravnénym zastupcem zhotovitele. Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po predani a
prevzeti dila, dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni bude den predani a prevzeti dila. Konecna faktura
musi obsahovat prehled vSech vystavenych dilcich faktur, vyplacenych castek a vyuctovani ceny dila.
Prilohou konec¢né faktury bude zapis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli koneCnou fakturu v piné vysi.
V pfipadé, Ze dilo ma vady, které nebrani uzivani dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konecna
faktura objednatelem uhrazena pouze do vysSe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%
z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno aZ po odstranéni posledni vady. O skuteCnosti, Ze
zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. 10% z celkové ceny dila bude
objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti dafiového — Gcetniho dokladu
podle ucinnych pravnich predpisd, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
prijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury je soupis provedenych praci
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podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a zhotovitele ve vécech technickych,
pfipadné zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami.

8. Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

0.

Faktura bude uhrazena na UCet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platcd DPH.
Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na dafiovém dokladu bude zhotovitel v Registru
platct DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve
znéni pozdejsich predpisd.

10. Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy

proti jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipad€, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist Zzadné své
pohledavky vyplyvajici z této smlouvy proti pohledavkam objednatele.

11. Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé€, Zze dilo neni provadéno v souladu s touto

—_

smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné provedenych praci ¢i protokolu o
predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé
opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni lhiita
splatnosti. Lhita splatnosti béZi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén
kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pfipominky k provadéni dila a k pfedavanym
dokumentlim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN,
Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béZnému standardu a poZadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost
dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost jeho pokynd
vztahuiicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost
dila, zptsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele. V pfipadé, ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila
bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku objednatele na své vlastni naklady
odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace. V zadném pripadé vSak zhotovitel nema
v takovém pripadé narok na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany
rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Ghradu pfiznavala.

Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida
za pripadné skody, zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propdjcenych k realizaci
az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materidlu, pristupovych komunikacich,
dopravni a mechanizacni technice, véetné Ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancl, zdravi a majetku tretich
osob, jimz vznikla Skoda v pFicinné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s Cinnosti zhotovitele, ktera
pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které
zpUsobil stavebni ¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zaznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pFistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila,
osobam povérenych k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam dle smlouvy. Objednatel urci
uvedené osoby jmenovité zapisem do jednoduchého zaznamu o stavbé. Jednoduchy zdznam o stavbé
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddeélitelnymi prlpisy, z nichZ prvy si oddéli technicky dozor a druhy
uklada zhotovitel k archivaci. Original jednoduchého zaznamu o stavbé preda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteCnostmi, nebo obdrZi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na
tuto skutecnost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je opravnén tyto skutecnosti sdélit
nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organtim
statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatelll a objednateli predloZi jejich
seznam v souladu se znénim § 147a, odst. 4 zakona ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, a dale
kdykoliv, kdy si to objednatel vyzada. Zhotovitel bude priibéZné pisemné oznamovat objednateli zmény
v seznamu subdodavatell, ktery byl soucasti nabidky. Objednatel ma pravo v opodstatnénych ptipadech
pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto pripadé je zhotovitel povinen zménit
subdodavatele bez zbytecného odkladu tak, aby v Zadném pripadé nebyl narusen plynuly pribéh vystavby
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10.

11.
12.

a plnéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény
subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZeny material a
provadét pravidelny Uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prlbéhu plnéni dila. Jestlize
zhotovitel pres vyzvu objednatele k Uklidu tak jak stanovi tato smlouva uklid neprovede, ma objednatel
pravo zajistit Uklid na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materiald, stavebni prvky je tfeba
vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfislusSnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, predevsim v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi.
Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist tykajicich se
bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo subdodavateld zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni Iékafské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to ivzhledem k
moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace. V pripadé
nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti Gcinnosti této smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v uvedeném terminu, ma
zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.
Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli (vCetné pfipadného dopravniho
znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS vcetné vSech
nutnych pfipojek zabezpeCuje zhotovitel. Material ziskany po demontadZi ZS je majetkem zhotovitele.
VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy i
jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do stavu predepsaného projektovou dokumentaci, nebo do plivodniho stavu.
Prijezdové komunikace a pozemky dotcené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného projektovou
dokumentaci, nebo do plivodniho stavu, a protokolarné je preda zpét vlastnikdm.
Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku ropnych nebo
jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini
takova opatteni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila
Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho pribéhu

sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich predpisd a rozhodnuti opravnénych organl. Na nedostatky zjisténé v
prlibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do jednoduchého zaznam o stavbé.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti pracovnikd zhotovitele. Je vsak
opravnén dat pracovniklm zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracovnikli na stavbé, pripadné
Zivotni prostiedi. Pfikaz k preruseni praci bude ucinén prosttednictvim zépisu do jednoduchého zaznamu o
stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do
doby projednani pripominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenist€ a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen
umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani pdvodu a vlastnosti materiall
a vyrobk{ pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni casti dila, které budou
dalsim postupem zakryty, a nebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zdpisem do
jednoduchého zédznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zplsobem, a to nejméné tfi pracovni dny pred
pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do jednoduchého
zaznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, miZe zhotovitel po
marném uplynuti |hGty 3 pracovnich dnd pokracovat v praci. Technicky dozor objednatele je vsak
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11.
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opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti prislusné Casti dila. Pokud se dodatecné zjisti, ze dilo
ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v ptipad€, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

VII. Piredani a prevzeti dila
Predmét pinéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni predmétem prejimaciho Fizeni.
Prejimaci fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho Casti a posouzeni predaného
plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za Ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji
pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim podminkdm definovanym v této
smlouve.
Dilo se povaZuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zadné, pfi vynaloZzeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila je
stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluCuiji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.
V pripadé, Ze na zakladé prejimaciho Fizeni byly zjistény vady dila, stanovi se dohodou smluvnich stran
novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.
K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele, nebo
zapisem v jednoduchém zaznamu o stavbé, nejméné 5 kalendarnich dni pfed poZzadovanym terminem
predani dila. y
Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodaftit pro objednatele a to od samého
pocatku provadeéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody
Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, netpiném nebo

opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, véetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila. Dale
zhotovitel prebira zavazek, ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo jako celek i jednotlivé
Casti dila zplsobilé pro pouZiti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.

Nebezpedi Skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem protokolarniho predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicd. Zarucni doba zacind béZet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrZzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany zplisob a redlny technicky
zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnll od doruceni reklamace pisemné odpovédét objednateli s tim, Ze
navrhne zplsob a Ihdty jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve |h{té do
20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni vadu ¢i nikoliv.
Pokud se nebude jednat o zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele predlozi na provedené
prace a spotrebovany materidl fadnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1. pism. d) této smlouvy.

V pfipadg, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihit€, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zarucni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.
Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze vada neni kryta
zérukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pripadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a
objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:
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a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu predepsaného
projektem resp. plivodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

c) Smluvni pokuta pro pripad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu cini
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — danového dokladu, ma

zhotovitel pravo Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendaini

den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluCuje

soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika povinnost

smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni

dotceno pravo objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a nahrada skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy
Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazkd a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se fesSi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.

Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy zejména zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v primérené dobé nasleduijici po vyzvé objednatele, nebo zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni
dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i
v pripadé jakéhokoliv terminu pinéni v poslednim platném harmonogramu.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo do 15 kalendarnich dni
ode dne zaniku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné Ihaté
predat. O predani a prevzeti neukonceného dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady
dohodnutd v této smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukonceného dila. VySe ceny
za dosud provedena plnéni (dodavky, prace a Cinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
ucinnosti bez udani diivodd jednostrannym pisemnym ukonem. Smiluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 OZ.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk, feseni sporl a
dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zdstat v platnosti i po ukonceni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipad€, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté a
zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve |hité do 12 mésicl ode dne uzavieni této smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti
smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani
z titulu ndhrady skutecné skody a uslého zisku.

XI. Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje, Ze preda objednateli nejpozdéji pri podpisu této smlouvy kopii platné pojistné
smlouvy dokladajici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu zplsobenou tieti osobé.
Zhotovitel se zavazuje, Ze predd objednateli do 30 kalendarnich dni od nabyti G¢innosti této smlouvy kopii
pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni pojisténi budovaného dila, vztahuijici se k predmétu
dila. Zhotovitel se soucasné zavazuje, ze vySe uvedené pojistné smlouvy budou platné a Gcinné po celou
dobu realizace predmétu této smlouvy.
Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze vySe pojisténi dle ¢lanku XI. této smlouvy nema
povahu stanoveni vySe Skody, kterou je mozno predvidat. Skute¢né vznikla skoda mdze vysi pojisténi
presahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.
Pokud zhotovitel nesplIni povinnost uvedenou v ¢l. XI. odst. 1, odst. 2 je objednatel oprédvnén od smlouvy
odstoupit jednostrannym pisemnym Ukonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji aplikaci § 1792 OZ.
Veskeré naklady a skody, které timto ukoncenim smlouvy objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.
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XII. Reseni spori

Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy predevsim vzajemnym jednanim
zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi
poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.
VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany mistné pfislusnym soudem
Ceskeé republiky.

XIII. Zavérecna ustanoveni
Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym ceskym pravem,
zejména Obcanskym zakonikem.
SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné a
neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V takovém
pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se dohodnou
na zméné smiouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o tom uvédomit
druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv
jeji Cast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy, ani postoupit Ci zastavit
pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opraviuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a rovnéz podle zakona ¢.106/1999 Sb.,
o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpis@i. Zhotovitel se zavazuje poskytovat
objednateli do 15 dni od obdrzeni vyzvy ucinéné objednatelem veskeré Udaje, které je povinen objednatel
uverejnit podle zakona o verejnych zakazkach a které ma v dispozici zhotovitel.

6. Obé strany se zavazuji pisesmné informovat o vSech zménach identifikacnich Gdajd a zménach a navrzich
zmeén v obchodnim rejstiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy, a to do 15 kalendainich dni
po tom, co tato zména nastala.

7. Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou Cislovanych pisemnych
dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.

8. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

10. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pripadnymi dodatky predstavuje kompletni a UpIné ujednani mezi
smluvnimi stranami.

11. V ptipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstdvaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaZe pravni predpis nestanovi jinak.

12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zverejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv, uverejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd, zajisti objednatel.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Gcinnosti v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi, dnem jejiho uvefejnéni v registru
smluv.

15. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vile, neni uzavirana v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou soucasti smlouvy je ocenény soupis praci.

Plzen, dne: Svojetin, dne:

objednatel: zhotovitel:

feditel zavodu Berounka
Povodi Vltavy, statni podnik
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