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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen smlouva). 
 

                                                                        č. smlouvy zadavatele:  000519 00 20 

           č. smlouvy zhotovitele: 7916/MP 

 

 

Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  

se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR:  MS Praha, oddíl. B, vložka 847 

 

dále jen jako „Zadavatel“ na straně jedné 

 

a 

 

METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7   
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 

 Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

IČO: 45271895  

DIČ: CZ45271895, plátce DPH  

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 9302-021/0100 

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418   
 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení č.j. 1000239684 na akci: 

„Zpracování projektové dokumentace, získání pravomocného územního rozhodnutí, získání 
pravomocného stavebního povolení a výkon autorského dozoru pro akci: Bezbariérové 
zpřístupnění vestibulu stanice metra Florenc C směrem k Ústřednímu autobusovému nádraží“ 

 

 

1.  Předmět díla 

 
1.1  Předmětem Smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro 

zjišťovací řízení EIA v případě potřeby, pro územní řízení, pro stavební řízení a projektové 
dokumentace pro provádění stavby zpracované v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb a 
současně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZVZ) č. 134/2016 Sb., dle Vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis 
stavebních prací, dodávek a  služeb s výkazem výměr a dle Sazebníku UNIKA v platném znění se 
všemi obsahovými náležitostmi v souladu s platným ZVZ a současně pro úspěšné projednání 
s dotčenými orgány státní správy (DOSS). Součástí prací je zajištění komplexních vstupních 
projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných 
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pro splnění předmětu plnění, zpracování komplexních projektových dokumentací stavební 
a  technologické části. Projektové dokumentace budou se všemi obsahovými náležitostmi pro 
úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy a následně získání územního rozhodnutí  a 

stavebního povolení, včetně nabytí právní moci jménem zadavatele.  
  

Činnosti budou vykonávány v rozsahu Sazebníku UNIKA v platném znění se zahrnutím veškerých 
ostatních činností, jako je:  

a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci akce a dokumentace pro územní řízení 
a dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný druh schvalovacího 
řízení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

b) získání územního rozhodnutí a získání stavebního povolení, včetně nabytí právní moci; 
c) zajištění podkladů pro majetkoprávní zajištění Akce; 
d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 

k realizaci akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do DPS, která bude 
sloužit především za účelem výběru dodavatele stavby; 

e) potřebné koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty. 

 

1.2 Rozsah požadovaných prací: 
 zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro zjišťovací řízení (pouze v případě 

potřeby); 
 zpracování PD pro územní řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými 

technickými normami a vnitropodnikovými normami zadavatele vč. zajištění potřebných 
průzkumů a veškerých podkladů pro splnění; 

 předání PD pro územní řízení k připomínkovému řízení zadavateli;  
 vyhodnocení připomínek zadavatele a jejich zapracování do  PD; 
 projednání výsledné PD s DOSS a získání pravomocného územního rozhodnutí; 
 zpracování PD pro stavební řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými 

technickými normami a vnitropodnikovými normami zadavatele vč. zajištění potřebných 
průzkumů a veškerých podkladů pro splnění (např. majetkoprávní vypořádání); 

 předání PD pro stavební řízení k připomínkovému řízení zadavateli, vyhodnocení 
připomínek zadavatele a jejich zapracování do PD; 

 projednání výsledné PD s DOSS a získání pravomocného stavebního povolení; 
 zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s dalšími 
platnými technickými normami a  vnitropodnikovými normami Zadavatele a dalšími 
relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr dodavatele stavby; 

 zpracování výkazu výměr včetně jeho ocenění, zpracování specifikací; 
 výkon autorského dozoru při realizaci díla. 

 

 doprovodné práce: 
a) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti),  
b) souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje akce ve formátu EXCEL+PDF, 
c) oceněné i neoceněné výkazy výměr pro jednotlivé provozní soubory a stavební objekty 

ve formátu EXCEL+PDF, 
d) převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE, 
e) projekt organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových tras vč. 

návozu a odvozu materiálu, řešení postupu stavby, řešení ploch zařízení staveniště, 

včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro), 
f) zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, tzn. 

tabulkový přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a  parcelního čísla) 
s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle jednotlivých 
záborů (trvalý zábor, dočasný zábor krátkodobý, dočasný zábor dlouhodobý) a zákresů 
do katastrální mapy, 

g) zpracování geodetické dokumentace,  
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h) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně zajištění 
skutečných poloh inženýrských sítí a konstrukcí, 

i) zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními, 
j) zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2 ks, 

k) případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 
stavebního povolení vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu. 

 

1.3 Podrobné členění rozsahu a obsahu PD a autorského dozoru dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, resp. UNIKA v platném znění. 
 

1.3.1 Zpracování a kladné projednání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v rozsahu nezbytném 
pro provedení předmětu díla a to pouze v případě potřeby. 

 

1.3.2.   Dokumentace pro územní řízení  
1.3.2.1 Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DUR) 

A.  Průvodní zpráva 

B.  Souhrnná technická zpráva 

C.  Situační výkresy 

D.  Výkresová dokumentace 

E.  Dokladová část 
 

1.3.3 Dokumentace pro stavební řízení 
1.3.3.1.  Doplnění a aktualizace průzkumů 

1.3.3.2.  Zpracování dokumentace pro stavební řízení (dále jen DSP) 
A.  Průvodní zpráva 

B.  Souhrnná technická zpráva 

C.  Situační výkresy 

D.  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E.  Dokladová část - Celkové náklady stavby 

 

1.3.4 Dokumentace pro provádění stavby 

1.3.4.1  Zpracování dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle UNIKA v platném znění 
(dále jen DPS) 

 A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část - Celkové náklady stavby 

 

1.3.5 Výkon autorského dozoru: 
1.3.5.1 Autorský dozor (dále jen AD) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA v platném znění po 

dobu realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

1.3.5.2  Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy zadavatele 
se zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných případech hodných zřetele.  

1.3.5.3 Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD, uvědomí zadavatele bez zbytečného odkladu o 

této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným předem odsouhlaseným 
způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z  prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

1.3.5.4  Zadavatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. V tomto smyslu 

zadavatel zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a ten na 
výzvu zadavatele předá zhotoviteli potřebné podklady týkající se realizace stavby. 
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1.3.5.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení 
prokazatelné vady PD. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce z titulu 

odpovědnosti za vady projekčního řešení. 

1.3.5.6 Rozsah stavby je dán technickým zadáním Zadavatele v Příloze 3 této smlouvy.  

2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí 

2. Zahájení plnění zhotovitelem započne na písemný pokyn zadavatele. 

2.1 Termíny plnění: 
2.1.1  Požadovaný termín předání PD pro zjišťovací řízení EIA – do 4 měsíců od písemného pokynu 

zadavatele. Platí pouze v případě potřeby. 
2.1.2 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro územní řízení – do 4 měsíců 

od písemného pokynu zadavatele.  

2.1.3 Požadovaný termín podání žádosti o územní rozhodnutí – do 2 měsíců od písemného pokynu 
zadavatele. 

2.1.4 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení – do 4 měsíců 
od písemného pokynu zadavatele. 

2.1.5 Požadovaný termín podání žádosti o stavební povolení – do 2 měsíců od písemného pokynu 
zadavatele. 

2.1.6 Požadovaný termín předání PD pro provedení stavby – do 3 měsíců od písemného pokynu 

zadavatele. 

2.1.7 Termín výkonu AD – po dobu realizace stavby – předpoklad 8 měsíců. 

 

2.2 Zadavatel poskytne na vyžádání Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu 
dostupné podklady a materiály nutné či vhodné k provedení díla. Informace a podklady budou 
poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem, elektronickou poštou (E-mailem) nebo 

písemně s tím, že na požádání bude předána písemná forma. Ústní a telefonické informace budou 
vždy dodatečně potvrzeny písemně. 

Veškeré předané podklady Zhotovitel posoudí na základě profesní zkušenosti. Zhotovitel je 
povinen upozornit Zadavatele na případnou nevhodnou povahu předaných podkladů. 

2.3 Místem plnění smlouvy je sídlo Zadavatele. Místem plnění pro výkon AD je rozsah stavby.  

2.4 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle Zadavatele, který 
Zhotoviteli převzetí potvrdí na předávacím protokolu. 

2.5 Pokud dílo nebude možné zásahem vyšší moci provést, nebude Zhotovitel v prodlení s plněním. 
Rovněž pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem 
současných vlastníků z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude nesplnění termínu 
považováno za jeho nedodržení ze strany Zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které Zhotovitel musí prokázat, prodlužuje se doba plnění o 
dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena smluvními 
stranami dodatkem k této smlouvě.  

2.6 Závazek provést dílo je splněn předáním a převzetím díla. Případné vady díla Zadavatel oznámí 
písemně Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po převzetí (části) díla. Oznámenou vadu díla je 
Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů v případě vady znemožňující 
provedení stavby a do 10 kalendářních dnů v případě vady neznemožňující provedení stavby ode 

dne její reklamace. 

3. Cena za dílo 

3.1 Cena za provedené plnění bude stanovena v souladu s Ceníkem – Přílohou č. 1 této Smlouvy a 
bude fakturována na základě provedených prací. 

3.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen v rámci 
této smlouvy poskytnout Zadavateli při provádění díla. Dále pak obsahuje náklady Zhotovitele 
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spojené s provedením díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Její úprava je možná pouze, pokud 

se rozsah či druh prací oproti zadání Zadavatele změní vlivem jeho dodatečných požadavků. 

3.3 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP”). 

4. Počet vyhotovení 
4.1 V ceně díla jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení PD v listinné formě uvedené v Příloze 

č. 1 této smlouvy. Dokumentace pro územní řízení a pro stavební řízení bude v listinné podobě 
vydána k projednání dle potřeb zajištění územního řízení i stavebního povolení, které organizuje 
a zajišťuje zhotovitel, kdy v ceně díla je celkový a nezbytný počet vyhotovení pro úspěšné 
zajištění územního řízení a stavebního povolení a pro účely interních potřeb Zadavatele v listinné 
podobě ve 4 vyhotoveních, v digitální podobě ve 4 vyhotoveních. Dokumentace pro provádění 
stavby bude vydána v listinné podobě v 15 vyhotoveních, v digitální podobě v 15+2 vyhotoveních 
(viz popis níže). Dokumentace v digitální podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části, na 

digitálních nosičích CD bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. 
Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat 15 x slepý a 2 x oceněný výkaz výměr ve 
formátu EXCEL, ASPE a PDF.  

4.2  Zadavatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený výše budou oceněny a 
fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD (výpočtem dle přiloženého ceníku 
reprografických prací – Příloha č. 2). 

4.3  Výsledky obstarání projektových podkladů dle bodu 1.1 budou zapracovány do PD.   

5. Platební podmínky 

5.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s předáním díla nebo jeho části dle 
smlouvy Zadavateli. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo nebo jeho část fakturovat nejpozději 
do 15 kalendářních dnů ode dne DUZP. Za DUZP se považuje den předání a převzetí díla 
(případně jeho části) uvedený v předávacím protokolu potvrzeném zástupci obou smluvních stran. 
Předávací protokol bude přílohou faktury. 

Za den dokončení díla je považováno předání a vyfakturování poslední části díla. 

5.2 Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. 

5.3 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a bude Zhotovitelem 

odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Zadavatele. 

Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu bude faktura obsahovat: 

- název a číslo stavby 

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy a číslo objednávky 

- den odeslání a splatnost faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- fakturovanou sumu 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČ Zadavatele a Zhotovitele 

- předávací protokol 
- soupis provedených prací 
- vyčíslení zádržného 

5.4 Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny 
údaje specifikované v čl. 5. této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je ji (nebo její 
kopii) Zadavatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém 
případě se Zadavatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od 
okamžiku doručení opravené faktury Zadavateli. 
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5.5   Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice Zadavatele. 

5.6   Fakturu uhradí Zadavatel bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. 

5.7 Po dobu prodlení Zadavatele se zaplacením faktury není Zhotovitel v prodlení se splněním 
povinnosti předat část díla, která termínově navazuje na část, s jejíž úhradou je Zadavatel v 

prodlení. 

5.8 Dojde-li na základě požadavku Zadavatele k zastavení provádění díla před jeho dokončením nebo 
k odstoupení od této smlouvy, je Zadavatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rozpracované dílo 
podíl z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti. 
Smluvní strany akceptují, že veškeré činnosti budou probíhat v jednotlivých na sebe navazujících 
fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita, a to vždy v souladu s pokyny Zadavatele. Ten je oprávněn 
dávat mimo jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení činností v rámci provádění díla. Dojde-

li k přerušení (zastavení) prací v rámci provádění díla, nevzniká Zhotoviteli nárok na smluvní 
odměnu za navazující činnosti, které nebyly realizovány, resp. celková smluvní odměna bude 
poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací smluvní odměny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. 
Obdobně budou smluvní strany postupovat, pokud se v důsledku realizace jednotlivých činností 
Zhotovitele ukáže potřeba některých činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. 
V takovém případě nebude takto předpokládaná část prací realizována za současného poměrného 
snížení smluvní odměny v souladu s kalkulací smluvní odměny, přičemž smluvní strany se 
zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této smlouvě. 

5.9 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla a dílčích plateb takto: 
Cena za jednotlivé stupně PD bude uhrazena ve výši 90 % celkové ceny jednotlivých stupňů PD 
po zapracování připomínek a schválení projektu Zadavatelem. 

Zbývajících 10 % ceny jednotlivých stupňů PD slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
Zadavatelem po odevzdání čistopisu a za podmínky vydání a nabytí právní moci územního 
rozhodnutí u DÚR, vydání a nabytí právní moci stavebního povolení u DSP. U DPS bude 
zbývajících 10% hrazeno po dokončení realizace samotné stavby. 

Cena za AD bude proplacena po úspěšném předání a převzetí a zprovoznění stavby zrealizované 
dle PD. DUZP v případě autorského dozoru bude den vydání pravomocných rozhodnutí o uvedení 
stavby do provozu dle platné legislativy. 

5.10 Zadavatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zveřejněné v registru plátců a 
identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí 
Zadavatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

5.11 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Zadavatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude 
uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

5.12 U stavebních a montážních prací zatříděných do CZ-CPA 41 až 43 se uplatní zvláštní režim dle 
§ 92e zákona o DPH. Za správné zatřídění zodpovídá Zhotovitel. 

6 Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Zadavatele ve věcech smlouvy s výjimkou případů, kdy tato 
skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této smlouvy a případů, kdy mu byla udělena výslovná 
plná moc. Zhotovitel v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči 
Zadavateli sjednané závazky splní. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit 
Zadavateli potřebu právních jednání, které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí 
dle smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat s vynaložením 
odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Zadavatele, jednat v souladu 

s pověřeními a pokyny Zadavatele a sdělovat mu informace, týkající se zařizování záležitostí dle 
smlouvy, které má k dispozici. 



7/11 

 

6.3 Zhotovitel musí postupovat v souladu s právním řádem České republiky, příslušnými normami a 
připomínkami příslušných správních orgánů, řádně hájit zájmy Zadavatele a nesmí se odchýlit od 
pokynů Zadavatele bez jeho předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů 
Zadavatele pouze, pokud je to ve prospěch Zadavatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl 
vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude Zhotovitel 
neprodleně písemně informovat Zadavatele. 

6.4 Zhotovitel je povinen si vyžádat od Zadavatele včas předložení veškerých relevantních 
dokumentů, přičemž Zadavatel má povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O 
předání dokumentů bude sepsán předávací protokol. 

6.5 Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část činností dle 
smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za řádnou realizaci činností 
dle smlouvy, jako kdyby je prováděl sám. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Zadavatele v rámci provádění díla. 
Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Zadavatele jsou nesprávné, neúplné či nevhodné, je 
povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět Zadavatele a vyžádat si doplnění či 
specifikování pokynů. Pokud některý z postupů navržených Zadavatelem bude v rozporu 

s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Zadavatele 

upozornit a předložit Zadavateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami 

a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Zadavatele. 

6.7 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Zadavatele o průběhu plnění této smlouvy 
a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících. 

6.9 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se Zadavatele, 

jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, obchodní nebo účetní 
povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době trvání této smlouvy 
a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze 
s předchozím písemným souhlasem Zadavatele nebo při plnění zákonné povinnosti. Zhotovitel 

odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

6.10 Pokud bude akce financována z fondů EU, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti 

Zadavatele jako příjemce dotace z fondů EU vyplývající ze smlouvy o financování mezi 
Zadavatelem a Ministerstvem dopravy ČR.  

7 Další povinnosti  
7.1 Zhotovitel je povinen zvát zástupce Zadavatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna 

důležitá jednání o provádění díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to minimálně 5 pracovních 
dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat Zadavatele k účasti na jednáních. 

7.2 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Zadavatele k projednání všech zásadních změn PD, 
zvláště při změnách rozsahu provádění díla a použitých technologií, při změnách termínů nebo 
nákladů, a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě zjištění 
odchylky provádění díla od stanoveného harmonogramu, či rozpočtu je Zhotovitel povinen 
neprodleně informovat o těchto skutečnostech Zadavatele a neprodleně navrhnout opatření 
vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů. 

8 Smluvní pokuty 

8.1    Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 

8.2 Za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného v čl. 2. 
této smlouvy uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH. 

8.3 Za každou vadu díla znemožňující provedení stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě přes 
upozornění Zadavatele odstraněna, uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za 
každý takový případ a den trvání stavu. 
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8.4  Za každou vadu díla neznemožňující provedení stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě přes 
upozornění Zadavatele odstraněna, uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý 
takový případ a den trvání stavu. 

8.5 Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti prokázat její 
trvání podle čl. 9.1 této smlouvy, uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 
takový případ a den trvání stavu. 

8.6 Za porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. 6.9 této smlouvy, ve výši 100.000,- Kč za každý 
případ porušení této povinnosti. 

8.7 Za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které byl Zhotovitel písemně 
upozorněn Zadavatelem, uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a 
den trvání takového stavu.  

8.8 Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem. Smluvní pokuty je možné 
ukládat kumulativně i opakovaně. 

8.9 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Zadavatel oprávněn 
vymáhat vůči Zhotoviteli zvlášť a v plné výši. 

8.10  Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě uvedené na 

faktuře, a to na účet uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty musí obsahovat 

specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

9 Zvláštní ujednání 
9.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 

související s plněním této smlouvy v rozsahu minimálně 1 mil. Kč za pojistné období, a to po 
celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen Zadavateli na jeho písemnou žádost trvání 
této smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této žádosti. 

9.2 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 

 Za Zadavatele:  

    

     

 

 Za Zhotovitele:   

  

  

 Tyto osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení Smlouvy, ani k promíjení nebo uznávání 
dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména ve věcech předání Díla, 
vyřizování reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. Smluvní strany je mohou kdykoliv 

změnit, a to jednostranným písemným oznámením adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení 
je vůči smluvní straně účinné okamžikem, kdy jí bylo doručeno. 

9.3 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN. Případné odchylky od ČSN 
Zhotovitel se Zadavatelem projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemně, bude 

podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do 
dokladové části díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá písemně 
o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Zadavatele. 

9.4 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou závazným 
technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

9.5 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací 
závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, svolá 
Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve Zhotovitel 
Zadavatele min. 5 pracovních dnů předem. 
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Na jednání výrobního výboru Zadavatel vyšle svého zástupce. 

O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel na místě zápis z jednání, který 
přítomní zástupci Zadavatele a Zhotovitele podepíší. 

Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení s dotčenými 
orgány a organizacemi a záznam o předjednání přiložit do dokumentace.  

9.6    Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba, autorizovaná Zhotovitelem.  

9.9 Zhotovitel je povinen si u Zadavatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí vznik 
bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech předem poučeni. 

9.10 Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době, nebo vstoupil do 
insolvenčního řízení, likvidace, nebo zrušení (kromě případů fúze), nebo je platebně neschopný, 
nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce, nebo pokud Zhotovitel: 

i. se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 10 (deset) pracovních dnů, 
ii. přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně, nebo v rozporu se schválenou 

dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených materiálů, 

iii. přes předchozí písemné upozornění Objednatele jinak opakovaně a hrubě neplní své povinnosti 
podle této Smlouvy, 

pak Zadavatel může odstoupit od této Smlouvy. 

Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle této Smlouvy, nebo 

neovlivní práva Zadavatele, která Zadavateli ke dni skončení platnosti této Smlouvy i nadále 
přísluší a Zadavatel může sám Dílo dokončit, nebo k jeho dokončení použít jiného Zhotovitele. 

9.11 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Zadavatele, nebo 

(b) Zadavatel vstoupil do likvidace, nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny), 
(c) Zadavatel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 
Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

9.12 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Bez ohledu na výše 
uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších důvodů uvedených v Občanském 
zákoníku není jakkoliv dotčeno. 

9.13 Odstoupí-li kterákoli smluvní strana od této Smlouvy, náleží Zhotoviteli poměrná cena Díla, 
stanovená dohodou Smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně Díla nedojde do 15 dní ode 
dne nabytí účinnosti odstoupení od této Smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným Zadavatelem. 

Náklady tohoto znaleckého posudku uhradí smluvní strany poměrně, tj. každá z nich jednu 

polovinu. 

9.14 Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem protokolárního předání 
a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během 
záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Zadavatel. Toto 

ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou 
zákonnými předpisy (zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

9.15 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů 
faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti pracovních 
dnů. 
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9.16 Pokud by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou poskytuje zhotovitel 

zadavateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (výhradní licenci) ke všem způsobům 
užití známým v době uzavření této smlouvy po dobu trvání majetkových práv v rozsahu 
neomezeném, co se týká množství užití díla a územního rozsahu. Zhotovitel tímto dává zadavateli 

svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení 
díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souhrnného díla, 
k užití díla, a to i upraveného nebo zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, k užití 
díla ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedeným shora v tomto článku. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci zadavateli poskytnout. Cena 

licence je součástí celkové ceny a není samostatně oceněna. 

9.17 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 

10 Závěrečná ustanovení 
10.1 Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma 

smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a 
vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek 
měl vždy číslo nižší než dodatek pozdější. 

10.2 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si strany 
ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

10.3 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

10.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 

10.5 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. 
Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních 
stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo 
a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně 
předmětu této Smlouvy. 

10.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
zadavatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy 
budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem. 

10.7 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

10.8 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
• neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností 
za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  
• nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 
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• učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 
formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit 

znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného 
činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného 
trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 
• nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

10.9 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 
• že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
jako „ZTOPO“); 
• že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 

• že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
• že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 
ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž zadavatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  
• každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

10.10 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně 
příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. 

10.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

10.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své 
podpisy. 

10.13  Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny  
Příloha č. 2: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 3: Technické zadání Zadavatele na základě studie Metroprojektu z 12/2017 

Příloha č. 4: projekční standard – výtahy 

 
V Praze dne:       V Praze dne:  

Za zadavatele:      Za zhotovitele:  

 

 

........................................................                             ............................................... 

Ing. Petr Witowski Ing. David Krása  
předseda představenstva předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, METROPROJEKT Praha a.s.  

akciová společnost 
 

 

 

.............................................................. ............................................... 

Ing. Ladislav Urbánek Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, METROPROJEKT Praha a.s.  

akciová společnost 


