
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů, a na základě usnesení Rady městské ěásti Praha 4 ě. 12R-415/2020
ze dne 17.6.2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská ěást Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkouMČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šímová, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
zapsaný v OR sp. zn. B487, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva
se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec
IČ 46679120
DIČ CZ46679120
Bankovní spojení:
Číslo účtu daně:

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: ZŠ Mendíků 1000/2, Praha 4 -
výměna oken, V. etapa.



2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení další etapy výměna oken v ZŠ Mendíků, v
pavilonu tělocvičen a v polytechnické učebně.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované společností Drobný
Architects s.r.o., IČ 264 99 924, Děkanská 7/226, Praha 4 z dubna 2020.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně a nejpozději do 22 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 5 pracovních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokudmu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 54 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu
vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla
objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho
část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce,
posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního
měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
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povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků,
náhradní díly amontážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 2.027.932,03 Kč bez DPH
425.865,73 Kč 21% DPH

2.453.797,76 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
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(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku ktéto smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem ajeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
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osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou
sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.
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VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam
subdodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za
pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a
vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel
zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových
smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu
provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího
souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele
vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel
může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen
provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem
bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen
subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů.
V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.
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7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
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poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu
díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních pracímusí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;
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• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Dílo je
realizováno v budově školy, napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po
vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a vedením školy za podmínky stanovení
odběrnýchmíst a způsob vyúčtování;

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod.
vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný
odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se
týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí
odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel
umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které
budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci
pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže
objednatel zjistí, že úklid neodpovídápožadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit
prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu
nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně
prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel
může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s
tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich
nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci
provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládám odpadu třetími osobami. Pokud
není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu,
rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na
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místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto
povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel
v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez
vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, nebo pokud je delší,
tak na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady najejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.
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9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stánoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní stranamůže odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
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zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
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d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.
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XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ěl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců splatným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu najejí výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této
smlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
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jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana
zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.
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jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
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smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením 
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12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.
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12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne.......^ 0 _-06;_ 2020

za objednatele za zhotovitele

/ IrenaMichalcovi * Sřantišek Kubů, předseda představenstva
starostka městské části Praha 4

Jiří Kds, člen představenstva

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze.

3Q -06- 2020
V Praze

A
člen Zastupitelstva člen Zastupitelstva
městské části Praha 4 ^ městské části Praha 4
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TÉjLohA ěr. /
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

210.2004 Zadávací dokumentace výměny oken objektuStavba: 25 tělocvičny ZŠ Mendíků

Zadavatel Městská část Praha 4 IČO: 00063584

Antala Staška 2059/80b DIČ: CZ00063584
14000 Praha-Krč

Zhotovitel: Status stavební a.s. IČO: 46679120

Nádražní 998, Humpolec DIČ: CZ46679120
396 01

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 402 105,64

PSV 1 561 042,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 30 428,80

Ostatní náklady 34 355,09

Celkem 2 027 932,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 027 932,03 CZK

Základní DPH 21 % 425 865,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 453 797,75 czk

v a; dne

Za zhotovitele i Za objednatele

7/





Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 30 598,2í 2

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 49 731,62 2

62 Úpravy povrchů vnější HSV 9 636,50 0

64 Výplně otvorů HSV 6 563,80 0

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 69 864,00 3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 50 660,00 2

Dokončovací konstrukce na95 HSVpozemních stavbách 40 275,13 2

96 Bourání konstrukcí HSV 59 227,82 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 13 981,66 1

713 Izolace tepelné PSV 2 218,35 0

764 Konstrukce klempířské PSV 20 404,96 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 333 371,04 16

767 Konstrukce zámečnické PSV 146 906,91 7

769 Otvorové prvky z plastu PSV 930 537,31 46

783 Nátěry PSV 2 465,95 0

784 Malby PSV 125 137,98 6

3řesuny suti a vybouraných
D96 PSU 71 566,85 4hmot

VN Jedlejší náklady VN 30 428,80 2

ON Dstatní náklady ON 34 355,09 2

Cena celkem 2 027 932,03 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 30 598,2í 2

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 49 731,62 2

62 Úpravy povrchů vnější HSV 9 636,50 0

64 Výplně otvorů HSV 6 563,80 0

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 69 864,00 3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 50 660,00 2

95
Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

HSV 40 275,13 2

96 Bourání konstrukcí HSV 59 227,82 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 13 981,66 1

713 Izolace tepelné PSV 2 218,35 0

764 Konstrukce klempířské PSV 20 404,96 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 333 371,04 16

767 Konstrukce zámečnické PSV 146 906,91 7

769 Otvorové prvky z plastu PSV 930 537,31 46

783 Nátěry PSV 2 465,95 0

784 Malby PSV 125 137,98 6

D96
3řesuny suti a vybouraných 
hmot

PSU 71 566,85 4

VN Jedlejší náklady VN 30 428,80 2

ON Dstatní náklady ON 34 355,09 2

Cena celkem 2 027 932,03 100



Rekapitulace dílčích částí
Základ pro Základ proČíslo Název Cena celkemsníženouDPH základní DPH DPH celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 64 783,89 13 604,62 78 388,51 3

Soupis vedlejších a ostatních
00.001 0,00 64 783,89 13 604,62 78 388,51 3

nákladů

Stavební objekt 0,00 0,00 0

Výměna oken objektu
D.1.1 tělocvičny ZŠ 0,00 1 963 148,14 412 261,11 2 375 409,25 97

Architektonické a stavební
D.l.1.001 0,00 1963 148,14 412 261,11 2 375 409,25 97

řešení I Soupis prací a

Celkem za stavbu 0,00 2 027 932,03 425 865,73 2 453 797,75 100

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 64 783,89 13 604,62 78 388,51 3

00.001
Soupis vedlejších a ostatních

nákladů
0,00 64 783,89 13 604,62 78 388,51 3

Stavební objekt 0,00 0,00 0

D.1.1
Výměna oken objektu 
tělocvičny ZŠ 0,00 1 963 148,14 412 261,11 2 375 409,25 97

D.l.1.001
Architektonické a stavební

řešení I Soupis prací a
0,00 1963 148,14 412 261,11 2 375 409,25 97

Celkem za stavbu 0,00 2 027 932,03 425 865,73 2 453 797,75 100



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 210.200425 Zadávací dokumentace výměny oken objektu tělocvičny ZŠ Mendíků

0: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R; 00.001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Cen.
soustava / Cenová

P.č Číslo položk Název položky MJ Množství Cena/M Celkem Ceník platnost úroveň
Díl VN Vedlejší náklady 30 428,80

1 005121 R Zařízení staveniště % 1,55000 19 000.00 30 428,801 RTS 20/1 Indiv

Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí) nebo nájem poskytnutých prostor pro ŽS.
Udržovaní a uvedeni prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště / ZS
Součástí navržených stavebních prací je i důsledná ochrana stávajících podlahových krytin (zejména v tělocvičnách) proti
poškození manipulací s okny i ochrana stávajících okolních konstrukci, zařízení a technického vybavení řešených prostor.

Díl ON Ostatní náklady 34 355,09
2 (Ztížené výrobní a dopravní podmínky i % 0,75000 19 000,00 14 723,61! ,RTS 20/1 Indiv

_________________________I_______ i i

Zábory veřejných ploch, čištění znečištěných komunikaci. parkovaní a skládaní materiálu ...
3 Inženýrská a kompletační činnost

I % 1,00000; 19 000,00 19 631,481 (RTS 20/1 1 Indiv\
___1______ ____L_______

Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dokumentace, technologických postupů prací, PD
skutečného provedení. Součinnost s TDS a koordinátorem BOZP. Převzetí a předání dtaveniště vč. předání dokladu.

Celkem 64 783,89

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 210.200425 Zadávací dokumentace výměny oken objektu tělocvičny ZŠ Mendíků

0: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R; 00.001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Cen.
soustava / Cenová

P.č Číslo položk Název položky MJ Množství Cena/M Celkem Ceník platnost úroveň
Díl VN Vedlejší náklady 30 428,80

1 005121 R Zařízení staveniště % 1,55000 19 000.00 30 428,801 RTS 20/1 Indiv

Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí) nebo nájem poskytnutých prostor pro ŽS. 
Udržovaní a uvedeni prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště / ZS
Součástí navržených stavebních prací je i důsledná ochrana stávajících podlahových krytin (zejména v tělocvičnách) proti 
poškození manipulací s okny i ochrana stávajících okolních konstrukci, zařízení a technického vybavení řešených prostor.

Díl ON Ostatní náklady 34 355,09
2 (Ztížené výrobní a dopravní podmínky i %

_________________________ I_______ i
0,75000 19 000,00 14 723,61!

i
,RTS 20/1 Indiv

Zábory veřejných ploch, čištění znečištěných komunikaci. parkovaní a skládaní materiálu ...
3 Inženýrská a kompletační činnost I %\

1,00000; 19 000,00 19 631,481 (RTS 20/1 1 Indiv
___ 1______ ____ L_______

Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dokumentace, technologických postupů prací, PD 
skutečného provedení. Součinnost s TDS a koordinátorem BOZP. Převzetí a předání dtaveniště vč. předání dokladu.

Celkem 64 783,89
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S: 210.200425 Zadávací dokumentace výměny oken objektu tělocvičny ZŠ Mendíků

0: D.l.l Výměna oken objektu tělocvičny ZŠ

R; D.1.1.001 Architektonické a stavební řešení | Soupis prací a dodávek

Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položk Název položky IVO Množství Cena / M Celkem Ceník platnost úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 598,25

1 342264051RT1|Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná m2 2,57020; 630.00 1 619,23)801-1 RTS 20/1 RTS 20/1
[konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm,
[standard, bez izolace
D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

Dílny : 2,84*0,905 2,57020

2 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu m2 2,57020 100.00 257,02 j 801 -1 RTS 20/1 RTS 20/1
sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 i

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,57020 2,57020

3 342267111RT3Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí m 47,87000i 600.00 28 722,00 801-1 RTS 20/1 RTS 20/1
obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm
1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm

U oken s roletovou schránkou v nadpraží je navrženo zakrytí schránky SDK podhledem - viz deíaii součásti výkresu D. 1.1.13 —

Řez A-A - nový návrh.
Detail provedení připojovací spáry u oken s roletovou schránkou v nadpraží (neplatí pro okna 003-005, 016 a 017).

Úprava nadpraží - SDK podhled na přímých závěsech :

D.1.1.15Tabulka oken :

O01 : 2,25*1 2,25000

002 : 1,9*1 1,90000

006 : 2,13*1 2,13000

007 : 3,19*1 3,19000

008 : 3,2*2 6,40000

009 : 3,2*1 3,20000

p
S: 210.200425 Zadávací dokumentace výměny oken objektu tělocvičny ZŠ Mendíků

0: D.l.l Výměna oken objektu tělocvičny ZŠ

R; D.1.1.001 Architektonické a stavební řešení | Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava / Cenová

P.č. Číslo položk Název položky IVO Množství Cena / M Celkem Ceník platnost úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 598,25
1 342264051 RT1| Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná

[konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 
[standard, bez izolace

m2 2,57020; 630.00 1 619,23)801-1 RTS 20/1 RTS 20/1

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

Dílny : 2,84*0,905 2,57020

2 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2

m2 2,57020 100.00 257,02 j 801 -1
i

RTS 20/1 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,57020 2,57020

3 342267111RT3 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí 
obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm
1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm

m 47,87000i 600.00 28 722,00 801-1 RTS 20/1 RTS 20/1

U oken s roletovou schránkou v nadpraží je navrženo zakrytí schránky SDK podhledem - viz deíaii součásti výkresu D. 1.1.13 — 
Řez A-A - nový návrh.

Detail provedení připojovací spáry u oken s roletovou schránkou v nadpraží (neplatí pro okna 003-005, 016 a 017).

Úprava nadpraží - SDK podhled na přímých závěsech : 

D.1.1.15 Tabulka oken :

O01 : 2,25*1 2,25000

002 : 1,9*1 1,90000

006 : 2,13*1 2,13000

007 : 3,19*1 3,19000

008 : 3,2*2 6,40000

009 : 3,2*1 3,20000



O10 : 3,2*2 6,40000

011 : 3,2*1 3,20000

012 : 3,2*2 6,40000

013 : 3,2*1 3,20000

014 : 3,2*2 6,40000

015 : 3,2*1 3,20000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 49 731,63
4(610991111R00|Zakrývánívýplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm i m2 í 222,71800! 35,00j 7 795,131801-1 ÍRTS20/I (RTS 20/1

_ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ !_ _ _ _ _ _
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem
plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
001:2,25*1,76*1 3,96000

002 : 1,9*1,78*1 3,38200

003 : 0,8*1,77*2 2,83200

004: 0,8*1,77*3 4,24800

005 : 0,8*1,77*1 1,41600

006 : 2,13*2,44*1 5,19720

007 : 3,19*2,44*1 7,78360

008 : 3,2*3,66*2 23,42400

009 : 3,2*3,66*1 11,71200

010 : 3,2*3,66*2 23,42400

011 : 3,2*3,66*1 11,71200

012 : 3,2*3,46*2 22,14400

013 : 3,2*3,46*1 11,07200

014 : 3,2*3,46*2 22,14400

015 : 3,2*3,46*1 11,07200

016 : 1,34*2,2*2 5,89600

017 : 0,58*2,24*1 1,29920

ostatní konstrukce : 50 50,00000

5 610991004R00jZačišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm 144,86000 65,00 9 415,90 801-1 RTS 20/1 RTS 20/1
nalepení a odříznutí po dokončení omítek
D. 1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

012 : 3,46*2*2 13,84000

013 : 3,46*2*1 6,92000

O10 : 3,2*2 6,40000

011 : 3,2*1 3,20000

012 : 3,2*2 6,40000

013 : 3,2*1 3,20000

014 : 3,2*2 6,40000

015 : 3,2*1 3,20000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 49 731,63
4(610991111R00|Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm i m2 í 222,71800! 35,00j 7 795,131801-1 ÍRTS20/I

_ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ !_ _ _ _ _ _
(RTS 20/1

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem 
plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
001:2,25*1,76*1 3,96000

002 : 1,9*1,78*1 3,38200

003 : 0,8*1,77*2 2,83200

004: 0,8*1,77*3 4,24800

005 : 0,8*1,77*1 1,41600

006 : 2,13*2,44*1 5,19720

007 : 3,19*2,44*1 7,78360

008 : 3,2*3,66*2 23,42400

009 : 3,2*3,66*1 11,71200

010 : 3,2*3,66*2 23,42400

011 : 3,2*3,66*1 11,71200

012 : 3,2*3,46*2 22,14400

013 : 3,2*3,46*1 11,07200

014 : 3,2*3,46*2 22,14400

015 : 3,2*3,46*1 11,07200

016 : 1,34*2,2*2 5,89600

017 : 0,58*2,24*1 1,29920

ostatní konstrukce : 50 50,00000

5 610991004R00jZačišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

144,86000 65,00 9 415,90 801-1 RTS 20/1 RTS 20/1

D. 1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

012 : 3,46*2*2

013 : 3,46*2*1

13,84000

6,92000



014 : 3,46*2*2 13,84000
015 : 3,46*2*1 6,92000

016 : (1,34+2,2*2)*2 11,48000

017 : (0,58+2,24*2)*1 5,06000

D.1.1.11Půdorys 2.NP - nový návrh :

006 : 2,44*2*1 4,88000

007 : 2,44*2*1 4,88000

008 : 3,66*2*2 14,64000

009 : 3,66*2*1 7,32000

010 : 3,66*2*2 14,64000

011 : 3,66*2*1 7,32000

D.1.1.12Půdorys 3.NP - nový návrh :

001 : 1,76*2*1 3,52000

002 : 1,78*2*1 3,56000

003 : (0,8+1,77*2)*2 8,68000

004 : (0,8+1,77*2)*3 13,02000

005 : (0,8+1,77*2)*1 4,34000

6 612425931RT2jOmítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 46,45800: 700.00 32 520,60 801-4 [RTS20/I RTS 20/1
i

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,

Po demontáži stávajících oken bude provedeno hrubé zednické zapravení ostění tak, aby na srovnaný povrch bylo možno
instalovat parotěsnou fólii. Po montáži parozábrany bude tato zaomítána a provedeno finální zapravení ostění.

D. 1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

012:3,46*2*0,3*2 4,15200

013:3,46*2*0,3*1 2,07600

014:3,46*2*0,3*2 4,15200

015:3,46*2*0,3*1 2,07600

016 : (1,34+2,2*2)*0,3*2 3,44400

017 : (0,58+2,24*2)*0,3*1 1,51800

D. 1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh :

006:2,44*2*0,3*1 1,46400

007 : 2,44*2*0,3*1 1,46400

008 : 3,66*2*0,3*2 4,39200

014 : 3,46*2*2 13,84000

015 : 3,46*2*1 6,92000

016 : (1,34+2,2*2)*2 11,48000

017 : (0,58+2,24*2)*1 5,06000

D.1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh :

006 : 2,44*2*1 4,88000

007 : 2,44*2*1 4,88000

008 : 3,66*2*2 14,64000

009 : 3,66*2*1 7,32000

010 : 3,66*2*2 14,64000

011 : 3,66*2*1 7,32000

D.1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

001 : 1,76*2*1 3,52000

002 : 1,78*2*1 3,56000

003 : (0,8+1,77*2)*2 8,68000

004 : (0,8+1,77*2)*3 13,02000

005 : (0,8+1,77*2)*1 4,34000

6 612425931 RT2j Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou
i

m2 46,45800: 700.00 32 520,60 801-4 [RTS20/I RTS 20/1

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,

Po demontáži stávajících oken bude provedeno hrubé zednické zapravení ostění tak, aby na srovnaný povrch bylo možno 
instalovat parotěsnou fólii. Po montáži parozábrany bude tato zaomítána a provedeno finální zapravení ostění.

D. 1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

012:3,46*2*0,3*2 4,15200

013:3,46*2*0,3*1 2,07600

014:3,46*2*0,3*2 4,15200

015:3,46*2*0,3*1 2,07600

016 : (1,34+2,2*2)*0,3*2 3,44400

017 : (0,58+2,24*2)*0,3*1 1,51800

D. 1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh :

006:2,44*2*0,3*1 1,46400

007 : 2,44*2*0,3*1 1,46400

008 : 3,66*2*0,3*2 4,39200



009 : 3,66*2*0,3*1 2,19600

010 : 3,66*2*0,3*2 4,39200

011 : 3,66*2*0,3*1 2,19600

D. 1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

001 : 1,76*2*0,3*1 1,05600

002 : 1,78*2*0,3*1 1,06800

003 : (0,8+1,77*2)*0,3*2+1 3,60400

004 : (0,8+1,77*2)*0,3*3+1 4,90600

005 : (0,8+1,77*2)*0,3*1+1 2,30200

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 9 636,50
7l627452149R00|Spárovánímaltou cementovou zapuštěné rovné t m | 192,73000 50.00 9 636,501801-1 ÍRTS20/I IRTS20/I
( | mezi prefabrikovanými dílci, silikonovým tmelem l I I i

Ošetření připojovací spáry je navrženo protmelením návaznosti okenního profilu na ostění na vnější straně.

D.1.1.15Tabulka oken :

001 : (2,25+1,76*2)*1 5,77000

002 : (1,9+1,78*2)*1 5,46000

003 : (0,8+1,77*2)*2 8,68000

004 : (0,8+1,77*2)*3 13,02000

005 : (0,8+1,77*2)*1 4,34000

006 : (2,13+2,44*2)*1 7,01000

007 : (3,19+2,44*2)*1 8,07000

008 : (3,2+3,66*2)*2 21,04000

009 : (3,2+3,66*2)*1 10,52000

010 : (3,2+3,66*2)*2 21,04000

011 : (3,2+3,66*2)*1 10,52000

012 : (3,2+3,46*2)*2 20,24000

013 : (3,2+3,46*2)*1 10,12000

014 : (3,2+3,46*2)*2 20,24000

015 : (3,2+3,46*2)*1 10,12000

016 : (1,34+2,2*2)*2 11,48000

017 : (0,58+2,24*2)*1 5,06000

Díl: 64 Výplně otvorů 6 563,80
8(648991113RT3ÍOsazeníparapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení 11,98000 350.00 4 193,001801-1 ÍRTS20/I JRTS 20/1
j

l m l[parapetníchdesek z plastických hmot šířky 300 mm ! I

009 : 3,66*2*0,3*1 2,19600

010 : 3,66*2*0,3*2 4,39200

011 : 3,66*2*0,3*1 2,19600

D. 1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

001 : 1,76*2*0,3*1 1,05600

002 : 1,78*2*0,3*1 1,06800

003 : (0,8+1,77*2)*0,3*2+1 3,60400

004 : (0,8+1,77*2)*0,3*3+1 4,90600

005 : (0,8+1,77*2)*0,3*1+1 2,30200

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 9 636,50
7l627452149R00|Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné

( | mezi prefabrikovanými dílci, silikonovým tmelem
t m | 192,73000 50.00

l I
9 636,501801-1 ÍRTS20/I

I i
IRTS20/I

Ošetření připojovací spáry je navrženo protmelením návaznosti okenního profilu na ostění na vnější straně.

D.1.1.15 Tabulka oken :

001 : (2,25+1,76*2)*1 5,77000

002 : (1,9+1,78*2)*1 5,46000

003 : (0,8+1,77*2)*2 8,68000

004 : (0,8+1,77*2)*3 13,02000

005 : (0,8+1,77*2)*1 4,34000

006 : (2,13+2,44*2)*1 7,01000

007 : (3,19+2,44*2)*1 8,07000

008 : (3,2+3,66*2)*2 21,04000

009 : (3,2+3,66*2)*1 10,52000

010 : (3,2+3,66*2)*2 21,04000

011 : (3,2+3,66*2)*1 10,52000

012 : (3,2+3,46*2)*2 20,24000

013 : (3,2+3,46*2)*1 10,12000

014 : (3,2+3,46*2)*2 20,24000

015 : (3,2+3,46*2)*1 10,12000

016 : (1,34+2,2*2)*2 11,48000

017 : (0,58+2,24*2)*1 5,06000

Díl: 64 Výplně otvorů 6 563,80
8(648991113RT3ÍOsazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení

j [parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm
l m l 11,98000 350.00 4 193,001801-1 ÍRTS20/I

! I
JRTS 20/1



a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna,
dodávka silikonu.
D. 1.1.18 Tabulka plastových výrobků :

P01 : 2,35*1 2,35000

P02 : 2,05*1 2,05000

P07 : 2,23*1 2,23000

P08 : 2,35*1 2,35000

P09 : 1,5*2 3,00000

9 648991113RT4Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení m 5,12800 400,00 2 051,20 801-1 (RTS20/I RTS 20/1
parapetních desek z plastických hmot šířky 350 mm
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna,
dodávka silikonu.
D.1.1.18Tabulka plastových výrobků :

P03 : 0,86*1 0,86000

P04 : 0,86*1 0,86000

P05 : 0,852*2 1,70400

P06 : 0,852*2 1,70400

10 648991113RT6IOsazeníparapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení m 0,68000 470.00 319,60 801-1 | RTS 20/1 (RTS 20/1
(parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm

j |

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna,
dodávka silikonu.
D.1.1.18 Tabulka plastových výrobků :

P10 : 0,68*1 0,68000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 69 864,00
Montáž oken bude z důvodu zalomeného ostění provedena z interiéru. Při montáži je potřeba důsledné ochránit veškeré
povrchy podlah, stěn a stropu tak, aby nedošlo manipulací s okny k jejich poškozeni. To se týká zejména podlahy obou
tělocvičen (ochrana pomocí OSB desek uložených podél obvodových stěn a v místech manipulace s okny).

11 711191171RT2Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní m2 388,00000 30,00 11 640,00 800-711 RTS 20/ i RTS 20/1
textilie, 300 g/m2
Ochrana stávajících podlah :

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična 1.NP : 18,0*4,0*2+5,0*4,0 164,00000

ostatní 1.NP : 20 20,00000

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

Tělocvična 2.NP : 18,0*4,0*2+5,0*4,0 164,00000

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, 
dodávka silikonu.
D. 1.1.18 Tabulka plastových výrobků :

P01 : 2,35*1 

P02 : 2,05*1 

P07 : 2,23*1 

P08 : 2,35*1 

P09 : 1,5*2

2,35000

2,05000

2,23000

2,35000

3,00000

9 648991113RT4 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení 
parapetních desek z plastických hmot šířky 350 mm

m 5,12800 400,00 2 051,20 801-1 (RTS20/I RTS 20/1

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, 
dodávka silikonu.
D.1.1.18 Tabulka plastových výrobků :

P03 : 0,86*1 

P04 : 0,86*1 

P05 : 0,852*2 

P06 : 0,852*2

0,86000

0,86000

1,70400

1,70400

10 648991113RT6IOsazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení m 0,68000 470.00 319,60 801-1 | RTS 20/1 (RTS 20/1
(parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm

j |
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, 
dodávka silikonu.
D. 1.1.18 Tabulka plastových výrobků :

P10 : 0,68*1 0,68000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 69 864,00
Montáž oken bude z důvodu zalomeného ostění provedena z interiéru. Při montáži je potřeba důsledné ochránit veškeré 
povrchy podlah, stěn a stropu tak, aby nedošlo manipulací s okny k jejich poškozeni. To se týká zejména podlahy obou 
tělocvičen (ochrana pomocí OSB desek uložených podél obvodových stěn a v místech manipulace s okny).

11 711191171RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní m2 388,00000 30,00 11 640,00 800-711 RTS 20/ i RTS 20/1
textilie, 300 g/m2
Ochrana stávajících podlah :

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična 1.NP : 18,0*4,0*2+5,0*4,0 164,00000

ostatní 1.NP : 20 20,00000

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

Tělocvična 2.NP : 18,0*4,0*2+5,0*4,0 164,00000



ostatní 2.NP : 20 20,00000

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

ostatní 3.NP : 20 20,00000

12 762512115R00 Položení podlah pod PVC montáž m2 240,00000; 70.00 16 800,00 800-762[RTS 20/I RTS 20/1
desek cementotřískových na pero a drážku
Ochrana stávajících podlah :

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična 1.NP : 18,0*2,5*2+5,0*2,5 102,50000

ostatní 1.NP : 10 10,00000

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

Tělocvična 2.NP : 18,0*2,5*2+5,0*2,5 102,50000

ostatní 2.NP : 10 10,00000

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

ostatní 3.NP : 15 15,00000

13|762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, m2 240,00000; 35.00 8 400,00 800-762 RTS 20/1 RTS 20/1
sololitových , tloušťky do 20 mm
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 240,00000 240,00000

141776551830R00|Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 388,00000; 3.00 1 164,00 800-7751RTS 20/I RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 388,00000 388,00000

15|766991001 Dočasná demontáž žebřin kus 6.00000 250.00 1 500,00 Vlastní Indiv

Obsahem položky je demontáž žebřin, jejich přesun na místo určené provozovatelem, ochrana proti poškození.

Po montáži obkladu budou vráceny a namontovány na původní místo.

V případě poškození na straně zhotovitele bude zahrnuta I jejich repase.

16 60726010.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana m2 264,00000 115,00 30 360,00|SPCM RTS 20/1 RTS 20/1
pero/drážka; tl = 12,0 mm
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 240,00000*1,1 264,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 50 660,00
17|941955002R0C Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes m2 30,00000 120,00 3 600,001800-3 RTS 20/1 RTS 20/1_ _ I_ _ _ _ _ _ _ 1,2 do 1,9 m

: \

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav : 10 10,00000

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav : 10 10,00000

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav : 10 10,00000

18 941955004R0qLešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes m2 362,00000 130.00 47 060,00 800-3 IRTS20/I RTS 20/1
2,5 do 3,5 m
D.1.1.5 Půdorys 1.ŇP - stávající stav :

ostatní 2.NP : 20

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav : 

ostatní 3.NP : 20

20,00000

20,00000

12 762512115R00 Položení podlah pod PVC montáž 
desek cementotřískových na pero a drážku

m2 240,00000; 70.00 16 800,00 800-762[RTS 20/I RTS 20/1

Ochrana stávajících podlah :

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična 1.NP : 18,0*2,5*2+5,0*2,5 102,50000

ostatní 1.NP : 10 10,00000

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

Tělocvična 2.NP : 18,0*2,5*2+5,0*2,5 102,50000

ostatní 2.NP : 10 10,00000

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

ostatní 3.NP : 15 15,00000

13|762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, 
sololitových , tloušťky do 20 mm

m2 240,00000; 35.00 8 400,00 800-762 RTS 20/1 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 240,00000 240,00000

141776551830R00| Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 388,00000; 3.00 1 164,00 800-7751 RTS 20/I RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 388,00000 388,00000

15|766991001 Dočasná demontáž žebřin kus 6.00000 250.00 1 500,00 Vlastní Indiv

Obsahem položky je demontáž žebřin, jejich přesun na místo určené provozovatelem, ochrana proti poškození.

Po montáži obkladu budou vráceny a namontovány na původní místo.

V případě poškození na straně zhotovitele bude zahrnuta I jejich repase.

16 60726010.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana 
pero/drážka; tl = 12,0 mm

m2 264,00000 115,00 30 360,00|SPCM RTS 20/1 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 240,00000*1,1 264,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 50 660,00
17|941955002R0C

_ _ I_ _ _ _ _ _ _
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes
1,2 do 1,9 m

m2 30,00000 120,00 3 600,001800-3
: \

RTS 20/1 RTS 20/1

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav : 10 

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav : 10 

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav : 10

10,00000

10,00000

10,00000

18 941955004R0q Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 
2,5 do 3,5 m

m2 362,00000 130.00 47 060,00 800-3 IRTS20/I RTS 20/1

D.1.1.5 Půdorys 1.ŇP - stávající stav :



Tělocvična 1.NP : 179 179,00000

D.1.1.6Půdorys 2.NP - stávající stav :

Tělocvična 2.NP : 183 183,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 40 275,13
19 952901111R0dVyčištění budov - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, vyčištění a m2 127,00000 70,00 8 890,Óol801-1 |RTS 20/1 RTS 20/1

umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a j

natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá |

|výška podlaží do 4 m
____________I______I__________

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav : 12+12 24,00000

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav : 28 28,00000

D.1.1.7Půdorys 3.NP - stávající stav : 75 75,00000

20 952901114R00Vyčištění budov - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, vyčištění a m2 362,00000 70.00 25 340,00 801-1 RTS 20/1 RTS 20/1
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá
výška podlaží přes 4 m
D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična 1.NP : 179 179,00000

D.1.1.6Půdorys 2.NP - stávající stav :

Tělocvična 2.NP : 183 183,00000
21 952901 HOROOjČištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 172,71800 35,00 6 045,13 801-4 IRTS20/I RTS 20/1

001 : 2,25*1,76*1 3,96000

002 : 1,9*1,78*1 3,38200

003 : 0,8*1,77*2 2,83200
004 : 0,8*1,77*3 4,24800
005 : 0,8*1,77*1 1,41600

006 : 2,13*2,44*1 5,19720

007 : 3,19*2,44*1 7,78360

008 : 3,2*3,66*2 23,42400

009 : 3,2*3,66*1 11,71200

010 : 3,2*3,66*2 23,42400

011 : 3,2*3,66*1 11,71200

012 : 3,2*3,46*2 22,14400

013 : 3,2*3,46*1 11,07200

014 : 3,2*3,46*2 22,14400

015 : 3,2*3,46*1 11,07200

Tělocvična 1.NP : 179 179,00000

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

Tělocvična 2.NP : 183 183,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 40 275,13
19 952901111 R0dVyčištění budov - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, vyčištění a

umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá 

| výška podlaží do 4 m

m2 127,00000 70,00 8 890,Óol 801-1 | RTS 20/1
j
|

____________I______ I__________

RTS 20/1

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav : 12+12 24,00000

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav : 28 28,00000

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav : 75 75,00000

20 952901114R00 Vyčištění budov - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, vyčištění a m2 362,00000 70.00 25 340,00 801-1 RTS 20/1 RTS 20/1
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá
výška podlaží přes 4 m
D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična 1.NP : 179 179,00000

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav : 

Tělocvična 2.NP : 183
21 952901 HOROOjČištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří

183,00000

m2 172,71800 35,00 6 045,13 801-4 IRTS20/I RTS 20/1
001 : 2,25*1,76*1 3,96000

002 : 1,9*1,78*1 3,38200

003 : 0,8*1,77*2 2,83200

004 : 0,8*1,77*3 4,24800

005 : 0,8*1,77*1 1,41600

006 : 2,13*2,44*1 5,19720

007 : 3,19*2,44*1 7,78360

008 : 3,2*3,66*2 23,42400

009 : 3,2*3,66*1 11,71200

010 : 3,2*3,66*2 23,42400

011 : 3,2*3,66*1 11,71200

012 : 3,2*3,46*2 22,14400

013 : 3,2*3,46*1 11,07200

014 : 3,2*3,46*2 22,14400

015 : 3,2*3,46*1 11,07200



016 : 1,34*2,2*2 5,89600

017 : 0,58*2,24*1 1,29920

Díl: 96 Bourání konstrukcí 59 227,82
22 963016151R0dDemontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez m2 2,57020 150,00 385,53 801-3 !RTS 20/1 RTS 20/1

(minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 j

|mm
I

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

Dílny : 2,84*0,905 2,57020

23 968061112R00|Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 j kus 294,00000 6.00 1 764,00 801-3 RTS 20/1 JRTS20/I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

3200/3460 (012) : 9*2*2 36,00000

3200/3460 (013) : 9*2*1 18,00000

3200/3460 (014) : 9*2*2 36,00000

3200/3460 (015) : 9*2*1 18,00000

1340/2200 (016) : 4*2*2 16,00000

580/2270 (017) : 2*2 4,00000

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

2130/2480 (006): 4*2*1 8,00000

3190/2480 (007) : 6*2*1 12,00000

3200/3700 (008) : 9*2*2 36,00000

3200/3700 (009) : 9*2*1 18,00000

3200/3700 (010) : 9*2*2 36,00000

3200/3700 (011) : 9*2*1 18,00000

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

2,25/1760 (001) : 3*2*1 6,00000

1900/1780 (002) : 4*2*1 8,00000

800/1770 (003) : 2*2*2 8,00000

800/1770 (004) : 2*2*3 12,00000

800/1770 (005) : 2*2*1 4,00000
24 968062355R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 J m2 9,95660 180.00 1 792,19 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

016 : 1,34*2,2*2

017 : 0,58*2,24*1

5,89600 

1,29920

Díl: 96 Bourání konstrukcí 59 227,82
22 963016151R0d Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez

(minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 
|mm

m2 2,57020 150,00 385,53 801-3 ! RTS 20/1
j

I
RTS 20/1

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

Dílny : 2,84*0,905 2,57020

23 968061112R00| Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 j kus 294,00000 6.00 1 764,00 801-3 RTS 20/1 JRTS20/I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

stavebních změn,

3200/3460 (012) : 9*2*2 36,00000

3200/3460 (013) : 9*2*1 18,00000

3200/3460 (014) : 9*2*2 36,00000

3200/3460 (015) : 9*2*1 18,00000

1340/2200 (016) : 4*2*2 16,00000

580/2270 (017) : 2*2

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

4,00000

2130/2480 (006): 4*2*1 8,00000

3190/2480 (007) : 6*2*1 12,00000

3200/3700 (008) : 9*2*2 36,00000

3200/3700 (009) : 9*2*1 18,00000

3200/3700 (010) : 9*2*2 36,00000

3200/3700 (011) : 9*2*1

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

18,00000

2,25/1760 (001) : 3*2*1 6,00000

1900/1780 (002) : 4*2*1 8,00000

800/1770 (003) : 2*2*2 8,00000

800/1770 (004) : 2*2*3 12,00000

800/1770 (005) : 2*2*1 4,00000

24 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 J m2 9,95660 180.00 1 792,19 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :



580/2270 (017): 0,58*2,27 1,31660

D.1.1.7Půdorys 3.NP - stávající stav :

800/1800 (003) : 0,8*1,8*2 2,88000

800/1800 (004) : 0,8*1,8*3 4,32000

800/1800 (005) : 0,8*1,8*1 1,44000

25 968062356R0OVybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 13,40400; 130.00 1 742,52 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1.5 Půdorys 1 .NP - stávající stav :

1340/2200 (016) : 1,34*2,2*2 5,89600

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

2250/1800 (O01) : 2,25*1,8*1 4,05000

1900/1820 (002) : 1,9*1,82*1 3,45800

26 968062357R00jVybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 150,66560 120,00 18 079,87 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1
|m2
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1.5Půdorys 1.NP - stávající stav :

3200/3500 (012) : 3,2*3,46*2 22,14400

3200/3500 (013) : 3,2*3,46*1 11,07200

3200/3500 (014) : 3,2*3,46*2 22,14400

3200/3500 (015) : 3,2*3,46*1 11,07200

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

2130/2480 (006) : 2,13*2,48*1 5,28240

3190/2480 (007) : 3,19*2,48*1 7,91120

3200/3700 (008) : 3,2*3,7*2 23,68000

3200/3700 (009) : 3,2*3,7*1 11,84000

3200/3700 (010) : 3,2*3,7*2 23,68000

3200/3700 (011) : 3,2*3,7*1 11,84000

27 968095001 ROOjVybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, m | 29,39500 20.00 587,90)801-3 |RTS 20/1 JRTS20/Í
D.1.1.5Půdorys 1 NP - stávající stav :

1340/2230 (016) : 1,5*2 3,00000

D.1.1.6Půdorys 2.NP - stávající stav :

2130/2480 (006) : 2,13*1 2,13000

3190/2480 (007) : 3,19*1 3,19000

1,31660580/2270 (017): 0,58*2,27

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

800/1800 (003) : 0,8*1,8*2 2,88000

800/1800 (004) : 0,8*1,8*3 4,32000

800/1800 (005) : 0,8*1,8*1 1,44000

25 968062356R0O Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 13,40400; 130.00 1 742,52 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1.5 Půdorys 1 .NP - stávající stav :

1340/2200 (016) : 1,34*2,2*2 5,89600

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

2250/1800 (O01) : 2,25*1,8*1 4,05000

1900/1820 (002) : 1,9*1,82*1 3,45800

26 968062357R00jVybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 
|m2

m2 150,66560 120,00 18 079,87 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

3200/3500 (012) : 3,2*3,46*2 22,14400

3200/3500 (013) : 3,2*3,46*1 11,07200

3200/3500 (014) : 3,2*3,46*2 22,14400

3200/3500 (015) : 3,2*3,46*1 11,07200

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

2130/2480 (006) : 2,13*2,48*1 5,28240

3190/2480 (007) : 3,19*2,48*1 7,91120

3200/3700 (008) : 3,2*3,7*2 23,68000

3200/3700 (009) : 3,2*3,7*1 11,84000

3200/3700 (010) : 3,2*3,7*2 23,68000

3200/3700 (011) : 3,2*3,7*1 11,84000

27 968095001 ROOjVybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, m | 29,39500 20.00 587,90)801-3 |RTS 20/1 JRTS20/Í

D.1.1.5 Půdorys 1 NP - stávající stav :

1340/2230 (016) : 1,5*2 3,00000

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

2130/2480 (006) : 2,13*1 2,13000

3190/2480 (007) : 3,19*1 3,19000



Tělocvična 2.NP : (2,06*2+0,9*2)*2 11,84000

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

2250/1800 (001) : 2,25*1 2,25000

1900/1820 (002) : 1,9*1 1,90000

800/1800 (003) : 0,805*1 0,80500

800/1800 (004) : 0,81*1 0,81000

(003+004) : 1,725*1 1,72500

(004+005) : 1,745*1 1,74500

28:968095002R0OVybouránivnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, m 19,80000 25.00 495,00 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1
D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

Tělocvična 2.NP : 3,3*6 19,80000

291978059511R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv m2 0,17000 350.00 59,50 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1
materiálů, plochy do 1 m2
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

parapet: 0,68*0,25 0,17000

30 766411812R00]Demontáž obloženi stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 136,70860 80.00 10 936,69(800-766 RTS 20/1 RTS 20/1
tělocvičné 1.NP bude provedena kompletní demontáž dřevěného obkladu stěn

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična :

stěny : ((4,075+0,9+0,9+2,075+10+0,15)*2,72)*2-0,9*2,05-1,44*2,3 93,30700

parapet stěna : (3,3*3*1,40)*2 27,72000

horní deska parapetu : (3,3*0,44*3)*2 8,71200

ostění: ((0,44*2)*1,32*3)*2 6,96960

31 766411822R00Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 136,70860 30,00 4 101,26 800-766 RTS 20/1 RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 136,70860 136,70860

32 787600801 ROOjVysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 348,05240 45,00 15 662,36(800-787 RTS 20/1 RTS 20/1
Vysklívání z důvodů třídění stavebních odpadů.

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 9,95660*2 19,91320

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 13,40400*2 26,80800

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 150,66560*2 301,33120

331960961001V00Demontáž sítí vč. kotevních prvků a napínacího lana m2 67,32000 50.00 3 366,00 Vlastní Indiv

Okna tělocvičny 1 .NP jsou zevnitř chráněna sítěmi napnutými pomoci ocelových lan.

Tělocvična 2.NP : (2,06*2+0,9*2)*2

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

11,84000

2250/1800 (001) : 2,25*1 2,25000

1900/1820 (002) : 1,9*1 1,90000

800/1800 (003) : 0,805*1 0,80500

800/1800 (004) : 0,81*1 0,81000

(003+004) : 1,725*1 1,72500

(004+005) : 1,745*1 1,74500

28:968095002R0OVybouráni vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, m 19,80000 25.00 495,00 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

Tělocvična 2.NP : 3,3*6 19,80000

291978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy do 1 m2

m2 0,17000 350.00 59,50 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

parapet: 0,68*0,25 0,17000

30 766411812R00] Demontáž obloženi stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 136,70860 80.00 10 936,69(800-766 RTS 20/1 RTS 20/1

tělocvičné 1.NP bude provedena kompletní demontáž dřevěného obkladu stěn

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična :

stěny : ((4,075+0,9+0,9+2,075+10+0,15)*2,72)*2-0,9*2,05-1,44*2,3 93,30700

parapet stěna : (3,3*3*1,40)*2 27,72000

horní deska parapetu : (3,3*0,44*3)*2 8,71200

ostění: ((0,44*2)*1,32*3)*2 6,96960

31 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 136,70860 30,00 4 101,26 800-766 RTS 20/1 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 136,70860 136,70860

32 787600801 ROOjVysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 348,05240 45,00 15 662,36(800-787 RTS 20/1 RTS 20/1

Vysklívání z důvodů třídění stavebních odpadů.

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 9,95660*2 19,91320

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 13,40400*2 26,80800

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 150,66560*2 301,33120

331960961001V00 Demontáž sítí vč. kotevních prvků a napínacího lana m2 67,32000 50.00 3 366,00 Vlastní Indiv

Okna tělocvičny 1 .NP jsou zevnitř chráněna sítěmi napnutými pomoci ocelových lan.



Šité budou odstraněny trvale, a to vč. napínacích lan a kotevních prvku.

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična 1.NP : 3,3*3,3*3+3,3*3,5*3 67,32000

34 960961002V00 Demontáž bodce proti ptactvu m 5,10000 50.00 255,00 Vlastní Indiv

V úrovni 3.NP budou z důvodů kolize s připojovacím parapetním profilem sejmuty z parapetu bodce proti ptactvu.

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

(003+005) : 1,7*3 5,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 981,66
35 999281151ROOPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních t 7,09729 1 900,00 13 484,851801-4 RTS 20/1 RTS 20/1

objektů včetně vnějších plášťů
výšky do 25 m, nošením
oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26, :

Součet: : 7,09729 7,09729

36 999281193R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních t 7,09729; 70,00 496,81 801-4 RTS 20/1 RTS 20/1
objektů včetně vnějších plášťů
příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 1000 m

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26, :

Součet: : 7,09729 7,09729

Díl: 713 Izolace tepelné 2 218,35
37|713131130R00jMontáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 | 9,57400(g 80,00: 765,92 800-7131RTS 20/1 IRTS 20/1_J________

U oken s roletovou schránkou v nadpraží bude tato vyplněná tepelnou izolací a z interiérové strany opět uzavřena parotěsnou
fólií - viz detail součástí výkresu D.1.1.13- Řez A-A - novy návrh.
Detail provedení připojovací spáry u oken s roletovou schránkou v nadpraží (neplatí pro okna 003-005, 016 a 017).

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1.15Tabulka oken :

001 : 2,25*0,2*1 0,45000

002:1,9*0,2*1 0,38000

Šité budou odstraněny trvale, a to vč. napínacích lan a kotevních prvku.

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična 1.NP : 3,3*3,3*3+3,3*3,5*3 67,32000

34 960961002V00 Demontáž bodce proti ptactvu m 5,10000 50.00 255,00 Vlastní Indiv

V úrovni 3.NP budou z důvodů kolize s připojovacím parapetním profilem sejmuty z parapetu bodce proti ptactvu.

D.1.1.7 Půdorys 3.NP - stávající stav :

(003+005) : 1,7*3 5,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 981,66
35 999281151ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních t 7,09729 1 900,00 13 484,851801-4 RTS 20/1 RTS 20/1

objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 25 m, nošením
oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26, :

Součet: : 7,09729 7,09729

36 999281193R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních 
objektů včetně vnějších plášťů
příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 1000 m

t 7,09729; 70,00 496,81 801-4 RTS 20/1 RTS 20/1

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26, :

Součet: : 7,09729 7,09729

Díl: 713 Izolace tepelné 2 218,35
37|713131130R00jMontáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 | 9,57400 (g 80,00: 765,92 800-7131 RTS 20/1 IRTS 20/1

_J________
U oken s roletovou schránkou v nadpraží bude tato vyplněná tepelnou izolací a z interiérové strany opět uzavřena parotěsnou 
fólií - viz detail součástí výkresu D.1.1.13 - Řez A-A - novy návrh.

Detail provedení připojovací spáry u oken s roletovou schránkou v nadpraží (neplatí pro okna 003-005, 016 a 017).

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1.15 Tabulka oken :

001 : 2,25*0,2*1 0,45000

002:1,9*0,2*1 0,38000



006 : 2,13*0,2*1 0,42600

007 : 3,19*0,2*1 0,63800

008 : 3,2*0,2*2 1,28000

009 : 3,2*0,2*1 0,64000

O10 : 3,2*0,2*2 1,28000

011 : 3,2*0,2*1 0,64000

012 : 3,2*0,2*2 1,28000

013 : 3,2*0,2*1 0,64000

014 : 3,2*0,2*2 1,28000

015 : 3,2*0,2*1 0,64000

63140544R deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovna hrana; tl, 80,0 mm; 10,53140 130.00 1 369,08 jSPCM RTS 20/1 RTS 20/1
součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,150 m2K/W; obj. hmotnost
30,00 kg/m3; hydrofobizováno
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 9,57400*1,1 10,53140

998713203R0QPřesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 22,52760 56,32 800-713 RTS 20/ RTS 20/1
50 m vodorovně

998713293R00IPřesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 22,52760 800-713 RTS 20/ RTS 20/1
(vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské
Venkovní parapety budou zachovány stávající, do okenního profilu bude zaveden krátký přechodový parapetní profil, který bude
přetažen přes stávající parapet. Prostor mezi oběma plechy bude vytmelen. Přechodový parapetní profil bude proveden z
lakovaného pozinkovaného ocelového plechu v hnědé barvě.

Přechodový profil bude zaveden do okenního profilu a v kontaktu s okenním ostěním i stávajícím plechem protmelen. Detaily
provedení - viz tabulka klempířských výrobku.

41 764816115RT2Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného m | 55,95000 350,00 19 582,50)800-764!RTS 20/1 RTS 20/1
pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž I I I

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředku.

D.1.1.16Tabulka klempířských výrobků :

K01 : 2,15*1 2,15000

K02 : 1,8*1 1,80000

K03 : 1,12*6 6,72000

K04 : 2,03*1 2,03000

006 : 2,13*0,2*1 0,42600

007 : 3,19*0,2*1 0,63800

008 : 3,2*0,2*2 1,28000

009 : 3,2*0,2*1 0,64000

O10 : 3,2*0,2*2 1,28000

011 : 3,2*0,2*1 0,64000

012 : 3,2*0,2*2 1,28000

013 : 3,2*0,2*1 0,64000

014 : 3,2*0,2*2 1,28000

015 : 3,2*0,2*1 0,64000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 9,57400*1,1 10,53140

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské

998713203R0Q Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 22,52760 56,32 800-713 RTS 20/ RTS 20/1

998713293R00I Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
(vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m

22,52760 800-713 RTS 20/ RTS 20/1

63140544R deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovna hrana; tl, 80,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,150 m2K/W; obj. hmotnost 
30,00 kg/m3; hydrofobizováno

10,53140 130.00 1 369,08 jSPCM RTS 20/1 RTS 20/1

Venkovní parapety budou zachovány stávající, do okenního profilu bude zaveden krátký přechodový parapetní profil, který bude 
přetažen přes stávající parapet. Prostor mezi oběma plechy bude vytmelen. Přechodový parapetní profil bude proveden z 
lakovaného pozinkovaného ocelového plechu v hnědé barvě.

Přechodový profil bude zaveden do okenního profilu a v kontaktu s okenním ostěním i stávajícím plechem protmelen. Detaily 
provedení - viz tabulka klempířských výrobku.

41 764816115RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného m | 55,95000 350,00 19 582,50)800-764!RTS 20/1 RTS 20/1
pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž I I I
včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředku.

D.1.1.16 Tabulka klempířských výrobků :

K01 : 2,15*1 2,15000

K02 : 1,8*1 1,80000

K03 : 1,12*6 6,72000

K04 : 2,03*1 2,03000



K05 : 3,09*1 3,09000

K06 : 3,1 *(6+6) 37,20000

K07 : 1,24*2 2,48000

K08 : 0,48*1 0,48000

42 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 195,82500; 2.10 411,23 800-764 RTS 20/1 RTS 20/1
50 m vodorovně

43 998764293R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun % 195,82500 2.10 411,23(800-764 JRTS 20/1 RTS 20/1
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 500 m i Ii

i

50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 333 371,04
44l766381001V00jVýroba, dodávka a montáž parapetní deska; ozn. T01 kus 2,00000 23 100.00 46 200,00 Vlastní Indiv

Materiál: laminovaná dřevotříska

Povrchová úprava: lamino v dekoru stávajících obkladových desek

Barva: dle dekoru stávajících částí obkladu parapetu

Rozměry: podle schématu (max. rozměry 15 820,0 / 620,0 mm)

Poznámka: ABS hrana

Poznámka: součástí parapetní desky je 18 ks kovových větracích mřížek (eloxovaný hliník)

D. 1.1.17 Tabulka truhlářských výrobků :

2.NP : 2 2,00000

45 766381002V00|Výroba,dodávka a montáž dřevěného obkladu stěn; ozn. T02 m2 142,20000 1 880,00 267 336,00 Vlastní Indiv

Á | Obklad stěn - prkna šroubovaná na dřevěný rošt kontaktně kotvený do stěny

B | Obklad parapetu (svislá část) - prkna šroubovaná k ocelové konstrukci

C | Parapetní deska (vodorovná část) - prkna šroubovaná k ocelové konstrukci

Provedení:

Skladba: lakovaná prkna, černá textilie, podkladní rošt

Obklad - lakovaná smrková prkna š, 110mm, tl. 20mm

Separace - prodyšná černá textilie připnutá na podkladní rošt

Podkladní konstrukce - dřevěné latě (A) kotvené do stěny, resp. ocelová konstrukce kotvená do podlahy a stěny (B a C)

Ukončení horní hrany - lakované smrkové prkno 80x20mm

Detaily (prostupy konstrukcí, vypínače, ...) - olištovat

D. 1.1.17 Tabulka truhlářských výrobků :

D.1.1.20Obklad stěn - generel - pohledy na stěny :

K05 : 3,09*1 3,09000
K06 : 3,1 *(6+6) 37,20000

K07 : 1,24*2 2,48000

K08 : 0,48*1 0,48000
42 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 195,82500; 2.10 411,23 800-764 RTS 20/1 RTS 20/1

50 m vodorovně

43 998764293R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

% 195,82500 2.10 411,23(800-764 J RTS 20/1

i I
i i

RTS 20/1

50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 333 371,04
44l766381001V00jVýroba, dodávka a montáž parapetní deska; ozn. T01 kus 2,00000 23 100.00 46 200,00 Vlastní Indiv

Materiál: laminovaná dřevotříska

Povrchová úprava: lamino v dekoru stávajících obkladových desek

Barva: dle dekoru stávajících částí obkladu parapetu

Rozměry: podle schématu (max. rozměry 15 820,0 / 620,0 mm)

Poznámka: ABS hrana

Poznámka: součástí parapetní desky je 18 ks kovových větracích mřížek (eloxovaný hliník)

D. 1.1.17 Tabulka truhlářských výrobků :

2.NP : 2 2,00000

45 766381002V00|Výroba, dodávka a montáž dřevěného obkladu stěn; ozn. T02 m2 142,20000 1 880,00 267 336,00 Vlastní Indiv
Á | Obklad stěn - prkna šroubovaná na dřevěný rošt kontaktně kotvený do stěny 

B | Obklad parapetu (svislá část) - prkna šroubovaná k ocelové konstrukci 

C | Parapetní deska (vodorovná část) - prkna šroubovaná k ocelové konstrukci 

Provedení:

Skladba: lakovaná prkna, černá textilie, podkladní rošt 

Obklad - lakovaná smrková prkna š, 110mm, tl. 20mm 

Separace - prodyšná černá textilie připnutá na podkladní rošt

Podkladní konstrukce - dřevěné latě (A) kotvené do stěny, resp. ocelová konstrukce kotvená do podlahy a stěny (B a C)

Ukončení horní hrany - lakované smrkové prkno 80x20mm 

Detaily (prostupy konstrukcí, vypínače, ...) - olištovat

D. 1.1.17 Tabulka truhlářských výrobků :

D.1.1.20 Obklad stěn - generel - pohledy na stěny :



A : 102,60000
(5,5+0,6*6+2,4*2+10,9+0,4)+(0,4+10,9+0,6*6+2,4*2+5,5)+(5,0+12,3+5,0)+(2
9,9)
B : 4,6*3+4,6*3 27,60000

C : 2,0*3+2,0*3 12,00000

46I998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 6 398,40000; 2,00 12 796,80 800-766 RTS 20/1 RTS 20/1
50 m vodorovně

47 998766293R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun % 6 398,40000 1.10 7 038,24 800-766 RTS 20/1 RTS 20/1
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 500 m
50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 146 906,91
Veškeré zámečnické konstrukce budou provedeny z lakovaných nebo natíraných prostorových konstrukcí svařených Z

ocelových profilů, jaklu a plechu. Detaily povrchové úpravy sdělí architekt v průběhu stavby, pro zpracování CN bude
uvažována povrchová úpravy vypalovaným lakem v barevnosti obdobných stávajících prvku.

48|767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 kg 269,34192 81,69 22 002,54 800-767 RTS 20/1 RTS 20/1
do 20 kg
D.1.1.21 Obklad stěn - detail provedení:
Schéma ocelové konstrukce parapetu :

Začátek provozního součtu

plech 250/150/4 mm : 0,25*0.15*0.004*7850 1.17750

jákl 40/40/5 mm : (1.425+0,65)*4,841 10,04508

Mezisoučet 11,22258

Konec provozního součtu

celkem 4 kusy / parapet: 11,22258*4*6 269,34192

49 767381001V00jDemontáž, úprava a zpětní montáž stávající mříže; 3kř; ozn. Z01 kus 2,00000 4 950.00 9 900,00 |Vlastní Indiv

rozměry 1 170,0 + 2 200,0 / 1 690,0 mm a 3 450,0 / 1 750,0 mm

Stávající mříže budou svěšeny, dílensky upraveny, opatřeny novým nátěrem a po provedení všech stavebních prací opět
instalovány na původní místo s využitím ztužujícího okenního profilu.
D.1.1.19Tabulka zámečnických výrobků :

2.NP : 2 2,00000

50[767381002V00Demontáž, úprava a zpětní montáž stávající mříže; 2kř; ozn. Z02 ; kUS 2,00000 4 950.00 9 900,00 Vlastní Indiv

rozměry 3 450,0 / 1 690,0 a 3450,0 / 1 750,0 mm

Stávající mříže budou svěšeny, dílensky upraveny, opatřeny novým nátěrem a po provedení všech stavebních prací opět
instalovány na původní místo s využitím ztužujícího okenního profilu,
D.1.1.19Tabulka zámečnických výrobků :

102,60000A :
(5,5+0,6*6+2,4*2+10,9+0,4)+(0,4+10,9+0,6*6+2,4*2+5,5)+(5,0+12,3+5,0)+(2 
9,9)
B : 4,6*3+4,6*3 27,60000

C : 2,0*3+2,0*3 12,00000

46I998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 6 398,40000; 2,00 12 796,80 800-766 RTS 20/1 RTS 20/1

50 m vodorovně

47 998766293R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

% 6 398,40000 1.10 7 038,24 800-766 RTS 20/1 RTS 20/1

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 146 906,91
Veškeré zámečnické konstrukce budou provedeny z lakovaných nebo natíraných prostorových konstrukcí svařených 
ocelových profilů, jaklu a plechu. Detaily povrchové úpravy sdělí architekt v průběhu stavby, pro zpracování CN bude 
uvažována povrchová úpravy vypalovaným lakem v barevnosti obdobných stávajících prvku.

Z

48|767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 
do 20 kg

kg 269,34192 81,69 22 002,54 800-767 RTS 20/1 RTS 20/1

D.1.1.21 Obklad stěn - detail provedení:

Schéma ocelové konstrukce parapetu :

Začátek provozního součtu

plech 250/150/4 mm : 0,25*0.15*0.004*7850

jákl 40/40/5 mm : (1.425+0,65)*4,841

Mezisoučet

Konec provozního součtu

celkem 4 kusy / parapet: 11,22258*4*6

1.17750

10,04508

11,22258

269,34192

49 767381001V00jDemontáž, úprava a zpětní montáž stávající mříže; 3kř; ozn. Z01 kus 2,00000 4 950.00 9 900,00 | Vlastní Indiv

rozměry 1 170,0 + 2 200,0 / 1 690,0 mm a 3 450,0 / 1 750,0 mm

Stávající mříže budou svěšeny, dílensky upraveny, opatřeny novým nátěrem a po provedení všech stavebních prací opět 
instalovány na původní místo s využitím ztužujícího okenního profilu.
D.1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků :

2.NP : 2 2,00000

50[767381002V00 Demontáž, úprava a zpětní montáž stávající mříže; 2kř; ozn. Z02 ; kUS 2,00000 4 950.00 9 900,00 Vlastní Indiv

rozměry 3 450,0 / 1 690,0 a 3450,0 / 1 750,0 mm

Stávající mříže budou svěšeny, dílensky upraveny, opatřeny novým nátěrem a po provedení všech stavebních prací opět 
instalovány na původní místo s využitím ztužujícího okenního profilu,
D.1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků :



2.NP : 2 2,00000

51 767381003V00 Demontáž, úprava a zpětní montáž stávající mříže; 3kř; ozn. Z03 kus 2,00000 4 950,00 9 900,00 Vlastní Indiv

rozměry 2 200,0 + 1 220,0 / 1690,0 a 3 450,0 / 1 750,0 mm

Stávající mříže budou svěšeny, dílensky upraveny, opatřeny novým nátěrem a po provedení všech stavebních prací opět
instalovány na původní místo s využitím ztužujícího okenního profilu.
D. 1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků :

2.NP : 2 2,00000

52 767381004V00 Výroba, dodávka a montáž ocelové mříže; 3kř; ozn. Z04 kus 1,00000 12 650,00 12 650,00 Vlastní Indiv

rozměry 1 220,0 + 2 300,0 / 1 600,0 mm a 3 550,0 /1600,0 mm
D.1.1.19Tabulka zámečnických výrobků :

1 NP ; 1 1,00000

53 7673810O5VOOJVýroba,dodávka a montáž ocelové mříže; 2kř; ozn. Z05 kus 2,00000 12 100.00 24 200,00 Vlastní Indiv

rozměry 3 240,0 / 1 600,0 a 3 240,0 / 1 600,0 mm

D.1.1.19Tabulka zámečnických výrobků ;

1 .NP : 2 2,00000

54|767381006V00|Výroba, dodávka a montáž ocelové mříže; 4kř; ozn. Z06 kus 1,00000 11 550.00 11 550,00 Vlastní Indiv

rozměry 1 215,0 + 1 010,0 + 1 220,0/ 1 600.0 mm a 3 550,0/ 1 600,0 mm

D. 1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků :

1 NP : 1 1,00000

55 767381007V00|Výroba, dodávka a montáž ocelové mříže; 3kř; ozn. Z07 kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní Indiv

rozměry 2 300,0 + 1 220,0 / 1 600,0 mm a 3 550,0 / 1 600,0 mm

D. 1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků :

1.NP : 1 1,00000

56 767381008V00jVýroba, dodávka a montáž ocelové mříže; 4kř; ozn. Z08 kus 1,00000 14 080,00 14 080,00 jVlastní Indiv

rozměry 1 220,0 + 1 010,0 + 1 215,0 / 1 600,0 mm a 3 550,0 / 1 600,0 mm

D. 1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků :

1.NP : 1 1,00000

57 13890201R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do kg 269,34192 40,84 10 999,92 SPCM RTS 20/1 RTS 20/1
50 kg
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 269,34192 269,34192

58|55399993R výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, kg 290,88927: 21.18 6 161,03 SPCM RTS 20/1 RTS 20/1
hmotnost výrobku nad 10 kg
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 269,34192 269,34192

Koeficient: 0.08 21,54735

2.NP : 2 2,00000

51 767381003V00 Demontáž, úprava a zpětní montáž stávající mříže; 3kř; ozn. Z03 kus 2,00000 4 950,00 9 900,00 Vlastní Indiv

rozměry 2 200,0 + 1 220,0 / 1690,0 a 3 450,0 / 1 750,0 mm

Stávající mříže budou svěšeny, dílensky upraveny, opatřeny novým nátěrem a po provedení všech stavebních prací opět 

instalovány na původní místo s využitím ztužujícího okenního profilu.

D. 1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků :

2.NP : 2 2,00000

52 767381004V00 Výroba, dodávka a montáž ocelové mříže; 3kř; ozn. Z04 kus 1,00000 12 650,00 12 650,00 Vlastní Indiv

rozměry 1 220,0 + 2 300,0 / 1 600,0 mm a 3 550,0 /1 600,0 mm

D.1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků :

1 NP ; 1 1,00000

53 7673810O5VOOJVýroba, dodávka a montáž ocelové mříže; 2kř; ozn. Z05 kus 2,00000 12 100.00 24 200,00 Vlastní Indiv

rozměry 3 240,0 / 1 600,0 a 3 240,0 / 1 600,0 mm

D.1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků ;

1 .NP : 2 2,00000

54|767381006V00|Výroba, dodávka a montáž ocelové mříže; 4kř; ozn. Z06 kus 1,00000 11 550.00 11 550,00 Vlastní Indiv

rozměry 1 215,0 + 1 010,0 + 1 220,0/ 1 600.0 mm a 3 550,0/ 1 600,0 mm

D. 1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků :

1 NP : 1 1,00000

55 767381007V00| Výroba, dodávka a montáž ocelové mříže; 3kř; ozn. Z07 kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní Indiv

rozměry 2 300,0 + 1 220,0 / 1 600,0 mm a 3 550,0 / 1 600,0 mm

D. 1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků :

1.NP : 1 1,00000

56 767381008V00jVýroba, dodávka a montáž ocelové mříže; 4kř; ozn. Z08 kus 1,00000 14 080,00 14 080,00 jVlastní Indiv

rozměry 1 220,0 + 1 010,0 + 1 215,0 / 1 600,0 mm a 3 550,0 / 1 600,0 mm

D. 1.1.19 Tabulka zámečnických výrobků :

1.NP : 1 1,00000

57 13890201R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 
50 kg

kg 269,34192 40,84 10 999,92 SPCM RTS 20/1 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 269,34192 269,34192

58|55399993R výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, 
hmotnost výrobku nad 10 kg

kg 290,88927: 21.18 6 161,03 SPCM RTS 20/1 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 269,34192

Koeficient: 0.08

269,34192

21,54735



59 998767203R00IPřesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do % 3 042,27560: 1.00 3 042,28 800-767 RTS 20/1 RTS 20/1
[24 m
50 m vodorovně

60 998767293R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za % 3 042,27560 0,50 1 521,14 800-767 RTS 20/1 RTS 20/1
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 500 m

50 m vodorovně

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 930 537,31
Detail provedeni připojovací spáry u oken s roletovou schránkou v nadpraží (neplatí pro okna 003-005, 016 a 017) - Montáž
oken na ocelový profil včetně jeho dodávky!

STANDARTNÍ OKNA VE FASÁDĚ

Nová okna jsou navržena z plastových profilu. Barevnost byla volena na základě stávajícího provedeni, tzn. většinově jsou
navržena křídla z bílých plastových šestikomorových profilů a rámy ze sedmikomorových plastových profilu v hnědé barvě na
vnějším povrchu a bílé zevnitř. Pouze jedna pozice je s ohledem na provedení okolních oken navržena s celohnédými rámy i

oboustranně hnědými profily křidla.

Veškerá okna jsou navržena s čirým tepelně izolačním trojsklem. Vnitřní sklo doporučujeme provést jako vrstvené
bezpečnostní. Otevíravost oken je navržena dle stávajícího provedení. Před výrobou bude definitivní provedení konzultováno se
zástupci uživatele a investora.

ROZMĚROVĚ NADLIMITNÍ OKNA OBOU TĚLOCVIČEN

Okna obou tělocvičen jsou navržena jako rozměrově atypické konstrukce s vertikální ocelovou výztuhou. K oknům je také v
současnosti stabilizačně kotven fixní díl vnitřní předokenní ocelové mříže. Toto řešení požaduje investor zachovat.

Plastový vyztužovací profil je navržen s ocelovým armováním 120/40mm. Před zadáním do výroby bude výztužný profil
posouzen podrobným statickým výpočtem na účinky větru i na zatížení od ocelových mříži. Výroba oken bude koordinována s
úpravami stávajících, resp. výrobou nových mříží.
Křídla a rámy budou opět provedeny jako bílé šesti, resp. hnédo bílé sedmikomorové plastové profily s izolačním trojsklem. I v
případě oken tělocvičen navrhujeme provést vnitřní sklo jako bezpečnostní vrstvené. Otevíravost oken je navržena dle
stávajícího provedení oken, resp. mříží. Horní sklopná křídla budou ovládána pákovým ovladačem staženým ke spodní hraně
sestavy. Spodní křídlo situované za otočným kusem mříže bude vybaveno tzv. okenní brzdou pro fixaci křídla v otevřené
poloze. Před výrobou bude definitivní provedení konzultováno se zástupci uživatele a investora.

Výztužný okenní profil musí být staticky dimenzován i na přenesení zatížení od mříži. Výroba oken bude koordinována s
rozměry stávajících mříží !!!

Podrobnosti o barevnosti, kování, apod. v tabulce oken součástí výkresové dokumentace. Rámy oken vč. výplní budou
splňovat příslušnými normami požadované hodnoty (součinitel prostupu tepla dle ČSN 730540-2 a ČSN EN ISO 6945, větrání
mikroventílací ČSN 730540, vyhl. 410/2005 Sb.)

59 998767203R00I Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 

[24 m
% 3 042,27560: 1.00 3 042,28 800-767 RTS 20/1 RTS 20/1

50 m vodorovně

60 998767293R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

% 3 042,27560 0,50 1 521,14 800-767 RTS 20/1 RTS 20/1

50 m vodorovně

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 930 537,31
Detail provedeni připojovací spáry u oken s roletovou schránkou v nadpraží (neplatí pro okna 003-005, 016 a 017) - Montáž 
oken na ocelový profil včetně jeho dodávky!

STANDARTNÍ OKNA VE FASÁDĚ

Nová okna jsou navržena z plastových profilu. Barevnost byla volena na základě stávajícího provedeni, tzn. většinově jsou 
navržena křídla z bílých plastových šestikomorových profilů a rámy ze sedmikomorových plastových profilu v hnědé barvě na 
vnějším povrchu a bílé zevnitř. Pouze jedna pozice je s ohledem na provedení okolních oken navržena s celohnédými rámy i 
oboustranně hnědými profily křidla.

Veškerá okna jsou navržena s čirým tepelně izolačním trojsklem. Vnitřní sklo doporučujeme provést jako vrstvené 
bezpečnostní. Otevíravost oken je navržena dle stávajícího provedení. Před výrobou bude definitivní provedení konzultováno se 
zástupci uživatele a investora.

ROZMĚROVĚ NADLIMITNÍ OKNA OBOU TĚLOCVIČEN

Okna obou tělocvičen jsou navržena jako rozměrově atypické konstrukce s vertikální ocelovou výztuhou. K oknům je také v 
současnosti stabilizačně kotven fixní díl vnitřní předokenní ocelové mříže. Toto řešení požaduje investor zachovat.

Plastový vyztužovací profil je navržen s ocelovým armováním 120/40mm. Před zadáním do výroby bude výztužný profil 
posouzen podrobným statickým výpočtem na účinky větru i na zatížení od ocelových mříži. Výroba oken bude koordinována s 
úpravami stávajících, resp. výrobou nových mříží.
Křídla a rámy budou opět provedeny jako bílé šesti, resp. hnédo bílé sedmikomorové plastové profily s izolačním trojsklem. I v 
případě oken tělocvičen navrhujeme provést vnitřní sklo jako bezpečnostní vrstvené. Otevíravost oken je navržena dle 
stávajícího provedení oken, resp. mříží. Horní sklopná křídla budou ovládána pákovým ovladačem staženým ke spodní hraně 
sestavy. Spodní křídlo situované za otočným kusem mříže bude vybaveno tzv. okenní brzdou pro fixaci křídla v otevřené 
poloze. Před výrobou bude definitivní provedení konzultováno se zástupci uživatele a investora.

Výztužný okenní profil musí být staticky dimenzován i na přenesení zatížení od mříži. Výroba oken bude koordinována s 
rozměry stávajících mříží !!!

Podrobnosti o barevnosti, kování, apod. v tabulce oken součástí výkresové dokumentace. Rámy oken vč. výplní budou 
splňovat příslušnými normami požadované hodnoty (součinitel prostupu tepla dle ČSN 730540-2 a ČSN EN ISO 6945, větrání 
mikroventílací ČSN 730540, vyhl. 410/2005 Sb.)



61 766601211RT3Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 m 150,15000 128.70 19 324,31 800-766 RTS 20/1 RTS 20/1
mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20
mm, ti. 3/15 mm expanzní,
Ošetření připojovací spáry je navrženo protmelením návaznosti okenního profilu na ostění na vnější straně a parotěsnou fólii
lepenou na okenní profil a okenní ostění na straně interiérové. Šířku parotěsné fólie přizpůsobit dle aktuální pozice oken.

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

D. 1.1.15 Tabulka oken :

O01 : (2,25+1,76*2)*1 5,77000

002 : (1,9+1,78*2)*1 5,46000

006 : (2,13+2,44*2)*1 7,01000

007 : (3,19+2,44*2)*1 8,07000

008 : (3,2+3,66*2)*2 21,04000

009 : (3,2+3,66*2)*1 10,52000

010 : (3,2+3,66*2)*2 21,04000

011 : (3,2+3,66*2)*1 10,52000

012 : (3,2+3,46*2)*2 20,24000

013 : (3,2+3,46*2)*1 10,12000

014 : (3,2+3,46*2)*2 20,24000

015 : (3,2+3,46*2)*1 10,12000

62 766601229R0dTěsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 m 55,93000 128.70 7 198,19 800-766 RTS 20/1 RTS 20/1
mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm
samolepicí, expanzní...
Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod
vnitřní parapet a silikonového tmelu.
D.1.1.15Tabulka oken :

O01 : 2,25*1 2,25000

002 : 1,9*1 1,90000

003 : 0,8*2 1,60000

004 : 0,8*3 2,40000

005 : 0,8*1 0,80000

006 : 2,13*1 2,13000

007 : 3,19*1 3,19000

008 : 3,2*2 6,40000

009 : 3,2*1 3,20000

61 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 
mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 
mm, ti. 3/15 mm expanzní,

m 150,15000 128.70 19 324,31 800-766 RTS 20/1 RTS 20/1

Ošetření připojovací spáry je navrženo protmelením návaznosti okenního profilu na ostění na vnější straně a parotěsnou fólii 
lepenou na okenní profil a okenní ostění na straně interiérové. Šířku parotěsné fólie přizpůsobit dle aktuální pozice oken.

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

D. 1.1.15 Tabulka oken :

O01 : (2,25+1,76*2)*1 5,77000

002 : (1,9+1,78*2)*1 5,46000

006 : (2,13+2,44*2)*1 7,01000

007 : (3,19+2,44*2)*1 8,07000

008 : (3,2+3,66*2)*2 21,04000

009 : (3,2+3,66*2)*1 10,52000

010 : (3,2+3,66*2)*2 21,04000

011 : (3,2+3,66*2)*1 10,52000

012 : (3,2+3,46*2)*2 20,24000

013 : (3,2+3,46*2)*1 10,12000

014 : (3,2+3,46*2)*2 20,24000

015 : (3,2+3,46*2)*1 10,12000

62 766601229R0dTěsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 
mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm 
samolepicí, expanzní...

m 55,93000 128.70 7 198,19 800-766 RTS 20/1 RTS 20/1

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod 
vnitřní parapet a silikonového tmelu.
D.1.1.15 Tabulka oken :

O01 : 2,25*1 2,25000

002 : 1,9*1 1,90000

003 : 0,8*2 1,60000

004 : 0,8*3 2,40000

005 : 0,8*1 0,80000

006 : 2,13*1 2,13000

007 : 3,19*1 3,19000

008 : 3,2*2 6,40000

009 : 3,2*1 3,20000



010 : 3,2*2 6,40000

011 : 3,2*1 3,20000

012 : 3,2*2 6,40000

013 : 3,2*1 3,20000

014 : 3,2*2 6,40000

015 : 3,2*1 3,20000

016 : 1,34*2 2,68000

017 : 0,58*1 0,58000

63J766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, l kus 7,00000 1 571,43 11 000,011800-766|RTS 20/1 RTS 20/1
_____I_____________ plochy do 1,50 m2 I I I

D.1.1.15Tabulka oken :

D.1.1.12Půdorys 3.NP - nový návrh :

003 : 2 2,00000

004 : 3 3,00000

005 : 1 1,00000

D.1.1.10Půdorys 1.NP - nový návrh :

017 : 1 1,00000

64 766629303R0dMontáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, kus I 4,00000 1 868.35 7 473,40 800-766] RTS 20/1 RTS 20/1
plochy do 4,50 m2 I I

D.1.1.15Tabulka oken :

D.1.1.12Půdorys 3.NP - nový návrh :

001 : 1 1,00000

002 : 1 1,00000

D.1.1.10Půdorys 1.NP - nový návrh :

016 : 2 2,00000

65 i76662931OROOMontáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů stěn m2 149,68480 404.18 60 499,60 800-766 RTS 20/1 JRTS 20/1
i prosklených, |

D.1.1.15Tabulka oken :

D.1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh :

006:2,13*2,44*1 5,19720

007:3,19*2,44*1 7,78360

008 : 3,2*3,66*2 23,42400

009:3,2*3,66*1 11,71200

010:3,2*3,66*2 23,42400

010 : 3,2*2 6,40000

011 : 3,2*1 3,20000

012 : 3,2*2 6,40000

013 : 3,2*1 3,20000

014 : 3,2*2 6,40000

015 : 3,2*1 3,20000

016 : 1,34*2 2,68000

017 : 0,58*1 0,58000

63 J766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, l kus 7,00000 1 571,43 11 000,011800-766 |RTS 20/1 RTS 20/1

_____I_____________ plochy do 1,50 m2 I I I
D.1.1.15 Tabulka oken :

D.1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

003 : 2 2,00000

004 : 3 3,00000

005 : 1 1,00000

D.1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

017 : 1 1,00000

64 766629303R0d Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, kus I 4,00000 1 868.35 7 473,40 800-766] RTS 20/1 RTS 20/1
plochy do 4,50 m2 I I
D.1.1.15 Tabulka oken :

D.1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

001 : 1 1,00000

002 : 1 1,00000

D.1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

016 : 2 2,00000

65 i 76662931OROO Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů stěn m2 149,68480 404.18 60 499,60 800-766 RTS 20/1 JRTS 20/1
i prosklených, |

D.1.1.15 Tabulka oken :

D.1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh :

006:2,13*2,44*1 5,19720

007:3,19*2,44*1 7,78360

008 : 3,2*3,66*2 23,42400

009:3,2*3,66*1 11,71200

010:3,2*3,66*2 23,42400



011 : 3,2*3,66*1 11,71200

D.1.1.10Půdorys 1.NP - nový návrh :

012 : 3,2*3,46*2 22,14400

013 : 3,2*3,46*1 11,07200

014 : 3,2*3,46*2 22,14400

015 : 3,2*3,46*1 11,07200

66 61199001.R {plastová okenní sestava; rozměr 2 250,0 / 1 760,0 mm; 3kř | kus 1,00000 17 486.70 17 486,70 j Vlastní Indiv
___________i ? i___

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE TRI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN VERTIKÁLNĚ
ČLENĚNÝCH VODOROVNÝM PROFILEM
Rám: plastové sedmíkomorové profily, hnědá barva (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, hnědá barva (dle okolních stávajících), vertikální dělení profilem

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
D. 1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

O01 : 1 1,00000

67 61199002.R ]plastová okenní sestava; rozměr 1 900,0 / 1 780,0 mm; 4kř | kus 1,00000 14 964.40 14 964,401 JVlastní Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE DVOU DVOUKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN

Rám: plastové sedmíkomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelné izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m2K
D.1.1.12Půdorys 3.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

002:1 1,00000

68 61199003.R plastová okenní sestava; rozměr 800,0 / 1 770,0 mm; 2kř kus 2,00000 6 716,60; 13 433,201 |Vlastní | Indiv_________1 -..
OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE DVOU JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN

Rám: plastové sedmikomorove profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelné izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

11,71200011 : 3,2*3,66*1

D.1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

012 : 3,2*3,46*2

013 : 3,2*3,46*1

014 : 3,2*3,46*2

015 : 3,2*3,46*1

22,14400

11,07200

22,14400

11,07200

66 61199001.R {plastová okenní sestava; rozměr 2 250,0 / 1 760,0 mm; 3kř | kus 1,00000 17 486.70
___________i ■ i___

17 486,70 j Vlastní Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE TRI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN VERTIKÁLNĚ 
ČLENĚNÝCH VODOROVNÝM PROFILEM
Rám: plastové sedmíkomorové profily, hnědá barva (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, hnědá barva (dle okolních stávajících), vertikální dělení profilem 

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce 

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

D. 1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

D.1.1.15 Tabulka oken :

O01 : 1 1,00000

67 61199002.R ]plastová okenní sestava; rozměr 1 900,0 / 1 780,0 mm; 4kř | kus 1,00000 14 964.40 14 964,401 J Vlastní Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE DVOU DVOUKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN 

Rám: plastové sedmíkomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelné izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce 

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

D.1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

D.1.1.15 Tabulka oken :

002:1 1,00000

68 61199003.R plastová okenní sestava; rozměr 800,0 / 1 770,0 mm; 2kř kus 2,00000 6 716,60; 13 433,201
_________ 1 -..

| Vlastní | Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE DVOU JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN 

Rám: plastové sedmikomorove profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelné izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce



Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
D. 1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

D. 1.1.15 Tabulka oken :

003 : 2 2,00000

69 61199004.R |plastová okenní sestava; rozměr 800,0 / 1 770,0 mm; 2kř I kus 3,00000 7 079.60 21 238,80 (Vlastní I Indiv
________,________________ _ ___________________________________________r____iL_____, ________ l

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE DVOU JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVÍRAVYCH (OTOČNÉ) oken

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorove profily, bílá barva

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kováni: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max, součinitel prostupu tepla Uw=0,9 \A//m2K

D. 1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

004 : 3 3,00000

70 61199005.R [plastová okenní sestava; rozměr 800,0/ 1 770,0 mm; 2kř j kus 1,00000 6 638 50 6 638,50 Vlastní | Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENÁ ZE DVOU JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVÍRAVÝCH (OTOČNÉ) OKEN

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max, součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
D.1.1.12Půdorys 3.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

005 : 1 1,00000

71 61199006.R ]plastováokenní sestava; rozměr 2 130,012 440,0 mm; 4kř kus 1,00000 20 420,40 20 420,40 Vlastní I Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE DVOU DVOUKŘÍDLÝCH OTEVÍRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křidlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max, součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
D.1.1.11Půdorys 2.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

D. 1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

D. 1.1.15 Tabulka oken :

003 : 2 2,00000

69 61199004.R |plastová okenní sestava; rozměr 800,0 / 1 770,0 mm; 2kř I kus
_______L_

3,00000 7 079.60 21 238,80 (Vlastní I Indiv
l________ ,________________ _ _____________________ _____________________r__i_____  , ________

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE DVOU JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVÍRAVYCH (OTOČNÉ) oken

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících) 

Křídlo: plastové šestikomorove profily, bílá barva

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kováni: kovové standardní ze sortimentu výrobce 

Poznámka: max, součinitel prostupu tepla Uw=0,9 \A//m2K

D. 1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

D.1.1.15 Tabulka oken :

004 : 3 3,00000

70 61199005.R [plastová okenní sestava; rozměr 800,0/ 1 770,0 mm; 2kř j kus 1,00000 6 638 50 6 638,50 Vlastní | Indiv
OKENNÍ SESTAVA SLOŽENÁ ZE DVOU JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVÍRAVÝCH (OTOČNÉ) OKEN

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících) 

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce 

Poznámka: max, součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

D.1.1.12 Půdorys 3.NP - nový návrh :

D.1.1.15 Tabulka oken :

005 : 1 1,00000

71 61199006.R ]plastová okenní sestava; rozměr 2 130,01 2 440,0 mm; 4kř kus 1,00000 20 420,40 20 420,40 Vlastní I Indiv
OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE DVOU DVOUKŘÍDLÝCH OTEVÍRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících) 

Křidlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce 

Poznámka: max, součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K 

D.1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh :

D.1.1.15 Tabulka oken :



006:1 1,00000

72 61199007.R plastová okenní sestava; rozměr 3 190,0 / 2 440,0 mm; 6kř | kus 1,00000 32 144.20 32 144,20 (Vlastní Indiv
i

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNE I SKLOPNÉ) OKEN

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zaskleni: tepelné izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
D.1.1.11Půdorys 2.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

007 : 1 1,00000

73j61199008.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 660,0 mm; 9kř | kus 2,00000 57 168,10 114 336,20 jVlastní | Indiv
_____________i_________________

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle
požadovaného momentu setrvačností dle statického výpočtu.
Zasklení: tepelné izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kovaní:

kovové standardní ze sortimentu výrobce

u sklopného okna pákový ovladač stažený na spodní hranu sestavy

součástí křídla situovaného za otevíravým prvkem mříže bude prvek pro fixaci okna v otevřené poloze, tzv. okenní brzda

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny stávající mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodů stabilizačního kotvení mříží provedeno i s ohledem na rozměr mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujicích prvku bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.11Půdorys 2.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

008 : 2 2,00000

74 61199009.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 660,0 mm; 9kř kus | 1,00000 52 142.20 52 142,20 Vlastní j Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH

006:1 1,00000

72 61199007.R plastová okenní sestava; rozměr 3 190,0 / 2 440,0 mm; 6kř | kus 1,00000 32 144.20 32 144,20 (Vlastní
i

Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNE I SKLOPNÉ) OKEN 

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zaskleni: tepelné izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

D.1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh : 

D.1.1.15 Tabulka oken :

007 : 1 1,00000

73j61199008.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 660,0 mm; 9kř | kus 2,00000 57 168,10 114 336,20 j Vlastní
_____________ i_________________

| Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU 
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících) 

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle 
požadovaného momentu setrvačností dle statického výpočtu.
Zasklení: tepelné izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kovaní:

kovové standardní ze sortimentu výrobce

u sklopného okna pákový ovladač stažený na spodní hranu sestavy

součástí křídla situovaného za otevíravým prvkem mříže bude prvek pro fixaci okna v otevřené poloze, tzv. okenní brzda

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny stávající mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodů stabilizačního kotvení mříží provedeno i s ohledem na rozměr mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujicích prvku bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh : 

D.1.1.15 Tabulka oken :

008 : 2 2,00000

74 61199009.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 660,0 mm; 9kř kus | 1,00000 52 142.20 52 142,20 Vlastní j Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU 
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH



Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vné, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm, Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického výpočtu.
Zaskleni: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní' vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: rnax. součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m2K
Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny stávající mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříží provedeno i s ohledem na rozměr mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujících prvků bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.11Půdorys 2.NP - nový návrh :

D. 1.1.15 Tabulka oken :

009 : 1 1,00000

75 61199010.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 660,0 mm; 9kř kus 2,00000 57 073,50 114 147,00 Vlastní Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVÍRÁVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického vypočtu.
Zasklení: tepelné izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování:

kovové standardní ze sortimentu výrobce

u sklopného okna pákový ovladač stažený na spodní hranu sestavy

součástí křidla situovaného za otevíravým prvkem mříže bude prvek pro fixaci okna v otevřené poloze, tzv. okenní brzda

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny stávající mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodů stabilizačního kotvení mříží provedeno i s ohledem na rozměr mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujících prvku bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.11Půdorys 2.NP - nový návrh :

D.1,1.15 Tabulka oken :

O10 : 2 2,00000

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vné, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm, Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle 
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického výpočtu.
Zaskleni: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní' vrstvené VSG 332 

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce 

Poznámka: rnax. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny stávající mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříží provedeno i s ohledem na rozměr mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujících prvků bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh : 

D. 1.1.15 Tabulka oken :

009 : 1 1,00000

75 61199010.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 660,0 mm; 9kř kus 2,00000 57 073,50 114 147,00 Vlastní Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVÍRÁVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU 
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle 
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického vypočtu.
Zasklení: tepelné izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování:

kovové standardní ze sortimentu výrobce

u sklopného okna pákový ovladač stažený na spodní hranu sestavy

součástí křidla situovaného za otevíravým prvkem mříže bude prvek pro fixaci okna v otevřené poloze, tzv. okenní brzda

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny stávající mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodů stabilizačního kotvení mříží provedeno i s ohledem na rozměr mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujících prvku bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh : 

D. 1,1.15 Tabulka oken :

O10 : 2 2,00000



76 61199011.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 660,0 mm; 9kř kus 1,00000 52 079 50 52 079,501 Vlastní j Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENÁ ZE ŠESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVÍRAVÝCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle
požadovaného momentu setrvačností dle statického výpočtu.
Zaskleni: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny stávající mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříží provedeno i s ohledem na rozměr mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujícich prvku bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D. 1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

011 : 1 1,00000

77 61199012.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 460,0 mm; 9kř kus 2,00000 54 521,50; 109 043,00 Vlastní Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického výpočtu.
Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kovaní:

kovové standardní ze sortimentu výrobce

u sklopného okna pákový ovladač stažený na spodní hranu sestavy

součástí křídla situovaného za otevíravým prvkem mříže bude prvek pro fixaci okna v otevřené poloze, tzv. okenní brzda

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny nové mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříží provedeno v koordinaci s výrobou mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujícich prvků bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.10Půdorys 1.NP - nový návrh :

76 61199011.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 660,0 mm; 9kř kus 1,00000 52 079 50 52 079,501 Vlastní j Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENÁ ZE ŠESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVÍRAVÝCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU 
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle 
požadovaného momentu setrvačností dle statického výpočtu.
Zaskleni: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny stávající mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříží provedeno i s ohledem na rozměr mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujícich prvku bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D. 1.1.11 Půdorys 2.NP - nový návrh : 

D.1.1.15 Tabulka oken :

011 : 1 1,00000

77 61199012.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 460,0 mm; 9kř kus 2,00000 54 521,50; 109 043,00 Vlastní Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU 
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle 
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického výpočtu.
Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kovaní:

kovové standardní ze sortimentu výrobce

u sklopného okna pákový ovladač stažený na spodní hranu sestavy

součástí křídla situovaného za otevíravým prvkem mříže bude prvek pro fixaci okna v otevřené poloze, tzv. okenní brzda

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny nové mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříží provedeno v koordinaci s výrobou mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujícich prvků bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :



D.1.1.15 Tabulka oken :

012:2 2,00000

78161199013.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 460,0 mm; 9kř kus I 1,00000 49 811.30 49 811,30 Vlastní Indiv

okenní sestava složena ze sesti jednokřídlých OTEVÍRÁVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) oken a dvou
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorove profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestíkomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického výpočtu.
Zaskleni: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny nové mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříži provedeno v koordinaci s výrobou mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujicích prvku bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.10Půdorys 1.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

013 : 1 1,00000

79 61199014.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 460,0 mm; 9kř kus 2,00000 54 426.90 108 853,80 Vlastní Indiv
OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestíkomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického výpočtu.
Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování:

kovové standardní ze sortimentu výrobce

u sklopného okna pákový ovladač stažený na spodní hranu sestavy

součástí křídla situovaného za otevíravým prvkem mříže bude prvek pro fixaci okna v otevřené poloze, tzv. okenní brzda

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny nové mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříží provedeno v koordinaci s výrobou mříží

D. 1.1.15 Tabulka oken :

012:2 2,00000

78161199013. R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 460,0 mm; 9kř kus I 1,00000 49 811.30 49 811,30 Vlastní Indiv

okenní sestava složena ze sesti jednokřídlých OTEVÍRÁVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) oken a dvou 
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorove profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestíkomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle 
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického výpočtu.
Zaskleni: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce 

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny nové mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříži provedeno v koordinaci s výrobou mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujicích prvku bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh : 

D.1.1.15 Tabulka oken :

013 : 1 1,00000

79 61199014.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 460,0 mm; 9kř kus 2,00000 54 426.90 108 853,80 Vlastní Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN A DVOU 
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestíkomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle 
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického výpočtu.
Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování:

kovové standardní ze sortimentu výrobce

u sklopného okna pákový ovladač stažený na spodní hranu sestavy

součástí křídla situovaného za otevíravým prvkem mříže bude prvek pro fixaci okna v otevřené poloze, tzv. okenní brzda

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny nové mříže

Poznámka: členění okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříží provedeno v koordinaci s výrobou mříží



Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujících prvků bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.10Půdorys 1.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

014 : 2 2,00000

80 61199015.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 460,0 mm; 9kř kus 1,00000 49 747.50 49 747,501 |Vlastní Indiv

OKENNÍ sestava složena ze SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVÍRAVÝCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) oken a dvou
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestíkomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického výpočtu.
Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny nové mříže

Poznámka: členěni okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříží provedeno v koordinaci s výrobou mříží

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujících prvků bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D. 1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

015 : 1 1,00000

81161199016.R plastová okenní sestava; rozměr 1 340,0 / 2 200,0 mm; 4kř kus j 2,00000 13 597,10 27 194,20 |Vlastní Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENÁ ZE DVOU DVOUKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestíkomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
D.1.1.10Půdorys 1.NP - nový návrh :

D.1.1.15Tabulka oken :

016:2 2,00000

82 61199017.R jplastová okenní sestava; rozměr 580,0 / 2 240,0 mm; 2kř kus j 1,00000 6 446.00 6 446,00 Vlastní | Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE DVOU DVOUKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujících prvků bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D.1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

D.1.1.15 Tabulka oken :

014 : 2 2,00000

80 61199015.R plastová okenní sestava; rozměr 3 200,0 / 3 460,0 mm; 9kř kus 1,00000 49 747.50 49 747,501 | Vlastní Indiv

OKENNÍ sestava složena ze SESTI JEDNOKŘÍDLÝCH OTEVÍRAVÝCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) oken a dvou 
SVISLÝCH OCELOVÝCH VÝZTUH
Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestíkomorové profily, bílá barva

Ztužení: Plastový vyztužovací profil s ocelovým armováním 120x40mm. Barva bílá. Tloušťka výztužného profilu dle 
požadovaného momentu setrvačnosti dle statického výpočtu.
Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce 

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

Poznámka: ke svislým ztužujícím profilům budou stabilizačně dokotveny nové mříže

Poznámka: členěni okna bude z důvodu stabilizačního kotvení mříží provedeno v koordinaci s výrobou mříží 

Poznámka: navržená konstrukce okna i ztužujících prvků bude staticky posouzena zejména na účinky větru

D. 1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

D.1.1.15 Tabulka oken :

015 : 1 1,00000

81161199016.R plastová okenní sestava; rozměr 1 340,0 / 2 200,0 mm; 4kř kus j 2,00000 13 597,10 27 194,20 | Vlastní Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENÁ ZE DVOU DVOUKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN 

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bílá barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestíkomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce 

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

D.1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

D.1.1.15 Tabulka oken :

016:2 2,00000

82 61199017.R jplastová okenní sestava; rozměr 580,0 / 2 240,0 mm; 2kř kus j 1,00000 6 446.00 6 446,00 Vlastní | Indiv

OKENNÍ SESTAVA SLOŽENA ZE DVOU DVOUKŘÍDLÝCH OTEVIRAVYCH (OTOČNÉ I SKLOPNÉ) OKEN



Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bila barva uvnitř (dle okolních stávajících)

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K
D. 1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

D. 1.1.15 Tabulka oken :

017:1 1,00000

83 998769203ROO:Přesun hmot pro konstrukce plastové, výšky do 24 m; 50 m vodorovně % 11 301,107601 0,68 7 654,90 Vlastní RTS 20/!

84 998769293R00)Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, % 11 301,10760; 0,64 7 260,00 Vlastní RTS 20/1
i plastové konstrukce, do 500 m

Díl: 783 Nátěry 2 465,95
85j783222120R00jNátěrykov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké | m2 10,72152 230.00 2 465,951800-783|RTS 20/1 RTS 20/1

_____l______________ i______________________________________________________________________ - _____________i_______ i_____________

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

D. 1.1.21 Obklad stěn - detail provedení:
Schéma ocelové konstrukce parapetu :

Začátek provozního součtu

plech 250/150/4 mm : 0,25*0.15*2*2 0,15000

jakí 40/40/5 mm : (1,425+0,65)*0,143 0,29673

íVlezisQučet 0,44673

Konec provozního součtu

celkem 4 kusy / parapet: 0,44673*4*6 10,72152

Díl: 784 Malby 125137,98
86]784402803R00jOdstraněnímaleb oškrabáním, v místnostech přes 5 m do 8 m I m2 I 657,86380 45,00 29 603,87 [800-784 i RTS 20/1 RTS 20/1

l i I l

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična 1.NP :

strop : 179,445 179,44500

stěny : 56,0*2,38-3,3*2,18*6 90,11600

ostění: (3,3+2,18*2)*0,39*6 17,92440

íviezisuucei 237.48540

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav :

Tělocvična 2.NP :

Rám: plastové sedmikomorové profily, hnědá barva vně, bila barva uvnitř (dle okolních stávajících) 

Křídlo: plastové šestikomorové profily, bílá barva

Zasklení: tepelně izolační čiré trojsklo - Ug=0,6W/m2K, vnitřní sklo bezpečnostní vrstvené VSG 332 

Kování: kovové standardní ze sortimentu výrobce 

Poznámka: max. součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2K

D. 1.1.10 Půdorys 1.NP - nový návrh :

D. 1.1.15 Tabulka oken :

017:1 1,00000

83 998769203ROO: Přesun hmot pro konstrukce plastové, výšky do 24 m; 50 m vodorovně % 11 301,107601 0,68 7 654,90 Vlastní RTS 20/!

84 998769293R00)Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost,
i plastové konstrukce, do 500 m

% 11 301,10760; 0,64 7 260,00 Vlastní RTS 20/1

Díl: 783 Nátěry 2 465,95
85j783222120R00jNátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké

_____ l______________ i______________________________________________________________________ -

| m2 10,72152 230.00 2 465,951800-783 |RTS 20/1

_____________ i_______ i_____________

RTS 20/1

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

D. 1.1.21 Obklad stěn - detail provedení: 

Schéma ocelové konstrukce parapetu :

Začátek provozního součtu

plech 250/150/4 mm : 0,25*0.15*2*2 0,15000

jakí 40/40/5 mm : (1,425+0,65)*0,143 0,29673

íVlezisQučet 0,44673

Konec provozního součtu

celkem 4 kusy / parapet: 0,44673*4*6 10,72152

Díl: 784 Malby 125137,98
86]784402803R00jOdstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 5 m do 8 m

l i
I m2 I 657,86380
I l

45,00 29 603,87 [ 800-784 i RTS 20/1 RTS 20/1

D.1.1.5 Půdorys 1.NP - stávající stav :

Tělocvična 1.NP :

strop : 179,445 179,44500

stěny : 56,0*2,38-3,3*2,18*6 90,11600

ostění: (3,3+2,18*2)*0,39*6 17,92440

íviezisuucei 237.48540

D.1.1.6 Půdorys 2.NP - stávající stav : 

Tělocvična 2.NP :



stěny : 56,5*4,32-3,3*3,5*6-3,16*1,26 170,79840

ostění: (3,3+3,7*2)*0,25*6 16,05000

Mezisoučet u 70.315‘40

87 784442002RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3,8m do 5 m, m2 704,32180: 75.00 52 824,14 800-784 |RTS 20/1 RTS 20/1
jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace _________________
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,45800 46,45800

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 657,86380 657,86380
88 784442021RT2Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, m2 50,44020 65,00 3 278,61 800-784 RTS 20/1 RTS 20/1

jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,57020 2,57020

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 47,87000 47,87000

89 784498912R00Ostatní práce povlak leskem na malbu, v místnostech výšky nebo na m2 657,86380 50.00 32 893,19 800-784 RTS 20/1 RTS 20/1
schodišti o výšce podlaží přes 3,8 do 5 m
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 657,86380 657,86380

90|784011111R00Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , m2 657,86380 3.00 1 973,591800-784|RTS 20/1 RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 657,86380 657,86380

91 784011121R00;Ostatnípráce broušeni štuků a nových omítek, , m2 46,45800 10.00 464,58 800-784 RTS 20/1 RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,45800 46,45800

921784011221RT2jOstatnípráce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 125,00000: 20.00 2 500,00 800-784 RTS 20/1 RTS 20/1
931784011222RT2Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky m2 100,00000 16.00 1 600,001800-784 RTS 20/1 RTS 20/1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 71 566,85
941979990110R0dPoplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu t 0,03174 1 100.00 34,91 i 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

| |odpadů ______________i______
Příplatek k základnímu poplatku za stavební suť.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,03174 0,03174

95|979990161R0Q Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 13,51150 400,00 5 404,601801-3 RTS 20/1 RTS 20/1
Příplatek k základnímu poplatku za stavební sut.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,61731 0,61731

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,72382 0,72382

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 7,08128 7,08128

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,32717 0,32717

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,29839 0,29839

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 3,36987 3,36987

stěny : 56,5*4,32-3,3*3,5*6-3,16*1,26 

ostění: (3,3+3,7*2)*0,25*6 

Mezisoučet

170,79840

16,05000

u 7 0.315 ‘40

87 784442002RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3,8m do 5 m, 
jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace

m2 704,32180: 75.00 52 824,14 800-784 |RTS 20/1 

______ ___________

RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,45800 46,45800

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 657,86380 657,86380

88 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, 
jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace

m2 50,44020 65,00 3 278,61 800-784 RTS 20/1 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,57020 2,57020

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 47,87000 47,87000

89 784498912R00 Ostatní práce povlak leskem na malbu, v místnostech výšky nebo na 
schodišti o výšce podlaží přes 3,8 do 5 m

m2 657,86380 50.00 32 893,19 800-784 RTS 20/1 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 657,86380 657,86380

90|784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , m2 657,86380 3.00 1 973,591800-784 |RTS 20/1 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 657,86380 657,86380

91 784011121R00;Ostatní práce broušeni štuků a nových omítek, , m2 46,45800 10.00 464,58 800-784 RTS 20/1 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,45800 46,45800

921784011221RT2jOstatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 125,00000: 20.00 2 500,00 800-784 RTS 20/1 RTS 20/1

931784011222RT2Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky m2 100,00000 16.00 1 600,001800-784 RTS 20/1 RTS 20/1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 71 566,85
941979990110R0d Poplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu 

| |odpadů
t 0,03174 1 100.00 34,91 i 801-3

______________ i______

RTS 20/1 RTS 20/1

Příplatek k základnímu poplatku za stavební suť.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,03174 0,03174

95|979990161R0Q Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 13,51150 400,00 5 404,601801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

Příplatek k základnímu poplatku za stavební sut.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,00000

Příplatek k základnímu poplatku za stavební sut.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,61731 0,61731

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,72382 0,72382

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 7,08128 7,08128

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,32717 0,32717

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,29839 0,29839

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 3,36987 3,36987



Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 1,09367 1,09367

96 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu t 3,48052 700,00 2 436,361801-3 ]RTS20/i RTS 20/1
odpadů | |§

i

Příplatek k základnímu poplatku za stavební suť.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 3,48052 3,48052

97 979011211ROOSvislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad t 25,89064 530.00 13 722,04(801-3 RTS 20/1 RTS 20/1
základním podlažím |

Příplatek k základnímu poplatku za stavební suť.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 25,89064 25,89064

98 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další t 25,89064 300,00 7 767,19 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1
podlaží nad prvním základním podlažím
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 25,89064 25,89064

99J979081111R0OOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 25,89064 200.00 5 178,13(801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skladku, bez poplatku za skladku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 25,89064 25,89064

100 979081121 R0dOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 750,82863 20.00 15 016,57 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1
l

i

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 750,82863 750,82863

101 97908211 IROOjVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 25,89064 200.00 5 178,13(801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 25,89064 25,89064

102 i979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za
1

466,03157 25.00 11 650,79 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1__I_____
každých dalších 5 m
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 466,03157 466,03157

1,09367Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 1,09367

96 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu 
odpadů

t 3,48052 700,00 2 436,361801-3 ]RTS20/i
| |
§ i

RTS 20/1

Příplatek k základnímu poplatku za stavební suť.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 3,48052 3,48052

97 979011211ROO Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad 
základním podlažím

t 25,89064 530.00 13 722,04(801-3
|

RTS 20/1 RTS 20/1

Příplatek k základnímu poplatku za stavební suť.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 25,89064 25,89064

98 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další 
podlaží nad prvním základním podlažím

t 25,89064 300,00 7 767,19 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 25,89064 25,89064

99J979081111R0O Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 25,89064 200.00 5 178,13(801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skladku, bez poplatku za skladku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 25,89064 25,89064

100 979081121 R0d Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
l
i

t 750,82863 20.00 15 016,57 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 750,82863 750,82863

101 97908211 IROOjVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 25,89064 200.00 5 178,13(801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 25,89064 25,89064

102 i 979082121R00

__I_____
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

1 466,03157 25.00 11 650,79 801-3 RTS 20/1 RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 466,03157 466,03157



103 979990001 ROOjPoplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t 25,89064 200,00 5 178,13|801-3 RTS 20/1 RTS 20/1
i

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 25,89064 25,89064

Celkem 1 963 148,14

103 979990001 ROOj Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t 25,89064 200,00 5 178,13|801-3

i

RTS 20/1 RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :

Součet: : 25,89064 25,89064

Celkem 1 963 148,14





ZŠMendíků 1000/2, Praha 4 - výměna oken, V. etapa. nr:h>n:: ř./j

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ

podíl v % podíl v tis. Kč

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 52% 991,7 tis. Kč

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM 48% 930,50 tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: druh poddodávky:

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.................................................. Plastová okna..................................

Resslova 1046, 588 13 Polná............................................... ..........................................................

IČ: 46345426......................................................................... 50.......% 930,5...............tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: druh poddodávky:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: druh poddodávky:

% tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: druh poddodávky:

IC: tis. Kč

FrantišeYKubů
předseda představenst/a člen představenství

razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče




