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SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo smlouvy objednatele 9/2020/R                        číslo smlouvy zhotovitele JŠ/1606/2020 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 

Objednatel:   
 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupen:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX  
e-mail: XXX   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti      
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek,  
 Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
(dále jen „objednatel“) 
 

  

Zhotovitel:                                       
         
 Název: ENVI-PUR, s.r.o. 

se sídlem: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

IČO: 25166077 

DIČ: CZ25166077 

zastoupen: Milanem Drdou, jednatelem společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167596, 
od 1.9.1997 

zástupce ve věcech smluvních:  Milan Drda, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech technických: Bc. Jan Šilhavý, zástupce obchodního ředitele 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: XXX 

        tel.: XXX e-mail:   XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Petr Frouz 

      -  obor autorizace:         Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  
            -  číslo autorizace:         38172 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě sektorové podlimitní veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „AČOV - Úpravy 
technologického vystrojení“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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II. 
Předmět plnění (dílo) 

 
1. Předmětem plnění díla je realizace stavby s názvem „AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení“, 

spočívající v obnově a doplnění technologické výstroje AČOV spolu se souvisejícími stavebními zásahy v 
existujících objektech pro zajištění její provozní bezpečnosti a rezervní kapacity a zahrnuje následující čtyři 
základní opatření: 
- doplnění měření fosforečnanů na odtoku z aktivace včetně řídícího modulu pro dávkování koagulantu – 

viz úprava ozn. Z1, 
- výšení akumulačního objemu nádrže na koagulant (41% roztok síranu železitého) a výměna 

dávkovacích čerpadel - viz úprava ozn. Z2, 
- zvýšení výkonu čerpadel interní recirkulace v aktivacích obou biologických linek, včetně úpravy 

navazujícího potrubí - viz úprava ozn. Z3, 
- zvýšení aerační kapacity aktivace doplněním nového zdroje stlačeného vzduchu pro regeneraci, včetně 

souvisejících úprav kolektoru - viz úprava ozn. Z4. 
Realizace uvedených opatření je řešena buď výměnou původních zařízení (čerpadla) nebo doplněním 
nových zařízení do stávajících objektů (měřidla, turbokompresor). Podrobně viz projektová dokumentace. 

 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro 
zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu. 

 Předmět plnění díla je detailně vymezen v projektové dokumentaci, jejímž zpracovatelem je projektová 
společnost EKOEKO s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 25184750, se 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s Technickými podmínkami (dále jen 
„projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

Předmět plnění díla bude realizován v souladu s projektovou dokumentací a dále podle zadávacích 
podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení a podle této smlouvy (dále jen 
„dílo“).  

 Před zahájením realizace stavby zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování 
dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný časový 
harmonogram provádění díla. Dokumentace musí být schválena zadavatelem (objednatelem). Podrobnost 
dodavatelské dokumentace musí odpovídat potřebám objednatele stavby, s přihlédnutím k náročnosti a 
rozsahu prací i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). 
Dodavatelská dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 1x na 
CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy.  

 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro 
zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu. 

 Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zpracování návrhu doplnění provozního řádu AČOV a jeho 

předložení ke schválení objednatelem. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 
odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě, 
a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, 
dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho 
kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 
Součástí realizace díla je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je nezbytné pro úplné zhotovení díla tak, aby 
po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán projektovou a 
technickou dokumentací. 
Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou 
dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele. 

2. Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 
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- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- zpracování dodavatelské dokumentace dle projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro 

realizaci díla 1x v listinné podobě a 1 x v podobě elektronické, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- zpracování návrhu doplnění provozního řádu AČOV, 
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány 
(bednění do výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- zajištění veškerých práce, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech 
dotčených stavbou, 

- sjednání pojištění a bankovních záruk, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- zpracování průvodní technická dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a 
dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů (zajištění prohlášení o shodě), seznamu doporučených náhradních dílů, předepsaných 
ochranných a bezpečnostních pomůcek, a to ve dvou vyhotoveních, 

- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- zpracování jako součást předávacích podkladů soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM 

podle zákona o daních. 
 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 



 

 

-4- 
 

- v případě potřeby zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého 
zajistí provedení příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 
správcům sítí apod., 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů,  

- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- rušení starých povrchových znaků. 

3. Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných 
profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle 
skutečných sklonů potrubí, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 
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4. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před 
jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

5. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo 
všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán projektovou a technickou dokumentací. 

6. Postup úprav jednotlivých objektů a zařízení musí být navržen tak, aby byla minimalizována omezení 
provozu stávající ČOV. Úpravy technologického vystrojení budou realizovány během stálého provozu 
ČOV, za podmínky zachování funkčnosti stávajících objektů i zařízení a při dodržení platného 
vodoprávního povolení po celou dobu stavby. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen 
obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN 
nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější 
požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

8.  Místem plnění je je areál stávající AČOV Tábor Na Mělké, k. ú. Čelkovice (619418), st. 523/16, st. 523/17, 
st. 523/18, st. 523/20, st. 523/21, 523/22. Blíže viz projektová dokumentace. 

 

 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného 

výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla podle této smlouvy 
a činí: 

 12 901 416,- Kč bez DPH 
 (slovy: dvanáctmilionůdevětsetjednatisícčtyřistašestnáct Kč bez DPH) 
  

 DPH uvedené v procentech   21 %   
 

2. Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 
soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.  

 Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla podle předané dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podle veškerých zadávacích podmínek 
ze stejnojmenného výběrového řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

3. Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu této 
smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě 
a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a) dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků obdobných s požadavky podle § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy 
menšího rozsahu bude postupováno obdobně podle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či 
více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší 
kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně podle § 222 odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 
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prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 
při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 
smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle 
přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 
snížení ceny oproti použité cenové soustavě).  

4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

5. V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícím přílohu této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. 

7. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh 
dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 
pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací podle čl. IV odst. 1. V případě předložení 
návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které 
tyto změnové listy obsahují.  

8. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč. 

9. Objednatel neposkytuje zálohy. 
10. Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a 

služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora.  

11. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury. 

12. Zhotovitel je povinen fakturovat samostatně daňově uznatelné náklady a náklady daňově neuznatelné, 
pokud objednatel takové rozlišení nákladů včas a srozumitelně vyspecifikuje. 

13. Splatnost faktur se sjednává na 15 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v 
pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 
průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky 
na účet zhotovitele. 

14. Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

15. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.  

16.  Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti 
je podstatným porušením smlouvy.  

17. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
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rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

18. Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 
(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

19. V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky 
v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

 

IV. 
Doba plnění 

 
1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny: 

-   předání a převzetí staveniště:  červenec 2020 

- zahájení stavebních prací:  do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště  

- dokončení veškerých dodávek a stavebních prací: do 30. 11. 2020  
- termín dokončení funkčních zkoušek, doladění dávkování, předání kompletní dokladové 

části a dokumentace skutečného provedení stavby:  do 20. 2. 2021 

- předložení návrhu doplnění provozního řádu AČOV ke schválení objednatelem:  
min. 30 dnů před termínem předáním díla 

- předání a převzetí díla:            do 28. 2. 2021 

- termín předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla 

 

2. Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 
a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 
služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla 
ve dnech. 

3. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít.  

4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel 
povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace 
díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

6. Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se 
tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků 
bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit 
cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků 
bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a 
nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící 
užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění 
těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy 
zástupců objednatele a zhotovitele. 

7. Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 
sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

V. 
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Podmínky provádění díla 
 

1. Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle čl. IV odst. 1 a 3 smlouvy.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební deník s 
obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této 
vyhlášce, v originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního 
deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako 
vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po 
dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době 
stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět 
záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 
kontrolním dni 

4. Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 
normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 
k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 
dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

5.  Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno 
a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými 
změnami. 

7. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, 
oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady 
předloží. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen 
zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních 
předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými 
látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby 
plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky 
a pomůcky. 

9. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
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zohledněny v ceně díla. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

10. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení 
prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je 
povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto odstavcem se 
považuje za hrubé porušení smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 
staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří 
objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis 
do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání 
konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat 
zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to 
objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, 
s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. 
Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané nebo 
stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 
z objektivních důvodů či příčin. 

13. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 
provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 
provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 
předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti konat 
měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

14. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá 
za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 

15. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně 
uvedeno, že je opatří objednatel. 

16. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění 
díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci 
o způsobu jejich zneškodňování. K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou 
skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a 
nebude proplacena. 

17.  Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za 
jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

18. Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo 
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opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek 
uzavřeného smluvního ujednání. 

19. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární 
předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a 
přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

20. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

21. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat výsledky 
provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek 
výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

22.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá 
tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné 
změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.  

23.  Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

24. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

25. Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla 
a podle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického 
zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 
zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního 
deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

26.  Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 
doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

27.  V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze 
„standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, 
že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto 
posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj 
náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí 
díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

28. Vyklizení staveniště - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

29. Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před 
jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

30. Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před zahájením výkopových 
prací je zhotovitel povinen u příslušných správců objednat na vlastní náklady vytýčení veškerých 
podzemních zařízení, které se vyskytují na staveništi, resp. zasahují do manipulačního pruhu stavby. V 
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případě, že podzemní síť nebude možné spolehlivě vytýčit, provede na této síti zhotovitel na vlastní 
náklady ručně kopané sondy. Bez vytýčení veškerých podzemních zařízení včetně domovních přípojek a 
bez znalosti jejich přesného vedení na staveništi nesmí být výkopové práce zahájeny! V případě křížení 
nebo souběhu s podzemní inženýrskou sítí musí zhotovitel postupovat v souladu s vyjádřením příslušného 
správce, které vydal ke stavebnímu řízení. Výkopové práce v ochranných pásmech podzemních sítí musí 
být prováděny pouze ručně. 
Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 
podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 
Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením. 

31. Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí - blíže viz projektová dokumentace. 

32. Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 
minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 
 

 

VI.  
Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na díle 
až do jeho předání. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost 
za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

4. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného 
odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

5. Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů 
po obdržení výzvy od objednatele. 

6. Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 
pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody 
způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků 
zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. 
Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně 
změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí 
požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel 
povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

8. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu 
nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn 
uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k 
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uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce 
zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

9. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 

 

VII. 
Záruční a sankční podmínky 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 

projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-
li touto smlouvou stanoveno jinak. 

2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 
části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců 
od doby předání a převzetí díla. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla po odstranění vad a nedodělků. Záruční doba neběží, 
pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do 
doby jejího odstranění. 

4. Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem, elektronickou poštou, datovou schránkou). 
5. Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, 

že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení 
opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. Při 
nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII odst. 1 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do 
doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 6 jiným 
zhotovitelem. 

6. Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které 
zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo 
bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným 
zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové 
opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či 
charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této 
smlouvy. 

7. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8. Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 
 

VIII. 
Smluvní pokuty 

 

1. Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění kteréhokoliv dílčího termínu dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává 

sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 
bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
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zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady a nedodělku díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle 
ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý den prodlení,  

- při nedodržení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši 
10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele 
zjištěného na staveništi, 

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
aktuální úpravy nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky. 

2. Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

3. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut podle této smlouvy či jejich celkový 
souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

4. Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

Čl. IX. 
Bankovní záruka 

 

1. Objednatel požaduje poskytnutí bankovních záruk ze strany zhotovitele za provedení předmětu díla, a to 
bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2.000.000 Kč (slovy dva-miliony-korun), a bankovní 
záruku za kvalitu díla ve výši 2.000.000 Kč (slovy dva-miliony-korun). 

2. Smluvní strany se mohou dohodnout na formě poskytnutí této bankovní záruky složením finanční částky 
na účet objednatele. Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného.  

 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 
a) výše zajištěné částky na bankovní záruku za řádné provedení díla 2.000.000 Kč, 
b) výše zajištěné částky na bankovní záruku za kvalitu díla 2.000.000 Kč, 
c) bankovní záruku za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů po dnu 

podpisu smlouvy,  
d) bankovní záruka za řádné provedení díla bude platná po celou dobu výstavby a bude uvolněna do 15 

dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že platnost záruky skončí 
během výstavby, bude k zajištění závazku zhotovitele uplatněna finanční částka z prostavěnosti,     

e) bankovní záruku za kvalitu díla předá zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením předání 
a převzetí díla. Předložení této bankovní záruky je podmínkou zahájení procesu převzetí a předání 
díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato bude platná do konce záruční doby, tj. do lhůty 60 
(slovy: šedesát) měsíců od předání celého díla bez vad a nedodělků a bude uvolněna nejpozději do 
15 dnů po uplynutí záruční lhůty a to na základě písemné žádosti zhotovitele, 

f) právo z bankovních záruk bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí 
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu 
díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v 
záruční době povinen. 

3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši 
splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo 
jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  



 

 

-14- 
 

4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.  

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejího vyčerpání z více 
než 50 % jistiny. 

 

X.  
Ostatní smluvní ujednání 

 

1. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo 

a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 
- zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy. 

3. V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů podle 
podmínek stanovených v čl. IX odst. 2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, 
a to s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí. 

4. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 
v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje 
se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, 
písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji účastník, 
považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se 
s obsahem písemnosti neseznámil. 

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 
místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

6. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

7. Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 
písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení 
upozornění druhé smluvní straně.  

8. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy 
v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může 
kdykoli v budoucnu dojít. 

11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda tato 
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povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku smlouvy.  
 

 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a 

podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají 
zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

2. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 
případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

3. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 
strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory 
poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle 
smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle 
smlouvy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy budou připojeny při podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem 

č. 1 -  rozpočet zhotovitele (oceněné výkazy výměr), 
č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy a předání a převzetí 

staveniště - viz čl. IV odst. 2). 
 

 

 

Za objednatele:        Za zhotovitele:  

 

 

V Táboře dne 26. 6. 2020      V Praze, dne 26. 6. 2020 

 

 

 

 

 

……………………………                                                 …………………………… 

      
 Ing. Lubor Tomanec v.r.      Milan Drda v.r. 
   ředitel společnosti       jednatel společnosti 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: 
 

Název: AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení Zakázkové číslo: 1561-87

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena 

celkem

Základ DPH 
15 %

Základ DPH 
21 %

DPH 

celkem
%

SO 01.1 Stavební úpravy kolektoru UN a AN 1 607 978 1 328 908 279 071 67,6

SO 01.2 Stavební ůpravy pro dávkování koagulantu 769 016 635 551 133 466 32,4

Celkem za stavbu 2 376 995 1 964 458 412 536 100,0

Rekapitulace provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena 

celkem

Základ DPH 
15 %

Základ DPH 
21 %

DPH 

celkem
%

PS 01 Technologická část strojní 9 357 518 7 733 486 1 624 032 72,2

PS 02 Technologická část elektro a ASŘ 3 595 420 2 971 422 623 999 27,8

Celkem za celek 12 952 938 10 704 908 2 248 031 100,0

Vedlejší a ostatní náklady stavby

Celkem za celek 280 781 232 050 48 731 100,0

15 610 713

16.06.2020

12 901 416,00

2 709 297,00

AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení Str. 3/36



AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení
Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 00 Vedlejší a ostatní náklady

1 01 Zařízení staveniště soubor 1,00 52 600,00 52 600,00

2 02 Vytýčení stávajících podzemních zařízení soubor 1,00 13 687,50 13 687,50

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4b)
3 03 Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby soubor 1,00 60 475,00 60 475,00

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4c)
4 04 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00 14 275,00 14 275,00

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4d)
5 05 Geodetické zaměření stavby soubor 1,00 15 330,00 15 330,00

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4e)
6 06 Aktualizace provozního řádu ČOV soubor 1,00 48 200,00 48 200,00

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f)
7 07 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,00 2 745,00 2 745,00

8 08 Komplexní zkoušky soubor 1,00 24 737,50 24 737,50

Celkem za Vedlejší a ostatní náklady 232 050,00

Stavba :

Objekt :

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a)

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4h)

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4g)
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AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení
SO 01.1  Stavební úpravy kolektoru UN a AN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 00 Přípravné a pomocné práce

1 00 001 Zakrytí kabelových i potrubních rozvodů v sanované části 
kolektoru a oddělení navazujících úseků jeho dispozice 2ks 
provizorních montovaných zástěn, DOD+MTŽ

kpl 1,00 10 950,00 10 950,00

2 00 002 Bezpečnostní a informační značení po dobu trvání stavby,
DOD+MTŽ

kpl 1,00 2 737,50 2 737,50

3 00 003 Zřízení mobilního lešení pro realizaci stavebních úprav a 
sanaci kolektoru, DOD+MTŽ+DMTŽ

kpl 1,00 16 972,50 16 972,50

4 00 004 Závěrečný úklid kolektoru i navazujících vnějších ploch kpl 1,00 7 446,00 7 446,00

Celkem za 00 Přípravné a pomocné práce 38 106,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
5 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI 4/100 x 

4/100; DOD+MTŽ
t 0,06 41 610,00 2 496,60

0,01

0,01

0,02

0,02

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2 496,60

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
6 411121221RT9 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm

 včetně dodávky PZD 750/300/100mm
kus 10,00 465,38 4 653,75

7 411121232RT5 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm
 včetně dodávky PZD 1800/300/100

kus 4,00 782,93 3 131,70

8 452313161R01 Bloky pro technologii z betonu C 25/30-XC2 m3 0,44 3 504,00 1 553,32

0,18

0,26

9 452353101R01 Bednění bloků pod technologii m2 1,65 438,00 722,26

0,66

0,99

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 10 061,04

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 631313711RM1 Mazanina betonová tl. 10 cm z betonu C 25/30 - XC2 m3 0,44 3 832,50 1 690,13

0,23

0,22

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 690,13

Díl: 64 Výplně otvorů
11 64 001 Ocel.pozink.jednokřídl. dveře 800/1970mm vč.rámu; 

DOD+MTŽ kus 2,00 18 759,54 37 519,08

12 64 002 Jednokřídlové plastové okno 1100x1100mm s izolač.sklem 
14mm, vč.rámu; DOD+MTŽ

kus 4,00 9 745,50 38 982,00

Klika hliníková - elox přírodní, zámek s profil.polocylindr.vložkou a sada klíčů.

 - s jednoduchou plnou výplní, otevíravé levé
 - úhelníkový ocel.rám, bez prahu, kování standardní

Povrchová úprava - žár.zinkování s finální lakovanou úpravou (barva modrá)
Včetně kotevního materiálu, montáže do ocel.konstrukce přístřešku a lemovacích profilů.

1,15*0,15*2+1,05*0,15*2

1,2*0,23*2+0,95*0,23*2

Stavba :

Objekt :

podkladní bloky:1,15*1,05*0,004
1,2*0,95*0,004

dočasné opatření po dobu sanačních prací a stavebních úprav,
zahrnuje potřebný materiál, zřízení a následné odstranění zástěn i dočasných  krytů

obnova stropu, nabetonávka:0,75*0,3*10*0,01

 - křídlo sklápěcí, kování standardní s plast.klikou
Základní bílé barevné provedení rámu i křídla.
Včetně kotevního materiálu, montáže do ocel.konstrukce přístřešku a lemovacích profilů.

obnova stropu,nabetonávka:0,75*0,3*10*0,1
1,8*0,3*4*0,1

1,8*0,3*4*0,01

1,15*1,05*0,15

1,2*0,95*0,23

V položce jsou zakalkulovány i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.
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AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení
SO 01.1  Stavební úpravy kolektoru UN a AN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

13 64 003 Exteriérová větrací mříž 900x1200mm s protihmyz.nerez.sítí, 
vč.rámu; DOD+MTŽ

kus 1,00 17 520,00 17 520,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 94 021,08

Díl: 97 Prorážení otvorů
14 97 001 Jádrový vývrt d250mm strop.konstr.kolekt. pro nerez DN200 

vč.začištění a utěsnění kus 2,00 7 610,25 15 220,50

Celkem za 97 Prorážení otvorů 15 220,50

Díl: 98 Demolice
15 98 001 Demontáž a likvidace stáv.ocel.přístřešku kpl 2,00 36 682,50 73 365,00

16 98 002 Demontáž a likvidace stáv.okna 1100/1000mm kus 2,00 547,50 1 095,00

17 98 003 Demontáž a likvidace stáv.ocel.dveří 800/1970mm kus 1,00 1 095,00 1 095,00

18 98 004 Demontáž a likvidace stáv.stropní konstrukce kolektoru 
š.3,0m dl.min.3,9m kpl 1,00

19 98 005 Bourání stáv.beton.bloku vč.likvidace suti m3 0,23 7 884,00 1 797,55

0,23

20 98 006 Bourání spádového potěru tl.50mm vč.likvidace suti m2 2,35 358,07 840,56

1,21

1,14

Celkem za 98 Demolice 78 193,11

Díl: S Sanace
21 S 001 01 Příprava pro sanaci - otryskání povrchu stěn a stropu 

kolektoru suchým abrazivem s vodní clonou, případné 
mechanické odsekání degradovaných ploch m2 235,80 465,38 109 735,43

72,00

163,80

22 S 001 02 Očištění odhalené výztuže otryskáním suchým abrazivem s 
vodní clonou, případné mechanické obsekání prutů bm 60,00 148,92 8 935,20

60,00

23 S 002 01 Příprava pro sanaci - ostřik horního líce stropu kolektoru, 
omytí tlakovou vodou do 200 bar m2 102,00 120,45 12 285,90

102,00

24 S 002 02 Mechanické odsekání nevyhovujících oblastí betonu horního 
líce stropu vč. likvidace suti m2 20,40 191,63 3 909,15

vč.likvidace vzniklého odpadu

vč.likvidace vzniklého odpadu
Předpoklad - rozsah odhalené výztuže do 60 m

odhalená výztuž:60

strop:4,4*24-3,0*1,2

strop:3,6*21-3,0*1,2

stěny vč. žlábků:(3,75*2+0,15*2)*21

Vč.likvidace suti

celková hmotnost max.1800kg

Zahrnuje:

- demolice bet.mazaniny tl.80mm

- odstr.hydroizol.vrstvy asf.lep.pásů

- odříznutí stropní konstrukce tl.200mm

- rozebrání nosné konstrukce (2ks ocel.nosníků U220 dl.3,9m, 2ks ocel.nosníků I140 dl.3,0m a 20ks ŽB strop.desek 
1500/300/100mm s vyztuž.nabetonávkou tl.100mm)

Včetně kotevního materiálu, montáže do ocel.konstrukce přístřešku a lemovacích profilů.

1,2*0,95*0,2

vč.očištění a ostřiku vzniklých lícových ploch
podkl.blok:1,15*1,05

vč.očištění a vyrovnání povrchu podlahy cement.vyrovnávací stěrkou

vč.odříznutí vrstvy potěru po obvodu nového bloku

nástup.blok:1,2*0,95

Konstrukce stropu - ŽB panel tl.200mm s asf.hydroizolací a nebetonávkou tl.80mm

vnější rozměry: (ŠxDxV) 4750x1350x2650mm

Nosná konstrukce svař. z válc.profilů U a L, plášť z profilovaných ocel.plechů

- uzavíratelné provedení
Materiál: ocelové pozinkované nebo hliníkové profily s finální lakovanou úpravou (barva modrá).

Utěsnění tmelem a osazení krycích nerez.manžet (vč.jejich dodávky)
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AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení
SO 01.1  Stavební úpravy kolektoru UN a AN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

20,40

25 S 002 03 Zatěsnění trhlin a spár v pochůzné bet. mazanině na stropu 
kolektoru, injektáž a zajištění oc. sponami; vč.dodávky mat. bm 30,00 916,52 27 495,45

30,00

26 S 003 01 Zatěsnění stávajících dilatačních spar, zahrnující jejich 
proříznutí, vložení izolačního provazce a zatmelení; 
vč.dodávky mat. bm 11,10 431,43 4 788,87

11,10

27 S 004 01 Zatěsnění trhlin a spár ve stěnách kolektoru injektáží; 
vč.dodávky mat. bm 50,00 705,18 35 259,00

50,00

28 S 005 01 Ošetření odhalených prutů výztuže inhibitorem koroze; 
vč.dodávky mat. bm 60,00 71,18 4 270,50

60,00

29 S 005 02 Jemná reprofilace betonu do tl.15 mm (prům. tl. 10 mm) 
jednosložkovou sanační tixotropní maltou s výztuží z PP 
vláken; vč.dodávky mat. m2 30,80 735,84 22 663,87

16,40

14,40

30 S 007 01 Celoplošná aplikace ochranné a sjednocující vrstvy na 
povrchu stěn a stropu v sanované části kolektoru,
těsnící cementová stěrka tl. min 2 mm; vč.dodávky mat. m2 235,80 542,03 127 809,50

72,00

163,80

31 S 0010 01 Povrchová úprava ocelových konstrukcí v sanované části 
kolektoru, nátěr s inhibitory koroze a ochranná cementová 
stěrka tl. min 2 mm; vč.dodávky mat. m2 21,00 757,74 15 912,54

21,00

32 S 0011 01 Obnova hydroizolační vrstvy stropu bitumenovou stěrkou m2 24,90 324,12 8 070,59

2,30

1,8*0,3*4 2,20

20,40

33 S 0011 02 Obnova spádové betonové mazaniny stropu do tl. 10 cm,
 beton C25/30 XC4 XF3, z předmíchané maltové směsi

m2 24,90 1 367,66 34 054,61

strop, degradované plochy:(4,4*24-3,0*1,2)*0,2

dvouvrstvá stěrka z cementové osmotické malty pro opravy betonových konstrukcí, 
vystavených průsakům vody

stěny vč. žlábků:(3,75*2+0,15*2)*21
strop:3,6*21-3,0*1,2

dvojnásobný nátěr antikorozní cementovou ochrannou maltou min. tl. 2 mm
dvouvrstvá stěrka z cementové osmotické malty pro opravy betonových konstrukcí

konzoly a kotevní prvky:21

 - na spodním líci stropu do 20% celkové sanované plochy
kolektor:163,8*0,1

horní líc stropu:72*0,2

Předpoklad - šířka trhlin do 3 mm, délka do 30 m
trhliny na stropu kolektoru:30

dilatační spáry kolektoru:11,1

strop, degradované plochy:(4,4*24-3,0*1,2)*0,2

trhliny ve stěnách kolektoru:50

vč. opatření proti padání suti do provozovaných nádrží
Předpoklad - rozsah poruch do 20%

injektáž dvousložkovým epoxidovým lepidlem pro strukturální lepení trhlin

Předpoklad: 
 - na stěnách do 10% celkové sanované plochy

zastudena aplikovaná bitumenová izolační emulze s výztuží ze sklených vláken, 
tloušťka min. 3 mm,

obnova stropu, mazanina:0,75*0,3*10

injektáž dvousložkovým epoxidovým lepidlem pro napojení spár a těsnění trhlin,
prořez drážky a osazení sešívacích ocelových spon v počtu 5 ks/bm

proříznutí spáry z vnitřní strany kolektoru do profilu V, vložení PE pěnového provozce,
penetrační nátěr na silikonové bázi a zatmelení tixotropním silikonovým tmelem
Předpoklad - 1x průběžná spára v konstrukci stěn a stropu, délka 11,1 m

odhalená výztuž:60

dvojnásobný nátěr antikorozní cementovou ochrannou maltou min. tl. 2 mm

Předpoklad - šířka trhlin do 3 mm, délka do 50 m

Předpoklad - rozsah odhalené výztuže do 60 m
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AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení
SO 01.1  Stavební úpravy kolektoru UN a AN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

2,30

1,8*0,3*4 2,20

20,40

34 S 0012 01 Celoplošná aplikace ochranné a hydroizolační vrstvy na 
povrchu spádové betonové mazaniny v sanované části 
kolektoru, polyuretanová membrána  tl. 0,8-1,0 mm; 
vč.dodávky mat. a penetrace m2 102,00 608,82 62 099,64

102,00

Celkem za S Sanace 477 290,24

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
35 767 001 Ocelový vstupní přístřešek nad schodištěm vč.kotevního a 

spojovacího materiálu; DOD+MTŽ kpl 2,00 206 955,00 413 910,00

36 767 002 Ocelový poklop manipulačního otvoru vč.rámu vč.kotevního a 
spojovacího materiálu; DOD+MTŽ kus 1,00 45 716,25 45 716,25

37 767 003 Ocelová pomocná konstrukce pro vyztužení schodiště 
vč.kotevního a spojovacího materiálu; DOD+MTŽ kus 1,00 16 425,00 16 425,00

38 767 004 Soubor ocelových válcovaných nosníků vč.kotevního a 
spojovacího materiálu; DOD+MTŽ kpl 1,00 62 634,00 62 634,00

strop:4,4*24-3,0*1,2

2x U 220 - 3,9m

2x U 140 - 3,6m

Materiál - ocel 11375

Kompletní výrobek vč.statického výpočtu a výrobní dokumentace.

Nosná konstrukce z válcovaných nebo uzavřených tenkostěnných profilů s jednoduchým vnějším pláštěm z 
profilovaných plechů, otvorové výplně kotvené k nosným prvkům konstrukce (sloupkům a paždíkům)

 - nosná konstrukce - žár.zink. min.60microm

2x U 140 - 1,8m

Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný
Povrch.úptava - žárové zinkování min.60 microm

Povrch.úprava:
 - pomoc.prvky - bez úpravy

2x U 140 - 3,0m

Pro obnovu a zesílení stropní konstrukce kolektoru

- odnímatelný poklop, konstrukce z rýhovaného plechu tl.4mm s příčnými výztuhami, obvodovým rámem a 4 
manipulačními úchyty

Rozsah:

Šířka - 900mm, délka - 5100mm, výška - 3850mm (celková hmotnost cca 200kg)Montované nebo svařované ocelové prvky k zajištění prostorové stability stáv.schodnicového ocel.schodiště po dobu 
jeho demontáže a přemístění do nové plochy, vč.obnovy původního stavu
Materiál: ocel 11375

 - obnovené schodiště - očištění a nátěr viz samostatná položka

 - plechový plášť cca 40m2 - pozink.plech s finál.lakovanou úpravou (barva modrá, odstín bude upřesněn)

Kompletní výrobek vč.statického výpočtu a výrobní dokumentace.

- úložný rám osazený do obnovené stropní konstrukce kolektoru

Materiál: ocel 11375, kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.

 - poklop i úložný rám - žár.zink. min.60 microm

Kompletní soubor výrobků vč.statického výpočtu a výrobní dokumentace.

Šířka - 1250mm, délka - 1700mm (otvor) - celková hmotnost cca 400kg

Povrchová úprava: 

předmíchaná cementová maltová směs ke zhotovení potěrů
s rychlým vysycháním a normální dobou tuhnutí

Šířka - 1350mm, délka - 4750mm, výška - 2450-2650mm (celková hmotnost cca 1800kg)

Materiál: ocel 11375, kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.

Povrchová úprava: 

tekutá hydroizolační membrána, vhodná pro pěší provoz a odolná proti stojaté vodě,
aplikovaná na očištěný povrch betonu s impregnačním epoxidovým nátěrem

strop, degradované plochy:(4,4*24-3,0*1,2)*0,2

obnova stropu, mazanina:0,75*0,3*10
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AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení
SO 01.1  Stavební úpravy kolektoru UN a AN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

39 767 101 Demontáž, uložení a zpětná montáž stávajícího ocelového 
trubkového zábradlí usazovacích nádrží m 10,00 438,00 4 380,00

40 767 102 Demontáž, uložení a zpětná montáž stávajícího ocelového 
jednoramenného schodiště do kolektoru kpl 1,00 5 475,00 5 475,00

41 767 103 Demontáž a likvidace nespecifik.zámeč.výrobků kg 100,00 16,43 1 642,50

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 550 182,75

Díl: 783 Nátěry
42 783 001 Příprava stáv.ocel. ploch před náterem mechanicky / ručně m2 85,30 224,48 19 147,72

44,10

zábradlí:24*0,65*2 31,20

10,00

43 783 002 Nátěr stáv.oc.konstr. do prostředí se střed.agres. odstín světle 
šedý; vč.dodávky materiálu kpl 85,30 498,23 42 498,59

Odhad rozsahu poškozených výrobků do 10 m2
44,10

zábradlí:24*0,65*2 31,20

10,00

Celkem za 783 Nátěry 61 646,31

Celkem za SO 01.1 1 328 907,76

poškozené prvky:

zahrnuje 2x ocelové schodiště se zábradlím, zábradlí na kolektoru v rozsahu UN
a dílčí nespecifikované výrobky

schodiště:2*(0,25*2*0,9*19+0,62*6,3*2+0,45*6,3*2)

poškozené prvky:

zahrnuje 2x ocelové schodiště se zábradlím, zábradlí na kolektoru v rozsahu UN
a dílčí nespecifikované výrobky

Zábradlí:na schodišti trubkové DN50 výšky 1 m,, s jednou výplní,: na kolektoru v. 1,1 m se zarážkou.

schodiště:2*(0,25*2*0,9*19+0,62*6,3*2+0,45*6,3*2)

Schodiště:19 plechových stupnic 250/900mm, 2 plechové schodnice 300/10mm dl.6,3m

v místě instalace nové technologie

AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení Str. 5/36



AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení
SO 01.2  Stavební ůpravy pro dávkování koagulantu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 131101110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ m3 12,48 383,25 4 782,96

3,96

8,52

2 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 12,48 438,00 5 466,24

3,96

8,52

3 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 12,48 43,80 546,62

3,96

8,52

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1-2 m3 20,99 1 642,50 34 476,08

9,18

9,14

0,96

0,43

1,28

5 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 20,99 410,63 8 619,02

9,18

9,14

0,96

0,43

1,28

6 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 20,99 43,80 919,36

9,18

9,14

0,96

0,43

1,28

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 66,94 164,25 10 994,90

7,92

17,04

18,36

18,28

1,92

0,86

2,56

kabelová trasa K2:0,6*(0,55-0,15)*8
kabelová trasa K4:0,5*(1-0,15)*2

výkop rýh pro výtlak V1 a kabelové trasy K1-K5
předpoklad - 50% ručního výkopu v hornině tř.1-2

výtlak V1+kabel. trasa K3:1,2*(1-0,15)*18*0,5

kabelová trasa K5:0,5*(1-0,15)*6*0,5

výkop rýh pro výtlak V1 a kabelové trasy K1-K5
předpoklad - 50% strojního výkopu v hornině tř.3

protlak:2*2,0*1,2*(1,8-0,15)*0,5

deska:4,35*4,35*(1,05-0,15)*0,5

kabelová trasa K1:0,5*(1-0,15)*43*0,5
kabelová trasa K2:0,6*(0,55-0,15)*8*0,5
kabelová trasa K4:0,5*(1-0,15)*2*0,5

Stavba :

Objekt :

výkop manipulačních jam protlaku a jámy pro založení podkladní desky,
předpoklad - 50% výkopku v hornině tř.3

výkop manipulačních jam protlaku a jámy pro založení podkladní desky,
předpoklad - 50% výkopku v hornině tř.2

protlak:2*2,0*1,2*(1,8-0,15)*0,5

deska:4,35*4,35*(1,05-0,15)*0,5

výkop manipulačních jam protlaku a jámy pro založení podkladní desky,
předpoklad - 50% výkopku v hornině tř.3

protlak:2*2,0*1,2*(1,8-0,15)*0,5

deska:4,35*4,35*(1,05-0,15)*0,5

výtlak V1+kabel. trasa K3:1,2*(1-0,15)*18*0,5

kabelová trasa K4:0,5*(1-0,15)*2*0,5

kabelová trasa K4:0,5*(1-0,15)*2*0,5

kabelová trasa K1:0,5*(1-0,15)*43*0,5
kabelová trasa K2:0,6*(0,55-0,15)*8*0,5

kabelová trasa K1:0,5*(1-0,15)*43*0,5
kabelová trasa K2:0,6*(0,55-0,15)*8*0,5

výtlak V1+kabel. trasa K3:1,2*(1-0,15)*18

kabelová trasa K5:0,5*(1-0,15)*6*0,5

výkop rýh pro výtlak V1 a kabelové trasy K1-K5
předpoklad - 50% strojního výkopu v hornině tř.3

výtlak V1+kabel. trasa K3:1,2*(1-0,15)*18*0,5

kabelová trasa K5:0,5*(1-0,15)*6*0,5

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z 
celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. 

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.

hloubení rýh š. do 200 cm:
objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

protlak:2*2,0*1,2*(1,8-0,15)

deska:4,35*4,35*(1,05-0,15)

kabelová trasa K5:0,5*(1-0,15)*6

kabelová trasa K1:0,5*(1-0,15)*43
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AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení
SO 01.2  Stavební ůpravy pro dávkování koagulantu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 39,45 327,41 12 916,13

66,94

-27,49

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 39,45 27,38 1 079,94

66,94

-27,49

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 27,49 136,88 3 762,69

2,04

-

11,45

11,40

0,48

0,53

1,59

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 9,87 1 204,50 11 888,42

5,40

5,38

-

0,25

0,75

-1,91

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 39,45 524,51 20 691,72

66,94

-27,49

13 121100001RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení do 200m m3 7,64 312,08 2 383,75

0,72

2,84

2,16

0,68

0,72

0,15

0,38

14 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze 
vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 102,00 136,88 13 961,25

72,00

30,00

15 1 001 Čerpání srážkových ev.podzemních vod vč. pohotovosti 
čerpací soupravy kpl 1,00 3 832,50 3 832,50

16 1 002 Provedení zkoušky míry zhutnění kpl 2,00 4 516,88 9 033,75

Celkem za 1 Zemní práce 145 355,32

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
17 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm vč.hutnění m3 7,50 1 642,50 12 318,75

7,50

18 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 XC4-XF3-XA1 m3 5,68 4 029,60 22 888,13

5,68

19 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení,
bednicí materiál překližka m2 5,22 531,08 2 772,21

5,22

20 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 5,22 150,02 783,08

5,22

zásyp:-27,49

hloubení:66,94
zásyp:-27,49

protlak:2*2,0*1,2*(1,8-0,15-0,8)

protlak:2*2,0*1,2*0,15

výtlak V1+kabel. trasa K3:1,2*0,25*18

kabelová trasa K5:0,5*0,25*6

kabelová trasa K5:0,5*(1-0,15-0,25-0,07)*6

kabelová trasa K2:0,6*(0,55-0,15-0,30)*8
kabelová trasa K4:0,5*(1-0,15-0,25-0,07)*2

4,35*0,3*4

4,35*0,3*4

deska:0

výtlak V1+kabel. trasa K3:1,2*(1-0,15-0,25-0,07)*18
kabelová trasa K1:0,5*(1-0,15-0,25-0,07)*43

hloubení:66,94

podloží žb. desky mezi stáv. pasy:2,5*5,0*0,6

konstrukce žb.desky:4,35*4,35*0,3

kabelová trasa K1:0,5*0,25*43

kabelová trasa K2:0,6*0,15*8
kabelová trasa K4:0,5*0,15*2
kabelová trasa K5:0,5*0,15*(6-1)

kabelová trasa K2:0
kabelová trasa K4:0,5*0,25*2

Po dobu trvání stavby.

objem chrániček d90-110:-Pi*0,05*0,05*(5*18+3*43+3*2+3*6)

trasy výkopů, pás š. 2 m:(18-5-1+43-34+8+2+6-1)*2
okolí podkladní desky:7*7-4,35*4,35

hloubení:66,94
zásyp:-27,49

deska:4,35*4,35*0,15

výtlak V1+kabel. trasa K3:1,2*0,15*(18-5-1)
kabelová trasa K1:0,5*0,15*(43-34)
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AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení
SO 01.2  Stavební ůpravy pro dávkování koagulantu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

21 273361314R00 Výztuž základ. desek nad 12 mm z oceli 10 505 (R) t 0,39 39 420,00 15 373,80

0,39

22 2 001 Urovnání, přehutnění podkladu m2 15,30 109,50 1 675,35

12,50

2,80

23 2 002 Odmaštění a otryskání žb. desky před úpravou povrchu 
tlakovou vodou do 200 bar m2 24,15 355,88 8 594,38

24,15

24 2 003 Chemicky odolná epoxidová stěrka vč.dodávky m2 24,15 520,13 12 561,02

24,15

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 76 966,72

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
25 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,25 1 533,00 4 982,25

1,52

1,51

-

0,01

0,21

26 457311114R01 Beton výplňový C 8/10 vč.dodávky a uložení m3 6,44 3 996,75 25 739,07

5,00

1,44

27 457451111R01 Cementový potěr tl.do 5 cm m2 22,09 301,13 6 651,85

22,09

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 37 373,17

Díl: 5 Komunikace
28 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 26,10 259,52 6 773,34

26,10

29 581114113R00 Kryt z betonu komunikací tloušťky 10 cm m2 26,10 501,51 13 089,41

26,10

30 599141111R01 Vyplnění spár zálivkou z bet m 5,00 125,93 629,63

31 596100030RAE Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba, 
DOD+MTŽ m2 10,00 1 402,70 14 026,95

7,00

3,00

Celkem za 5 Komunikace 34 519,33

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
32 89 501 Provedení protlaku pod komunikací vč.zajištění potřebné 

technologie a uložení chrániček, DN 100-150 m 35,00 2 628,00 91 980,00

33 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm DOD+MTŽ m 13,00 16,43 213,53

13,00

34 899721112R01 Fólie výstražná z PVC červená, šířka 30 cm m 77,50 16,43 1 272,94

77,50

5 x DN 150 dl. 5 m pro kabely, vč. chráničky

4+9

43+8+2*7,5+3,5+6+2

Zřízení startovací a vytahovací jámy viz zemní práce (oceněny samostatně)

nově zřízený chodník k nádrži:1,5*2,0

2 x DN 100 dl. 5 m pro výtlaky, vč. chráničky

prutová a síťová výztuž dle výpisu v PD - 387 kg
výztuž žb. desky :0,39

kabelová trasa K4:0,5*0,07*2

podloží žb. desky mezi stáv. pasy:2,5*5,0*0,4

obnova rozebraných úseků:5*1+2*1*1
vč.štěrkopískového lože tl.150mm

vč.dodávky materiálu

obetonávka chrániček kab. trasy K2:0,6*0,3*8

podkladní vrstva žb. desky:4,7*4,7

vč.dodávky materiálu a hutnění
(0,5+0,2+0,2)*29

(0,5+0,2+0,2)*29

podloží žb. desky:2,5*5
chodník:(1,5*1,5+1,5*0,5*0,75)

horní líc a boční strany žb. desky:4,35*4,35+4*4,35*0,3

ochranná uzavírací vrstva na povrchu betonu, provedená z
epoxidové stěrky, chemicky odolné vůči působení koagulantu

horní líc a boční strany žb. desky:4,35*4,35+4*4,35*0,3

kabelová trasa K5:0,5*0,07*6

kabelová trasa K2:0

výtlak V1+kabel. trasa K3:1,2*0,07*18
kabelová trasa K1:0,5*0,07*43
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AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení
SO 01.2  Stavební ůpravy pro dávkování koagulantu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

35 89 101 Plastová vodoměrná šachta samonosná vč.poklopu,
s atypickou úpravou pro měřící sondu, DOD+MTŽ kpl 1,00 19 983,75 19 983,75

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 113 450,21

Díl: 97 Prorážení otvorů
36 97 101 Jádrový vývrt ŽB konstrukcí DN100 dl.0,7m vč.začištění, 

utěsnění a likvidace suti kus 2,00 8 760,00 17 520,00

37 97 102 Jádrový vývrt ŽB konstrukcí DN50 dl.0,2m vvč.začištění, 
utěsnění a likvidace suti kus 2,00 2 737,50 5 475,00

38 97 103 Jádrový vývrt ŽB konstrukcí DN50 dl.0,3m vč.začištění, 
utěsnění a likvidace suti kus 2,00 3 285,00 6 570,00

39 97 104 Jádrový vývrt ŽB konstrukcí DN50 dl.0,28m vč.začištění, 
utěsnění a likvidace suti kus 4,00 3 230,25 12 921,00

40 97 105 Jádrový vývrt ŽB konstrukcí DN150 dl.0,4m vč.začištění, 
utěsnění a likvidace suti kus 3,00 8 541,00 25 623,00

41 97 106 Šikmo bouraný průraz š. 500 mm, v. 500 mm, ŽB stěnou tl. 
300 mm, vč.začištění, utěsnění a likvidace suti kus 2,00 5 365,50 10 731,00

42 97 107 Jádrový vývrt ŽB konstrukcí DN150 dl.0,7m vč.začištění, 
utěsnění a likvidace suti kus 2,00 10 402,50 20 805,00

43 97 108 Jádrový vývrt ŽB konstrukcí DN150 dl.0,2m vvč.začištění, 
utěsnění a likvidace suti kus 2,00 6 679,50 13 359,00

44 97 109 Jádrový vývrt ŽB konstrukcí DN150 dl.0,3m vč.začištění, 
utěsnění a likvidace suti kus 2,00 7 446,00 14 892,00

45 97 110 Bouraný průraz š. 400 mm, v. 400 mm, ŽB stěnou tl. 300 
mm, vč.začištění, utěsnění a likvidace suti kus 1,00 5 146,50 5 146,50

46 97 111 Bouraný průraz š. 400 mm, v. 400 mm, ŽB stěnou tl. 300 
mm, vč.začištění, utěsnění a likvidace suti kus 1,00 5 146,50 5 146,50

Celkem za 97 Prorážení otvorů 138 189,00

Díl: 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy
47 981 01 Odstranění žb. zpevněného krytu do pl.50 m2, tl.15 cm m2 26,10 569,40 14 861,34

26,10

48 981 02 Řezání stávajícího žb. zpevněného krytu tl.15 cm m 58,00 1 021,64 59 254,83

49 981 03 Rozebrání stáv. dlážděných chodníků do pl. 50 m2 m2 7,00 197,10 1 379,70

Celkem za 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 75 495,87

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
50 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 9,90 383,25 3 794,18

51 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 39,60 32,85 1 300,86

52 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 9,90 153,30 1 517,67

53 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 9,90 21,90 216,81

54 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton, asf.beton t 9,90 744,60 7 371,54

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 201,06

Celkem za SO 01.2 635 550,68

výtlak V1, prostupy stropem kolektoru AN

(0,5+0,2+0,2)*29

 - světlé rozměry (D x Š x V) 1200 x 900 x 1200mm
 - poklop lehký nepojízdný, průchodky stěnou pro chráničky 2x DN 50,
svislá instalační trubka DN 150 s přírubou a prostupem stropní deskou

kabelová trasa K4, průraz stěnou odtok. žlabu

kabelová rasa K1, prostupy do suterénu ČS vratného kalu

výtlak V1, prostupy stěnou žlabu a monobloku AN

výtlak V1, prostupy stěnou odtok. jímek  AN

výtlak V1, prostupy stěnou kolektoru AN

kabelová trasa K2, průrazy stěnou odtok. žlabu

kabelová rasa K3, prostupy stěnou žlabu a monobloku AN

kabelová rasa K3, prostupy stěnou odtok. jímek  AN

kabelová rasa K3, prostupy stěnou kolektoru AN

kabelová trasa K5, průraz stěnou odtok. žlabu

AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení Str. 4/36



P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

PS 01  TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ

Díl: 1. Osazení turbokompresoru pro regenerace kalu, dodávka a montáž

1 1.1

Turbokompresorové soustrojí s akustickou kapotou. Soustrojí se skládá z 
turbokompresoru, vysokootáčkového elektromotoru s permanentními magnety a 
magnetickými ložisky (oběžné kolo turbokompresoru je osazeno přímo na hřídeli 
elektromotoru bez mechanické převodovky, elektromagnetická ložiska bez jakékoliv 
olejové, nebo tukové náplně) integrovaného frekvenčního měniče, ovladače 
magnetických ložisek, komunikační karty PROFIBUS pro přenos provozních 
parametrů a stavů do nadřazeného řídicího systému, řídícího a monitorovacího 
software a akustické kapoty. Zařízení vhodné pro trvalý i přerušovaný chod. Celé 
soustrojí je osazeno na společném základovém rámu. 
Výkonnostní parametry:  
kontinuální řízení výkonu v regulačním rozsahu Q = 1175 až 3200 m3/h při přetlaku p= 
45 kPa a parametrech nasávaného vzduchu - teplota T=30°C, relativní vlhkost 50% 
RH, nadmořská výška 400 m n.m.; maximální požadovaný příkon elektromotoru v 
pracovním bodě Q= 3200 m3/h při přetlaku p= 45 kPa a parametrech nasávaného 
vzduchu - T= 30°C, 50% RH, nadmořská výška 400 m n.m. je P= 54 kW; maximální 
hlučnost 66 dB(A); elektromotor (cca 25000 až 27400 ot/min) s maximálním příkonem 
Pmax= 69 kW, U= 3x400 V, 50 Hz, max. proud hlavního napájení I= 107 A (U= 3x400 
V; f= 50 Hz), max. proud pomocného napájení 10 A (U= 3x400V; f= 50 Hz), teplota 
vzduchu na výstupu max 83 °C (76°C) při teplotě nasátého vzduchu 30°C a min. 
(max.) výkonu; vyzářený tepelný výkon zařízení vč. příslušenství max. P= 10,5 kW; 
Potřebné příslušenství: 
kombinovaný tlumič/filtr na sání; kompenzátor na výtlaku; kónický tlumič na výtlaku; 
zpětná mezipřírubová klapka DN 200 PN 10 na výtlaku; ruční uzavírací mezipřírubová 
klapka DN 200 PN 10 s pákou na výtlaku; tlumič odlehčovacího ventilu; tlumič 
chladícího vzduchu elektromotoru; 2 kpl. podpěr kónického tlumiče výtlaku; 
komunikační karta PROFIBUS; zabalení a přepravní příslušenství turbokompresoru a 
příslušenství; doprava zařízení vč. příslušenství na stavbu; montáž, kotvení, 
kompletace a uvedení zařízení do provozu; osazení turbokompresoru vč. příslušenství 
na místo instalace včetně zajištění manipulační techniky (např. autojeřáb potřebné 
nosnosti a vyložení) a vázací techniky;
Řízení: regulace výkonu proudovým vstupem 0/4 - 20 mA, dálkový START/STOP
Chlazení elektromotoru a elektroniky je vyžadováno pouze přímo vzduchem 
nasávaným z prostoru dmychárny, olejové nebo vodní chlazení není přípustné.
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Maximální rozměry soustrojí pro přepravu a montáž ŠxVxH:1250x1450x2000mm
Hmotnost: cca 800 kg

Účel: zdroj stlačeného vzduchu pro nádrže regenerace kalu

HST 2500‐1‐L AMP Technic 

s.r.o.
kpl.  1 3 291 578,84 3 291 579
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P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

2 1.2
Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 204x2mm; DN 200 PN 10
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1 ks  17 295,96 5 031

3 1.3

Příruba točivá DN 200 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02
Potrubí: Ø 204x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1

ks  17 1 489,60 25 323

4 1.4
Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 204x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1 m 10 1 528,80 15 288

5 1.5

Redukce centrická svařovaná mořená Ø 304/204x2mm
Stavební délka: L= (D-d)x3 (300mm)
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1

ks 1 4 292,40 4 292

6 1.6
Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 304x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1 m 1,5 2 379,44 3 569

7 1.7

Nerezová svařovaná podpěra z profilů TR4HR pro potrubí Ø 304x2mm; 2x sedlo tl. 
5,0mm, 2x plochý kotevní třmen vč. spojovacího materiálu;4x kotevní plech tl. 5,0mm, 
4 kpl. nerezové chemické kotvy M10 pro železobetonové konstrukce; 
Rozměry: výška podpěry 980mm; půdorysné rozměry - dl. 1100mm, š. 600mm
Příslušenství: výrobní a dílenská dokumentace
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10), ČSN 10088-1

kpl.  1 33 104,40 33 104

8 1.8
Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 304x2mm; DN 300 PN 10
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1 ks  1 509,60 510

9 1.9

Příruba točivá DN 300 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02
Potrubí: Ø 304x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1

ks  1 2 940,00 2 940

10 1.10
Příruba zaslepovací DN 300 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 05
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1 ks  1 5 096,00 5 096

11 1.11

Koleno svařované mořené 90° Ø 28x1,5mm
Poloměr zaoblení: R=1,5 D
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1

ks  6 54,88 329

12 1.12
Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 28x1,5mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1 m  3 180,32 541
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P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

13 1.13
Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1"
Materiá. provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, ČSN EN 10088-1 ks  6 117,60 706

14 1.14

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", 
s pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 
Médium: tlakový vzduch 80°C

ks  3 1 920,80 5 762

15 1.15

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 28x1,5mm; 
nerezová závitová tyč 0,5m;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - 
EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl. 5 666,40 3 332

16 1.16

Koleno svařované mořené 90° Ø 204x2mm
Poloměr zaoblení: R=1,5 D
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1

ks 6 1 666,00 9 996

17 1.17

Koleno svařované mořené 15° Ø 204x2mm
Poloměr zaoblení: R=1,5 D
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1

ks 2 1 666,00 3 332

18 1.18

Nerezová svařovaná podpěra z profilů TR4HR pro potrubí Ø 204x2mm; 1x plochý 
kotevní třmen vč. spojovacího materiálu;2x kotevní plech tl. 5,0mm, 2 kpl. nerezové 
chemické kotvy M10 pro železobetonové konstrukce; 
Rozměry: výška podpěry 150mm; 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  4 3 920,00 15 680

19 1.19

Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, 
ČSN EN 10088-1

ks  3 78,40 235

20 1.20

Kruhový manometr ø 100 mm pro pulzující tlakový vzduch; se spodním připojením - 
vnější závit 1/2“; včetně nerezového manometrového kohoutu – vnitřní / vnější závit 
1/2 “ a ostatního příslušenství.
Rozsah měření: 0,0/60 kPa
Provozní tlak: 45 kPa
Materiálové provedení manometru: měřící článek - chromniklová ocel 316L; ručičkový 
mechanismus - chromniklová ocel; číselník - hliník; pouzdro, připojení - chromniklová 
ocel; průhledítko - bezpečnostní sklo; kroužek - chromniklová ocel; 
Materiálové provedení tlakoměrného kohoutu - těleso - nerez; ruční kolečko - plast; 
Médium: tlakový vzduch 80°C

kpl.  2 7 056,00 14 112
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P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

21 1.21

Kompenzátor přímý s točivými přírubami a jednou vlnou DN 200 PN 10; vhodný pro 
venkovní prostředí; odolný UV záření;
Parametry zařízení: stavební délka 200mm; stlačení 25mm; roztažení 16mm; radiální 
posun ± 22mm; vyosení ±15°; 
Médium: tlakový vzduch 80°C
Materiálové provedení: příruba - uhlík. ocel s protikorozním nátěrem; měch - EPDM;

ks  2 7 884,24 15 768

22 1.22

Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 200 PN 10 s převodovkou s ručním 
kolem; průchozí otvory v tělese klapky;
Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; disk - korozivzdorná ocel 1.4408 
(GX5CrNiMo 19-11-2)

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 
min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti 
"vyfouknutí" při demontáži; 
Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny 
uvnitř i vně epoxidovým nástřikem;
Médium: tlakový vzduch 80°C;

ks  2 12 916,94 25 834

23 1.23
Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 58,80 118

24 1.24
Šroubení přímé DN 25 PN 16 vnitřní závity 1"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2),  ČSN 10088-1 ks  2 388,08 776

Osazení turbokompresoru pro regenerace kalu, dodávka a montáž celkem : 3 483 254

Díl: 2. Úprava rozvodů vzduchu pro regenerace kalu, dodávka a montáž

25 2.1

Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 204x2mm
Parametry: maximální pracovní tlak - do 60kPa; přenos axiálních sil v celém rozsahu 
pracovního tlaku; 
Médium: tlakový vzduch 80°C
Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4404; šrouby - 1.4404; čepy - 1.4404, 
těsnící manžeta - EPDM

ks  4 15 670,20 62 681

26 2.2
Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 204x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1 m  2 1 528,80 3 058

27 2.3
Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 204x2mm; DN 200 PN 10
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1 ks  4 295,96 1 184
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28 2.4

Příruba točivá DN 200 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02
Potrubí: Ø 204x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1

ks  4 1 489,60 5 958

29 2.5

Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 200 PN 10 s pákou; průchozí otvory v 
tělese klapky;
Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; disk - korozivzdorná ocel 1.4408 
(GX5CrNiMo 19-11-2)

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 
min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti 
"vyfouknutí" při demontáži; 
Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny 
uvnitř i vně epoxidovým nástřikem;
Médium: tlakový vzduch 80°C;

ks  2 10 868,46 21 737

30 2.6

Koleno svařované mořené 90° Ø 28x1,5mm
Poloměr zaoblení: R=1,5 D
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1

ks  12 54,88 659

31 2.7
Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 28x1,5mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1 m  4 15 484,00 61 936

32 2.8
Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10), ČSN 10088-1 ks  4 58,80 235

33 2.9

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", 
s pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 
Médium: tlakový vzduch 80°C

ks  4 1 920,80 7 683

34 2.10
Šroubení přímé DN 25 PN 16 vnitřní závity 1"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2), ČSN 10088-1 ks  4 388,08 1 552

35 2.11

Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, 
ČSN EN 10088-1

ks  8 117,60 941

36 2.12

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 28x1,5mm; nerezová závitová 
tyč 0,5m;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - 
EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  8 666,40 5 331
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37 2.13

Nerezová svařovaná podpěra z profilů TR4HR pro potrubí Ø 204x2mm; 1x plochý 
kotevní třmen vč. spojovacího materiálu;2x kotevní plech tl. 5,0mm, 2 kpl. nerezové 
chemické kotvy M10 pro železobetonové konstrukce; 
Rozměry: výška podpěry 150mm; 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  8 3 920,00 31 360

Úprava rozvodů vzduchu pro regenerace kalu, dodávka a montáž celkem : 204 315

Díl: 3. Úprava čerpání interní recirkulace, dodávka a montáž

38 3.1

Ponorné vrtulové recirkulační čerpadlo interní recirkulace v provedení pro horizontální 
instalaci do nádrže se spouštěcím zařízením a rámem pro automatické těsné napojení 
na přírubu výtlačného potrubí DN 500 PN 6 a utěsnění vahou čerpadla; ponorný 
elektromotor v provedení pro trvalý ponořený provoz; materiálové provedení odolné 
proti působení odpadních vod; zařízení vhodné pro trvalý chod s možností 
přerušovaného chodu; bez regulace otáček el. motoru frekvenčním měničem; hloubka 
ponoření čerpadla dle výkresové dokumentace musí umožňovat trvalý chod bez 
vzniku vírů, přisávání vzduchu z hladiny a vzniku kavitace na oběžném kole čerpadla i 
bez dalších technických opatření.
Čerpané médium: aktivační směs sušiny kalu max. 5,0 kg/m3 v lince biologického 
čištění komunálních odpadních vod; teplota do 25°C; obsah drobných kusových látek 
a dlouhovláknitých látek (textilní vlákna, vlasy apod.). Oběžné kolo: vrtulové.
Parametry zařízení : 
Požadovaný pracovní bod - Q= 298 l/s; H= 1,08 m; f= 50 Hz (bez regulace frekv. 
měničem);  min. hydraulická účinnost čerpacího soustrojí v pracovním bodu - 54%; 
max. příkon v pracovním bodu - P= 8,0 kW; jmenovité otáčky n= 462 ot/minutu;
Krajní pracovní body charakteristické křivky čerpadla - Q= 120 l/s při H= 1,33m; Q= 
520 l/s při H= 0,38 m;
El. parametry zařízení: 12-ti pólový elektromotor; jmenovitý výkon elektromotoru P2= 
7,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - hvězda/trojúhelník a přímý;  jmenovitý proud 
In= 24,5 A; rozběhový proud Is= 53,9 A; jmenovité otáčky n= 462 ot/minutu; tepelná 
ochrana statoru bimetalem; čidlo průsaku ucpávkou; vyhodnocovací relé čidla průsaku 
ucpávkou a tepelné ochrany statoru; krytí el. motoru IP 68; počet startů 10/hodinu; 
Příslušenství:  elektrické kabely (napájecí, signálové) dl. 10m; horní držák vodící tyče; 
spodní držák vodící tyče pro přivaření na kotevní přírubu DN 500 PN 6; vodící tyč Ø 
57x3mm dl. 1,6m;

Materiálové provedení: těleso motoru - litina; vrtule, spojovací rám, vodící tyč, držáky 
vodící tyče - korozivzdorná ocel;
Hmotnost: provozní hmotnost cca 250 kg
Připojovací rozměr: výtlak napojován na přírubu DN 500 PN 6 (viz pozice 3.3)
Účel: čerpání interní recirkulace

RCP 5034 

A75/12

AMP Technic 

s.r.o.
kpl.  2 703 792,36 1 407 585
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39 3.2

Zvedací zařízení, otočné, sloupové, dvoudílné přenosné s nastavitelným výložníkem; 
ručním vrátkem; nerezovým lanem se závěsným okem; hákem pro převěšování 
zvedaného zařízení; kotevní patka zinkovaná pro osazení na vodorovnou 
železobetonovou konstrukci; 
Parametry zařízení: nosnost - 350 kg; vyložení - 670÷1150 mm; výška - 1748÷2240 
mm; délka lana - max 20m; zvedací rychlost - 10 m/min; 
Materiálové provedení: sloup, objímka, rameno - pozink. ocel; lano - nerezová ocel; 
Příslušenství: spojovací a kotevní materiál korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-
12-2) dle ČSN 10088-1; zákrytové víčko sloupu patky;

kpl.  2 80 119,20 160 238

40 3.3

Příruba přivařovací krková DN 500 PN 6, typ 11 dle DIN EN 1092-1, požadovaná 
tloušťka listu příruby včetně těsnící lišty - 24 +0,5mm; průměr příruba 645mm;
Potrubí: napojované potrubí Ø 508x4mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1
Poznámka: přesný typ příruby je závislý na typu a výrobci vrtulového čerpadla interní 
recirkulace viz pozice 3.1

ks  2 9 702,00 19 404

41 3.4
Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 508x4mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1 m  2 13 426,00 26 852

42 3.5

Koleno svařované mořené 25° Ø 508x4mm
Poloměr zaoblení: R=1,5 D
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1

ks  4 14 817,60 59 270

43 3.6
Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 508x4mm; DN 500 PN 10
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1 ks  2 3 724,00 7 448

44 3.7

Příruba točivá DN 500 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02
Potrubí: Ø 508x4mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, ČSN EN 10088-1

ks  2 5 880,00 11 760

45 3.8

Nerezová konzolová svařovaná podpěra s šikmou opěrou pro kotvení na šikmou stěnu 
pro potrubí Ø508x4mm; 1x kotevní objímka vč. spojovacího materiálu; 2x kotevní 
plech, 4 kpl. nerezové chemické kotvy pro železobetonové konstrukce; 
Návrhové parametry konstrukce: svislé zatížení čerpadlem interní recirkulace viz 
pozice 3.1 a výtlačným potrubím Ø 508x4mm dle výkresové dokumentace; dynamické 
namáhání čerpadlem interní recirkulace viz pozice 3.1; 
Příslušenství: výrobní a dílenská dokumentace; statický výpočet
Rozměry: vzdálenost osy potrubí od stěny 700mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  4 48 078,80 192 315

Úprava čerpání interní recirkulace, dodávka a montáž celkem : 1 884 873
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Díl: 4. Úprava dávkování koagulantu, dodávka a montáž

46 4.1

Dvouplášťová, nadzemní, samonosná zásobní nádrž s plochým dnem a kónickým 
víkem pro skladování 41% síranu železitého (1,56 kg/dm3); venkovní instalace; 
svorkovnice na nádrži pro připojení jednotlivých signálů do nadřazeného ŘS; 
Parametry zařízení: provozní objem vnitřní nádrže 30 m3; celkový objem vnitřní nádrže 
31,8 m

3; Ø vnitřní nádrže 3000 mm; výška vnitřní nádrže 45000 mm; Ø vnější nádrže 
3300mm; výška vnější nádrže 4000 mm; celková maximální výška cca 5010mm; 
hmotnost prázdné nádrže 1700 kg; provozní hmotnost cca 48 500 kg; teplota 
chemikálie max. 30°C;  
Příslušenství: inspekční průlez DN 600 na víku vnitřní nádrže; limitní měření maximální 
hladiny vnitřní nádrže; odvzdušnění; mechanická indikace hladiny vnitřní nádrže s 
kontaktem minimální hladiny a s orientační stupnicí; plnící potrubí DN 80 s uzavíracím 
kohoutem a koncovkou VK 80 pro autocisternu; záchytná odkapová vanička pod plnící 
přípojkou; hrdlo DN 15 s vnitřním závitem pro napojení odpadu pojistného ventilu 
dávkovacího kabinetu do vnitřní nádrže; sání čerpadel DN 15 s ručním uzávěrem DN 
50; oka pro jeřáb; kotevní patky; bez přepadu a bez vypouštění záchytné nádrže; čidlo 
průsaku do mezipláště s vyhodnocovací jednotkou a zvukovou a světelnou signalizací 
průniku chemikálie do mezipláště, dosažení minimální a maximální provozní hladiny 
vnitřní nádrže; ultrazvukové spojité měření hladiny ve vnitřní nádrži s výstupem 0/4-
20mA; přístupový žebřík s plošinou k inspekčnímu průlezu DN 600 na víku nádrže; el. 
rozvaděč se zobrazovací jednotkou hladiny vnitřní nádrže, světelná a akustická 
signalizace limitních stavů, svorkovnice; doprava na stavbu; montáž, kotvení, 
kompletace a uvedení zařízení do provozu; osazení nádrže na místo instalace včetně 
zajištění manipulační a vázací techniky (např. autojeřáb potřebné nosnosti a vyložení)  
Výstupy do nadřazeného řídicího systému: 1x minimální hladina vnitřní nádrže; 1x 
maximální hladina vnitřní nádrže; 1x proudový výstup 0/4-20 mA spojitého měření 
hladiny vnitřní nádrže; 1x průsak do mezipláště; 
Materiálové provedení: spirálně vinutá nádrž z PE-HD (PE 100) bez svarových spojů; 
přístupový žebřík s plošinou - ocel tř.11 s antikorozním nátěrem pro vnější prostředí;
Návrh a provedení nádrže dle ČSN EN 1778 a ČSN 12 573; výpočtová životnost 20 
let; koeficient bezpečnosti 1,5;
Doklady: certifikát ISO 3834-2; identifikační štítek nádrže, materiálové atesty a 
certifikáty, rozměrový výkres nádrže, prohlášení o shodě pro nádrže nad 300 litrů pro 
skladování látek ohrožující životní prostředí, protokol o kompletnosti dodávky, stavební 
technické osvědčení a certifikát výrobku od certifikované osoby, certifikáty odbornosti - 
evropský svářeč, NDT kontrolor, provozní předpisy nádrže, protokol o provedené 
hydrostatické zkoušce těsnosti dle ČSN 75 0905; protokol o vizuální kontrole 
plastových svarů dle ČSN EN 13 100-1;
Účel: akumulace 41% síranu železitého

Zásobní nádrž 
dvouplášťová 

– 30 m3

ZOMAplast 

s.r.o.
kpl.  1 1 200 195,90 1 200 196
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47 4.2

Chemicky odolná dávkovací skříňová stanice 41% síranu železitého pro venkovní 
instalaci, uzavíratelná, temperovaná; provoz čerpadel 2+1 (50% rezerva; ruční 
přepínání čerpadel a dávkovacích tras; dávkovací stanice je kompletně hydraulicky a 
elektricky propojena; zařízení jsou instalována uvnitř uzamykatelné a temperované 
plastové skříně se záchytnou vanou a jsou mezi sebou propojena PVC potrubím 
(temperace je dodávkou části elektro); teplotní rozsah dávkované chemikálie T= -15°C 
až +30°C; podpěrná konstrukce výška 450mm; 
Parametry zařízení: 3 ks dávkovací čerpadlo membránové dvouvačkové se šnekovým 
převodem Qmax= 3x 102 l/h (1,7 l/minutu) při f= 50 Hz a pmax=8,0 bar, regulace 
výkonu změnou otáček elektromotoru frekvenčním měničem (FM je dodávkou části 
elektro), regulační rozsah f= 10 až 60 Hz tj. Q= 0,34 až 2,04 l/minutu (20,4 až 122,4 
l/hodinu) bez nutnosti externího nezávislého chlazení elektromotoru; ruční regulace 
zdvihu membrány; 
El. parametry dávkovacího čerpadla: 4pólový elektromotor; výkon jednoho čerpadla 
P= 0,25 kW; U= 400/230 V; f= 50 Hz; krytí IP55; elektromotor vhodný pro regulaci 
otáček frekvenčním měničem; tepelná ochrana el. motoru termistory ve vinutí; 
Příslušenství: 2x zpětný tlakový ventil (protitlaký ventil); 3x pojistný ventil; 2x tlumič 
pulzací; kompletní trubní rozvody vč. armatur a fitinek pro napojení sání, výtlaku 
čerpadel a příslušenství; pružná tlaková chemicky odolná hadice pro napojení 
dávkovací skříně na zásobní nádrž (1x sání, 1x odpad pojistných ventilů);
Materiálové provedení dávkovacích čerpadel: hlava čerpadla - PVC; ventil - hasteloy 
C276; sedlo ventilu - PVC; těsnění ventilu - PTFE; membrána - PTFE;
Materiálové provedení:  skříň dávkovací stanice  - PE, propojovací potrubí PVC
Připojovací rozměry:
- 1x sání, kulový kohout DN 15 vnitřní závit 1/2"
- 2x výtlak, vnitřní závit 1/2"
- 1x vypouštění záchytné vany DN 15 s kulovým kohoutem
- 1x odpad pojistných ventilů DN 15 s vnitřním závitem 1/2"
Rozměry: celkové rozměry vč. podpěrné konstrukce š. 1000mm, hl. 550mm, v. 
1250mm; rozměry dávkovací skříně š. 1000mm,hl. 550mm, v. 800mm
Účel: dávkování 41% síranu železitého do linky biologického čištění

LK-F47-VCT Katko s.r.o. kpl.  1 303 037,00 303 037

48 4.3

Kompletní dávkovací trasa 41% síranu železitého délky 95m do linky biologického 
čištění; rozvod proveden z potrubí PE Ø 20x2,0mm SDR 11 odolného proti působení 
UV záření - délka 95m; 2x kulový kohout PP DE 20 DN 15 PN 10 s nátrubky PE; 2x 
vstřikovací ventil včetně příslušenství pro napojení na potrubí PE DE 20 DN 15 
(dávkování do volné hladiny); nerezový instalační žlab š.50mm dl. 75m; 20x koleno 
90° PE DE 20 DN 15 PN 16; 2 kpl. nerezová svařovaná konzolová podpěra s boční 
opěrou dl. 1,0m; 4 kpl. nerezová objímka s pryžovou vložkou Ø 20mm; kompletní 
kotevní a spojovací materiál; chránička z porubí PE Ø 63x5,8mm SDR 11 dl. 20m;

kpl.  2 66 948,00 133 896

Úprava čerpání interní recirkulace, dodávka a montáž celkem : 1 637 129
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Díl: 5. Odvoz ztrátového tepla turbokompresoru, dodávka a montáž

49 5.1

Střešní axiální odvodní ventilátor Ø 500mm pro venkovní instalaci s horizontálním 
odfukem vzduchu a ochrannou stříškou
Parametry zařízení: 
průtok vzduchu Q= 4000 m3/h při přetlaku p= 115 Pa; akustický tlak na výtlaku 67 
dB(A); otáčky 1350 ot/minutu; 
El. parametry zařízení: 
čtyřpólový elektromotor; jmenovitý příkon P= 660 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; jmenovitý 
proud I= 1,6 A; termopojistka; izolace el. motoru F; trvalá pracovní teplota T= -40 až 
+70°C; krytí IP65; svorkovnice s krytím IP65;
Materiálové provedení: podstavec ventilátoru - galvanicky pozinkovaný plech; oběžné 
kolo ventilátoru - plast; nápoj oběžného kola ventilátoru - slitina hliníku; ochranná 
stříška ventilátoru - hliník;
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál
Hmotnost: 26 kg; 

CTHT/4-315 

(400V50HZ) 

F400-120

ELEKTRODE

SIGN 

ventilátory 
spol. s r.o.

kpl.  1 57 906,80 57 907

50 5.2

Montážní podstavec pro rovné střechy pod ventilátor pozice 5.1; uvnitř izolace proti 
kondenzaci tl. 11mm; 

Rozměry: výška podstavce 500mm
Materiálové provedení: pozinkovaná ocel
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál

kpl.  1 12 288,08 12 288

Odvoz ztrátového tepla turbokompresoru, dodávka a montáž celkem : 70 195

Díl: 6. Těsnící a drobný montážní materiál

51 6.1

Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1
Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 500 PN 10 - 2 ks
Přírubový spoj DN 300 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 6 ks

kpl.  1 9 192,40 9 192

52 6.2

Spojovací materiál přírubových spojů
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena
Matice šestihranná DIN 934/A4
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 500 PN 10 - 2 ks
Přírubový spoj DN 300 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 8 ks

kpl.  1 19 600,00 19 600
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53 6.3

Spojovací materiál přírubových spojů s mezipřírubovou armaturou 
Závitová tyč DIN 976-1A; třída pevnosti 70; tvářená za studena
Matice šestihranná DIN 934/A2; třída pevnosti 70; tvářená za studena
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 6 ks

kpl.  1 12 348,00 12 348

54 6.4 Drobný montážní materiál kpl.  1 3 500,00 3 500

55 6.5 Těsnící materiál závitových spojů kpl.  1 1 400,00 1 400

56 6.6 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, kpl.  1 2 100,00 2 100

57 6.7 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl.  1 2 100,00 2 100

Těsnící a drobný montážní materiál celkem : 50 240

Díl: 7. Pomocné a přípravné práce, služby

58 7.1 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení kpl.  1 21 000,00 21 000

59 7.2

Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž od výšky 2 m do výšky 4 m; včetně 
výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství.
Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná.
Účel: montáž strojního zařízení v nitrifikačních nádržích a v kolektoru

kpl.  1 70 000,00 70 000

60 7.3
Mechanické očištění, omytí a odmaštění povrchu nerezového potrubí
včetně úklidu a likvidace vzniklého odpadu kpl.  1 14 000,00 14 000

61 7.4

Moření povrchu nového nerezového potrubí a svarů vč. zřízení provizorního pracoviště 
na stavbě, oplachu povrchu potrubí po moření; neutralizace a likvidace odpadních vod 
po moření

kpl.  1 21 000,00 21 000

62 7.5

Pasivace nového nerezového potrubí a svarů vč. zřízení provizorního pracoviště na 
stavbě, oplachu povrchu potrubí po pasivaci; neutralizace a likvidace odpadních vod 
po pasivaci

kpl.  1 28 000,00 28 000

63 7.6

Očištění, omytí a dezinfekce stávajícího technologického zařízení interní recirkulace - 
2ks čerpadel, jejich zdvihacích zařízení a demontovaných úseků výtlačného potrubí 
včetně podpěrných a kotevních prvků
Zahrnuje odběr oplachové vody, dezinfekční činidlo, potřebnou manipulaci a  likvidaci 
vzniklé odpadní vody; 

kpl.  1 14 000,00 14 000

64 7.7
Stavební výpomoc - Vrtání otvorů do stávajících železobetonových konstrukcí 
vývrt do ø 20 mm, hloubky do 150 mm, celkem cca 60 ks kpl.  1 84 000,00 84 000
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65 7.8
Součinnost provozovatele ČOV při realizaci úprav stávající technologie
(mimořádné manipulace, zvýšený technologický dozor) hod.  80 700,00 56 000

66 7.9 Zaškolení pracovníků provozovatele ČOV pro obsluhu nové technologie hod.  8 1 260,00 10 080

Pomocné a přípravné práce, služby celkem : 318 080

Díl: 8. Demontáže

67 8.1

Šetrná demontáž technologického zařízení s předáním investorovi:
- 2 kpl. čerpadla interní recirkulace
- 2 kpl. zvedací zařízení čerpadla interní recirkulace
Součástí demontáže je provizorní podepření demontovaného zařízení, zajištění 
manipulačních prostředků, dělení spojovacího materiálu, vodorovné a svislé přesuny v 
areálu ČOV, naložení na automobil, odvoz a uložení do skladu provozovatele v rámci 
areálu ČOV;

kpl.  1 8 400,00 8 400

68 8.2

Demontáž technologického zařízení s likvidací:
- 2 kpl. dílčí části nerezového výtlačného potrubí DN 400 interní recirkulace
- 4 kpl. kotevní podpěry výtlaku interní recirkulace
Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího 
materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na 
dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepření  demontovaného zařízení, zajištění 
manipulačních prostředků, vodorovné a svislé přesuny v areálu ČOV, naložení na 
automobil pro odvoz materiálu k likvidaci,
součástí demontáže strojních zařízení je i vypouštění jejich provozních náplní

kg  500 126,00 63 000

69 8.3

Odvoz demontovaného materiálu do 15 km a jeho předání pověřenému subjektu k 
likvidaci nebo k dalšímu využití, včetně poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; 
případný zisk z prodeje druhotných surovin (železného šrotu apod.) bude předán 
investorovi

kg  500 28,00 14 000

Demontáže celkem : 85 400

PS 01  TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ  CELKEM 7 733 486

AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení Str. 12/36



P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

 
PS 02 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ

Díl: 1. Osazení turbokompresoru pro regenerace kalu, dodávka a montáž

Periferie elektro a ASŘTP

1
1.1

3P5

převodník tlaku s pevným rozsahem 0 až 1 bar g, procesní připojení - vnější závit G ½“ 
z AISI 316L, výstup 4-20mA, bez displeje, prostředí BNV, procesní teplota -15 až 
+125°C, krytí IP65, el. připojení - konektor DIN EN 175301-803-A s vývodkou M16
Účel: měření tlaku na výstupu z turbodmychadla

SITRANS 

P200 Siemens s.r.o.  ks 1 7 260,00 7 260

2
1.2

C-STOP

Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s rudým hřibovým knoflíkem s aretací (pro 
odblokování otočit), montáž na zeď. 
Účel: C-STOP turbokompresoru

ks 1 1 287,79 1 288

Připojovaná elektrická zařízení technologie

3
1.3

3MT4

El. připojení a ovládání turbokomporesoru s FM, včetně  ovládacích signálů a 
signalizace provozních a poruchových stavů pomocí diskrétních signálů a 
komunikačního rozhraní PROFIBUS DP a pomocného napájení 400V, 10A. 
Parametry motoru:  400V  69kW (zařízení je dodávkou strojní technologie).

ks 1 5 201,43 5 201

Úprava a doplnění rozváděče RM03

4 1.4
Silový vývod pro turbodmychadlo s frekvenčním měničem 69kW / 400V v sestavě: 
1x polovodičové pojistky,  stykač, silové svorky, pomocné a montážní příslušenství. ks 1 14 972,81 14 973

5 1.5

Silový vývod pro pomocný obvod turbodmychadla do 5kW / 400V v sestavě: 
1x jistič s pomocnými kontakty, stykač, silové svorky, pomocné a montážní 
příslušenství.

ks 1 4 194,36 4 194

6 1.6

Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop v sestavě: signalizace do 
řídícího systému; 1 x pomocné relé,  kompletní připojení vč. svorek, kabelových 
ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1 1 814,82 1 815

7 1.7 Drobný instalační a ranžírovací materiál ks 1 2 810,40 2 810

Úprava a doplnění rozváděče DT03

8
1.8

A.03

Jednotka binárních vstupů 24VDC - 32xDI.
(rozšíření stávající řídící stanice A-03)

SM321 

(6ES7321-

1BL00-0AA0)

Siemens ks 1 10 950,52 10 951

9
1.9

A.03

Jednotka analogových vstupů proud/napětí - 8xAI.
(rozšíření stávající řídící stanice A-03)

SM331 

(6ES7331-

1KF02-0AB0)

Siemens ks 1 14 276,72 14 277
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10
1.10

A.03

Konektor se svorkovnicí pro I/O jednotky 40-polů.
(rozšíření stávající řídící stanice A-03)

Simatic 

(6ES7392-

1AM00-0AA0)

Siemens ks 2 1 659,05 3 318

11 1.11

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému; 
Složení: 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 
ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího 
systému vedeny stíněnými vodiči

ks 2 1 429,41 2 859

12 1.12

Obvod pro ovládání a přenos provozních a poruchových signálů do ŘS  
turbodmychadla;

Složení: 4x pomocné relé, kompletní připojení vč. 30x svorek, 5x kabelových ucpávek, 
ranžírovacího a upevň. materiálu.

ks 1 4 340,91 4 341

13 1.13 Drobný instalační a ranžírovací materiál ks 1 2 986,01 2 986

Kabely a elektroinstalační materiál

14 1.14 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16 m 57 80,39 4 582

15 1.15
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 7x1.
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. m 1286 50,21 64 566

16 1.16
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x50.
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. m 214 614,63 131 530

17 1.17
Kabel se slaněným Cu jádrem, plášť chloroprenová pryž, flexibilní silový 4x35.
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. m 20 708,13 14 163

18 1.18
Kabel komunikační Profibus DP, struktura 1x2x0,64mm , plášť PVC, barva pláště 
fialová. m 214 88,18 18 871

19 1.19 Protipožární ucpávka kabelového prostupu 200x100mm. ks 4 1 500,71 6 003

20 1.20
Připojovací elektroinstalační krabice pro flexibilní silové napojení motoru, 
včetně svorek 10mm2. ks 1 1 147,14 1 147

21 1.21 Kabelový žlab 125/50 zárově zinkovaný, včetně veškerého montážního příslušenství m 26 568,49 14 781

22 1.22 Instalační trubka pevná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. m 50 234,19 11 710

23 1.23 Instalační trubka ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. m 36 89,91 3 237

Osazení turbokompresoru pro regenerace kalu, dodávka a montáž celkem: 346 862
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Díl: 2. Úprava čerpání interní recirkulace, dodávka a montáž

Připojovaná elektrická zařízení technologie

24
2.1

2M3.1,2M3.2
El. odpojení stávajících čerpadel 5,5kW 400V. ks 2 770,00 1 540

25
2.2

2M3.1,2M3.2

El. připojení a ovládání čerpadla, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace 
provozních a poruchových stavů. 
Parametry motoru:  400V 7,5kW (zařízení je dodávkou strojní technologie). 

ks 2 770,00 1 540

Úprava a doplnění rozváděče RM02

26 2.3
Demontáž stávajícího silového vývodu čerpadla 5,5kW 400Vac ve složení:
Motorový spouštěč, stykač, svorky, ranžírovací materiál. ks 2 1 072,50 2 145

27 2.4

Vývod pro motor čerpadla 7,5kW;  400V - sestava: 1x trojfázový motorový spouštěč 
včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů; 4x 
relé pro signalizaci stavů; 1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany,  svorky; ranžírovací 
materiál, montážní příslušenství.

ks 2 9 074,27 18 149

Kabely a elektroinstalační materiál

28 2.5 Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový  4x10 m 857 145,04 124 302

29 2.6 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16 m 42 86,27 3 623

30 2.7 Instalační trubka pevná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. m 114 234,19 26 698

31 2.8 Instalační trubka ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. m 71 89,91 6 384

32 2.9 Demontáž stávajícího silového kabelového přívodu čerpadel. m 750 19,80 14 850

33 2.10 Protipožární ucpávka kabelového prostupu 200x100mm. ks 2 1 500,71 3 001

Úprava čerpání interní recirkulace, dodávka a montáž celkem : 202 232
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Díl: 3. Úprava dávkování koagulantu a větrání kolektoru, dodávka a montáž

Periferie elektro a ASŘTP

34
3.1

11Q3

Univerzální vícekanálový digitální kontrolér analyzátorů
 - základní modul pro grafický přenosný dotykový displej:
Konektory pro až 8 sond, konektory pro napájení analyzátorů;
zabudované matematické kalkulace, PID regulátor, funkce HOLD při kalibraci a 
alarmu; mechanické provedení odolné venkovnímu prostředí, 
integrovaný síťový software a interface pro vzájemnou komunikaci;
 komunikace ethernet a RS485;

 Profibus DP plug-in karta RS485;

 slot pro paměťovou SD kartu;
 zabudovaná paměť pro datalogging sond (hodnoty a události);
 napájení 24…110…230V/50Hz, 75W; 
 dvojice připojovacích konektorů komunikace mezi kontrolery;
 venkovní ethernetová připojovací sada;
 provozní teplota -20…55C, krytí IP65;
 instalace venkovní nebo vnitřní na zábradlí, zeď a rám;
 venkovní stříška pro kontrolér.

SC1000 

(LXV400.99.0

E021)

HACH ks 1 53 130,00 53 130

35
3.2

11Q3

Další příslušenství pro kontrolér,
související s instalací systému otimalizace odstraňování fosforu:
Profibus DP plug-in karta RS485;

 RTC komunikační karta pro systém optimalizace;
 diagnostická prediktivní karta vícekanálového kontroléru pro systém optimalizace.

SC1000 

(YAB117)
HACH ks 1 79 310,00 79 310

36
3.3

11Q3

Přenosný dotykový grafický displej s Ethernet TCP/IP komunikací pro použití s 
vícekanálovým digitálním kontrolérem:
krytí IP 65;
provozní teplota -20 až +55°C.

SC1000 

(LXV402.99.00

101

HACH ks 1 49 236,00 49 236
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37
3.4

11Q3

Sestava online analyzátor ortho-fosforečnanů:
Kontinuální venkovní temperovaný analyzátor se zabudovanou přípojkou  vzorek, 
řízený standardním vícekanálovým kontrolerem - kompletní sestava se skládá:
 venkovní procesní fotometr;
 rozsah 0,05...15mg/l P-PO4;

 princip měření: dvou paprskový fotometr se žlutou metodou stanovení ortho-
fosforečnanů do 5 minut od odběru;
 měřící interval: programovatelný 5…120 min;
 provozní teplota: -20 - 45°C;
 napájení 230VAC;
 konfigurace pro kontinuální filtrační jednotku.
Příslušenství k analyzátoru:
 Stojan  pro analyzátor a standardní vyhodnocovací kontroler;
 otápěný odpad z analyzátoru při venkovní instalaci s napájením 230VAC; propojovací 
kabel mezi analyzátorem a vyhodnocovacím kontrolerem 3m;
 zprovoznění, nastavení, zaškolení provozních obsluh, provozní kalibrace, validace 
funkcí pro analyzátor.

PHOSPHAX 

sc(LXV422.99.

13001,LZY286

)

HACH ks 1 469 260,00 469 260

38
3.5

11Q3

Sestava filtrační jednotky pro online analyzátor ortho-fosforečnanů:
 Kontinuální mikrofiltrace vody přímo v aeraci na dvou střídavě pracujících deskových 
mikrofilterch, jemnost 0,15 um, kontrola průtoku, automatické čištění pomocí bublin z 
integrovaného kompresoru.
 Výkon: cca 900 ml/hod pro max. 3 procesní přístroje;
 napájení 230VAC, příkon 150VA, komunikace RS232;
 teplota vzorku +5 - 40°C;
 vyhřívána podávací hadice 10m;
Příslušenství k filtrační jednotce:
 Úchyt pro řídící jednotku filtrace - konzola;
 celonerezová ponorná armatura s upevněním na okraj nádrže pomocí kotevních 
prvků, délka 2 m;
 zprovoznění,nastavení,zaškolení provozních obsluh.

Filtrax(LXV294

.99.02000, 

LZY714.99.43

050)

HACH ks 1 227 700,00 227 700
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39
3.6

11Q3

Optimalizační systém odstraňování fosforu:
- kompletní řídící jednotka pro optimalizaci odstraňování fosforu jednokanálová včetně 
hardwarového a softwarového vybavení:
 Instalace na DIN lištu do rozváděče DT11;
 napájení 24VDC;
 2x Ethernet rozhraní;
 1x komunikační rozhraní pro propojení s vyhodnocovacím kontrolerem;
 připojení systému na řídící komunikační síť PLC a přenos na OIP;
 součástí dodávky OPC server a vizualizace na centrálním OIP;
 specifikace systému, parametrizace, instalace, zprovoznění nastavení a optimalizace, 
zaškolení obsluhy.

P-RTC( 

sestava IPC, 

software  RTC-

P_CL)

HACH ks 1 468 600,00 468 600

40 3.7
Dvojitě stíněný komunikační kabel pro vnitřní sběrnici kontroléru a optimalizačního 
regulátoru pro pohyblivé instalace. m 100 642,40 64 240

41 3.8

Samostatná skříň min. velikosti 200x150x80mm s přepěťovými ochranami na rozhraní 
LPZ0 a LPZ1 v sestavě:
 4x napájení;
 2x  signálové vedení 4-20mA, 8x signálové vedení,

ks 1 29 326,39 29 326

42 3.9

Samostatná skříň min. velikosti 200x150x80mm s přepěťovými ochranami na rozhraní 
LPZ0 a LPZ1 v sestavě:
2x napájení; 
2x  signálové vedení 4-20mA,  
1x ochrana pro komunikační vedení RS485;
1x  ochrana pro komunikační vedení ETHERNET RJ45.

ks 1 12 441,39 12 441

43
3.10

11L1

Magnetický plovákový spínač hladiny úkapové jímky koagulantu: 
Materiál PVC; 
výstup 1x kontakt C1 typ NO/NC; 
elektrické připojení do PBT hlavice; 
krytí IP 65;
vodící tyč L1=1200; 
připojovací závit G 1 1/2"; 
plovák 38 x 60mm; 
antikondenzační výplň V2.

IMN TB PVC - 

V2P08 

F52L1160 C1 

N1

JSP ks 1 10 230,00 10 230

44
3.11

11EB1

Vyhřívání dávkovací skříně koagulantu:
Topné těleso Napájení 230Vac, výkon 500W, krytí min. IP20, včetně ventilátoru;
Termostat s nastavitelnou teplotou do rozváděčových skříní, rozsah 0-60°C, výstupní 
spínací kontakt, krytí min. IP20.

ks 1 4 356,28 4 356
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45
3.12

11T2

Venkovní teplotní čidlo 4-20mA , rozsah -30 ... +60 ° C, IP65, včetně kompletnho 
příslušenství pro montáž. 
Účel: měření teploty prostoru kolektoru

ks 1 2 392,56 2 393

46

3.13

MS-11M8.1, 

MS-11M8.2, 

MS-11M8.3, 

MS-11M9

Plastová ovládací skříňka pro ovládání čerpadla v ručním režimu a přepínání režimů  v 
sestavě: 
1x plastová skříňka s pěti otvory, 
1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, 
1x spínací tlačítko, 
1x rozpínací tlačítko, 
2x signálka,
11x svorky řadové

ks 4 2 475,24 9 901

Připojovaná elektrická zařízení technologie

47
3.14

11MT4

El. připojení napájení a signalizace provozních a havarijních stavů rozváděče 
pro měření hladiny v zásobní nádrži koagulantu:
Napájení 230Vac;
 signalizace max. a min. hladiny v nádrži;
 kontinuální měření hladiny;
 hlídání průsaku nádrže;
 poruchový a provozní stav vyhodnocovací jednotky.
(zařízení je dodávkou strojní technologie). 

ks 1 1 155,00 1 155

48

3.15

11M8.1, 

11M8.2, 

11M8.3

El. připojení a ovládání dávkovacích čerpadel řízených frekvenčním měničem, 
včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. 
Parametry motoru:  230 / 400V, 0,25kW (zařízení je dodávkou strojní technologie). 
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 3 770,00 2 310

49
3.16

11M9

El. připojení a ovládání ventilátoru, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace 
provozních a poruchových stavů. 
Parametry motoru:  400V  0,7kW (zařízení je dodávkou strojní technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč

ks 1 770,00 770

50 3.17

El. odpojení a demontáž cca 10 ks stávajících zářivkových svítidel v sanovaném úseku 
kolektoru a původních vstupních přístřešcích, vč. kabelových tras a dočasné úpravy 
ponechaných úseků osvětlení pro zachování jejich funkčnosti

kpl 1 6 600,00 6 600

51 3.18

El. připojení a obnova 50% demontovaných svítidel (průmyslové zářivkové svítidlo 
2x36W kompenzované nebo elektronický předřadník, min. IP54, montáž na stěnu)
včetně kabelů, montážního příslušenství a světelných zdrojů., připojení tepelné 
ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. 

ks 1 22 000,00 22 000
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Úprava a doplnění rozváděče RM11

52

3.19

11M8.1, 

11M8.2, 

11M8.3

Frekvenční měnič pro motor dávkovacího čerpadla 0,25kW; 400V; 50Hz;
krytí IP 21,
včetně displeje a ovládacího panelu,
odrušovací síťový filtr,
lakované plošné spoje,
instalace FM musí splňovat požadavky ČSN EN 61 800-3 ed.2 kategorie EMC C2/C1.
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

FC202PK37 Danfoss ks 3 18 923,93 56 772

53

3.20

11M8.1, 

11M8.2, 

11M8.3

Silový vývod pro frekvenční měnič 0,37kW / 400V v sestavě: 
1x polovodičové pojistky, stykač, silové svorky,  1x  přepěťová ochrana na rozhraní 
LPZ0 a LPZ1 pro napájecí vedení, 1x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro 
signálové vedení jednokanálová,pomocné a montážní příslušenství.

ks 3 6 997,96 20 994

54
3.21

11M9

Silový vývod pro motor ventilátoru do 1kW;  400V v sestavě: 
1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ 
jednotka pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; 1x vyhodnocovací relé 
tepelné ochrany,  svorky; montážní příslušenství.

ks 1 7 864,01 7 864

55
3.22

11MT4

Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; příkon 0,5kW; 400V; Složení: 1x 
trojfázový jistič s pom. Kontakty; silové, pomocné a montážní příslušenství. ks 1 2 172,28 2 172

56
3.23

11EB1

Silový vývod provyhřívání dávkovací skříně 0,5kW;  230V v sestavě: 
1x jistič včetně jednotky pomocných kontaktů; svorky; montážní příslušenství. ks 1 1 594,08 1 594

Úprava a doplnění rozváděče DT11

57
3.24

11T2

Obvod pro zavedení analogového vstupu měření teploty; 
Složení: 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 
ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího 
systému vedeny stíněnými vodiči

ks 1 879,41 879

58
3.25

11T1

Obvod pro zavedení digitálního vstupu měření hladiny; 
Složení: 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky, 1x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a 
LPZ1 pro signálové vedení diskrétních signálů jednokanálová; kompletní připojení vč. 
svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu.

ks 1 2 445,40 2 445

59
3.26

11M9

Obvod pro ovládání a přenos provozních a poruchových signálů do ŘS  ventilátoru;
Složení: 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, 
ranžírovacího a upevň. materiálu.

ks 1 3 398,41 3 398
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60
3.27

11MT4

Obvod pro autonomní technologický rozvaděč; 
Složení: 
25x svorka; 

5x pomocné relé; 
1x  přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro signálové vedení 4-20mA 
dvoukanálová; 
2x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro signálové vedení diskrétních 
signálů dvoukanálová; 
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. 
materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího 
systému bude provedeno stíněnými vodiči.

ks 1 11 269,64 11 270

61
3.28

11Q3

Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro analýzu fosforu;
Složení: 
2x jistič s pomocnými kontakty; 
4x rozjišťovací svorka, včetně pojistky pro analogový signál; 
2x pomocné relé;
2x  přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro napájecí vedení; 
2x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro signálové vedení 4-20mA 
dvoukanálová; 
1x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro signálové vedení diskrétních 
signálů dvoukanálová; 
kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. 
materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího 
systému bude provedeno stíněnými vodiči.

ks 1 13 590,36 13 590

62
3.29

11Q3

Jištěný obvod napájení optimalizačního systému pro odstraňování fosforu;
Složení: 1x jistič dvoupólový s pomocnými kontakty;  1x přepěťová ochrana na 
rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro komunikační vedení RS485; kompletní připojení.

ks 1 3 482,05 3 482

Kabely a elektroinstalační materiál

63 3.30 Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x2,5 m 414 51,31 21 241

64 3.31 Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5 m 185 61,52 11 381

65 3.32 Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x4 m 157 82,74 12 990

66 3.33
Kabel s CU jádrem stíněný 4x4 - pro napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující 
požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu m 385 200,83 77 319

67 3.34 Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 12x1,5 m 585 96,17 56 260

AČOV Tábor, úpravy technologického vystrojení Str. 9/36



P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

68 3.35
Kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 2Px1, 
kabel vhodný pro pokládku do země, UV odolný m 1371 71,46 97 973

69 3.36
Kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 4Px1, 
kabel vhodný pro pokládku do země, UV odolný m 442 84,98 37 559

70 3.37
Kabel komunikační Profibus DP, struktura 1x2x0,64mm , 
plášť PVC, barva pláště fialová. m 157 150,70 23 660

71 3.38
Komunikační kabel ethernetový stíněný, kategorie 6, 
UV odolný plášť, vhodný pro pokládku do země m 157 34,69 5 446

72 3.39 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6 m 85 49,97 4 248

73 3.40
Zemnící pásek FeZn žárově zinkovaný o rozměrech 4x30mm, uložení v základech 
objektů nebo ve výkopech. m 70 139,88 9 791

74 3.41 Instalační trubka pevná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. m 171 254,43 43 508

75 3.42 Instalační trubka ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. m 114 90,47 10 314

76 3.43
Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 90/75mm
vč. protahovacích drátů. m 214 96,58 20 668

77 3.44
Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 110/94mm 
vč. protahovacích drátů. m 271 98,47 26 686

Úprava dávkování koagulantu a větrání kolektoru, dodávka a montáž celkem: 2 096 463

Díl: 4. Inženýrské výkony, software a služby

78 4.1 Koordinace ASŘ a ostatní technologie kpl 1 5 500,00 5 500

79 4.2 Úprava a doplnění softwarového vybavení řídícího systému v rozváděči DT02 kpl 1 24 200,00 24 200

80 4.3 Úprava a doplnění softwarového vybavení operátorského panelu v rozváděči DT02 kpl 1 8 800,00 8 800

81 4.4 Úprava a doplnění softwarového vybavení řídícího systému v rozváděči DT03 kpl 1 22 000,00 22 000

82 4.5 Úprava a doplnění softwarového vybavení operátorského panelu v rozváděči DT03 kpl 1 8 800,00 8 800

83 4.6 Úprava a doplnění softwarového vybavení řídícího systému v rozváděči DT11 kpl 1 49 500,00 49 500

84 4.7 Úprava a doplnění softwarového vybavení operátorského panelu v rozváděči DT11 kpl 1 16 500,00 16 500
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85 4.8
Úprava a doplnění software operátorského inženýrského pracoviště 
(grafická schémata, generování adres) kpl 1 27 500,00 27 500

86 4.9
Úprava a doplnění software operátorsko inženýrského pracoviště 
(zpracování dat do bilancí a provozního deníku) kpl 1 38 500,00 38 500

87 4.10 Úprava a doplnění software pro realizaci datového přenosu na dispečink provozovatele kpl 1 4 400,00 4 400

88 4.11
Technická příprava pro optimalizační systém - specifikace parametrických údajů pro 
dodavatele a specifikace komunikačního protokolu s optimalizačním systémem kpl 1 5 500,00 5 500

89 4.12 Asistence při zprovozňování a ladění optimalizačního software na OIP kpl 1 33 000,00 33 000

90 4.13 Zprovoznění, ověření nové sítě Ethernet/IP mezi řídícími stanicemi kpl 1 4 400,00 4 400

91 4.14 Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě kpl 1 27 500,00 27 500

92 4.15 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 13 200,00 13 200

93 4.16 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení kpl 1 16 500,00 16 500

94 4.17 Zaškolení pracovníků provozovatele ČOV pro obsluhu nové technologie hod 8 770,00 6 160

95 4.18 Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci PS 02 kpl 1 4 554,00 4 554

96 4.20
Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže 
zařízení elektro a ASŘTP v rámci PS 02 kpl 1 9 350,00 9 350

97 4.21 Zpracování realizační a výrobní dokumentace kpl 1

98 4.22 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu, knihy algoritmů kpl 1

99 4.23 Komplexní zkoušky kpl 1

100 4.24 Zařízení staveniště a související vedlejší náklady kpl 1

Inženýrské výkony, software a služby celkem: 325 864

PS 02 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ  CELKEM 2 971 422

zahrnuto poměrnou částí v rámci 
společných položek oddílu 

vedlejších a ostatních nákladů
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