



SMLOUVA O DÍLO č. objednatele: OISM/2020/214

Uzavřená podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Nejdek**,
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocolkovou - starostkou města
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2006-4411341/0710
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocolková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM, tel.: 770 188 105
Alena Volná, referent OISM tel.: 778 724 397
David Koryta, TDO, tel.: 724 749 925

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r. o.**
Se sídlem: Perštejn 300, 431 63 Perštejn
Zastoupen: Josef Štaylor – jednatel společnosti, Jaroslav Oršuliak – jednatel společnosti
IČ: 44223242, DIČ: CZ44223242
Bankovní spojení: KB
č. účtu: 681644441/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Josef Štaylor, tel.: 724 354 131
Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Oršuliak, tel.: 602 466 921

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele stavební práce, dodávky a služby v rámci investiční akce „**Nejdek, parkování v centru města – Projekt C**“, na p.p.č. 3327/1, 3328/1, v katastrálním území Nejdek, včetně dokladové části díla, a to minimálně 6 paré geometrického plánu, 2 paré dokumentace skutečného provedení, 4 paré geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření – zaměření skutečného stavu), předepsaných zkoušek, revizí a atestů, v minimálním rozsahu daném soupisem dodávek a prací, projektovou dokumentací schválenou ve stavebním řízení s názvem „Parkování v centru města Nejdek, Projekt C“, kterou vypracovala společnost Inplan CZ s.r.o., dopravní stavby městského inženýrství, Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary, datum: 09/2016, úroveň: DSP + PDPS, číslo zakázky: 422016, zodpovědný a hlavní projektant: autorizovaný inženýr pro dopravní

stavby: Ing. Ota Řezanka, ČKAIT: 0301061, požadavky objednatele uvedenými zadávací dokumentací a předloženou cenovou nabídkou č. N 2030, ze dne 10.6.2020, které jsou součástí této smlouvy a závazek objednatele za řádně dodané a předané dílo uhradit smluvenou cenu zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou. Součástí je i pořízení fotodokumentace o průběhu stavby.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, včetně dokladové části se stanovisky, rozhodnutími a povoleními, soupisu dodávek a prací (položkového rozpočtu) a Rozhodnutí – Stavebního povolení na stavbu: Parkování v centru města Nejdek, Projekt C, spis.zn.: 2061/SÚ/17/Geb, č.j.: 3816/SÚ/17, vydané Magistrátem města Karlovy Vary, Úřadem územního plánování a stavebním úřadem, U spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary, dne 6.4.2017, které nabylo právní moci 20.5.2017, i s Rozhodnutím o prodloužení, spis.zn.: 6412/SÚ/1/Geb, č.j.: 7905/SÚ/19, ze dne 19.6.2019, které nabylo právní moci dne 26.7.2019.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- vytyčení stavby (směrové, výškové) a sousedních pozemků,
- zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytyčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, zpracování DIO a osazení dopravního značení dle odsouhlaseného DIO;
- oznámit zahájení činnosti 15 dní předem správcům dotčených sítí,
- splnění všech podmínek dotčených orgánů a správců sítí v rámci přípravy, realizace a dokončení stavby, plnění podmínek povolení ke stavbě;
- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických a geometrických zaměření díla. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, bude úředně ověřena oprávněným geodetem (zeměměřičským inženýrem), a bude předána v tištěné i elektronické podobě, a to v souladu s podmínkami provozní dokumentace technické mapy umístěné na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka>) v záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné

vyhlášky č. 3/2018 o vedení technické mapy obce, výkonnému správci technické mapy města Nejdek, kterým je Karlovarský kraj, a který písemně potvrdí její převzetí, Protokol o akceptaci této Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště dle této smlouvy;
- součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;
- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

2.2 Dílo uvedené v článku 2 odst. 1 bude zhotovitelem dodáno najednou.

2.3 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry díla stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) činnosti, práce a dodávky, které nejsou v čl. 2.1 a přílohách ke smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba;
- e) činnosti, které jsou s řádným provedením a ukončením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace díla obdobného charakteru;
- f) provedení všech předepsaných zkoušek technologického zařízení, včetně zabezpečení případných revizních zpráv, atestů, kolaudačních rozhodnutí ve smyslu příslušných technických norem vztahujících se na ty části díla, kterých se tato povinnost týká.

V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání předmětu díla a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v projektové dokumentaci.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost provozuje na základě příslušných živnostenských oprávnění a oprávnění o odborné způsobilosti, podle nichž může pro objednatele provést dílo, které je předmětem této smlouvy.

Článek 3 - Doba plnění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po převzetí Staveniště s tím, že doba plnění díla nepřesáhne celkovou délku realizace 6 týdnů od zahájení až po jeho protokolární předání objednateli, včetně kompletní dokladové části, **nejpozději však do 31.08.2020.**

3.2 Zhotovitel se zavazuje k převzetí staveniště od objednatele nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

- 3.3 V rámci doby plnění budou probíhat min. 1 x týdně nebo dle požadavku objednatele kontrolní dny.

Článek 4 - Odměna za dílo (cena)

- 4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na maximální celkové ceně za řádně předané dílo dle této smlouvy ve výši 569 834,-- Kč (Slovy: pětsetšedesátdevěttisícosmsetřicetčtyři Kč) bez DPH.. (dále jen „cena“)
- 4.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení **dokumentace skutečného provedení**, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů, 6 paré geometrického plánu, 2 paré dokumentace skutečného provedení, 4 paré geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, (geodetické zaměření bude provedeno dle směrnice DTM DMVS pro Karlovarský kraj) a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na to, aby byla stavba bez dalších dodatečných nákladů připravena ke kolaudaci.
- 4.3 Objednatel pro účely této smlouvy nevystupuje v pozici plátce daně z přidané hodnoty. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá v době uskutečnění zdanitelného plnění k této smluvní ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající platné zákonné úpravě. Není-li zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy registrovaným plátcem DPH, ale stal se jím po jejím podpisu, platí, že sjednaná smluvní cena v sobě již DPH zahrnovala. Zhotovitel není oprávněn v tomto případě cenu navýšit o DPH.
- 4.4 Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele.
- 4.5 Cenu za provedení díla je možné měnit pouze v následujících případech:
- Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena v menším rozsahu, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těchto částí díla, které v důsledku méněprací nebudou provedeny, či budou provedeny v menším rozsahu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu
 - Přičtením veškerých nákladů těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných, nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality, uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství, odsouhlaseného objednatelem.

Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80% těchto ceníkových cen

- 4.6 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 4.7 Bude probíhat měsíční fakturace, a to na základě Soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného zástupcem objednatele. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel k odsouhlasení zástupci objednatele do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který bude zhotovitel fakturu vystavovat. Zástupce objednatele je povinen sdělit své stanovisko k Soupisu skutečně provedených prací nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který bude zhotovitel fakturu vystavovat. Zhotovitel je pak povinen vystavit fakturu a doručit ji objednateli nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který bude zhotovitel fakturu vystavovat.
- 4.8 Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesáti) % ceny díla. Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
- 4.9 Po dokončení a řádném předání předmětu této smlouvy uvedené v článku 2 odst. 2.1 vystaví zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů konečnou fakturu na zbývajících neuhrazenou cenu. Objednatel může při úhradě konečné faktury zadržet 10% z celkové ceny díla v případě, kdy Zápis o předání a převzetí obsahuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu neztěžují ani neznemožňují užívání díla. Tuto pozastávku je objednatel oprávněn zadržovat a neproplácet do doby, než zhotovitel tyto vady a nedodělky díla odstraní. Pozastávka je splatná do 21 dnů od prokazatelného odstranění reklamovaných vad nebo nedodělků. Za prokazatelné odstranění vad nebo nedodělků smluvní strany pokládají protokolární převzetí provedených oprav či provedení nedodělků bez dalších vad a podepsané oběma smluvními stranami.
- 4.10 Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí být objednateli doručeny ve dvou originálních vyhotoveních.
- 4.11 V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo nebude doručena v uvedeném počtu vyhotovení, má objednatel právo uvedený doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti doporučeně nebo poslem proti potvrzení. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového termínu splatnosti není objednatel v prodlení s placením.
- 4.12 Splatnost faktur, není-li níže uvedeno jinak, činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet od jejich prokazatelného předání objednateli. Platby objednatele jsou vázány na plnění rozpočtu z daňových příjmů, a proto při nedostatku peněz z uvedeného důvodu a při včasné upozornění zhotovitele ze strany objednatele o případném nedostatku finančních prostředků se nepoužije ustanovení článku 8, bod 8.4 této smlouvy.

Článek 5 - Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- 5.1 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. U zakrytých prací je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k prověření zakrytých prací tři pracovní dny před předpokládaným zakrytím formou zápisem do stavebního deníku.

- 5.2 Veškeré provádění díla bude ze strany objednatele kontrolováno pracovníkem, který má jako technický dozor právo vydat příkaz k zastavení prací, jestliže hrozí vážné nebezpečí škody na zdraví nebo majetku.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem.
- 5.4 Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu a je neprodleně povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
- 5.5 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi, včetně osob, které mají právní vztah ke smluvním partnerům zhotovitele (dalším zhotovitelům) byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a byly řádně poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- 5.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to do minimální výše ceny díla. Kopii pojistné smlouvy předá objednateli před podpisem smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 5.8 Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla je zakázána jakákoli forma nelegální práce vymezená v § 5 písmena e) z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti v platném znění, popřípadě v jiných platných právních předpisech. Zhotovitel se výslovně zavazuje neumožnit při plnění předmětu smlouvy na pracovišti výkon nelegální práce a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění. Jestliže zhotovitel k plnění předmětu díla bude využívat dalších osob jako poddodavatelů, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto osoby (poddodavatelé). Objednatel má právo kdykoli v průběhu, ale i před vlastním započatím provádění díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli a jeho pracovnících předložení příslušných dokladů. V případě zjištěných pochybení se zhotovitel zavazuje k neprodlené nápravě a zamezení opakování pochybení. Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozích odstavců a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s § 141a nebo §141b z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců a náklady s tím související).
- 5.9 Zhotovitel je povinen:
- a) zajistit, aby všichni jeho pracovníci měli na pracovišti k dispozici občanský průkaz nebo cestovní doklad a dále u osob nemajících české občanství platné pracovní povolení, povolení k pobytu, zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Zhotovitel je povinen mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu u svých pracovníků, pokud nenahlásil den jejich nástupu do zaměstnání příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v souladu s §136 odst. 1 z. č. 435/2004 Sb.
 - b) vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a podle souvisejících předpisů.

- c) ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převímání řízení objednateli.
- 5.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
- 5.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 5.12 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil na své náklady všechny vady a nedostatky vzniklé vadným prováděním, a aby zhotovitel napříště dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 5.13 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 5.14 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, shledal pokyny a podklady vhodnými a sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
- 5.15 Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 5.17 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu

- dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.
- 5.18 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.
- 5.19 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Článek 6 - Předání a převzetí díla

- 6.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a vydáním kolaudačního souhlasu. Dílo nebo jeho část se pokládá za řádně dokončené a objednatel je povinen dílo převzít jen tehdy, když dílo nebo jeho části výjimečně vykazují ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání (provozu) díla funkčně nebo esteticky ani je podstatně neztěžují nebo neomezují, a zároveň se zhotovitel zaváže odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla; nestane-li se tak, dílo není dokončené. O předání díla bude sepsán protokol, včetně údajů o odstranění závad a nedodělků, který obdrží každá smluvní strana. Dílo musí být bez funkčních, právních, ale i estetických vad.
- 6.2 Dílo musí být v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými normami a podle převzatých dokumentů od objednatele.
- 6.3 Dílo nebo jeho část je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis vyhotoví objednatel na základě Interní směrnice Města Nejdk č. 3/2006.
- 6.4 V případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Článek 7 - Odpovědnost zhotovitele za vady díla, záruka

- 7.1 Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 7.2 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky požadované kvality dle projektové dokumentace, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické

- požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie apod.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle prováděcí projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v **délce 60 měsíců** (slovy: šedesát) ode dne řádného provedení a předání díla.
- 7.4 V reklamaci objednatel uvede, v čem reklamované vady spočívají.
- 7.5 Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
- V případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 14 dnů od prokazatelného doručení písemné reklamace.
 - V případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele odstranit vadu na své náklady, zavazuje se zhotovitel důvodně vynaložené náklady na provedení opravy, uhradit objednateli na základě jemu doručené písemné výzvy, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy.
 - Bez ohledu na charakter reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.
 - V případě, že byla ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit písemnou formou.
 - Vznikne-li stejná vada opakovaně, vzniká objednateli právo požadovat odstranění vady výměnou celé vadné části díla za bezvadnou a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit. Na věci nebo díly vyměněné v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.
 - V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
- 7.6 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá a nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči objednateli jakékoliv nároky, je zhotovitel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat, včetně případného soudního sporu.

Článek 8 - Smluvní pokuty

- 8.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením kterékoli části díla v termínech podle této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,05 % za každý den prodlení z celkové ceny díla.
- 8.2 Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků (vč. vad uvedených v předávacím protokole) ve lhůtě, k níž se podle této smlouvy nebo dodatečném písemném ujednání či dodatku ke smlouvě zavázal, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 500,- za každou reklamovanou vadu nebo nedodělek, a to za každý den prodlení.
- 8.3 Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem se nedotýká práva objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

- 8.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením dílčí faktury nebo konečné faktury, a to ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.
- 8.5. Pro případ, že zhotovitel, popřípadě jeho pracovníci nebudou mít na pracovišti platné doklady prokazující jejich totožnost nebo oprávnění k výkonu práce, je-li ho třeba, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,- za každé porušení této povinnosti, tedy nedoložení totožnosti nebo povolení k výkonu práce. V případě opakování porušení této povinnosti při další kontrole provedené objednatelem se smluvní pokuta zdvojnásobuje a to až do maximální výše Kč 200.000,- za porušení.
- 8.6. Pro případ, že zhotovitel umožní provádění nelegální práce na pracovišti, zavazuje se zaplatit objednateli za každé takovéto porušení smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,-. V případě, že zhotovitel neprodleně neodstraní tento závadný a nezákonný stav, je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně jednostranně odstoupit, a to s okamžitou účinností.
- 8.7 Pro případ jakéhokoli porušení ustanovení této smlouvy ze strany zhotovitele se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši Kč 500,- za každé porušení a den trvání porušení povinností zhotovitele až do zjednání nápravy. Smluvní pokutu je povinen zaplatit zhotovitel objednateli do 14 dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě.
- 8.8 Ujednání o smluvních pokutách a odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele.

Článek 9 - Ukončení smluvního vztahu

- 9.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením.
- 9.2 Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti dohodnuté v této smlouvě nebo v případě stanoveném občanským zákoníkem.
- 9.3 Odstoupení je účinné od jeho doručení.
- 9.4 Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní straně se musí tato smluvní strana k úkonu odstoupení písemně vyjádřit.
- 9.5 V případě nepodstatného porušení povinnosti jsou účastníci této smlouvy oprávněni od smlouvy odstoupit, po marném uplynutí jednoho měsíce od data doručení písemné výzvy k nápravě druhé straně.
- 9.6 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany především porušení těchto závazků:
- zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem;
 - jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č.182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele, či bude na základě soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitele podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;

- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - umožnění nelegální práce na pracovišti;
 - neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě;
 - neoprávněné či bezdůvodné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, které trvá dobu delší než 14 dnů;
 - neprovádění díla v souladu s touto smlouvou o dílo, nabídkou zhotovitele nebo pokyny objednatele;
 - prodlení zhotovitele s termínem pro dokončení díla nebo jeho části, delší jednoho měsíce;
 - zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
- 9.7 V případě, kdy dojde k odstoupení, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací dosud provedených na díle. Zhotovitel má nárok na náhradu provedené části díla pouze za předpokladu její využitelnosti objednatelem. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek 10 - Závěrečná ujednání

- 10.1 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí mít formu písemného dodatku a v opodstatněných případech musí mít přílohy dokládající tyto změny.
- 10.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením, tedy podpisem obou stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude tato smlouva, včetně všech jejích dodatků, uveřejněna na profilu zadavatele a současně na Portálu veřejné správy – registru smluv. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství. Výjimku tvoří ustanovení, která byla v rámci nabídky označena za obchodní tajemství, splňující znaky podle § 504 občanského zákoníku, které nemá být uveřejněno v rámci plnění povinnosti zadavatele spočívající v uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku vč. všech jejích příloh, změn a dodatků. Tyto části nabídky musí být jednoznačně a srozumitelně označené a požadavek na neuveřejnění obchodního tajemství musí být řádně odůvodněn.


- 10.5 Obě smluvní strany se tímto zavazují neposkytovat a nezveřejňovat žádné informace třetím osobám nepodílejícím se na plnění předmětu této smlouvy, které získaly v souvislosti s plněním této smlouvy, případně které by mohly poškodit vzájemné vztahy obou smluvních stran nebo jednu z nich. Povinnosti stanovené zvláštními zákony tímto ujednáním nejsou dotčeny.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.7 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy. Otázky v této smlouvě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo a zhotovení stavby, a předpisy souvisejícími.
- 10.8 Smluvní strany se podle § 89a občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. dohodly, že všechny spory bude řešit místně a věcně příslušný soud podle sídla objednatele (Okresní soud v Karlových Varech, Krajský soud v Plzni).
- 10.9 Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno radou města Nejdku na její 48. schůzi usnesením č. RM/1463/48/2020.

V Nejdku dne 30.6.2020


V Perštejně dne 20.6.2020

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ludmila Vocelková
starostka města



Druhá severočeská
Stavební společnost, spol. s r. o.
Perštejn 300, 431 63 Perštejn
DIČ: CZ44226242

.....
Josef Štaylor
jednatel společnosti

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	Inplan CZ s.r.o.
Zakázka	Parkování v centru města Nejdek -Projekt C
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Parkování v centru města Nejdek -Projekt C

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO: Dopravní část	459 834	170,3	96 565	556 399
001: Zemní práce	86 565		18 179	104 743
002: Základy	2 686	6,1	564	3 250
005: Komunikace	214 432	116,1	45 031	259 463
008: Trubní vedení	32 977	12,3	6 925	39 903
009: Ostatní konstrukce a práce	47 965	35,9	10 073	58 038
021: Silnoproud	8 344		1 752	10 096
091: Bourání konstrukcí - demolice	66 540		13 973	80 513
099: Přesun hmot HSV	324		68	392
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	110 000		23 100	133 100
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	110 000		23 100	133 100

Celkem (bez DPH)

569 834

DPH

119 665

DPH 21 % ze základny: 569 834

119 665

Celkem (včetně DPH)

689 499 CZK

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO: Dopravní část													
001: Zemní práce													
1.	SP	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3		51,6	245,00	12 642			21	2 655	15 297
				parkovací stání ; 8*0,6		51,6							
2.	SP	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost		51,6	25,94	1 339			21	281	1 620
3.	SP	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³		17,2	667,05	11 473			21	2 409	13 883
				potrubí ; 25*0,6*0,9		13,5							
				drenáže ; 37*0,1		3,7							
4.	SP	132201109		Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3		17,2	200,00	3 440			21	722	4 162
5.	SP	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4		61,3	205,00	12 567			21	2 639	15 205
6.	SP	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		919,5	25,00	22 988			21	4 827	27 815
				61,3*15		919,5							
7.	SP	171201201		Uložení sypání na skládky		61,3	15,00	920			21	193	1 113
8.	SP	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)		98,08	140,00	13 731			21	2 884	16 615
				61,3*1,6		98,08							
9.	SP	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním		7,5	94,98	712			21	150	862
				13,5-6		7,5							
10.	SP	181101102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním		337,7	20,00	6 754			21	1 418	8 172
				22,7*62*4+214*15		337,7							
002: Základy													
1.	SP	212531111		Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm		3,7	202,00	747	1,63000	6,1	21	157	904
				37*0,1		3,7							
2.	SP	212755214		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože		37,0	22,87	846	0,00049	0,0	21	178	1 024
3.	SP	919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²		62,9	17,37	1 093	0,00047	0,0	21	229	1 322
				37*1,7		62,9							
005: Komunikace													
1.	SP	564851111		Podklad ze šterkordté ŠD tl 150 mm		10,7	225,00	2 408	0,27994	3,0	21	506	2 913
				skladba A ; 10,7		10,7							
2.	SP	564871111		Podklad ze šterkordté ŠD tl 250 mm		87,2	225,00	19 620	0,47260	41,2	21	4 120	23 740
				skladba C ; 82*4		86,0							
				skladba B ; 1,2		1,2							
3.	SP	572331111		Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m ² obalovaným kamenivem tl 50 mm		22,7	317,24	7 201	0,13188	3,0	21	1 512	8 714
4.	SP	572341111		Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m ² asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm		22,7	420,00	9 534	0,12966	2,9	21	2 002	11 536

5.	H	58380120	Kosika dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	22,96	-	22,96	2 500,00	57 400	1,00000	23,0	21	12 054	69 454
			82*0,1*2,8		22,96		22,96							
6.	H	58380124	Kosika dlažební drobná, čedič velikost 10/8 cm	t	1,12	-	1,12	2 500,00	2 800	1,00000	1,1	21	588	3 388
			4*0,1*2,8		1,12		1,12							
7.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžšího tl 50 mm	m2	86,0	-	86,0	700,00	60 200	0,18370	15,8	21	12 642	72 842
			skladba C : 82+4		86,0									
8.	H	59245266	Dlažba betonová zámková tl.8cm antracit	m2	2,0	3,00	2,06	374,39	771	0,17600	0,4	21	162	933
9.	H	59245268	Dlažba betonová zámková tl.6cm antracit	m2	18,0	3,00	18,54	327,43	6 071	0,13100	2,4	21	1 275	7 345
10.	H	59245308	Dlažba betonová zámková tl.6cm šedá	m2	18,0	3,00	18,54	228,95	4 245	0,13100	2,4	21	891	5 136
11.	H	59245311	Dlažba betonová zámková tl.8cm šedá	m2	2,0	3,00	2,06	301,30	621	0,17600	0,4	21	130	751
12.	H	59245006	Dlažba betonová zámková tl.8cm barevná pro nevidomé	m2	5,2	-	5,2	557,55	2 899	0,17600	0,9	21	609	3 508
			1,6+1,6+2											
13.	SP	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	214,0	-	214,0	160,00	34 240	0,08425	18,0	21	7 190	41 430
			skladba A : 214		214,0									
14.	SP	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	15,0	-	15,0	185,00	2 775	0,08565	1,3	21	583	3 358
			skladba B : 15		15,0									
15.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	76,0	-	76,0	48,00	3 648	0,00360	0,3	21	766	4 414
			skladba B : 15		76,0									
008: Trubní vedení														
1.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskou	m3	6,0	-	6,0	720,00	4 320	1,89077	11,3	21	907	5 227
			25*0,6*0,4		6,0									
2.	SP	800551050	Dod+mtz uliční vpust vč.mříže -dle PD	kus	3,0	-	3,0	6 325,00	18 975		-	21	3 985	22 960
3.	SP	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťky SN4 DN150	m	25,0	-	25,0	350,75	8 769	0,00273	0,1	21	1 841	10 610
4.	SP	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	25,0	-	25,0	23,00	575		-	21	121	696
5.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm -poklopu	kus	2,0	-	2,0	169,34	339	0,42080	0,8	21	71	410
			128,6*0,1*0,1*2,8											
009: Ostatní konstrukce a práce														
1.	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	2,0	-	2,0	556,00	1 112	0,00610	0,0	21	234	1 346
2.	H	40445404	Značka dopravní svíslá nereflexní FeZn prolis, IP12, IP13b	kus	2,0	-	2,0	638,00	1 276	0,00360	0,0	21	268	1 544
3.	H	40445411	Značka dopravní svíslá nereflexní FeZn prolis, dodatková E13	kus	2,0	-	2,0	419,00	838	0,00150	0,0	21	176	1 014
4.	H	58380120	Koska dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	3,601	-	3,601	2 365,00	8 516	1,00000	3,6	21	1 788	10 304
			128,6*0,1*0,1*2,8		3,601									
5.	H	59217503	Obrubník betonový 100x15/12x30 cm, přírodní	kus	74,0	-	74,0	147,64	10 925	0,10200	7,5	21	2 294	13 220
6.	H	59217507	Obrubník betonový R1 vnější r=100cm, délka vnějšího oblouku 78cm	kus	8,0	-	8,0	322,89	2 583	0,06100	0,5	21	542	3 126
			78x15/12x30cm přírodní											
7.	SP	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,0	-	4,0	143,00	572	0,00070	0,0	21	120	692
8.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,0	-	2,0	118,00	236	0,11241	0,2	21	50	286
9.	SP	915121111	Vodorovné dopravní značení čáry souvislé a přerušované š 250 mm	m	76,0	-	76,0	20,00	1 520	0,00015	0,0	21	319	1 839
			základní bílá barva											
10.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	76,0	-	76,0	7,50	570		-	21	120	690
11.	SP	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	128,6	-	128,6	95,00	12 217	0,08978	11,5	21	2 566	14 783
			přídlažba : 23,4+52,6*2		128,6									
12.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,0	-	80,0	95,00	7 600	0,15540	12,4	21	1 596	9 196
			74+6		80,0									

021: Silnoproud

1.	SP	210501010	Prěsuv trasy VO v zemi	m	56,0	-	56,0	149,00	8 344	-	21	1 752	10 096
									8 344	-		1 752	10 096
091: Bourání konstrukcí - demolice													
1.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic zpětné použití ; 270-81	m2	189,0	-	189,0	73,13	66 540	-	21	2 903	80 513
					189,0				13 822			2 903	16 724
2.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic skládka ; 81	m2	81,0	-	81,0	73,14	5 924	-	21	1 244	7 168
					81,0				5 924			1 244	7 168
3.	SP	113107142	Odstranění podkladů pl do 50 m2 živičných tl 100 mm vozovka podél obrub ; 22,8	m2	22,8	-	22,8	169,50	3 865	-	21	812	4 676
					22,8				3 865			812	4 676
4.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	76,0	-	76,0	42,00	3 192	-	21	670	3 862
					76,0				3 192			670	3 862
5.	SP	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	76,0	-	76,0	60,42	4 592	-	21	964	5 556
					76,0				4 592			964	5 556
6.	SP	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	76,0	-	76,0	77,95	5 924	-	21	1 244	7 168
					76,0				5 924			1 244	7 168
7.	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,0	-	1,0	348,04	348	-	21	73	421
					1,0				348			73	421
8.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	49,589	-	49,589	1,18	59	-	21	12	71
					49,589				59			12	71
9.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 49,589*24	t	1 190,136	-	1 190,136	6,65	7 914	-	21	1 662	9 576
					1 190,136				7 914			1 662	9 576
10.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	49,589	-	49,589	159,25	7 897	-	21	1 658	9 555
					49,589				7 897			1 658	9 555
11.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 21,06+15,58+0,082	t	36,722	-	36,722	140,00	5 141	-	21	1 080	6 221
					36,722				5 141			1 080	6 221
12.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,127	-	4,127	500,00	2 064	-	21	433	2 497
					4,127				2 064			433	2 497
13.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,74	-	8,74	120,00	1 049	-	21	220	1 269
					8,74				1 049			220	1 269
14.	SP	998951010	Bourání uliční vpusťi vč.likvidace	kus	1,0	-	1,0	4 750,00	4 750	-	21	998	5 748
					1,0				4 750			998	5 748
099: Přesun hmot HSV													
1.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným	t	170,316	-	170,316	1,90	324	-	21	68	392
					170,316				324			68	392
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady													
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady													
1.	SP	011103001	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000	-	21	2 100	12 100
					1,0				10 000			2 100	12 100
2.	SP	011114001	Geodetické práce po výstavbě vč.geometrického plánu (4 paré geodetického zaměření – zaměření skutečného stavu a 6 paré geometrického plánu)	kpl.	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000	-	21	2 100	12 100
					1,0				10 000			2 100	12 100
3.	SP	012002001	Vytyčení stávajících sítí	kpl.	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000	-	21	2 100	12 100
					1,0				10 000			2 100	12 100
4.	SP	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	paré	2,0	-	2,0	10 000,00	20 000	-	21	4 200	24 200
					2,0				20 000			4 200	24 200
5.	SP	015000001	Ostatní náklady -fotodokumentace objektů přiléhajících ke stavbě	kpl.	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000	-	21	2 100	12 100
					1,0				10 000			2 100	12 100
6.	ON	030001000	Zařízení staveniště + poplatek za omezené užívání krajské komunikace, p.p.č. 3327/1, silnice č. III/21047 v souladu se smlouvou uzavřenou před realizací mezi zhotovitelem a KSÚS KK	kpl.	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000	-	21	2 100	12 100
					1,0				10 000			2 100	12 100
7.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl.	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000	-	21	2 100	12 100
					1,0				10 000			2 100	12 100
8.	ON	034103025	Náklady na čištění komunikace	kpl.	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000	-	21	2 100	12 100
					1,0				10 000			2 100	12 100
9.	ON	034103050	Náklady na lávky a přemostění	kpl.	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000	-	21	2 100	12 100
					1,0				10 000			2 100	12 100
10.	SP	034403001	Přechodné dopravní značení vč.projednáni POV a DIO	kpl.	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000	-	21	2 100	12 100
					1,0				10 000			2 100	12 100