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1.1. Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: 
Pověřený zástupce

SMLOUVA O DÍLO č. 0717/20

I. Smluvní strany

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
00216275 
CZ00216275
Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice 
37030561/0100
Ing. Petrem Gabrielem, MBA, kvestorem 

ve věcech technických:
.......​........​........​......​.......​.......​........​............................ 
​......​..............​......​.......​.......​........​.................................

(dále jen ,,objednatel“)

1.2. Zhotovitel: GAMET elektro s.r.o.
Sídlo: Žižkova 165, 533 03 Dašice
IČO: 25945670
DIČ: CZ25945670
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, spisová značka C 16629 
Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice 
78-9025880287/0100 
​.......​...............​............., jednatelem 

Pověřený zástupce ve věcech technických:
.......​..........​..........​.......​.......​.......​........​............​.........................

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

(dále jen ,,zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen ,,OZ“) tuto smlouvu o dílo. Objednatel deklaruje a zhotovitel 
bere na vědomí, že objednatel v tomto smluvním vztahu nevystupuje jako podnikatel.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 4. 2020 podaná
ve výběrovém řízení nazvaném „Rekonstrukce zásuvkových rozvodů v EA -  8. NP“.
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III. Předmět plnění

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti 
další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, a to rekonstrukci zásuvkových 
rozvodů v 8. NP budovy EA v univerzitním kampusu dle projektové dokumentace, 
kterou zpracovala firma Edir s.r.o., a oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 
této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 
objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se shora uvedeného díla, 
zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby a se staveništěm. Zhotovitel 
prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté 
době, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět díla a je si 
vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a 
úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se 
s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto 
nepředvídané a dodatečné práce, případně méněpráce budou zadány analogicky dle
zzvz.

3.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a příslušnými 
normami vztahujícími se k předmětnému dílu, obecně platnými ČSN, technickými 
normami, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební 
zákon), v platném znění, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých 
navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále 
budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude provedeno s 
maximálním ohledem na provozní podmínky daného objektu ve vlastnictví objednatele. 
Dílo jako celek bude provedeno ve vzorné kvalitě. Rozhodující pro převzetí 
jednotlivých prací a dodávek z hlediska kvality je vyjádření objednatele.

3.6. Součástí předmětu plnění je:
• zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla;

• vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o 
jakosti k vybraným druhům materiálů a zařízení zabudovaných v rámci předmětu 
plnění a dodaných zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení 
objednateli současně s předáním díla;

• zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 
vyhotovení v digitální podobě (výkresová část ve formátu .dwg) v českém jazyce;
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IV. Doba a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

4.1.1. Předání staveniště: 1.7.2020.
4.1.2. Zahájení prací: 7.7.2020.
4.1.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat je objednateli 

nejpozději do 21.8.2020.
4.1.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla.

4.2. Provedením díla se rozumí jeho řádné a včasné dokončení včetně protokolárního 
předání bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, to znamená, že dílo bude předáno 
a převzato nejpozději v termínu uvedeném v odst. 4.1.3 této smlouvy.

4.3. Termín dokončení díla a předání díla dle odst. 4.1.3. této smlouvy je stanoven za 
podmínky včasného předání staveniště objednatelem k termínu zahájení prací a 
poskytnutí součinnosti objednatele v dohodnutém rozsahu a termínech.

4.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

4.5. Objednatelem navržená doba realizace a termín předání díla je pro zhotovitele závazná.

4.6. Termín provedení díla může být prodloužen:
• jestliže překážky v práci zavinil objednatel;
• z důvodů uvedených v bodě 3.4.;
• jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, 

prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem.
V případě změny termínu provedení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, 
jehož návrh předloží objednatel.

4.7. Místem plnění je 8. NP v budově EA, Studentská 84, 532 10 Pardubice.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly 
na sjednané ceně za řádné provedení díla ve výši 531 351 Kč bez DPH.

5.2. Sjednaná cena ve smlouvě je uvedena bez daně z přidané hodnoty a daň z přidané 
hodnoty bude k této ceně účtována dle daňových předpisů platných v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění (dále jen ,,ZDPH“).

5.3. Sjednaná cena díla je nepřekročitelná a je stanovena oceněním závazného výkazu výměr, 
který je označen jako příloha č. 1 této smlouvy. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré 
náklady související s řádným provedením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke 
splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy a dle obecně závazných právních 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se

3



Univerzita
Pardubice

zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na 
charakter a rozsah díla.

5.4. Sjednaná cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu nebo této smlouvy.

5.5. Sjednaná cena díla dle odst. 5.1. tohoto článku bude objednatelem uhrazena na základě 
daňového dokladu (faktury), který bude vystaven zhotovitelem do 15 dnů ode dne 
řádného předání a převzetí díla. Společně s fakturou je zhotovitel povinen předložit 
oboustranně potvrzený celkový soupis provedených prací podepsaný oběma smluvními 
stranami. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
zadrží 10% z celkové fakturované částky, dále jen „Zádržné“. Termín odstranění vad a 
nedodělků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno 
zhotoviteli až po odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla, a to do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele na adresu 
objednatele a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.

5.6. Faktura může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Splatnost faktury činí 30 dnů - 
v případě listinné podoby ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla 
objednatele uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, v případě elektronické 
podoby ode dne jejího prokazatelného doručení na e-mailovou adresu: 
fakturace;irupce.cz. Objednatel tímto souhlasí s elektronickou formou fakturace a 
zavazuje se neprodleně informovat zhotovitele o jakékoliv změně e-mailové adresy pro 
zasílání faktur a dále se zavazuje, že zajistí řádnou funkčnost uvedené e-mailové adresy 
po dobu trvání této smlouvy. Jestliže bude z okolnosti zřejmé, že fakturu nelze na 
uvedenou e-mailovou adresu doručit, např. se zpráva vrátí jako nedoručitelná, bude 
neprodleně na adresu sídla objednatele uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy 
zaslána faktura v listinné podobě, přičemž však bude faktura splatná v termínu, jako by 
byla úspěšně doručena prostřednictvím e-mailu. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla 
celková fakturovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

5.7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně 
v CZK. Cenu uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele 
uvedený v čl. I. této smlouvy.

5.8. Daňový doklad (faktura) bude mít náležitosti řádného účetního dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů, zejména ZDPH. Dále u stavebních a montážních prací 
(číselný kód klasifikace produkce CZ -  CPA 41 až 43) dle § 92e ZDPH zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel. Na faktuře bude dále uvedeno evidenční číslo této smlouvy zaznamenané 
v jejím názvu a číslo interní objednávky objednatele, které objednatel sdělí zhotoviteli při 
podpisu smlouvy.

5.9. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou 
přiloženy požadované doklady, je objednatel oprávněn vrátit ji do data její splatnosti
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zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Zhotovitel vrácenou fakturu 
opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží zhotoviteli 
nová doba splatnosti dle odst. 5.6. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové 
faktury. Zhotovitel je povinen novou nebo opravenou fakturu doručit objednateli do 5 
kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

5.10. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 
zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a/nebo nedodělků, (2) 
újmy způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a/nebo 
nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv 
oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění 
smluvních pokut. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s tímto postupem souhlas.

VI. Záruční doba
6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost a vlastnosti díla, jež 

odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to v délce trvání 24 měsíců. Zhotovitel 
odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání nebo které se vyskytnou po převzetí 
díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 
uvedenými podmínkami v místě plnění bezplatně odstranit.

6.2. Záruční doba počíná plynout dnem převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným 
protokolem o předání a převzetí díla, pokud má dílo vady, pak po odstranění poslední 
vady a/nebo nedodělku díla na základě potvrzení zápisu o odstranění vad a nedodělků 
v protokolu o předání a převzetí díla. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až 
do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy 
záruční doba neběží. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž 
rozhodné je datum odeslání.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

6.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl 
zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat 
do 30 kalendářních dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění.

6.6. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba dle odst. 6.1. tohoto článku, 
a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem.

6.7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (tj. i e-mailem). Objednatel oznámí 
uplatnění vady díla na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady 
díla nejpozději do 24 hodin od uplatnění vady.
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6.8. V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

6.9. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto termínech:
• vady bránící provozu: nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady
• vady nebránící provozu: nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení uplatnění 

vady.

V případě neodstranitelné vady poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z 
celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod nebo v jiných případech na 
základě dohody smluvních stran.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody.

V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat 
vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

Objednatel má právo uplatnit reklamaci i v případě, jedná-li se o vadu díla, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání a převzetí díla.

Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy 
třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob 
z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této 
smlouvy.

VII. Smluvní pokuty
7.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a/nebo předáním díla 

objednateli ve sjednané době dle odst. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení až do výše sjednané ceny díla bez DPH.

7.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednané době dle odst. 4.1. 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše sjednané ceny díla bez 
DPH.

7.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které nebrání užívání, 
má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a/nebo nedodělků 
v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. 
Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků až do výše sjednané ceny díla bez DPH. 
Pokud bude zhotovitel s odstraněním vad a/nebo nedodělků v prodlení o více jak 30 
kalendářních dnů, je objednatel oprávněn dát vady a/nebo nedodělky odstranit třetí osobě 
na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za prvních 30 kalendářních dnů prodlení a cenu plnění sjednanou takto 
s třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele k tomuto zaplacení.

U niverzita
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6. 10.

6 .11.

6 . 12.

6.13.

6.14.
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7.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jednotlivých vad díla, uplatněných 
v záruční době, dle odst. 6.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady. Pokud bude zhotovitel s 
odstraněním vady v prodlení o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn dát 
vadu odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel je pak povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za prvních 30 kalendářních dnů prodlení 
a cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení písemné výzvy objednatele k tomuto zaplacení.

7.5. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na 
náhradu vzniklé majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši 
přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit 
řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

7.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o jejich uplatnění.

VIII. Podmínky provedení díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo 

ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

8.2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem 
autorizovány podle zvláštních předpisů.

8.3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie.

8.4. Zhotovitel je povinen vést do odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím 
řízení na stavbě stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a 
okolnosti rozhodné pro plnění díla.

8.5. Technický dozor na stavbě provádí objednatel nebo jím pověřená osoba. Stavební deník 
musí být během pracovní doby přístupný objednateli, pokud není dohodnuto jinak.

8.6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko -  souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod. 
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen 
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu (záznamu) souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i objednatel.

8.7. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem
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k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se 
objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen umožnit objednavateli provádění těchto kontrolních úkonů:
• kontrola předepsané jakosti dodaných materiálů před zabudováním;
• kontrola předepsané jakosti spojovacího materiálu před zabudováním;
• kontrola technologické kázně a předepsaných pracovních postupů;
• kontrola rozměrové přesnosti;
• kontrola nakládání s odpady.

8.9. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí 
škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších součástech, které 
jsou na staveništi uskladněny.

8.10. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 
2.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie (nebo prostá kopie pojistného certifikátu) je přílohou 
č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 
větě.

8.11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních 
prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nej později ke dni předání 
dokončeného díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel 
prokazatelně zdokumentuje.

8.12. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní 
prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit 
odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní 
normy upravující ochranu životního prostředí.

8.13. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 
nenarušoval provoz v okolí objektu.

8.14. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí 
osoby podle příslušných právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, 
které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla 
užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno 
provádění díla zhotovitelem.

8.15. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady
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zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k 
postihu příčinu.

8.16. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud 
tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

8.17. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů obj ednatele, 
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele.

IX. Staveniště
9.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozumí prostory 
(plochy) určené projektovou dokumentací, které zhotovitel použije pro realizaci stavby. 
Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 
nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

9.2. Staveniště bude předáno a převzato protokolárně pověřenými zástupci zhotovitele a 
objednatele uvedenými v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení 
staveniště, a to v souladu sjeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou 
objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.

9.3. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště 
včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu 
realizace díla.

9.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit 
obvyklým způsobem tak, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně 
udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

9.5. Objednatel je oprávněn nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavební činnosti apod.

9.6. Nej později do 5 kalendářních dnů po úspěšném předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště, upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou 
dokumentací a předat objednateli. V případě nedodržení stanoveného termínu je 
povinen uhradit objednateli sankce a veškeré případné náklady a škody, které mu tím 
vznikly.

X. Předání a převzetí díla
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10.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy řádným a včasným 
dokončením v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli v místě 
plnění. Zhotovitel oznámí objednateli písemně, nejméně 3 dny předem, termín dokončení 
díla a vyzve jej k jeho převzetí.

10.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se 
stanou součástí protokolu o předání a převzetí díla:

• stavební deník,
• potřebné atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, zápisy a 

osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné 
provedení díla, návody k obsluze apod.,

• doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a protokol 
o předání a převzetí díla z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména 
jejich jakost a úplnost, případné vady a/nebo nedodělky a termín jejich odstranění, dále 
pak seznam dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako součást díla, a 
prohlášení objednatele, že dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.

10.4. Objednatel je oprávněn dokončené dílo nepřevzít, pokud
• vykazuje vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v 

průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady 
způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory 
upozornění zhotovitele trval,

• zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 10.2. tohoto článku nebo 
některý doklad, jenž má být její součástí.

10.5. Objednatel může dokončené dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, 
které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v 
objednatelem stanovené lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.

10.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má 
rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo 
které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

10.7. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech 
opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele 
předáním a převzetím díla.

XI. Ostatní ustanovení

11.1. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného materiálu je zhotovitel povinen získat 
písemný souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv materiálu bez 
požadovaného písemného souhlasu, bude objednatel v případě možnosti vlastního
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využití materiálu požadovat od zhotovitele stavebních prací navrácení odvezeného 
materiálu na určené místo na náklady zhotovitele.

11.2. Dopravu, skládku příp. mezideponii demontovaného materiálu si zajišťuje zhotovitel na 
své náklady včetně jejich uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.

11.3 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s 
plněním dle této smlouvy.

11.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná ze 
smluvních stran převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany.

11.5. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré 
skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů 
nebo kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.

11.6. Smluvní strany vylučují přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla 
odchylka, která podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání 
jakýchkoliv změn této smlouvy.

11.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se 
zavazuje stejným způsobem zavázat i svoje poddodavatele.

11.8. Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem 
stanoveným platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ZDPH).

11.9. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu 
zveřejnit v souladu s právními předpisy.

11.10. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou 
formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v čl. I. 
této smlouvy s výjimkou případů v této smlouvě uvedených, kdy postačuje elektronická 
forma. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo 
jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele 
poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu 
v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé 
smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které 
je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková 
doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne ode dne od uložení 
písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro 
doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
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XII. Zánik závazků
12.1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou.

12.2. Objednatel je oprávněn mj. písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 7 kalendářních dnů od termínu zahájení prací,
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v 

zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
objednatelem,

c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
d) je v prodlení s dokončením a/nebo předáním díla po dobu delší než 15 

kalendářních dnů,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 

péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, 
obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

12.3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.2. tohoto 
článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou 
projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se kdílu či kjeho 
částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení 
díla.

12.4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.2. tohoto 
článku, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, 
byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. 
Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou 
zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl 
vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.5. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 

kalendářních dnů,
b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 15 kalendářních dnů z 

důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
c) je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo po dobu delší než 30 kalendářních 

dnů, vyjma případů prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných 
rozpočtových prostředků státní dotace, které nezpůsobil objednatel.

12.6. Objednatel je rovněž oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace.
12.7. Vznik skutečností uvedených v odst. 12.6. tohoto článkuje zhotovitel povinen oznámit 

objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým

12



Univerzita
Pardubice

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
odstoupení od smlouvy.

12.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 12.2. nebo z důvodů 
uvedených v odst. 12.6. tohoto článku smlouvy nebo zhotovitel z důvodů uvedených 
v odst. 12.5. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni 
odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se 
smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

12.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odst. 12.2., 12.5. a 12.6. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž 
tento zápočet provede objednatel.

12.10. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.11. Ukončením účinnosti této smlouvy odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem 
nejsou dotčena práva na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních 
stran řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na 
území České republiky, zejména OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k 
předmětu této smlouvy.

13.2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou 
řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost 
originálu. Dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.

13.4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně 
dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za 
písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za změnu smlouvy se nepovažuje 
změna identifikačních či kontaktních údajů.

13.5. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, 
nečiní tato skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany
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povinny neplatné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit novým platným, jenž 
bude odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném 
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

13.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 -  oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 -  kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu)

V Pardubicích dne 3 0 . 06. 2020 V Dašicích dne 3 0. 06. 2020

za objednatele za zhotovitele GAMET elektro, s.r.o.

.......​..........​........ 
jednatel
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název akce: UPa, objekt EA, rekonstr. zásuvkových rozvodů 8.NP 
objekt: ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace ceny
pč 1 % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 46 058
2 doprava dodávek 3.60 46 058 1 658
3 přesun dodávek 1,00 46 058 461
4 materiál elektromontážní 176 809
5 prořez 5,00 176 809 8 840
6 materiál podružný 3,00 176 809 5 304
7 materiál nátěrový 893
8 elektromon táže 164 197
9 nátěry 5 141 

9 85210 PPV pro elektromontáže 6,00 164 197
II dodávky celkem 47 716
12 materiál+výkony celkem 371 497
13 ostatní nuklady 97 092
14 N Á K L A D Y  hl III celkem 5 1 6  305

15 zařízeni staveniště 3.25 371 4 97 12 074
16 provozní vlivy 0.80 371 497 2 972
17 N A K L A D Y  hl.V I celkem 15 0 46

18 kom pletační činnost
19 investorská činnost
2 0  N A K L A D Y  hl.XI celkem

21 CENA bez D P H  (K č) 531 351

Soupis položek
p  č . Jč. p o lo ž k y p o p is  p o lo ž k y m j m n o ž s tv í c c n a /m i.  c e n a  c e lk e m  N h /m j N h  c e lk e m

Dodávky zařízeni
1 0 0 0 7 1 2 1 1 0 r o z v á d ě č  R 0 9  ( v iz  v ý k r e s  E L 4 )  -  k o m p le t ks 1 .0 0 4 0  4 2 5 4 0 4 2 5 1

0 0 0 7 1 4 1 0 1 p f lp o jn ic e  P H P k s 1,0(1 1 3 1 3 1 3 1 3

3 0 0 0 7 1 4 1 0 2 s ta v e b n í  ú p r a v y  s p o je n ě  s  in s ta la c í  r o z v á d ě č e  R S k s 1.0 0 4  3 2 0 4 3 2 0

součet 46 058
Materiál elektromontážní

4 0 0 0 1 7 1 2 0 8 v o d ič  C Y Y  6 m 2 9 6 ,0 0 12 3 5 5 2

5 0 0 0 1 7 1 2 0 9 v o d ič  C Y Y  10 m 3 2 .0 0 18 5 7 6

6 0 0 0 1 7 1 2 1 0 v o d ič  C Y Y  16 m 1 1 0 ,0 0 3 3 3 6 3 0

7 0 0 0 1 7 1 2 1 1 v o d ič  C Y Y  2 5 m 1 8 ,0 0 4 6 8 2 8

8 0 0 0 1 0 1 1 0 6 k a b e l C Y K Y  3 x 2 .5 m 2 0 4 5 .0 0 15 3 0 6 7 5

9 0 0 0 1 9 9 5 1 2 š tí te k  k a b e lo v ý  4 0 x 1 5 m m  s tř e d n í k s 5 7 ,0 0 3 7 2 1 0 9

10 0 0 0 1 9 9 2 2 4 s v o r k a  d o  5 x 2 , 5 m m 2  k r a b ic o v á  b e z š r o u b o ks 1 3 6 ,0 0 6 8 1 6

11 0 0 0 3 1 3 1 1 5 k r a b ic e  l iš to v á  p ř ís t r o jo v á k s 4 0 .0 0 21 8 4 0

12 0 0 0 3 1 3 1 1 3 k r a b ic e  l iš to v á  r o z v o d n á k s 3 2 ,0 0 21 6 7 2

13 0 0 0 3 4 4 1 3 0 A - D V O U K O M . P L A S T O V Ý  P O D P A R A P E T N i  Ž L A B , R O Z M Ě R m 2 1 0 ,0 0 3 1 8 6 6 7 8 0

1 6 0 - 1 8 0 /6 5 m m .  P R O F I L  4 5 ,  K O V O V Á  P Ř E P Á Ž K A  - K O M P L E T

14 0 0 0 3 4 4 1 1 2 p o d r u ž n ý  a  s p o jo v a c í  m a te r iá l  p o d p a r a p e tn íh o  ž la b u kpl 1 .00 3 6 7 5 3 6 7 5

15 0 0 0 3 6 2 0 1 4 B  - d r á to v ý  ž la b  5 4 /2 0 0  -  k o m p le t  v č e tn ě  k o n z o l, m 4 1 ,0 0 2 6 3 1 0 7 8 3

s p o jo v a c íh o  a  p o d r u ž n é h o  m a te r iá lu

16 0 0 0 3 6 2 0 1 2 B - d r á to v ý  ž la b  5 4 /1 0 0  -  k o m p le t  v č e tn ě  k o n z o l. n i 1 3 ,0 0 1 68 2 1 8 4

s p o jo v a c íh o  a  p o d r u ž n é h o  m a te r iá lu

17 0 0 0 3 6 2 0 1 1 B  - d r á to v ý  ž la b  5 4 /5 0  - k o m p le t  v ě e tn ě  k o n z o l, n i 2 9 ,0 0 1 2 6 3 6 5 4

s p o jo v a c íh o  a  p o d r u ž n é h o  m a te r iá lu

18 0 0 0 3 3 3 1 7 1 C - K A B E L O V Á  T R A S A  N A  P O V R C H U , V K L Á D A C Í  L I Š T A  D O m 2 8 7 ,0 0 8 2 2 3 5 3 4

8 0 /2 5  (2 -3  K O M O R Y )  V Č E T N Ě  P Ř ÍS L U Š E N S T V Í

19 0 0 0 0 0 0 2 0 1 v á lc o v a n ý  p r o f i l  o c e l  t ř  11 kř! 2 0 ,0 0 2 6 5 2 0

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 v á lc o v a n ý  p ro f i l  o c e l  t ř  11 k e 1 5 ,0 0 2 6 3 9 0

21 0 0 0 0 0 0 2 0 2 te n k o s lč n n ý  p r o f i l  o c e l  tř, 11 k g 1 0 0 ,0 0 2 6 2 6 0 0

2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 1 z á s u v k a  1 6 A /2 5 0 V s t r k s 4 0 ,0 0 9 5 3 8 0 0

23 0 0 0 4 2 0 0 9 1 r á m e č e k  p ro  1 p ř ís t ro j k s 4 0 .0 0 16 6 4 0

2 4 0 0 0 4 2 2 6 1 1 z á s u v k a  1 6 A ,2 5 0 V A C /p ro f i l  4 5 k s 1 2 0 ,0 0 5 3 6 3 6 0

25 0 0 0 4 2 2 6 1 4 z á s u v k a  16 A ,2 3 0 V A C /p r o í i l  4 5  c h rá n ě n á k s 4 0 ,0 0 5 3 2 1 2 0

2 6 0 0 0 0 0 0 2 5 2 b e z p e č n o s tn í  t a b u lk a  p la s t k s 6 .0 0 21 12 6

27 0 0 0 0 0 0 9 3 2 o h n iv z d o r n á  p ř e p á ž k a  s  v ý p ln í( o b e c n á  p o lo ž k a ) m 2 1 ,0 0 1 3 6 5 1.365

2 8 0 0 0 0 0 0 3 0 2 h m o ž d in k a  p l a s to v á  H M 8 /8 x 4 0 m m k s 2 5 0 ,0 0 3 7 5 0

2 9 0 0 0 0 0 0 3 0 3 h m o ž d in k a  p l a s to v á  H M 1 0 /1 0 x 5 0 m m k s 1 5 0 .0 0 3 4 5 0

30 0 0 0 0 0 0 3 0 4 h m o ž d in k a  p la s to v á  H M 1 2 /1 2 x 6 0 m m k s 6 0 ,0 0 4 2 4 0

31 0 0 0 3 1 3 1 2 7 k r a b ic e  l iš to v á  p ř í s t r o jo v á  p r o  d v o jz á s u v k u k s 2 0 ,0 0 2 6 5 2 0

3 2 0 0 0 4 2 0 0 1 0 2 - z á s u v k a  1 6 A /2 5 0 V s t ř k s 2 0 ,0 0 131 2 6 2 0

součet 176 809
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Soupis položek

Materiál další obory
33 0 0 0 0 2 5 1 0 1 b a rv a  s y n te t ic k á  z á k la d n í 1 ,5 7 1 58 2 4 8 ,0 6

34 0 0 0 0 2 5 1 0 9 ře d id lo  S 6 0 0 6 k p 0 .3 1 1 58 4 8 ,9 8

35 0 0 0 0 2 5 1 0 2 e m a i l  s y n te t ic k y  v r c h n í  š e d ý k u 3 ,1 4 1 58 4 9 6 ,1 2

3 6 0 0 0 0 2 5 1 0 9 ř e d id lo  S 6 0 0 6 k p 0 ,6 3 158 9 9 ,5 4

součet 893

Elektromontáže
3 7 2 1 0 8 0 0 8 5 1 v o d ič  C u ( - C Y .C Y A )  p e v n í  u lo ž e n y  d o  1 x 3 5 m 2 9 6 .0 0 17 5 0 3 2

3 8 2 1 0 8 0 0 8 5 1 v o d ič  C u ( - C Y .C Y A )  p e v n č  u lo ž e n y  d o  1 \3 5 m 3 2 ,0 0 17 5 4 4

3 9 2 1 0 8 0 0 8 5 1 v o d ic  C u ( * C Y ,C Y A )  p e v n í  u lo ž e n ý  d o  1 x 3 5 m 1 1 0 ,0 0 17 1 8 7 0

4 0 2 1 0 8 0 0 8 5 1 v o d ič  C u ( - C Y .C Y A )  p e v n i  u lo ž e n y  d o  1 x35 m 1 8 ,0 0 17 3 0 6

41 2 1 0 8 1 0 0 4 8 k a b e l( - C Y K Y )  p e v n í  u lo ž e n ý  d o  3 x 6 / 4 . \ 4 /7 \ 2 .5 m 2 0 4 5 .0 0 2 0 l 4 0 9 0 0

4 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 u k o n č e n í  n a  s v o r k o v n ic i  v o d ič  d o  1 6 m m 2 ks 1 1 0 ,0 0 18 1 9 8 0

4 3 2 1 0 9 5 0 1 0 1 o z n a č o v a c í  š t í te k  n a  k a b e l ks 5 7 ,0 0 17 9 6 9 !

4 4 2 1 0 0 1 0 3 3 1 k r a b ic e  l iš to v á  b e z  z a p o je n i ! - L K 8 0 /2 ) ks 4 0 ,0 0 4 0 1 6 0 0

4 5 2 1 0 0 1 0 3 3 2 k r a b ic e  l iš to v á  v č  s v o r k o v n  a  z a p o je n i ! - L K 8 0 /3 ) k s 3 2 .0 0 8 7 2 7 8 4

4 6 2 1 0 0 2 0 4 1 2 k a b e lo v ý  ž la b  s v ík e m  d o  Š. 1 8 0 m m m 2 1 0 ,0 0 1 7 0 3 5 7 0 0

4 7 2 1 0 0 2 0 1 3 3 k a b e lo v ý  r o š t  d o  Š .4 0 c m m 4 1 .0 0 1 7 0 6 9 7 0

4 8 2 1 0 0 2 0 1 3 3 k a b e lo v ý  r o š t  d o  š .4 0 c m m 1 3 .0 0 1 7 0 2 2 1 0

4 9 2 1 0 0 2 0 1 3 3 k ab e lo v ý - r o š t  d o  š  4 0 c m m 2 9 ,0 0 1 70 4 9 3 0

50 2 1 0 0 1 0 1 0 6 l iš ta  v k lá d a c i  ú p ln á  p e v n í  u lo ž e n á  d o  š .8 0 m m m 2 8 7 ,0 0 30 8 6 1 0

51 2 1 0 0 2 0 6 5 1 n o s n á  k o n s tr u k c e  p ř ís t r o je  d o  5 k g  v í  z h o to v e n í k s 1 0 ,0 0 8 6 8 6 0

52 2 1 0 0 2 0 6 5 2 n o s n á  k o n s t r u k c e  p ř í s t r o j e  d o  lO k g  v č  z h o to v e n í k s 3 ,0 0 1 30 3 9 0

53 2 1 0 0 2 0 6 6 1 o c e lo v á  n o s n á  k o n s t r u k c e  te n k o s tě n n á  v č  z h o to v e n í k p 1 0 0 ,0 0 1 62 1 6 2 0 0

5 4 2 1 0 1 1 1 0 1 2 z á s u v k a  d o m o v n í  z a p u š t í n á  v í  z a p o je n i  p r u b č ž n č ks 4 0 .0 0 81 3 2 4 0

55 2 1 0 1 1 1 0 0 2 z á s u v k a  d o m o v n í  v e s ta v n á /b e z  o tv o ru /v č  z a p o j  2 P + Z k s 1 2 0 ,0 0 81 9 7 2 0

5 6 2 1 0 1 1 1 0 0 2 z á s u v k a  d o m o v n í  v e s ta v n á /b e z  o iv o ru /v č  z a p o j  2 P + Z k s 4 0 .0 0 81 3 2 4 0

5 / 2 1 0 0 2 0 9 5 2 b e z p e č n o s tn í  t a b u lk a  p la s lo v a k s ó T í o 1 2 2 1 3 2

5 8 2 1 0 0 2 0 9 2 1 o h n iv z d o r n á  p ř e p á ž k a  s v ý p ln i  v e  s t í n í m 2 1 .0 0 I 6 2 0 1 6 2 0

5 9 2 1 0 0 1 0 7 1 2 o s a z e n í  d o  b e to n u  h m o ž d in k y  H M 8 k s 2 5 0 ,0 0 9 2 2 5 0

6 0 2 1 0 0 1 0 7 1 3 o s a z e n í  d o  b e to n u  h m o ž d in k y  I1 M 1 0 k s 1 5 0 ,0 0 9 1 3 5 0

61 2 1 0 0 1 0 7 1 4 o s a z e n i  d o  b e to n u  h m o ž d in k y  H M 1 2 k s 6 0 .0 0 9 5 4 0

6 2 2 1 0 1 9 0 0 0 1 r o z v á d í č  R 0 9  ( v iz  v ý k r e s  E L 4 )  -  k o m p le t k s 1 ,0 0 3  7 8 0 3 7 8 0

63 2 1 0 1 9 2 1 2 1 p f lp o jn ic e  P H P k s 1 ,0 0 8 1 0 8 1 0
64 2 1 0 1 9 2 1 2 1 s ta v e b n í  ú p r a v y  ^ p o je n í  s  in s ta la c i  r o z v á d í č e  R S k s 1 ,0 0 3 2 4 0 3 2 4 0

6 5 2 1 0 0 1 0 3 3 1 k r a b ic e  l iš to v á  b e z  z a p o je n í k s 2 0 ,0 0 4 0 8 0 0

6 6 2 1 0 1 1 1 0 1 2 z á s u v k a  d o m o v n í  z a p u š t í n á  v č  z a p o je n i  p r ú b í ž n í k s 2 0 ,0 0 81 1 6 2 0

součet 1 6 4 1 9 7

Montáže další obory
6 7 2 5 0 0 2 0 0 0 1 p ro fil  k o n s tr u k c e  č i š t í n í  p o v r c h u  o c e l  k a r tá č e m m 2 1 0 ,4 5 9 2 9 6 1 ,4

6 8 2 5 0 0 2 0 1 0 T p r o f i l  k o n s tr u k c e  z á k la d n í  n á t í r  1 složkový- m 2 1 0 ,4 5 2 0 0 2 0 9 0
6 9 2 5 0 0 2 0 2 0 1 p r o f i l .k o n s t r u k c e  o s ta tn í  n á t í r y  l s I o ž k o v c ( 2 x ) m 2 1 0 ,4 5 2 0 0 2 0 9 0

součet 5  141

Osliilni náklady
7 0 2 1 9 9 9 0 0 2 8 z j i š t í n i  s k u te č n é h o  s ta v u h o d 4 ,0 0 3 2 4 1 2 9 6
71 2 1 9 9 9 0 0 3 9 v y h le d á n i  s tá v a j íc í c h  o k r u h ů h o d 7 ,0 0 3 2 4 2 2 6 8
72 2 1 9 9 9 0 0 3 6 o d p o je n i  s tá v a j íc í  e le k t ro in s ta la c e h o d 7 ,0 0 3 2 4 2 2 6 8

7 3 2 1 9 9 9 0 0 3 0 p ř e p o je n i  s t á \ a j í c í  e le k t r o in s ta la c e h o d 2 5 .0 0 3 2 4 8 1 0 0

7 4 2 1 9 9 9 0 0 1 2 d e m o n tá ž  s tá v a j íc í  e le k t ro in s ta la c e h o d 4 5 ,0 0 3 2 4 1 4 5 8 0
7 5 2 1 9 9 9 0 0 1 3 e k o lo g ic k á  l ik v id a c e  o d p a d u k p l 1 ,0 0 3 2 4 3 2 4
7 6 2 1 9 9 9 0 0 1 4 n a p o je n i  n a  s tá v a j íc í  z a ř íz e n i h o d 6 .0 0 3 2 4 1 9 4 4
7 7 2 1 9 9 9 0 0 3 1 ú p r a v a  s tá v a j íc íh o  z a ř i z e í h o d 6 ,0 0 3 2 4 1 9 4 4
78 2 1 9 9 9 0 0 3 2 o p r a v a  s tá v a j íc íh o  z a ř íz e n í h o d 5 .0 0 3 2 4 1 6 2 0
79 2 1 9 9 9 0 0 1 5 z a j j š tč n i  p r o v iz o r n íh o  n a p á je n i h o d 5 .0 0 3 2 4 1 6 2 0

8 0 2 1 9 9 9 0 0 3 0 p r o v iz o r n í  p ř e p o je n i  s tá v a j íc í  e le k t r o in s ta la c e h o d 1 2 ,0 0 3 2 4 3 8 8 8
81 2 1 9 9 9 0 0 1 9 k o o r d in a c e  p r o fe s i h o d 5 ,0 0 3 2 4 1 6 2 0

8 2 2 1 9 9 9 0 0 9 3 p r á c e  v  n o c i  a  o s o b o tá c h  a  n e d ě líc h h o d 3 5 ,0 0 3 2 4 1 1 3 4 0
83 2 1 9 9 9 0 1 0 7 r o z e b r á n i  a  o p í  lo v n é  z a k r y to v á n i  k a z e to v é h o  p o d h le h o d 2 0 ,0 0 3 2 4 6 4 8 0
84 2 1 9 9 9 0 0 4 4 v ý c h o z í  r e v iz e  e le k t r i c k é h o  z a ř íz e n í k p l 1 ,00 2  7 0 0 2 7 0 0
85 2 1 9 9 9 0 0 4 3 m a lb a  p o  z e d n ic k ý c h  p r a c e c h m 2 2 5 .0 0 3 2 4 8 1 0 0

8 6 2 1 9 9 9 0 0 7 9 m č ř e n í  a  z k o u š k y h o d 6 ,0 0 3 2 4 1 9 4 4
8 7 2 1 9 9 9 0 0 2 4 d r o b n é  z e d n ic k é  v ý p o m o c e  ( v r tá n i ,  s e k á n i . k p l 1 ,0 0 2  1 60 2 1 6 0

p r o s tu p y ,

88 2 1 9 9 9 0 0 4 1 ú k l id o v é  p r á c e h o d 1 4 ,0 0 3 2 4 4 5 3 6
89 2 1 9 9 9 0 0 3 3 o ž iv e n í  a  n a s ta v e n í  e f z a ř í z e n í h o d 5 ,0 0 3 2 4 1 6 2 0
9 0 2 1 9 9 9 0 0 4 2 p r á c e  p o d  n a p ě tím h o d 5 ,0 0 3 2 4 1 6 2 0
91 2 1 9 9 9 0 1 0 8 d í le n s k á  d o k u m e n ta c e  z h o to v i te le k p l 1 ,0 0 2  7 0 0 2 7 0 0
9 2 2 1 9 9 9 0 0 9 2 d o k u m e n ta c e  s k u te ě n é h o  p r o v e d e n í k s 1 ,0 0 2  7 0 0 2 7 0 0
9 3 2 1 9 9 9 0 0 9 9 s v a z k o v á n í  a  m o n tá ž  k a b e lů  d o  ž la b ů k p l 5 .0 0 1 6 2 0 8 1 0 0
9 4 2 1 9 9 9 0 1 0 4 r o z m ě ř e n í  k a b e lo v ý c h  t ra s h o d 5 ,0 0 3 2 4 1 6 2 0
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