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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ a MŠ Kubátová - rekonstrukce a zateplení střechy objektu MŠ 2 - zpracování projektové
dokumentace66

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2020001264 
020620/01 /Ei 
20062

veřejná zakázka malého rozsahu: El
spolufinancováno z ESI fondu: □

1. Objednatel:
název:
sídlo:
zastoupený: 
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na základě plné moci
Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Mane engineering s.r.o.
sídlo: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 
7903
zastoupený: Ing.Otto Eibl, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiří Bartuněk
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

251 77 494 
CZ 251 77 494

Ing. Otto Eibl
2020.06.29 12:39:24

Signer:
CN=Ing. Ono Eibl
C=C7. 1
Os’MANE ENGINEERING s.r.o.* |IČ 25I77494| 1

2.5.4.97=NTRCZ-25177494

Public key:
RSA/2048 bits



II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla - zhotovení projektové dokumentace na akci
„ZŠ a MŠ Kubátová - rekonstrukce a zateplení střechy objektu MŠ 2“.

Předmětem plnění dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na provedení 
rekonstrukce a zateplení střechy objektu MŠ 2 Základní školy a Mateřské školy, Kubátová l, České 
Budějovice na adrese Kubátová 2250/3, 370 04 České Budějovice. Budova MŠ 2 se nachází na 
pozemku pare. č. 3882/3 a 3882/9 v k.ú. České Budějovice 3.
Dokumentace bude zpracována jako jednostupftová v podrobnosti projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále též jen ,,PDPS“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Součástí plnění díla je též zajištění veškeré potřebné inženýrské činnosti a provedení 
autorského dozoru.
Projektové řešení je zhotovitel povinen konzultovat s energetickým specialistou, který následně 
zpracuje energetický posudek na vzájemně odsouhlasené projektové řešení. Energetického specialistu 
zajistí objednatel, který je povinen osobu energetického specialisty zhotoviteli oznámit bez zbytečného 
odkladu po jeho zajištění.
Jako podklad pro vypracování projektové dokumentace bude sloužit Průkaz energetické náročnosti 
budovy (datum 11/2012), část původní dokumentace - Technická zpráva, Situace, Řez A-A, Půdorys 
stropu (datum 08/2012). Ostatní potřebné podklady si zajistí projektant sám.

Dílo je zhotovitel povinen provést v následujících etapách:
a. koncepční studie, která bude schvalována objednatelem a energetickým specialistou,
b. zapracování připomínek objednatele a energetického specialisty do koncepční studie,
c. koordinace prací na PDPS s energetickým specialistou,
d. kontrolní vyhotovení PDPS (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr), které bude připomínkováno objednatelem a energetickým specialistou,
e. zapracování připomínek objednatele a energetického specialisty do kontrolního vyhotovení 

PDPS (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
f. finální vyhotovení PDPS.

Autorský dozor: 0 ano □ ne
Plán BOZP vyhotovuje: 0 zhotovitel □ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: □ ano 0 ne

Stupně projektové dokumentace:
pro územní řízení □
pro stavební povolení □
pro provádění stavby 0
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III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: do pěti (5) kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Provedení díla, tzn. předání finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli:

do šesti (6) měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

IV. Cena díla
Celková nabídková cena činí 240.000,- Kč bez DPH, z čehož:
a. za provedení koncepční studie: 50.000,- Kč bez DPH

max. 25 % ceny za provedení díla
b. za provedení dokumentace pro provádění stavby: 165.000,- Kč bez DPH
c. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 50 hodin výkonu autorského dozoru:

25.000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí 500,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 
dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem 
DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají 
smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a 
případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této 
smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI poděl. C odst. 8 VOP

ano □ ne 0
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano □ ne 13
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano □ ne 0
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 

byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, (oceněná a neoceněná verze), ve formátu Excel.

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího 
řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této 
smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude 
vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
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6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena 
v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk 
musí vždy obdržet objednatel.

7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude 
kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném 
formátu .dwg.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely 
veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí 
proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému/6

2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí 
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení/4

3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako 
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované 
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpovčď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů 
ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou 
dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost 
takové úpravy z průběhu zadávacího řízení/4

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v 
zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, 
popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel 
vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.44

VII. Závěrečná ustanovení
5. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant
jméno a příjmení: Ing. Jiří Bartunčk

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu občma smluvními stranami.

7. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními 
předpisy.

8. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze 11/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP44), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na 
adrese http://vvww.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se 
s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
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9. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

lO.Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek primátora 
statutární město České Budějovice

Ing.Otto Eibl 
jednatel společnosti
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