
č.smlouvy objednatele: 9/2020-537100 

č.smlouvy zhotovitele: 042020 

SMLOUVA O DÍLO 
 (dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:     Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a 

hl. m. Praha 

sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

zastoupený:  Ing. Jiří Veselý, ředitel 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Veselý ,ředitel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Radim Gleitz 
tel.:      XXXXX 
e-mail:  stredocesky.kraj@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
bankovní spojení:  ČNB 
číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH 
 
(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:     CreoPlan s.r.o. 

 

sídlo:      17. Listopadu 400, 530 02 Pradubice 

zastoupený:     Marek Mergl, jednatel společnosti 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Marek Mergl 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

tel.:      XXXXX 

e-mail:      XXXXX 

bankovní spojení:    Fio banka a.s. 

číslo účtu:     2701024987/2010 

IČ:      052 09 072 

DIČ:      CZ05209072 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl 

C vložka 37385. 

 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zhotovení projektové dokumentace 

na demolici 3 objektů v areálu Hradiště, včetně rozpočtu prací a zajištění všech stanovisek 

ke stavebnímu řízení“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
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Čl. I 

Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení na provádění demolice stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu 

nezbytném pro realizaci demolice následující stavby: 

Název stavby:  Budova OMD Hradiště, požární nádrž a sklad 

Místo stavby: k.ú. Hradiště, okres Benešov, parc. č. st. 160/1, 160/2, 160/3, 

160/4, 163 a 836/5  

Popis stavby: 1. objekt pro chov skotu na pozemku stp. č. 160/1, 160/2, 160/3 a 

160/4 

2. sklad na pozemku stp. č. 163 

3. požární nádrž na pozemku ppč. 836/5 

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci na demolici staveb uvedených v Čl.I smlouvy (dále jen „Dílo“). Součástí 

projektové dokumentace budou závazná stanoviska (rozhodnutí) dotčených orgánů ke 

způsobu odstranění staveb, vyjádření vlastníků technické infrastruktury a souhlasy 

vlastníků dotčených a sousedních pozemků. 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

1.3       Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při zhotovení Díla  ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování plnění této smlouvy nabude 

platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě 

nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu 

Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a 

to bez nároku na zvýšení ceny za Dílo.  

2.2 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 

rozpracovaného díla s objednatelem. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
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2.5 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 

při vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely vyhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 

předávanou částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při vyhotovení Díla nezpracoval. 

2.7 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro vyhotovení Díla 

dle této smlouvy.  

2.8 Pokud byla ke zhotovení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její 

hodnotu. 

2.9 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.10 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn jakékoliv výstupy či 

podklady pro  vytvoření Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 

objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.11 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost 

pro zhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to 

upozornil objednatele.   

2.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno  zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

Čl. III 

Termín zhotovení Díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a zajistit závazná stanoviska (rozhodnutí) dotčených 

orgánů ke způsobu odstranění staveb, vyjádření vlastníků technické infrastruktury a 

souhlasy vlastníků dotčených a sousedních pozemků v následujícím termínu: 

3.1.1 Termín předání Díla je stanoven na: 20. 8. 2020 

Čl. IV 

Předání a převzetí Díla 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo 

bez výhrad. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel zhotoviteli lhůtu  

pro odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte v písemném záznamu, který bude 

přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě bude objednatelem  
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potvrzeno písemně do záznamu.  V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo 

převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí bezvadného Díla přechází na 

objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí škody na Díle. 

V případě, že částí díla bude stavební povolení  (rozhodnutí s doložkou právní moci), 

bude jeho předání objednateli potvrzovat protokol o předání a převzetí podepsaný oběma 

smluvními stranami. 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 9. 6. 2020. 

5.2 Celková cena za zhotovení Díla činí 55 400,- Kč bez DPH, tj. 67 034,- Kč s DPH. DPH 

bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla 

přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli 

za provedení bezvadného Díla  po jeho řádném protokolárním předání a převzetí . 

5.5 Cena Díla je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 

v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, 

ze kterého bude vyplývat, že dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky. Přílohou  druhé 

faktury bude protokol o předání a převzetí stavebního povolení  (rozhodnutí s doložkou 

právní moci). 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené 

v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 

IČ: 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

a hl. m. Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde 

s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. 

Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, 

a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl 

o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  
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Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Díla. Zhotovitel zejména 

zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 

touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Díla trvá 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého Díla dle této 

smlouvy. 

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani 

při vynaložení potřebné odborné péče zjistit. 

6.4 Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 

dnů od doručení reklamace. 

Čl. VII 

Aktualizace Díla 

7.1 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 

předání a převzetí Díla dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 

jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů  

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 

8.3 V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává i osobní údaje, 

se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 

č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 

Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
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uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX 

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 000 Kč. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel 

je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit 

do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti Objednatele. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je autorský dílem ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů či předmětu chráněného 

průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Díla 

poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde 

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i 

jen započatý den prodlení. 
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11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v záruční době v termínu 

dle Čl. VI odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 

Díla bez DPH dle čl. V. odst. 5.2 smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za 

každý den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli 

nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti. 

11.4 V případě porušení povinnosti zajištění stanovisek a souhlasů s demolicí zhotovitelem je 

objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

11.5 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla 55 400,-Kč bez DPH za 

každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě 

neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením 

povinností zhotovitele. 

11.6 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů 

od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 

když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

11.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

Dílo zhotovené nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto 

skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.9 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 

k úhradě za dílo poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel 

prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 

oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 

v následujícím roce.   

11.10 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Dílu v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 

množství požadovanému v období před započetím Díla.  

11.11 Ve vztahu k Dílu je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

11.12 V případě ukončení smluvního závazkového vztahu zanikají účinky plné moci, pokud 

byla vydána. 

11.13 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné 
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částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 

vzniklé škody. 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

12.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 

zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že 

tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

12.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány 

12.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních 

pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

12.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

12.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

12.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.10.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Díla 

12.10.2  Přílohou č. 2 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ  
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12.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne 29. 6. 2020 V Pardubicíh dne 25. 6. 2020 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jiří Veselý, ředitel 

Krajský pozemkový úřad 

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

CreoPlan 

Marek Mergl, 

jednatel společnosti 

 



č.smlouvy objednatele: 9/2020-537100 

č.smlouvy zhotovitele: 042020 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Díla 

1. Podmínky provádění 

1.1 Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 
platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 
předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.  

1.2 Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci demolice stavby 
ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 
povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.3 Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 
stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 
vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 
uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele demolice 
stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu 
s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně 
DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 
dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) 
pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 
s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, v době provádění demolice stavby dle 
požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu 
dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 
dalších platných souvisejících předpisů.    

1.4 Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 
vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby.  

1.5 V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních 
prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno 
a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno 
kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace.  

1.6 Specifikace stavby:  Zhotovení projektové dokumentace na demolici 3 objektů 
v areálu OMD Hradiště, včetně rozpočtu prací a zajištění všech stanovisek ke 
stavebnímu řízení. 

1.7 Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele demolice stavby. 

1.8 Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 
kvalitnímu provedení Díla potřebné. 
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1.9 Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 
podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 
s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz)  
pro každou stavbu zvlášť. 

 

2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

2.1  Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

- Mapový zákres objektů určených k demolici 

- Výpis z katastru nemovitostí na stavby 
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Příloha č. 2 

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

 

zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

 

z m o c ň u j e     

 

společnost: CreoPlan s.r.o.  

se sídlem: 17. Listopadu 400, 530 02 Pardubice 

IČO:  052 09 072 

Zastoupená: Markem Merglem 

 

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním jednáním směřujícím 
k získání závazných stanovisek dotčených orgánů ke způsobu odstranění staveb, vyjádření 
vlastníků technické infrastruktury a souhlasů vlastníků dotčených a sousedních pozemků dle 
smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 6. 2020 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem 
jako zmocnitelem a společností CreoPlan s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu Čl. I této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 

 

• k právním jednáním směřujícím k získání závazných stanovisek (rozhodnutí) dotčených 
orgánů ke způsobu odstranění staveb, vyjádření vlastníků technické infrastruktury a 
souhlasů vlastníků dotčených a sousedních pozemků 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 

stavebního úřadu; je vyhotovena ve čtyřech  stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

 

V Praze dne 29. 6. 2020 

 

………………………………………. 

Ing. Jiří Veselý, ředitel 

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Státní pozemkový úřad 

 

Plnou moc přijímá: ………………………… 
Marek Mergl 

jednatel společnosti 

 


