

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH PROVEDENÍ STAVBY

uzavřená podle ustanovení § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
nazvané

„Obnova PTV Kbely – II. etapa“

Článek I. Strany smlouvy

Vlastník nemovitosti: LOM PRAHA s.p.

se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl A LX, vložka 283

Zastoupený: JUDr. Janem Roučkem - ředitelem podniku

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912/64b, Praha 4

Číslo účtu: 994404-0141472001/0800

IČ: 000 00 515

DIČ: CZ00000515

Zástupce ve věcech finančních: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

GSM: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

GSM: [REDACTED]

Zhotovitel stavby: TERMONTA PRAHA a.s.

se sídlem Třebohostická 46/11, Strašnice, 100 00 Praha 10
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1846

Jednatel: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Nové Město, 114 07 Praha 1

Číslo účtu: 000000-0019507071/0100

IČ: [REDACTED]

DIČ: CZ [REDACTED]

Zástupce ve věcech finančních: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

GSM: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

GSM: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

GSM: [REDACTED]

(dále též společně jen „smluvní strany“ nebo každá jednotlivě jen „smluvní strana“)

Článek II. Výchozí podklady a údaje

- Společnost TERMONTA PRAHA a.s. bude na základě smlouvy o dílo č. V/30/0024/20 ze dne 11. 6. 2020 realizovat pro investora – společnost Pražská teplárenská a.s., IČ: 452 73 600, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, stavbu nazvanou „Obnova PTV Kbely – II. etapa“ (dále jen „stavba“).
- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro realizaci stavby zpracované pro společnost TERMONTA PRAHA a.s. projekční kancelář AFRY CZ s.r.o. v dubnu roku 2020 pod zakázkovým číslem TP/0000429/19 a názvem „Obnova PTV Kbely – II. etapa“ (dále také jen „DPS“). Část této liniové stavby bude prováděna na pozemku parc. č. 1945/1 k. ú. Kbely, obec Praha (dále také jen „pozemek“), který je ve vlastnictví České republiky a LOM PRAHA s.p. má k tomuto pozemku ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, právo hospodařit.
- Stavba bude realizována bez územního rozhodnutí a stavebního povolení, respektive ohlášení, neboť ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, takového rozhodnutí, povolení, respektive souhlasu stavba vzhledem k svému charakteru nevyžaduje.

- 2.4 Název stavby: Obnova PTV Kbely – II. etapa.
- 2.5 Místo stavby: Areál LOM PRAHA s.p. umístěn na adrese Toužimská 1058/22b, Kbely, 197 00 Praha 19.
- 2.6 Účelem stavby je výměna stávajícího potrubí horkovodu a pokládka nového potrubí společnosti Pražská teplárenská a.s. v oblasti ulic Polaneckého a Toužimské.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem této smlouvy jsou podmínky, za nichž společnost TERMONTA PRAHA a.s. provede úsek stavby na pozemku parc. č. 1945/1 Kbely, obec Praha, ke kterému LOM PRAHA s.p. přísluší právo hospodařit.
- 3.2 Pozemek je hlavní součástí bezprostředně navazujících pozemků, staveb a budov, které tvoří výrobní areál LOM PRAHA s.p. situovaný na adrese Toužimská 1058/22b, Kbely, 197 00 Praha 19.
- 3.3 Předmětem této smlouvy jsou podmínky umožnění dočasného užívání částí pozemku parc. č. 1945/1 Kbely, obec Praha, v rozsahu vyznačeném v Příloze č. 1 za účelem dočasného skladování vykopané zeminy v rámci provádění stavby, zřízení dočasné skládky odstraněného potrubí obnovovaného horkovodu a nového potrubí pro obnovu horkovodu, umístění mobilní staveništní buňky a mobilního WC, včetně odstavné plochy pro stavební a dopravní mechanizaci nezbytnou pro realizaci stavby (dále souhrnně pouze „zařízení staveniště“).

Článek IV. Podmínky provedení stavby

- 4.1 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. je povinna postupovat při provádění stavby s nejvyšší obezřetností a odpovědností, tedy tak, aby nedošlo k jakémukoli znehodnocení a poškození majetku v právu hospodařit LOM PRAHA s.p., jakož i třetích osob, a aby co nejméně byl LOM PRAHA s.p. a třetí osoby omezeny v užívání tohoto majetku.
- 4.2 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. je v plném rozsahu odpovědná za veškeré škody, které způsobí při provádění stavby na majetku v právu hospodařit LOM PRAHA s.p., jakož i třetích osob.
- 4.3 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. je povinna při provádění stavby respektovat pokyny LOM PRAHA s.p. vedoucí k dodržování obecných bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů platných v areálu LOM PRAHA s.p., v němž bude část stavby realizována. Společnost TERMONTA PRAHA a.s. prohlašuje, že je seznámena s riziky uvnitř areálu LOM PRAHA s.p. a je povinna s nimi seznámit své pracovníky.
- 4.4 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. se zavazuje při realizaci stavby dodržovat všechna ustanovení příslušných platných technických a právních norem, hygienických předpisů, BOZP a podnikových norem společnosti TERMONTA PRAHA a.s. a společnosti Pražská teplárenská a.s.
- 4.5 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru staveniště s jeho vědomím a zabezpečí, aby osoby zhotovitele stavby a jeho subdodavatelů pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
- 4.6 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při provádění stavby, a plně nese následný možný postih ze strany státních orgánů. Na své náklady a zodpovědnost zajistí jakožto původce odvoz a zneškodnění všech odpadů vzniklých při realizaci stavby jakož i odstranění a likvidaci náletových porostů v ploše dočasného záboru nezbytného pro provedení stavby a v místech zřízení zařízení staveniště.
- 4.7 Stavba bude provedena dle DPS v podobě projednané s LOM PRAHA s.p. v červnu 2020 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Jakékoli podstatné změny oproti této DPS (např. změny trasy, technologie provádění) v úsecích na pozemku dotčeného stavbou, které se budou přímo dotýkat práv a povinností LOM PRAHA s.p. z titulu práva hospodařit k pozemkům a dalšímu nemovitému majetku, budou provedeny až po předchozím projednání a odsouhlasení LOM PRAHA s.p.
- 4.8 Úplná aktuální DPS bude po celou dobu realizace stavby k dispozici oprávněným zástupcům LOM PRAHA s.p. u stavbyvedoucího, přičemž LOM PRAHA s.p. si bude moci z této DPS pořizovat výpisy, opisy a kopie pro účely ověřování realizace stavby v souladu s touto projektovou dokumentací.
- 4.9 Staveniště na pozemku je dáno přílohou projektové dokumentace označené **Situace dočasných záborů konzultace - II. díl**, která jakožto *Příloha č. 2* tvoří nedílnou součást této smlouvy, obsahující i rozsah dočasných záborů pro realizaci stavby.
- 4.10 Pozemky, ke kterým LOM PRAHA s.p. přísluší právo hospodaření v této lokalitě, nebudou v rámci realizace stavby společností TERMONTA PRAHA a.s. užívány pro dočasné ani trvalé uskladnění zeminy, stavebního materiálu, stavebních odpadů apod., s výjimkou částí pozemku parc. č. 1945/1 Kbely, obec Praha, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této dohodě. Výkopek vzniklý při provádění zemních prací bude ukládán vedle výkopu v ploše vymezených dočasných záborů dle odst. 4.9 čl. IV. této smlouvy, přičemž bude po výměně potrubí horkovodu použit na zásyp výkopů. Přebytný výkopek bude zhotovitelem stavby odvezen před jejím ukončením na řízenou skládku. Nové potrubí, jakož i odstraněné stávající potrubí horkovodu bude ukládáno na příslušných skládkách zařízení staveniště, přičemž veškeré skladované potrubí bude zhotovitelem stavby odvezeno před jejím ukončením.

- 4.11 Pozemky, ke kterým LOM PRAHA s.p. přísluší právo hospodaření v této lokalitě, nebudou v rámci realizace stavby společností TERMONTA PRAHA a.s. užívány pro odstavení stavební a dopravní mechanizace mimo dobu jejího aktuálního nasazení při provádění stavby, s výjimkou příslušné plochy zařízení staveniště. Smluvní strany se dohodly, že LOM PRAHA s.p. nenese žádnou odpovědnost za škody na odstavené stavební a dopravní mechanizaci zhotovitele stavby, respektive jeho subdodavatelů, i když bylo zástupci LOM PRAHA s.p. odstavení této mechanizace schváleno. Zhotovitel stavby je povinen po odstavení dopravní mechanizace po ukončení každé denní směny na příslušné ploše zařízení staveniště povinen zabezpečit tuto mechanizaci před úkapem ropných látek, které by kontaminovaly pozemek, na kterém bude dopravní mechanizace odstavena.
- 4.12 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. nevyžaduje od LOM PRAHA s.p. pro realizaci stavby žádné dodávky elektrické energie, pitné vody apod.
- 4.13 Osobou odpovědnou za realizaci stavby za společnost TERMONTA PRAHA a.s. je pan [REDAKCE], stavbyvedoucí [REDAKCE]. Za LOM PRAHA s.p. je pověřen k vyřizování běžných technických a organizačních záležitostí spojených s realizací stavby pan [REDAKCE], pracovník odboru VNS [REDAKCE].
- 4.14 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. se zavazuje provést stavbu na pozemku, zřídit, užívat a odstranit zařízení staveniště pro stavbu na pozemku v těchto termínech:
- předání a převzetí staveniště..... 15. 6. 2020
 - zahájení prací..... 15. 6. 2020
 - ukončení prací..... do 30. 9. 2020
 - předání a převzetí pozemků po dokončení stavby do 30. 9. 2020
- 4.15 Zhotovitel může realizovat stavbu na pozemku a užívat zařízení staveniště i ve dnech pracovního volna a klidu pouze ze závažných technologických důvodů, a to pouze na základě včasného předchozího projednání a schválení LOM PRAHA s.p.
- 4.16 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. nejpozději při předání staveniště pro realizaci stavby na pozemku předá LOM PRAHA s.p. seznam osob, které budou stavbu provádět, a v souvislosti s tím budou vstupovat do areálu LOM PRAHA s.p. V seznamu bude každá osoba identifikována jménem, příjmením, druhem a číslem osobního dokladu, kterým bude tato osoba prokazovat svoji totožnost (občanského průkazu, cestovního pasu, popřípadě povolením k pobytu apod.). Současně společnost TERMONTA PRAHA a.s. předá LOM PRAHA s.p. seznam vozidel, které budou v průběhu stavby častěji vjíždět do areálu LOM PRAHA s.p. V seznamu bude každé vozidlo identifikováno tovární značkou, modelem vozidla a přidělenou registrační značkou.
- 4.17 Seznamy uvedené v odst. 4.16 čl. IV. této dohody budou společností TERMONTA PRAHA a.s. po celou dobu provádění stavby průběžně aktualizovány.
- 4.18 V případě požadavku společnosti TERMONTA PRAHA a.s. na provádění stavby na pozemku i ve dnech pracovního volna a klidu předá zhotovitel stavby LOM PRAHA s.p. dílčí seznamy osob a vozidel, které budou v konkrétních dnech vstupovat a vjíždět do areálu LOM PRAHA s.p.
- 4.19 Pracovníci společnosti TERMONTA PRAHA a.s. budou používat pro vstup a výstup do areálu LOM PRAHA s.p. pouze bránu, která se nachází v Polaneckého ulici, a to pouze v souvislosti s realizací stavby na pozemku. Obdobné podmínky platí i pro vjezd a výjezd vozidel zhotovitele stavby.
- 4.20 Pracovníci společnosti TERMONTA PRAHA a.s. nesmějí při provádění stavby svévolně vstupovat do všech budov areálu LOM PRAHA s.p.
- 4.21 Povolení ke kácení náletových porostů na pozemku v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci stavby a v místech zřízení zařízení staveniště je povinná si zajistit společnost TERMONTA PRAHA a.s. na vlastní odpovědnost a vlastní náklady, a to včetně úhrady všech poplatků a nákladů na kácení, likvidaci pokácených porostů a náhradní výsadbu. Zpracování a další nakládání s vytěženými náletovými porosty budou provedeny výhradně dle dispozic LOM PRAHA s.p.
- 4.22 Vnější oplocení areálu LOM PRAHA s.p. nebude při provádění stavby v místě křížení s trasou obnovovaného horkovodu rozebíráno. Pouze ze závažných technologických důvodů bude po předchozím projednání se zástupci LOM PRAHA s.p. možno demontovat příslušnou část oplocení, za podmínky řádného obnovení předmětného úseku plotu z originálních prvků příslušného typu plotu zhotovitelem stavby. Společnost TERMONTA PRAHA a.s. se zavazuje, že jakékoli nezbytné prostupy provedené v příslušném úseku oplocení areálu LOM PRAHA s.p. budou po celou dobu jejich nevyužívání pro realizaci stavby řádně provizorně zabezpečeny proti neoprávněnému vstupu cizích osob. Tyto prostupy v oplocení nesmějí být pracovníky společnosti TERMONTA PRAHA a.s. používány k vstupu a výstupu do areálu LOM PRAHA s.p. v souladu s ustanovením odst. 4.19 čl. IV. této smlouvy.
- 4.23 Všechny pozemky, stavby a budovy v právu hospodařit LOM PRAHA s.p., které budou přímo dotčeny stavbou, nebo v souvislosti s jejím prováděním, budou společností TERMONTA PRAHA a.s. nejpozději ke dni jejich zpětného předání vyklizeny a uvedeny alespoň do původního stavu.
- 4.24 K zásypu výkopů provedených v rámci provádění stavby bude použit DPS určený zásypový materiál a výkopek bez nežádoucích příměsí (např. vzniklých odpadů stavebních materiálů, zbytků potrubí a jeho izolace, jiných druhů odpadů, vytěžených valounů, kořenů dřevin, zbytků pokácených dřevin).
- 4.25 Všechny zpevněné povrchy, které budou v rámci stavby na pozemku a dalších pozemcích areálu LOM PRAHA s.p. odstraněny nebo poškozeny, budou nejpozději ke dni zpětného předání pozemku LOM PRAHA s.p. řádně obnoveny v jejich původním převládajícím provedení, přičemž všechny podkladní vrstvy budou řádně zhutněny. Všechny výkopy

provedené v úsecích se zatravněnými povrchy budou řádně zasypany výkopkem, zhutněny, urovnány, ohumusovány a osety travním semenem.

- 4.26 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. je povinna protokolárně předat zpět LOM PRAHA s.p. příslušné části pozemku po skončení stavby nejpozději v termínu uvedených v odst. 4.14 čl. IV. této smlouvy. V zápisu o předání bude kromě jiného uveden soupis zjištěných závad a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 4.27 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. nejpozději do 2 měsíců od ukončení stavby předá LOM PRAHA s.p. situaci se zakreslením potrubí na pozemku dle jejich geodetického zaměření, včetně digitálních podkladů pro jejich přenesení do GIS LOM PRAHA s.p. (soubory typu dwg programu AutoCAD).
- 4.28 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. odpovídá v plném rozsahu za plnění povinností ujednaných v této dohodě i ze strany svých subdodavatelů.

Článek V.

Dočasné užívání částí pozemku

- 5.1 Vlastník nemovitostí se touto smlouvou zavazuje umožnit zhotoviteli stavby dočasné užívání částí pozemku parc. č. 1945/1 Kbely, obec Praha, v rozsahu vyznačeném v Příloze č. 1 za účelem dočasného skladování vykopané zeminy v rámci provádění stavby, zřízení dočasné skládky odstraněného potrubí obnovovaného horkovodu a nového potrubí pro obnovu horkovodu, umístění mobilní staveništní buňky a mobilního WC, včetně odstavné plochy pro stavební a dopravní mechanizaci nezbytnou pro realizaci stavby, a to pouze po dobu trvání stavby na pozemku, a to výhradně za podmínek v této smlouvě uvedených.
- 5.2 Dočasné užívání částí pozemku dle odst. 5.1 čl. V. této smlouvy se sjednává v dále uvedeném rozsahu:
- | | |
|---|--|
| - dočasná skládka (mezideponie) zeminy | |
| - dočasná skládka odstraněného a nového potrubí | |
| - mobilní staveništní buňka, mobilní WC | |
| - odstavná plocha pro stavební a dopravní mechanizaci | |
| Celkem | |
- 5.3 Zhotovitel stavby se zavazuje uhradit vlastníku nemovitostí poplatek za užívání (zábor) v předchozím odstavci uvedených částí pozemku ve výši [] za 1 m² užívaného pozemku za každý den, po který užívání pozemku trvalo, tedy celkem za celou dobu trvání stavby částku 199 260,00 Kč (dále jen „poplatek za zábor pozemků“). V předchozím odstavci uvedený poplatek za zábor pozemků se zhotovitel stavby zavazuje uhradit vlastníku nemovitostí jednorázovou bezhotovostní úhradou na základě vystavené faktury se zákonnými náležitostmi daňového dokladu, na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Fakturu se vlastníkem nemovitostí zavazuje vystavit bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy; lhůta splatnosti faktury činí 35 dnů od okamžiku doručení faktury zhotoviteli stavby.
- 5.4 Pro užívání částí pozemku pro zřízení zařízení staveniště, jejich předání a vrácení zpět, uvedení do původního stavu atd. platí přiměřeně pravidla dohodnutá pro části pozemku uvedená v čl. IV. této smlouvy pro části pozemku využitá pro provedení stavby.
- 5.5 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. se zavazuje, že na dočasně skládce (mezideponii) zeminy bude ukládána pouze zemina vytěžená při realizaci stavby na pozemku.
- 5.6 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. se zavazuje, že k přepravě při budování zařízení staveniště, přístupu k nim během jejich užívání a likvidaci bude používat stejné přepravní trasy o minimální nezbytné šíři, které budou vedeny nejkratším směrem od ploch dočasného záboru pro realizaci stavby, po nichž bude přednostně probíhat jakákoli přeprava po pozemku.

Článek VI.

Smluvní sankce

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že společnost TERMONTA PRAHA a.s. zaplatí LOM PRAHA s.p. v případě porušení svých závazků tyto smluvní pokuty:
- za nedodržení termínu ukončení prací na pozemku ve výši [] Kč za každý započatý den prodlení;
 - za nedodržení termínu ukončení prací na pozemku ve výši [] Kč za každý započatý den prodlení;
za nedodržení termínů odstranění závad sjednaných v zápisu o předání a převzetí pozemku po dokončení stavby ve výši [] Kč za každou závadu a každý započatý den prodlení;
 - za prodlení s úhradou poplatku za zábor pozemků ve výši [] z dlužné částky za každý započatý den prodlení;
 - za porušení jakékoli další povinnosti uvedené v této dohodě ve výši [] Kč za každé porušení, respektive za každé porušení a každý započatý den trvání tohoto porušení.
- 6.2 Smluvní pokuty mají splatnost do 21 dnů od jejich uplatnění.
- 6.3 Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy vyplývajících druhou smluvní stranou.

usovány
pozemku
ně

Článek VII. Ukončení smlouvy

- 7.1 Smluvní strany mohou tento vztah založený touto smlouvou ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od této smlouvy.
- 7.2 Jednostranně odstoupit od této smlouvy je možno pouze před předáním a převzetím staveniště pro realizaci stavby na pozemku, přičemž odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně alespoň tři pracovní dny před termínem dohodnutým pro předmětné předání a převzetí.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení


- 8.1 Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.2 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, na čemž se obě smluvní strany výslovně dohodly.
- 8.3 Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany smírnou cestou, bude spor řešen u příslušného soudu.
- 8.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí LOM PRAHA s.p. Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti rovněž podpisem poslední smluvní strany.
- 8.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 8.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - 1/ Situace areálu LOM PRAHA s.p. s vyznačením užívaných částí pozemku parc. č. 1945/1 Kbely, obec Praha, pro zřízení zařízení staveniště.
 - 2/ Příloha projektové dokumentace označené „Situace dočasných záborů konzultace - II. díl“ projektové dokumentace stavby nazvané „Obnova PTV Kbely – II. etapa“ zpracované projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o. v dubnu roku 2020 pod zakázkovým číslem TP/0000429/19.
 - 3/ Plná moc vystavená společností TERMONTA PRAHA a.s. společností Tittelbacha Group s.r.o. ze dne 28. 1. 2020 (kopie)

V Praze dne 25.6.2020

Za LOM PRAHA s.p.:

V Praze dne 30.6.2020

Za TERMONTA PRAHA a.s.:



LOM PRAHA s.p.

LOM PRAHA

LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Maléšice
IČ 00000515, DIČ CZ00000515. Zapsán v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283

