



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUUH-OIN/47524/2020/Bača

Spisová zn.: Spis/ 17950/2017

Počet listů/příloh: 1/2

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Bača

Telefon: 572 525 271

E-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

Datum: 24.06.2020



muuhvp20v00idu

Zdeněk Křiva

Lomená 877

686 05 Uherské Hradiště

IČ 70420238

Objednávka číslo: 623/2020

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Akce: : "Uherské Hradiště, silnice I/55, autobusová zastávka Smetanovy sady

Objednáváme u Vás technický dozor objednatele při realizaci stavby autobusové zastávky Smetanovy sady v Uherském Hradišti dle cenové nabídky a přílohy č.1 s rozpisem prováděných činností pro výkon TDO a obchodními podmínkami, které jsou součástí objednávky

Dodací lhůta: do 23.12.2020

Cena: 78 650,00Kč vč DPH, 65 000,00Kč bez DPH

Splatnost faktur je 30 dní.

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště
č. ú.: 27-1543078319/0800

IČO: 00291471

DIČ: CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:

Město Uherské Hradiště

Odbor investic

Masarykovo nám. 19

686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátc

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru investic

Mgr. Josef Botek
tajemník

Příloha: Cenová nabídka
Příloha č.1

Akceptace objednávky, souhlasím s plněním této objednávky

Masarykovo náměstí 19

T +420 572 525 111

IČ 00291471

Č.Ú. 19-1543078319/0800

1/1

686 01 Uherské Hradiště

E epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

DS ef2b3c5




www.mesto-uh.cz

Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Technický dozor objednatele při realizaci stavby:
**„UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SILNICE I/55, AUTOBUSOVÁ
 ZASTÁVKA SMETANOVY SADY“**

A. Údaje o účastníkovi:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ÚČASTNÍK Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) | Zdeněk Křiva |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání (jedná-li se o fyzickou osobu) - celá adresa včetně PSČ | Lomená 877, 686 05 Uherské Hradiště |
| Právní forma | živnost |
| Identifikační číslo | 70420238 |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Statutární zástupce | Zdeněk Křiva |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky | Zdeněk Křiva |
| Telefon |  |
| Fax | |
| E-mail |  |

B. Cenová nabídka:

| | PROCENTNÍ SAZBA z celkových nákladů stavby bez DPH (%) | NABÍDKOVÁ CENA bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | NABÍDKOVÁ CENA vč. DPH (Kč) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| CELKEM | 2,4 | 65 000,- | 13 650,- | 78 650,- |

UPOZORNĚNÍ:

Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné než požadované údaje. Celková cena v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v objednávce, která bude vítěznému účastníkovi zaslána.

V Uherském Hradišti, dne 17.6.2020



Jméno a příjmení oprávněné osoby
 razítko a podpis účastníka

Příloha č.1

Obchodní podmínky a rozpis prováděných činností pro výkon TDO

Cílem dle této objednávky je kontrola realizace díla a dohlížení nad jejím prováděním prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále také jen „TDO“), dosažení realizace a úspěšného dokončení svěřené Stavby podle podmínek Smlouvy o dílo uzavřené se „zhotovitelem Stavby“ (dále jen Zhotovitelem) a v souladu se stavebním povolením. Součástí výkonu TDO je výkon technického dozoru stavebníka dle ustanovení §152 stavebního zákona.

Předmětem plnění je provedení činností a služeb technického dozoru objednatele tj. vykonávání investorsko-inženýrské činnosti při přípravě, zhotovení a vyhodnocení Stavby TDO). Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací a služeb spojených s přípravou Stavby, kontrolou a koordinací provádění Stavby, splnění podmínek pro její uvedení do provozu vč. kolaudace a uvedení do provozu.

Základní očekávané výsledky, kterých má TDO dosáhnout při naplňování cíle této objednávky, jsou následující:

- provedení Stavby zhotovitelem díla včas, řádně a kvalitně, v souladu se smlouvou o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, za sjednanou smluvní cenu;
- úspěšné uvedení Stavby převzaté objednatelem do provozu;
- vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady vč. odpovědnosti za vady v záruce;
- závěrečné vyhodnocení Stavby.

Investorsko- inženýrská činnost je rozčleněna do třech fází:

- Investorsko-inženýrská činnost před zahájením Stavby;
- Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění Stavby;
- Investorsko-inženýrská činnost po dokončení Stavby.

Objednatel zmocňuje TDO, aby jeho jménem a na jeho účet prováděl výkon TDO v rozsahu a za podmínek dohodnutých v objednávce, a to s oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu. TDO zmocnění objednatele přijímá. Pokud však vzniklý závazek bude obsahovat jakékoliv vynaložení finančních prostředků nebo jiných hmotných prostředků ze strany objednatele (např. správní poplatky aj.), musí k němu být předem vydán písemný souhlas objednatele. Toto zmocnění bude smluvním partnerům objednatele a dalším dotčeným orgánům a osobám oznámeno předložením plné moci vystavené objednatelem.

Výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby bude zajišťován formou občasného technického dozoru, tj. v průběhu provádění Stavby je TDO povinen být přítomen na Stavbě dle potřeby tak, aby mohl řádně a s náležitou odpovědností provádět výkon své funkce, nejméně však 3x týdně, pokud nedojde k jiné dohodě. Na místě plnění bude kontrolován rozsah plnění, materiál a kvalita prováděných prací. Dále pak soulad s výkresovou dokumentací, dodržování odsouhlaseného harmonogramu prací, a případné odsouhlasení drobných změn a upřesnění nemající vliv na cenu díla. Další činnosti TDO budou realizovány při práci v kanceláři při kontrole rozpočtů, fakturací, změnách projektu nebo změnách předmětu plnění.

Povinnosti TDO

TDO je povinen postupovat při plnění předmětu objednávky s náležitou odbornou péčí, pracovat na profesionální úrovni v souladu se zájmy objednatele a tyto chránit. V rámci plnění předmětu objednávky je TDO povinen provádět všechny činnosti způsobem vedoucím ke zdárné realizaci Stavby podle potřeby nebo na základě žádostí objednatele. Na nevhodnost nebo nesprávnost pokynů musí TDO objednatele písemně upozornit.

TDO se zavazuje, že k zajišťování činností dle této objednávky bude zajišťovat jménem osob odborně způsobilých tj., které disponují autorizací v oboru "Dopravní stavby" dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. TDO je povinen zajistit veškeré činnosti dle této objednávky. Pokud tyto činnosti nebude schopen provádět vlastní osobou (specifické technologie, specializované

části stavby apod.) je povinen zajistit tuto činnost u třetí odborně způsobilé osoby (subdodavatele) a to na vlastní náklad. V tomto případě však TDO odpovídá za činnost třetí odborně způsobilé osoby (subdodavatele) tak, jako by činnost prováděl sám.

TDO je povinen předat bezodkladně objednateli informace, jež jsou významné pro posuzování plnění činnosti TDO a neprodleně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout TDO pro řádný výkon následující doklady:

- vyjádření všech orgánů a organizací státní správy;
- veškerá povolení, např. stavební povolení, územní rozhodnutí, na jejichž základě se dílo realizuje;
- dokumentaci pro provedení Stavby;
- smlouvu o dílo uzavřenou mezi Zhotovitelem Stavby včetně položkového rozpočtu, harmonogram prací.

Pokud budou stavební práce přerušeny a na stavbě se nebude pracovat, bude odměna za výkon TDO snížena o částku odpovídající období, v němž nebude činnost TDO vykonávána.

Podrobný rozpis činnosti pro výkon TDO

Rozsah prací před realizací stavby:

- Seznámení se všemi podklady, podle kterých se Stavba připravuje, bude realizovat, především s projektem, s obsahem smluv, rozpočty a s obsahem stavebních povolení vč. příslušných vyjádření.
- Sdělení případných upozornění, nesouladu či doporučení k předaným podkladům. Sdělení námětů, směřujících ke z hospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby

Rozsah prací při realizaci stavby:

- Organizace předání staveniště zhotoviteli vč. vyhotovení protokolárního zápisu o předání staveniště, zápis do stavebního deníku, předání základního směrového a výškového vytýčení.
- Účast na vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
- Kontrola a dodržování podmínek stavebních povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.
- Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány
- **Kontrolní dny**
 - Pro účely kontroly průběhu provádění Stavby organizuje TDO ve spolupráci se zhotovitelem Stavby a objednatelem kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak.
 - TDO je povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne pořádat zápis. Zápis do tří dnů ode dne konání rozešle zúčastněným osobám elektronicky mailem. TDO zajistí odsouhlasení zápisu z kontrolního dne podpisem min. odpovědného zástupce Zhotovitele díla a Objednatele díla. O konání kontrolního dne provede TDO zápis do stavebního deníku.
 - Zápisy z kontrolních dnů TDO podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. TDO zápisy v originále archivuje v průběhu realizace stavby a o podstatných záležitostech informuje objednatele. V rámci plnění činnosti po dokončení stavby předá zápisy z kontrolních dnů k archivaci Objednateli.
 - Účastní se kontrolních prohlídek stavby požadovaných stavebními úřady.
- **Stavební deník**
 - TDO bude provádět svou činnost v rozsahu daném těmito obchodními podmínkami, svou činnost je povinen pravidelně zaznamenávat zápisem do stavebního deníku (každá návštěva Stavby)
 - Pravidelná kontrola vedení stavebních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací, a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku).
 - Kontrola vedení Stavebního deníku zdali jsou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.

- **Kontrola prací, dodávek a činnosti**
 - Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách (porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem) s potvrzením správnosti svým podpisem a jejich předkládání k úhradě investorovi. Sledování souladu podkladů fakturování s rozpočtem stavby
 - V průběhu provádění díla kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby (objektů), vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím, v rozsahu pověření vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu zhotovitelem, jejich předkládání se svým vyjádřením objednateli.
 - Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
 - Kontrola souladu všech prací a dodávek, konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení či jejich sestav s projektovou dokumentací, kontrola zdali kvalita, množství a způsob zabudování odpovídá všem požadavkům na zhotovení díla dohodnuté ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci.
 - Kontrola, jestli zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola jejich provádění a výsledku a kontrola doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).
 - Kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými normami a předpisy, ČSN.
 - Kontrola souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací
 - Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby. Koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele.
- **Termíny**
 - Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovením smluv a upozornění zhotovitele a na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majtkových sankcí. V případě ohrožení dodržení termínů okamžitě vyzoomět objednatel.
 - Příprava podkladů pro uplatnění sankcí za prodlení v souladu se smlouvou se zhotovitelem.
- **Změny při provádění díla**
 - Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.
 - Spolupráce při projednávání změn a dodatků díla, které mají vliv na cenu díla či termín realizace vč. přípravy podkladů pro dodatky ke smlouvě se zhotovitelem vč. provedení kontroly zhotovitelem předložených dokladů – podkladům ke změně ceny (rozpočet VCP).
 - Prověření a kontrola (v rozsahu svého pověření) návrhů zhotovitele na změny materiálů a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli.
- Podávání případných návrhů na uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby.
- Kontrola správnosti provedení a udržování dočasného dopravního značení.
- Ve spolupráci se zhotovitelem komunikace a informování osob a subjektů dotčenými stavební činností nebo dočasnou uzavírkou. Kontrola a koordinace prací zhotovitele s provozem v místě.
- Zajištění provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provozování díla (stávající provoz) podle pokynů provozovatele a minimalizace omezení stávajícího provozu
- Kontrola a zajištění dodržování všech smluvních ujednání osobami s dotčenými stavbou (nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen – protokolárně předaná dokumentace).
- Spolupráce s pracovníky zhotovitele/ů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
- Spolupráce s projektantem zabezpečujícím mj. autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
- Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění vad projektu.
- Spolupráce se správcem sítí a kontrola dodržení jejich podmínek plynoucích z uzavřených smluv a vyjádření.
- Uplatnění námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

- Hlášení archeologických nálezů
- Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
- Kontrola dodržování bezpečnosti práce a spolupráce s koordinátorem BOZP
- V průběhu výstavby příprava a zpracování podkladů pro závěrečné hodnocení stavby
- Pořizovat fotodokumentaci v průběhu výstavby, pořízenou fotodokumentaci předat objednateli na CD

Rozsah prací při dokončení stavby:

- **Předání a převzetí díla**
 - Kontrola dokončení stavby Kontrola úplnosti dodávky v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem a souladu s PD a stavebním povolením.
 - Kontrola uživatelských vlastností díla z pohledu budoucího uživatele (Kontrola provedení řádného značení a popisu Stavby či jednotlivých částí, nutné pro bezpečné užívání v souladu s ČSN)
 - Závěrečná kontrola fakturace
 - Příprava, zabezpečení a kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí jednotlivých částí stavby a účasti na jejich převzetí, závěrečné kontrolní prohlídce
 - Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění odstranění případných nedostatků
 - Kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech.
 - Organizace a účast při zaškolení obsluhy k užívání díla.
 - Spolupráce při uplatňování požadavků vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky.
 - Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
 - Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a zahájení užívání stavby vč. kontroly úplnosti a správnosti z pohledu budoucího užívání stavby
 - Příprava podkladů pro uplatnění sankcí za prodlení či nesprávně provedené dílo v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků včetně jejich vyčíslení a předání objednateli.
- **Kolaudace**
 - Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení vč. vyjádření dotčených úřadů ke kolaudaci.
 - Kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech.
 - Účast u kolaudačního řízení
- **Předání díla do užívání**
 - Spolupráce při zahájení užívání díla, zajištění předání informací od zhotovitele určenému uživateli díla, zaučení obsluhy, instrukce užívání díla.

Rozsah prací po dokončení stavby po dobu záruky díla:

- Účast na reklamačním řízení po dobu záruky díla. Účast na kontrolních prohlídkách v záručním období. Termín prohlídky stanoví investor.
- Zhotovení zápisu z prohlídky.
- Zajištění odstranění případných závad vzniklých při prohlídce stavby
- Vedení reklamačních řízení po dobu záruky zhotovitele na základě požadavku objednatele.
- Kontrola odstraňování reklamovaných vad.
- Příprava podkladů pro uplatnění sankcí za prodlení či neodstraněné vady včetně jejich vyčíslení a předání objednateli.

Záruka, majetkové sankce:

Délka záruky za výkon činností TDO je 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby. Při vzniku vady díla způsobené neprovedenou nebo nedostatečnou kontrolou zhotovitele stavby ze strany TDO se tento technický dozor spolupodílí na úhradě vzniklých finančních nákladů ve výši 1% z celkových nákladů na odstranění vady.

Informace o díle:

Stavba bude zhotovena podle projektové dokumentace s názvem: „**UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SILNICE I/55, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SMETANOVY SADY**“, zpracovaná Ing. Rudolfem Nečasem, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, vyhotovení 03/2019, zakázkové číslo 05-2018

stavební povolení č.j. KUZL 81625/2018 ze dne 20.3.2018 pro SO 101 a MUUH-SŽP/95920/2018/HanJ ze dne 13.2.2019 pro SO 102, územním rozhodnutím č. 33/2018 č.j. MUUH-SŽP/63561/2018/St /UR 33 ze dne 18.9.2018 a vyjádřeními dotčených orgánů. Tato vyjádření jsou přílohou k projektové dokumentaci.

Zhotovitel: SVS-CORRECT, spol. s r.o., se sídlem 687 12 Bilovice 513, IČO: 25513141

Termín realizace: - Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště: **13.7.2020**
- Termín dokončení stavebních prací dle SoD se zhotovitelem: **11.12.2020**

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača, tel. 572 525 271

Souhlasím s výkonem funkce TDO dle tohoto rozpisu a zároveň prohlašuji, že nejsem žádným způsobem sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, propojen s osobou zhotovitele.

V Uherském Hradišti:

17. 6. 2020

Podpis:

