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                          Smlouva o dílo
na zhotovení projektové dokumentace
vč. provádění inženýrské činnosti a autorského dozoru
  č. VZ 11/2020
pro akci

Zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a AD
– PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-X/2012                                           

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 

      IČ:  00843954

                  DIČ:  CZ00843954

      Bankovní spojení: xxxxx
      Číslo účtu: xxxxxxxxxx      

      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou Psychiatrické léčebny



jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a
2)   Ing. Štěpán Šňupárek
Sídlo: Ostrava 1, 30.dubna 2034/14, PSČ 702 00 


IČ: 72978325  


DIČ: CZ7506045580 


zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy
Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx


Zastoupena: Ing. Štěpán Šňupárek

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění:
                                                 Úvodní ustanovení
1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je předložená vítězná cenová nabídka v rámci výběrového řízení č. 11/2020 na veřejnou zakázku: „Zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a AD – PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B“
Předmět smlouvy
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy tj. zpracovat projektovou dokumentaci vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu – „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2 Tato projektová dokumentace bude v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem v rámci výběrového řízení, s vítěznou nabídkou a případnými pozdějšími změnami, které byly případně vyvolány potřebami či opatřeními orgánu veřejné správy či jinými nepředvídanými okolnostmi, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B“ (dále jen „stavba“). 
2.3 Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je studie zpracovaná firmou
D - PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ IČ:26760312 a.s., Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha. 
2.4 Předmětem díla je:
a) Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy.
b) Provedení veškerých potřebných nedestruktivních i destruktivních průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy.
c) Zpracování dokumentace bouracích prací (dále těž DBP), pro územní řízení (dále též DUR), pro stavební povolení (dále těž DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále těž DUR) vč. oceněného a neoceněného výkazu výměr, včetně projednání se všemi dotčenými orgány a subjekty (výstup kompletní dokumentace v počtu 6 paré v tištěné podobě a 2x nosič s elektronickou verzí – 1 x formáty xls, pdf, 1x doc, xls a dwg.).
d) Spolupráce zhotovitele s objednatelem při zadávacím řízení na zhotovitele stavby (odpovídání na žádosti dodavatelů k vysvětlení projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, příp. účast v hodnotící komisi). 

e) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění získání územního souhlasu nebo pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na provádění stavby, který bude minimálně obsahovat:
· projednání všech stupňů zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky stavebního řízení a zajištění jejich písemných stanovisek
· vypracování a podání žádosti k získání pravomocného povolení (souhlasu) k odstranění stavby, včetně všech dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem, včetně vypracování projektové dokumentace k odstranění stavby.
· vypracování a podání žádosti o získání územního souhlasu nebo pravomocného územního rozhodnutí, stavební povolení vč. všech dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem, v jeho platném znění a to vč. DSP a DPS, která musí být zpracována dle aktuálně platného prováděcího předpisu a to i získání územního souhlasu nebo pravomocného územního rozhodnutí
· předání příslušného pravomocného stavebního povolení nebo jiného dokladu na provádění stavby a předání 1 písemného vyhotovení DSP a DPS ověřené příslušným 
správním úřadem a to vč. kompletní dokladové části pro všechny zajišťované DSP a DPS objednateli ve stanoveném termínu
f) Výkon autorského dozoru, v rámci nějž zhotovitel provede a zajistí následující činnosti:
· dohlížení na dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby
· účast na předání staveniště zhotoviteli zkontroluje zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům podle kterých byla vypracována projektová dokumentace
· účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, sledování z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací
· sledování dodržování podmínek pro stavbu tak jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků stavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná
· spolupráce se zhotovitelem v případných návrzích na změnu schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní vždy bude zohledňovat dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů

· zúčastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele
· poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace

· soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště 

· dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

· vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané projektové dokumentaci

·  sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

·  spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce a TDI

·  průběžné a závěrečné zpracování kontrolního sestavení nákladů 

·  účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

· účast na kontrolních prohlídkách stavby vč. závěrečné a jednání o vydání kolaudačního souhlasu

· zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn dokumentace stavby proti zadávací dokumentaci a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele či zápisem v deníku AD či stavebním deníku s maximální snahou předejití ohrožení průběhu stavby a termínu  dokončení dle SOD
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby při současném splnění podmínky získání dotace na výše uvedený projekt – předpoklad zahájení 09/2021.
Autorský dozor bude prováděn průběžně po dobu určenou pro provádění stavebního díla s předpokladem doby realizace 24 měsíců.
2.5 Dokumentace bouracích prací - zpracování projektové dokumentace s dodržením zásad organizace bouracích prací (ZOBP) ve stupni dokumentace bouracích prací dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. k vyhlášce č. 499/2006 Sb. - Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.
2.6 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky Zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, dále budou striktně dodrženy zásady ekologické šetrnosti (ochranná známka “ekologická šetrnost výrobku“).
2.7 Projektová dokumentace musí splňovat požadavky Zák. č. 134/2016  Sb., o veřejných 
zakázkách v aktuálním znění, vč. Vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu projektové dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce. Touto se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě bude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce). V DSP a DPS (rozpočet, výkaz výměr, technická zpráva atd.) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).
 Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude u příslušné stavby také dokumentace dle požadavků Zákona o hospodaření energií a příslušných vyhlášek.
2.8 Objednatel požaduje v rámci zpracování projektové dokumentace DSP a DPS vždy 
zajištění souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru, KHS, SEI a TIČR, příp. dalších dotčených institucí.
2.9 Projektová dokumentace pro provedení stavby musí splňovat zejména tyto cíle:
Projektová dokumentace bude řešit realizaci demolice stávajících garáží, rekonstrukci stávajícího objektu, přístavbu, včetně veškerého vnitřního zařízení a vybavení. Jedná se především o zapracování dispozičního a interiérového řešení, které je navrženo v zadávací studii, ve které je dále popsán provoz a nároky oddělení, které bude čítat 78 lůžek. Případné dispoziční změny bude vždy nutno projednat s objednatelem. 
Cílem stavebních a dispozičních úprav je renovace a obnova stavebně-technického stavu budovy, nevyhovujících vnitřních instalací, celkového stavu vnitřních prostor, vlhnutí zdiva z  důvodu dožilé hydroizolace, případného zatékání do střešní konstrukce, nesplňující hodnoty spotřeby energií na vytápění předepsané vyhláškou č. 78/2013  Sb., o energetické náročnosti.   
Významným cílem projektu je aby vnitřní uspořádání objektu bylo bezbariérové a tudíž objekt splňoval požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. V rámci stavby bude vestavěn nový lůžkový evakuační a malý obslužný nákladní výtah, sloužící především pro dopravu jídel a bezbariérový vstup do objektu.

Projektová dokumentace bude řešit veškeré materiálové a dispoziční řešení. Při realizaci projektové dokumentace, je nutné provést podrobný průzkum objektu vč. zjištění návazností na stávající venkovní rozvody. Projektová dokumentace bude řešit kompletní realizaci vnitřních instalací, jako např. silnoproud, slaboproud, měření a regulace, vzduchotechnika, ústřední vytápění, zdravotně-technické instalace, klimatizace, případně jejich nevyhovujících částí, včetně napojení na hlavní větve, vnitřní povrchy jako např. podlahy, vnitřní omítky, podhledy, obklady a dlažby, včetně konstrukčních vrstev a podkladů, tak aby byla zajištěna jejich funkčnost a životnost, otvorové výplně, jako např. okna, dveře interiérové, exteriérové, dělící stěny, příčky. Koncové prvky vnitřních instalací – zásuvky, vypínače (rozmístění, polohy, počty), zařizovací předměty (WC mísy, umyvadla, sprchové kouty, atd., vnitřní vybavení všech místností, jako např. nábytek, lůžka, vestavěné skříně, zařízení jídelen, atd. 

Projektová dokumentace bude dále řešit vnější obálku budovy, jako je oprava fasády, nebo realizace kontaktního zateplovacího systému, včetně rekonstrukce střechy, potažmo střešní krytiny, vnějších navazujících konstrukcí, např. chodníky, komunikace včetně úpravy oplocení. Dále projektová dokumentace bude řešit i změny a úpravy na venkovním prostranství (zahrady-dvůr), které jsou u předmětné stavby. Objekt bude napojen na stávající venkovní splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovodní přípojku, elektrický rozvod. Budova je připojena na centrální vytápění a v rámci rekonstrukce bude provedena úprava energetického uzlu vytápění.
Součástí projektu bude zpracování sanace proti zemní vlhkosti, která je v objektu nutná a žádoucí. 

V rámci architektonické studie projektant navrhl dispoziční, technické a provozní řešení celého objektu s ohledem na její funkci, s důrazem na vynaložené finanční prostředky, potřebné k postupné realizaci jednotlivých etap, které lze realizovat samostatně a při zachování provozu, toto bude plně respektováno i při zpracování projektové dokumentace. 
Každá z realizovaných etap bude při předání a převzetí díla uvedena do plnohodnotného provozu, tj. bude případně zajištěna součinnost při dílčích kolaudačních řízeních.
Projektová dokumentace včetně všech jejich příloh bude rozdělena dle etap vymezených v rámci architektonické studie.

2.10 Místo stavby je součástí stávajícího areálu Psychiatrické léčebny Šternberk, na ulici Olomoucká 1848/173, parcela číslo st. 242, k.ú. Lhota u Šternberka. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky zhotovitele této smlouvy zhotovit nejpozději do 3 dnů od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy.

2.12 Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb.  

2.13 Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování dokumentace přizvat objednatele dle potřeby ke konzultaci. V rámci konzultací předloží objednatel zhotoviteli propočet nákladů na realizaci stavby. Veškerá jednání budou probíhat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Cílem těchto schůzek bude výběr projekčních návrhů zhotovitele. Zhotovitel v určitých fázích rozpracovanosti projektu zašle objednateli návrhy. V případě, že bude třeba vyjádření objednatele k některým skutečnostem, musí tyto otázky zhotovitel jasně formulovat, sepsat a společně s rozpracovaným návrhem zaslat objednateli a to minimálně 5 pracovních dní před termínem koordinační schůzky, která se následně bude konat přímo v sídle objednatele. Vzhledem k obtížné specifikaci přesných termínů koordinačních schůzek projektu, nelze tyto přesně stanovit. Minimální termín konání koordinačních schůzek bude od podpisu smlouvy o dílo 1x za 4 týdny. V případě potřeb lze termíny přizpůsobit. Před finálním tiskem dané části projektové dokumentace se koordinační schůzka bude konat vždy, na této schůzce zhotovitel objednatele seznámí s finální verzí. Až po oboustranném odsouhlasení dané části bude možné projektovou dokumentaci finalizovat. Z každé koordinační schůzky bude sepsán zápis.

2.14 Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních podkladů a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení.

2.15 Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro stavební povolení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného stavebního povolení. 

2.16 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

2.17 Dílo musí být zpracováno tak, aby nabízelo jednoduché, funkční, cenově a technicky nenáročné řešení za použití standardních materiálů běžně dostupných.

2.18 Dojde-li při provádění předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

2.19 Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb:

a) koordinační a kompletační činnost vybraného dodavatele
b) poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů
c) geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí, propojení na stávající inž. sítě
d) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
e) všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.)- položkově   
rozepsat jednotlivé zkoušky
f) veškeré revize (elektro, plyn atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize
g) dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů
h) úklid dotčené stavby 
i) dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a  bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička, atp.)
j) opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky atd.)
k) činnosti koordinátora bezpečnosti práce dle Zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších  a podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci, vypracování plánu BOZP ve znění aktuálně platné legislativy
l) do projektové dokumentace budou zapracovány i činnosti a dodávky spojené s pořízením nábytku, zařizovacích předmětů vč. jejich dispozičního řešení, jako jsou vestavné skříně, kuchyňské linky, ošetřovatelské pulty, výdejní pulty jídelen ale i drobný nábytek a zdravotnické prostředky jakou jsou lůžka, stoly, židle, křesla, manipulační vozíky a další drobné zařízení interiéru jak ve zdravotnické tak i administrativní či provozní části objektu. Toto interiérové vybavení bude zpracováno jak graficky tak s výkazem výměr a oceněným položkovým rozpočtem.
Zhotovitelem bude zpracovaná projektová dokumentace na dílo – stavební práce, dodávky a služby v rozsahu, který nepřevyšuje předpokládanou hodnotu díla 
100.000.000,- Kč bez DPH.
2.20 Klasifikace předmětu smlouvy je dle číselníku NIPEZ pod kódem:

Kód a název komodity:
40 - Architektonické služby, projektování a územní plánování
NIPEZ kód
71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Cena za dílo a platební podmínky
3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

Cena projektové dokumentace bouracích prací:

400 000,- Kč

Cena projektové dokumentace pro územní řízení:

600 000,- Kč

Cena projektové dokumentace pro stavební povolení:
600 000,- Kč

Cena projektové prováděcí projektové dokumentace:
700 000,- Kč

Cena za výkon inženýrské činnosti:



170 000,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru:



190 000,- Kč
Cena celkem bez DPH: 



         2 660 000,- Kč

DPH 21%:

            



558 600,- Kč
Cena celkem včetně DPH: 



         3 218 600,- Kč
  (slovy: Třimilionydvěstaosmnácttisícšestset korun českých)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle Zák. č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná. 

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. V celkové ceně je započítána také cena inženýrské činnosti a autorského dozoru a  poplatky za vyřízení pravomocného povolení k odstranění stavby, územního souhlasu a stavebního povolení vč. všech dalších poplatků na dotčených úřadech. 
3.2. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

3.3. O předání a převzetí díla se sepíše zápis, jehož obsahem bude rovněž soupis případných vad a termín jejich odstranění. 

3.4. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po řádném a včasném dokončení díla zhotovitelem a po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) následovně:

1. Platba ve výši 100 % ceny projektové dokumentace bouracích prací a DUR a výkonu inženýrské činnosti podle odst. 3.1. smlouvy po předání a převzetí předmětu díla.

2. Platba ve výši 100% ceny projektové dokumentace DSP  a výkonu inženýrské činnosti podle odst. 3.1. smlouvy po nabytí právní moci stavebního povolení. 

3. Platba ve výši 100% ceny projektové dokumentace DPS podle odst. 3.1. smlouvy po předání a převzetí předmětu díla. 

4. Platba ve výši 100  % ceny autorského dozoru v rozsahu článku 2. 4. e)  po kolaudaci stavby.

3.5. Podkladem pro úhradu je dodavatelem vystavená faktura se splatností 30 dní ode dne řádného předání faktury objednateli. Faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále název a identifikátor veřejné zakázky.

Identifikátor veřejné zakázky: VZ0086083, P20V00169999
3.6. Faktura je zaplacena včas, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je odpovídající částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění
4.1. Termín zahájení plnění smlouvy je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 
Termín zahájení projekčních prací začíná běžet dnem účinnosti SOD.
Termín předání čistopisu DBP: 

 
 29 týdnů od zahájení projekčních prací
Termín předání čistopisu DUR vč. souhlasu: 
40 týdnů od zahájení projekčních prací
Termín předání čistopisu DSP, vč. prav. SP: 
40 týdnů od zahájení projekčních prací
Termín předání čistopisu DPS, 
vč. dokumentace interiéru a vnitřního vybavení:
41 týdnů od zahájení projekčních prací
Výkon autorského dozoru-předpoklad do:
předpoklad délky trvání je 24 měsíců – bude upřesněna v závislosti na ukončení veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad zahájení stavby – 09/2021)
4.2. Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Šternberk, Olomoucká ul. 1848/173, Psychiatrická léčebna.
  Součinnost smluvních stran
5.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

5.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením Zák. č. 183/2006 Sb. a Zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny 
otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
6.2. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla
7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
7.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a poskytuje záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne jejího převzetí objednatelem. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční přípravy zajišťované dle této smlouvy. 
7.4. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
7.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní v záruční lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
7.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
7.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
7.8. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši. 
7.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.
    Smluvní sankce a úrok z prodlení
8.1. Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

a) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z ceny díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení 

b) v případě, že zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu dle čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak;

c) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti specifikovat vyplývající z ujednání obou smluvních stran, uzavřených v souvislosti se zajištěním předmětu plnění dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% (slovy: Jedno procento) z ceny díla, včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ;

d) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, nebo podmínkám uvedeným v čl. II. této smlouvy, nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 1% oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: Deset procent) z ceny díla, včetně DPH;

e) v případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným ČSN a ČN zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: Deset procent) z ceny díla, včetně DPH.

8.2. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

8.3. Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy v zákonné výši z neuhrazené části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou. 

8.4. Smluvní strany si ujednávají, že uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

   Odstoupení od smlouvy
9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

9.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se 

            rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, které bude delší než 2 týdny;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou.

c) jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, nebo podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;

d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

e) objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než devadesát dní.

Právní vady předmětu plnění
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn ho po jeho převzetí a zaplacení užívat pro účely vyplývající z této smlouvy.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad předmětu plnění.

                                                  Ujednání o mlčenlivosti
11.1. Všechny informace poskytované vzájemně stranami budou podléhat následujícímu režimu:
a) Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela, anebo zčásti a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se uvádí v této smlouvě. 
b) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli, případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám. 
c) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkajícím se této smlouvy.
               Vlastnické právo k předaným věcem
12.1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
    Užití díla
13.1. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě této projektové dokumentace v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné výzvy zhotovitel objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace nedodá. V takovém případě je objednatel oprávněn provádět úpravy projektové dokumentace bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. Při zásahu do projektové dokumentace třetími osobami na pokyn a přání objednatele se zhotovitel zprošťuje odpovědnosti za případné škody způsobené vadami projektu při použití otevřených elektronických formátu projektové dokumentace.

13.2. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí 

osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

                                        Závěrečná ustanovení
14.1. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. 2 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci díla.

14.3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v plném rozsahu.

14.4. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací díla po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

14.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají v souladu s ustanovením § 1881 OZ vyloučení postoupení pohledávky třetí straně, která by vznikla na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní. Vyloučení postoupení pohledávky se sjednává bez jakéhokoliv omezení, tedy v celém rozsahu co do jakékoliv pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

14.7. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

14.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

14.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

14.10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

14.11. Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst.1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel.

14.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

14.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že s osobními údaji použitými za účelem uzavření smlouvy a následného obchodního vztahu bude  po celou dobu platnosti a účinnosti smluvního vztahu a po jeho skončení  naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění. 

14.14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

14.15. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1  –  Informace pro smluvní strany při přijetí osobních údajů FO PL Šternberk.
Příloha č. 2 – Časový harmonogram
Ve Šternberku dne 19.6.2020



V Ostravě dne 29.6.2020
za objednatele:
za zhotovitele:

………………………………                                ………………………………….


       MUDr. Hana Kučerová                                           Ing. Štěpán Šňupárek
                ředitelka

Psychiatrická léčebna Šternberk
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