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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

„ZŠ Švabinského – stavební úpravy učebny fyziky a chemie“  
 

 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  MY DVA group a.s. 

Se sídlem:   Osadní 1053/28, Praha 7 – Holešovice, 170 00 

IČ:    29030684 

DIČ:    CZ29030684 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 15924 

Bankovní spojení:  Citibank 

Číslo účtu:   2520310108/2600 

Jednající:  Miroslav Pszczólka, statutární ředitel 
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na akci 

s názvem:  
 

ZŠ Švabinského – stavební úpravy učebny fyziky a chemie 
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Článek I. 
Definice 

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam: 

I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „ZŠ Švabinského, 
Sokolov – stavební úpravy interiéru učebny chemie, fyziky“, zpracovaná v 03/2019 ing. Jiřím 
Preislerem, DiS (IČ: 05067154), hlavní projektant Ing. arch. Pavel Petrák, autorizovaný architekt č.4442, 
(IČ: 87577364, DIČ: CZ 8305093049) a soupis výkonů k této projektové dokumentaci : položkový 

rozpočet – stavební část – nabídka zhotovitele, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a položkový rozpočet 
– vybavení – nabídka zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

I.2 Pozemky stavby: stavba na pozemku st. p. č. 1492/56 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov. 

I.3 Předmětná stavba: je stavba: „ZŠ Švabinského – stavební úpravy učebny fyziky a chemie“, 

dle  Projektové dokumentace. 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 

„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) Projektovou dokumentací; 
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 19. 03. 2020 a nabídkou dodavatele 

ze dne 15. 04. 2020. 

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před 
zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné;  

c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 
nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  

e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu 
k objektům a do objektů;  
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f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části,  
h) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  
i) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem 
dohodnutého stavu;  

j) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací. 

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. 
 

Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 

III.1.1   Předání staveniště: 1.7.2020 

III.1.2   Zahájení stavby:  2.7.2020   

III.1.4   Dokončení a předání stavby vč. vyklizení staveniště:       21.8.2020    

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. 

III. 3  Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele. 

 

 

 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.1.  
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IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:
V.1.1 smluvních:
V.1.2 technických: e-mail:

tel.:
e-mail:

tel.:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:
V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města
V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Martin Motlík, e-mail:
tel.:

TDI: Saffron Universe s.r.o., tel.: e-mail:

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit.
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v
místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby.
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V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany. 

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 

vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.7  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je 
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.8  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy. 

V.10  Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu 
způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo 
poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a 
platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 

 

Článek VI. 
Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.  

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  
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VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 

 

Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohami č. 1 a 2 - Položkový  rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé 
plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další 
dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a 
práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně 
díla.  

VII.3  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem       
2.029.439,94 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu. 

VII.4  Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:  

 a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena 

za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;  

 b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. 

VII.5  Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  
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a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 
c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
d) doprava, kompletace a koordinace; 

e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 

g) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast 
při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 

h)  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
i)  veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené 

s vyzkoušením provozu všech zařízení;  
j) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či 

jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto: 

VII.7.1   50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném 
odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované 
částky objednatelem , a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti 
VII.7.2   50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po uplynutí 
doby sjednané záruky, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky 
objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti 

VII.8  Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 

VII.9  Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

- označení faktury a její číslo; 
- název a sídlo objednatele a zhotovitele; 
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

- fakturovanou částku; 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + 

podpis). 

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů. 
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VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na 
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele. 

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,00 Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  2 500,00 Kč za každý den prodlení. Tím není 
dotčeno ustanovení předchozího odstavce. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
4 000,00 Kč. 

VIII.6  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2 či odst. XI.1.3  této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
30 000,00 Kč. 

VIII.7  V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou 
započatou hodinu prodlení.  
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VIII.8  Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání 
Předmětné stavby a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, 
a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.9  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 
 

 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle 
čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;  

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 
-   označení smluvních stran; 
-   datum uzavření této smlouvy;  
-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 
-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 
-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 
-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 
-   datum a místo sepsání zápisu; 
-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  
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IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla. 
 

 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců na veškeré položky, 
které jsou součástí přílohy č.1 (stavební práce) a 24 měsíců na veškeré položky, které jsou součástí 
přílohy č.2 (vybavení). 

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.  
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Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 
do likvidace,  

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 
 

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.    

 

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského 
zákoníku. 

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení. 

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat. 

XII.5  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 
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XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Položkový rozpočet – stavební část – nabídka zhotovitele
2. Položkový rozpočet – vybavení – nabídka zhotovitele

V Sokolově dne ………………. V dne

Renata Oulehlová Miroslav Pszczólka, statutární ředitel
starostka města

Objednatel Zhotovitel
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Miroslav 

Pszczólka

Digitálně podepsal 

Miroslav Pszczólka 

Datum: 2020.06.30 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 00

Stavba:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: MY DVA group a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01 Stavební část
02 ZTI + VZT

1 062 000,41 1 285 020,50

Kód Popis

00 VRN 58 080,0048 000,00

977 713,90808 028,02

249 226,59205 972,39

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

www.stavebnikalkulace.cz

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika

18. 3. 2019

Ing. Jiří Preisler, DiS.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29030684 

DIČ: CZ29030684 

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Preisler, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 000,00 21,00% 10 080,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 080,00

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika

00 - VRN

MY DVA group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Jiří Preisler, DiS.
Uchazeč: MY DVA group a.s. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 48 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 9 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 17 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

00 - VRN

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Jiří Preisler, DiS.
Uchazeč: MY DVA group a.s. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 500,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 9 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 8 500,00
3 K 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

PP Inženýrská činnost

D VRN6 Územní vlivy 17 000,00
4 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 17 000,00 17 000,00

PP Mimostaveništní doprava materiálů

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
5 K 090001000 Ostatní náklady - dle uvážení zhotovitele - např. pronájmy kontejnerů, doprava řemeslníků apod... soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Ostatní náklady

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika

00 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29030684 

DIČ: CZ29030684 

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Preisler, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 808 028,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 808 028,02 21,00% 169 685,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 977 713,90

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika

01 - Stavební část

MY DVA group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Jiří Preisler, DiS.
Uchazeč: MY DVA group a.s. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 808 028,02

HSV - Práce a dodávky HSV 232 856,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 770,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 113 805,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 346,31

    997 - Přesun sutě 5 215,19

    998 - Přesun hmot 10 719,20

PSV - Práce a dodávky PSV 575 171,07

    713 - Izolace tepelné 15 241,33

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 233 804,62

    751 - Vzduchotechnika 18 650,00

    762 - Konstrukce tesařské 28 737,04

    763 - Konstrukce suché výstavby 15 998,49

    766 - Konstrukce truhlářské 45 725,75

    776 - Podlahy povlakové 128 753,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 21 809,38

    783 - Dokončovací práce - nátěry 33 525,56

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 32 925,90

01 - Stavební část

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Jiří Preisler, DiS.
Uchazeč: MY DVA group a.s. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 808 028,02

D HSV Práce a dodávky HSV 232 856,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 770,74

1 K 340271035 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm m2 1,804 795,00 1 434,18

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 125 mm

VV 0,88*2,05 1,804

2 K 342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 4,537 515,00 2 336,56

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm
VV Podlahový kanálek

VV (0,45+6,83+6,375+1,58+3,55+2,1+1,3+4,625+0,35+4,25+1)*0,14 4,537

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 113 805,51

3 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 33,558 35,00 1 174,53

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV (2,38*2,35)*6 33,558

4 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 30,351 45,00 1 365,80

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů
VV Rozsah 25%

VV (11,7*7,25)*0,25 21,206

VV -(0,8*0,25)*0,25 -0,050

VV -((0,3*0,25)*2)*0,25 -0,038

VV -(1,2*0,35)*0,25 -0,105

VV -((0,3*0,4)*3)*0,25 -0,090

VV ((7+7,25+7,25+7,25+7,25+6,9+6,9+7+5,2+7,25++7,25)*0,225)*0,25 4,303

VV (2,962*7,25)*0,25 5,369

VV -(1,43*0,25)*0,25 -0,089

VV -(1,8*0,202)*0,25 -0,091

VV -(0,25*0,087)*0,25 -0,005

VV -(0,4*0,085)*0,25 -0,009

VV -(0,801*0,25)*0,25 -0,050

VV Součet 30,351

5 K 611311132 Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 30,351 163,00 4 947,21

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

6 K 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 18,340 220,00 4 034,80

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch  maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn
VV Pod obklady

VV 18,34 18,340

7 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 3,600 250,00 900,00

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

VV Zazdívka dveří
VV (0,9*2)*2 3,600

8 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 8,917 195,00 1 738,82

PP Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV Vnitřní stěny a podlaha kanálku
VV (6,75+3,55+1,2)*0,3 3,450

VV 4,55*0,2 0,910

VV Mezisoučet 4,360

VV (0,2+4,25+4,55+1,95+1+3,55+2,05+1,5+6,75+0,3+6,45)*0,14 4,557

VV Součet 8,917

9 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 51,878 43,00 2 230,75

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
VV Oprava 25%

VV
((11,7+11,7+7,25+7,25+0,25+0,25+0,35+0,35+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25+7,25+7,25+7,25+2,962+2,962+2,68+2,68+0,1

8)*3,34)*0,25
68,440

VV -((2,38*2,35)*6)*0,25 -8,390

VV (((2,38+2,35+2,35)*0,1)*6)*0,25 1,062

VV -((0,8*1,97)*5)*0,25 -1,970

VV -(0,9*1,97)*0,25 -0,443

VV -((0,4*0,225)*6)*0,25 -0,135

VV -((0,25*0,225)*4)*0,25 -0,056

VV -((7+0,1+0,1+7,25+0,1+0,1+7,25+0,1+0,1+7,25+7)*0,225)*0,25 -2,045

VV -18,34*0,25 -4,585

VV Součet 51,878

10 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 51,878 130,00 6 744,14

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

11 K 006-x1 Obsyp rozvodů keramickým kamenivem fr. 0/4mm soubor 1,000 8 200,00 8 200,00

PP Obsyp rozvodů keramickým kamenivem fr. 0/4mm

12 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 77,170 18,00 1 389,06

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z polyetylénové fólie

13 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,245 4 260,00 1 043,70

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm
VV Kabinet a sklad - 20% oprav

VV (40,853*0,03)*0,2 0,245

14 K 632451456/R Potěr pískocementový tl 60 mm tř. C 25 běžný m2 77,170 290,00 22 379,30

PP Potěr pískocementový běžný  tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25
VV Učebna
VV 77,17 77,170

15 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 77,170 60,00 4 630,20

PP Potěr pískocementový běžný  Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 006-x2 Očetření povrchu potěru - vyplnění pórů, penetrace a impregnace m2 77,170 185,00 14 276,45

PP Očetření povrchu mazaniny - vyplnění pórů, penetrace a impregnace

17 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm vč. podkladní penetrace m2 118,023 248,00 29 269,70

PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm
VV Učebna
VV 77,17 77,170

VV Katedra + sklad

VV 40,853 40,853

VV Součet 118,023

18 K 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm m 72,900 55,00 4 009,50

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm

VV

11,7+7,25+7,25+11,7-0,8-

0,9+0,125+0,125+0,15+0,15+0,35+0,35+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,45+6,375+6,375+0,45+3,4

75+1,975+1,5+1,2

62,900

VV 0,85+4,625+0,35+4,175 10,000

VV Součet 72,900

19 K 634911114 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 20,650 100,00 2 065,00

PP Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm
VV 11,7+7,25+0,9+0,8 20,650

20 K 634662111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem m 20,650 87,00 1 796,55

PP Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm

21 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 1,000 450,00 450,00

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 
m2

22 M 55331130 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 levá,pravá kus 1,000 1 160,00 1 160,00

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 levá,pravá

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 346,31

23 K 009-x1
Demontáž veškerého vyvavení učebny,kabinetu a skladu vč. přesunu na jiné místo nebo likvidace (dle rozhodnutí ředitele 
školy) soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Demontáž veškerého vyvavení učebny,kabinetu a skladu vč. přesunu na jiné místo nebo likvidace (dle rozhodnutí ředitele školy)

24 K 009-x2 Demontáž interaktivní tabule a přesun dle ředitele školy soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Demontáž interakticní tabule a přesun dle ředitele školy

25 K 009-x3 Demontáž celé skladby podlahy v učebně (bez PVC) vč. likvidace m2 86,620 150,00 12 993,00

PP Demontáž celé skladby podlahy v učebně vč. likvidace
VV 11,7*7,5 87,750

VV -(0,3*0,4)*3 -0,360

VV -0,8*0,25 -0,200

VV -(0,3*0,25)*2 -0,150

VV -1,2*0,35 -0,420

VV Součet 86,620

26 K 009-x4 Vybourání podlahového kanálku vč. likvidace soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Vybourání podlahového kanálku vč. likvidace

27 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 118,023 135,00 15 933,11

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
VV Kabinet a sklad

VV 2,962*7,25 21,475
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -1,43*0,25 -0,358

VV 0,8*0,15 0,120

VV -0,25*0,087 -0,022

VV -1,8*0,2 -0,360

VV -0,4*0,085 -0,034

VV 0,9*0,125 0,113

VV 2,78*7,25 20,155

VV -0,4*0,09 -0,036

VV -0,801*0,25 -0,200

VV Mezisoučet 40,853

VV Přebroušení nové mazaniny
VV 77,17 77,170

VV Součet 118,023

28 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 236,046 55,00 12 982,53

PP Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru
VV 118,023*2 236,046

29 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,576 260,00 409,76

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2
VV 0,8*1,97 1,576

30 K 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 5,860 1 550,00 9 083,00

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm
VV Vyříznutí nových dveří
VV 0,88+2,05+2,05+0,88 5,860

31 K 971052631 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm m2 1,804 750,00 1 353,00

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech  základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
VV Nové dveře
VV 0,88*2,05 1,804

32 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 12,090 95,00 1 148,55

PP Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
VV (0,25+1,9+0,35+1,2+0,35+1,46+0,8+0,25+1,5)*1,5 12,090

33 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání (vyříznutí) otvoru m 3,000 1 150,00 3 450,00

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm
VV 1,5*2 3,000

34 M 13021011 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm t 0,002 25 700,00 51,40

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm
VV ((1,5*2)*0,4)/1000 0,001

VV 0,001*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

35 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 125,496 75,00 9 412,20

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

36 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 125,496 60,00 7 529,76

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

D 997 Přesun sutě 5 215,19

37 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 2,133 1 000,00 2 133,00

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

38 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 2,133 200,00 426,60
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PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,133 210,00 447,93

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

40 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 19,197 15,00 287,96

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV 2,133*9 19,197

41 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 2,133 900,00 1 919,70

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 10 719,20

42 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 13,399 800,00 10 719,20

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 575 171,07

D 713 Izolace tepelné 15 241,33

43 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 154,340 25,00 3 858,50

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
VV Učebna
VV Tepelná

VV 11,7*7,25 84,825

VV -0,8*0,25 -0,200

VV -(0,3*0,25)*2 -0,150

VV -1,2*0,35 -0,420

VV 0,9*0,125 0,113

VV -(0,3*0,4)*3 -0,360

VV -(6,83+3,475+1,2)*0,45 -5,177

VV -4,175*0,35 -1,461

VV Mezisoučet 77,170

VV Kročejová
VV 77,17 77,170

VV Součet 154,340

44 M 28372306 deska EPS 100Z tl 60mm m2 81,029 85,00 6 887,47

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 60mm
VV 77,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,029

45 M 8591057302732/R deska EPS T5000 tl. 20mm m2 81,029 50,00 4 051,45

PP
Isover EPS RigiFloor 5000 - 20mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-1),1000 x 500 x 20 mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých 
plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 5 kN/m2.

VV 77,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,029

46 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 147,970 3,00 443,91

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 233 804,62

47 K 741-x1 Demontáž elektroinstalace vč. likvidace soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

PP Demontáž elektroinstalace vč. likvidace
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48 K 741-x2 Přenos ceny ze samostatného VV - Elektroinstalace soubor 1,000 227 304,62 227 304,62

PP Přenos ceny ze samostatného VV - Elektroinstalace

D 751 Vzduchotechnika 18 650,00

49 K 751-x1 Kompletní provedení VZT - Flexi Al potrubí, výdech s protidešťovou žaluzií, zpětná klapka, ventilátor vč. pomocných prvků soubor 1,000 18 650,00 18 650,00

PP Kompletní provedení VZT - Flexi Al potrubí, výdech s protidešťovou žaluzií, zpětná klapka, ventilátor vč. pomocných prvků

D 762 Konstrukce tesařské 28 737,04

50 K 762526130 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm m2 11,470 85,00 974,95

PP Položení podlah  položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm

51 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,177 6 500,00 1 150,50

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV trám 80/80mm

VV (2,7+2,92+1,66+2,61+(2,14*5)+3,4)*(0,08*0,08) 0,154

VV 0,154*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,177

52 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 0,154 250,00 38,50

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

53 K 762511237 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku lepených vč. PE těsnění mezi cihlu a OSB m2 6,638 515,00 3 418,57

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm

VV Záklop kanálků
VV (6,83+3,475+1,2)*0,45 5,177

VV 4,175*0,35 1,461

VV Součet 6,638

54 K 762511284 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených m2 12,281 596,00 7 319,48

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x15 mm
VV 11,47 11,470

VV (0,81+0,55+0,39+3,401+2,14+0,08)*0,11 0,811

VV Součet 12,281

55 K 7622-x1 Kompletní provedení rampy pro vstup na vyvýšenou katedru soubor 1,000 7 200,00 7 200,00

PP Kompletní provedení rampy pro vstup na vyvýšenou katedru

56 K 762-x2 Olištování spáry OSB/betonová podlaha Al lištami m 31,805 220,00 6 997,10

PP Olištování spáry OSB/betonová podlaha Al lištami
VV 0,45+6,375+3,475+6,825+1,505+1,975+1,2+0,85+4,625+0,35+4,175 31,805

57 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 272,990 6,00 1 637,94

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 15 998,49

58 K 763164121 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 - obklad kanalizace s výplní z minerální izolace m 7,250 850,00 6 162,50

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

59 K 763-x1 Kompletní provedení konstrukce pro uchycení rozvodů ZTI z ocelových CW profilů soubor 1,000 9 370,00 9 370,00

PP Kompletní provedení konstrukce pro uchycení rozvodů ZTI z ocelových CW profilů

60 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 155,330 3,00 465,99

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m
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D 766 Konstrukce truhlářské 45 725,75

61 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 1,000 80,00 80,00

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m

62 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 4,000 20,00 80,00

PP
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2

63 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,000 500,00 1 500,00

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

64 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 550,00 550,00

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

65 M 61161721 dveře vnitřní hladké CPL plné, plná DTD 1křídlé 800x1970mm - odstín dle investora kus 2,000 3 450,00 6 900,00

PP dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlé 800x1970mm dub

66 M 61162407 dveře vnitřní hladké CPL 1/3sklo, plná DTD 1křídlé 800x1970mm - odstín dle investora kus 1,000 4 630,00 4 630,00

PP dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1křídlé 800x1970mm dub

67 M 61161725 dveře vnitřní hladké CPL plné, plná DTD 1křídlé 900x1970mm - odstín dle investora kus 1,000 4 200,00 4 200,00

PP dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlé 900x1970mm dub

68 K 766660713 Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu kus 8,000 130,00 1 040,00

PP Montáž dveřních doplňků plechu okopného

69 M 54915212 plech okopový nerez 815x150x0,6mm kus 6,000 770,00 4 620,00

PP plech okopový nerez 815x250x0,6mm

70 M 54915213 plech okopový nerez 915x150x0,6mm kus 2,000 770,00 1 540,00

PP plech okopový nerez 915x250x0,6mm

71 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 4,000 120,00 480,00

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

72 M 54914610 kování dveřní - výběr dle investora kus 4,000 420,00 1 680,00

PP kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK

73 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 4,000 100,00 400,00

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku

74 M 54964150 vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče kus 4,000 280,00 1 120,00

PP vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče

75 K 766-x2 D+M Dveřní madlo pro dveře D1 - spec. dle PD kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP D+M Dveřní madlo pro dveře D1 - spec. dle PD

76 K 766-x1 Úprava okenního křídla O01 - spec. dle PD kus 1,000 9 230,00 9 230,00

PP Demontáž okenního křídla, úprava (nebo nákup nového s požadovanou úpravou) pro prostup VZT

77 K 766-x3 Výměna podkladních vrstev mezi konzolou a papetem vč. lakování soubor 5,000 1 000,00 5 000,00

PP Výměna podkladních vrstev mezi konzolou a papetem

78 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 450,500 1,50 675,75

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 128 753,00

79 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 124,574 40,00 4 982,96
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PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
VV 11,7*7,25 84,825

VV -0,8*0,25 -0,200

VV -(0,3*0,25)*2 -0,150

VV -1,2*0,35 -0,420

VV 0,9*0,15 0,135

VV 0,8*0,125 0,100

VV -(0,3*0,4)*3 -0,360

VV 7,25*2,962 21,475

VV -1,8*0,202 -0,364

VV 0,8*0,125 0,100

VV -1,43*0,25 -0,358

VV -0,087*0,25 -0,022

VV 7,25*2,77 20,083

VV -0,085*0,4 -0,034

VV -0,8*0,25 -0,200

VV -0,09*0,4 -0,036

VV Součet 124,574

80 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 75,364 10,00 753,64

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV
11,7+11,7+7,25+7,25-0,9+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25-

0,8+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25+7,25+1,43+1,43+0,27+0,27+0,88+0,88+0,295+0,295+0,087+0,087-0,8
59,724

VV -0,8-0,8+7,25+7,25-0,8+1,77+1,77 15,640

VV Součet 75,364

81 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 131,670 30,00 3 950,10

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
VV 131,67 131,670

82 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 131,670 170,00 22 383,90

PP Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem

83 M 28411050 dílce vinylové tl 2,0mm, třída zátěže 34/41- výběr dle investora m2 144,837 560,00 81 108,72

PP
dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez 
ftalátů

VV 131,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 144,837

84 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 82,764 100,00 8 276,40

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

VV
11,7+11,7+7,25+7,25+0,35+0,35+0,25+0,25+0,25+0,25+0,4+0,4+0,4+0,4+1,21+0,55+0,39+3,4+0,45-0,9-

0,8+7,25+7,25+7,25+7,25+2,962+2,962+2,68+2,68+0,18-0,8
85,164

VV -0,8-0,8-0,8 -2,400

VV Součet 82,764

85 M 28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 91,040 43,00 3 914,72

PP lišta soklová PVC samolepící 30x30mm
VV 82,764*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,040

86 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 3,300 110,00 363,00

PP Montáž lišt přechodových šroubovaných
VV 0,9+0,8++0,8+0,8 3,300

87 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 3,300 150,00 495,00

PP profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro

88 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 1 262,280 2,00 2 524,56
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PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 21 809,38

89 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 18,340 35,00 641,90

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV 17,38+0,48+0,48 18,340

90 K 781473113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 18,340 410,00 7 519,40

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2

91 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 - výběr dle investora m2 20,174 400,00 8 069,60

PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
VV 18,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,174

92 K 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 13,200 110,00 1 452,00

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové
VV 1,65*8 13,200

93 K 781493511 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 20,720 87,00 1 802,64

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací
VV 1,97+0,8+0,25+1,65+11,7+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,35+0,35+1,65+1,65-0,9 20,720

94 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 19,800 75,00 1 485,00

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
VV 1,65*12 19,800

95 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 209,710 4,00 838,84

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 33 525,56

96 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 3,625 70,00 253,75

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením
VV Stávající zárubně
VV (0,9+2+2+0,8+2+2+0,8+2+2)*0,25 3,625

97 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 32,235 200,00 6 447,00

PP Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením
VV (11,7+0,25+0,25+0,25+0,25+7,25+7-1,9-1,2-1,46-0,9)*1,5 32,235

98 K 783218211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí m2 13,276 172,00 2 283,47

PP Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický
VV Nátěr zakrytí kanálků deskami OSB
VV 6,638*2 13,276

99 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 4,825 100,00 482,50

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV Zárubně
VV (0,9+2+2+0,8+2+2+0,8+2+2+0,8+2+2)*0,25 4,825

100 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 4,825 100,00 482,50

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

101 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 4,825 115,00 554,88

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

102 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah - nátěr kanálku vč. stěn m2 8,932 120,00 1 071,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový
VV Podlaha a stěny kanálku
VV 4,36+4,572 8,932

103 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 8,932 285,00 2 545,62

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný

104 K 783-x1 Epoxidový dvojnásobný nátěr stěn vč. podkladní penetrace - sokly - spec. dle PD m2 58,800 330,00 19 404,00

PP Epoxidový dvojnásobný nátěr stěn vč. podkladní penetrace - sokly - spec. dle PD
VV 58,8 58,800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 32 925,90

105 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 313,278 25,00 7 831,95

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV Strop

VV 11,7*7,25 84,825

VV -0,8*0,25 -0,200

VV -(0,3*0,25)*2 -0,150

VV -1,2*0,35 -0,420

VV -(0,3*0,4)*3 -0,360

VV 7,25*2,962 21,475

VV -1,8*0,202 -0,364

VV -1,43*0,25 -0,358

VV -0,087*0,25 -0,022

VV 7,25*2,77 20,083

VV -0,085*0,4 -0,034

VV -0,8*0,25 -0,200

VV -0,09*0,4 -0,036

VV (7,25+7,25+6,9)*(0,225+0,225) 9,630

VV (7+7,25)*0,225 3,206

VV 5,2*0,225 1,170

VV 1,8*0,225 0,405

VV 7,25*0,225 1,631

VV 7,25*0,225 1,631

VV Mezisoučet 141,912

VV Stěny
VV (7,25+1,7+7,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,35+0,35)*1,8 32,220

VV -0,9*0,5 -0,450

VV -0,9*0,5 -0,450

VV (11,7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 46,530

VV -(2,38*2,35)*4 -22,372

VV ((2,38+2,35+2,35)*4)*0,05 1,416

VV -(0,5*0,225)*6 -0,675

VV -(0,083*0,225)*7 -0,131

VV -(0,083*0,225)*7,25 -0,135

VV (2,962+2,962+7,25+7,25+1,6+1,97+1,97+7,25+7,25)*3,3 133,531

VV -(0,8*1,97)*6 -9,456

VV -5,2*0,225 -1,170

VV -1,8*0,225 -0,405

VV -7,25*0,225 -1,631

VV -7,25*0,225 -1,631

VV -(0,8+0,25+1,5)*1,5 -3,825

VV Mezisoučet 171,366
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 313,278

106 K 784131101 Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m m2 32,235 150,00 4 835,25

PP Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m

107 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 270,116 20,00 5 402,32

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
VV (30,351+51,878)*4 328,916

VV -58,8 -58,800

VV Součet 270,116

108 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 270,116 55,00 14 856,38

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29030684 

DIČ: CZ29030684 

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Preisler, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 972,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 205 972,39 21,00% 43 254,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 226,59

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika

02 - ZTI + VZT

MY DVA group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Jiří Preisler, DiS.
Uchazeč: MY DVA group a.s. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 205 972,39

HSV - Práce a dodávky HSV 207,83

    997 - Přesun sutě 207,83

PSV - Práce a dodávky PSV 205 764,56

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 333,56

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 514,58

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 22 324,24

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 118 592,18

02 - ZTI + VZT

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Jiří Preisler, DiS.
Uchazeč: MY DVA group a.s. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 972,39

D HSV Práce a dodávky HSV 207,83

D 997 Přesun sutě 207,83

1 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 0,085 1 000,00 85,00

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

2 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,085 200,00 17,00

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,085 210,00 17,85

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

4 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,765 15,00 11,48

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV 0,085*9 0,765

5 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,085 900,00 76,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904

D PSV Práce a dodávky PSV 205 764,56

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 333,56

6 K 721-x1 Demontáž kanalizace vč. likvidace soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

PP Demontáž kanalizace vč. likvidace

7 K 721-x2 Napojení na stávající rozvody kanalizace soubor 3,000 750,00 2 250,00

PP Napojení na stávající rozvody kanalizace

8 K 721174004/R Potrubí kanalizační z PP svodné DN 50 m 9,000 380,00 3 420,00

PP
Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 50

9 K 721174042.OSM Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 40 m 14,000 285,00 3 990,00

PP Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 40

10 K 721175011/R Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné dvouvrstvé DN 50 m 4,200 948,00 3 981,60

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika

02 - ZTI + VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 50

11 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 8,000 80,00 640,00

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

12 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 27,200 30,00 816,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125
VV 9+14+4,2 27,200

13 K 721-x3 Ostatní nespecifikované materiály a práce soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

14 K 721-x4 Zednická přípomoc soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Zednická přípomoc

15 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 267,980 2,00 535,96

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 514,58

16 K 722-x1 Demontáž vodovodu vč. likvidace soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Demontáž vodovodu vč. likvidace

17 K 722-x2 Napojení na stávající rozvody vodovodu kus 4,000 400,00 1 600,00

PP Napojení na stávající rozvody vodovodu

18 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 53,000 250,00 13 250,00

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

19 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m 53,000 60,00 3 180,00

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 
13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

20 K 722220122 Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem pár 7,000 398,00 2 786,00

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4

21 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 4,000 247,00 988,00

PP Armatury z plastických hmot  kohouty (PPR) kulové DN 20

22 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 53,000 40,00 2 120,00

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

23 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 53,000 35,00 1 855,00

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

24 K 722-x3 Ostatní nespecifikované materiály a práce soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Ostatní nespecifikované materiály a práce

25 K 722-x4 Zednická přípomoc soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Zednická přípomoc

26 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 367,790 2,00 735,58

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 22 324,24

27 K 723-x1 Demontáž plynovodu vč. likvidace soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Demontáž plynovodu vč. likvidace

28 K 723-x2 Napojení na stávající rozvody plynovodu soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

PP Napojení na stávající rozvody plynovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 723170213.IVR Potrubí plynové plastové Pe ALPEX-GAS PN 10 D 20/2,0 mm spojované lisovacími tvarovkami PRESS GAS m 11,500 350,00 4 025,00

PP Potrubí plynové plastové Pe ALPEX-GAS PN 10 D 20/2,0 mm spojované lisovacími tvarovkami PRESS GAS

30 K 723170223.IVR Ochrana plynového potrubí ALPEX-GAS D 20 m 11,500 73,00 839,50

PP Ochrana plynového potrubí ALPEX-GAS D 20

31 K 723190105 Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 100 cm spojovaná na závit soubor 2,000 1 936,00 3 872,00

PP Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 100 cm

32 K 723230152 Rohový uzávěr PN 4 G 1/2 s bajonetovým připojením a provozní pojistkou kus 2,000 1 150,00 2 300,00

PP Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 rohové uzávěry s bajonetovým připojením flexi hadic a provozní pojistkou PN 4 G 1/2

33 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 650,00 650,00

PP Opravy plynovodního potrubí  neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí

34 K 723-x3 Ostatní nespecifikované materiály a práce soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Ostatní nespecifikované materiály a práce

35 K 723-x4 Zednická přípomoc soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Zednická přípomoc

36 K 723-x5 Revize vč. protokolu soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Revize vč. protokolu

37 K 998723202 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m % 218,870 2,00 437,74

PP
Přesun hmot pro vnitřní plynovod  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 118 592,18

38 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,000 120,00 480,00

PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel

39 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 4,000 65,00 260,00

PP Demontáž baterií  stojánkových do 1 otvoru

40 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 4,000 12,00 48,00

PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty  jednoduchých

41 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šroubyDřez jednoduchý keramický se 
zápachovou uzávěrkou 590x450 mm - spec. dle výpisu ZTI ozn. U a S soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm

42 K 725311111 Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm - spec. dle výpisu ZTI ozn. D soubor 7,000 4 200,00 29 400,00

PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou keramické 590x450 mm

43 K 725821326 Baterie dřezová stojánková páková - spec. dle výpisu ZTI ozn. BD soubor 5,000 2 700,00 13 500,00

PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm

44 K 725821328/R Baterie dřezová stojánková páková se sprchou - spec. dle výpisu ZTI ozn. BS soubor 2,000 4 100,00 8 200,00

PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou

45 K 725822632 Baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti - spec. dle výpisu ZTI ozn. BU soubor 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti

46 K 725-x1 D+M Drtič odpadu - spec. dle výpisu ZTI ozn. DR kus 7,000 7 800,00 54 600,00

PP D+M Drtič odpadu - spec. dle výpisu ZTI ozn. DR

47 K 725-x2 D+M Plynový jednokohout - spec. dle výpisu ZTI ozn. PB kus 2,000 1 730,00 3 460,00

PP D+M Plynový jednokohout - spec. dle výpisu ZTI ozn. PB

48 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 14,000 230,00 3 220,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

49 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 1 174,180 1,00 1 174,18

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m
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Popis Jednotka

AT51 -rozvodnice na povrch 60M s dveřmi ks

UZ1 -zámek bezpečnostní s klíčem ks

SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC; HOME ks

SHD203/25; 3 pólový odpínač; In: 25A; pro 415 V AC; HOME ks

SD201/25; 1 pólový odpínač; In: 25A; pro 253V AC/60V DC; dle IEC/EN 60947-3 ks

SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek ks

S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací 
schopnost Icn: 10 kA (do RS) ks

S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací 
schopnost Icn: 10 kA ks

S201M-B20; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací 
schopnost Icn: 10 kA ks

S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací 
schopnost Icn: 10 kA ks

F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: 
AC ks

ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 ks

ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks

A - přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, 1 x LED, 41W, 5050lm, Ra80, 4000K
 (MODUS AREL5000RL2KVM) ks

B - přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, 1 x LED, 37W, 4250lm, Ra80, 4000K 
(MODUS AREL4000RM2KVM) ks

C - přisazené, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K (MODUS 
ESO3000RMKO) ks

D - závěsné, LED asymetrické svítidlo, 1 x LED, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K (MODUS 
ASTAP4000M) ks

E - bytové LED lineární svítidlo, 1 x LED, 20W, 2200lm, Ra80, 4000K (MODUS SOL2000M_KO) ks

Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1,10A/250V, IP20, jednorámeček ks

Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20, jednorámeček ks

Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20, jednorámeček ks

Jednopólový spínač se sign.dout. Pod omítku, řaz.1S, 10A/250V, IP20 ks

5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ks

5589A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před 
přepětím ks

3901A-B10 B Rámeček jednonásobný, bílá, ABB Tango ks

3901A-B20 B Rámeček dvojnásobný vodorovný, bílá, ABB Tango ks

3901A-B30 B Rámeček trojnásobný vodorovný, bílá, ABB Tango ks

Napájecí zdroj 0-25V AC/DC, 10A, IP30 (typ 5312.1) ks

Žákovské elektropanely 0-24V ks

Krabice 005.CS.K IP65 vč.svorkovnice ks

Krabicová rozvodka + bezšroub.svorky ks

Krabice přístrojová pod omítku ks

Krabice přístrojová lištová, LK80x28 2T ks

Krabice přístrojová lištová, LK80x28 T ks

Lišta LHD 40x40 vkládací bílá 2m m

EKD 80X40_HD Elektroinstalační kanál m

Trubka oheb.2325/LPE-1 pr.25 m

19" RACK 10U, závěsná ks

Napájecí lišta (19 "RACK, 1U, IEC320C13/UPS plug) ks



Patch Panel (24 portů (5e) a úchyt pro kabel) ks

1U Horizontální kabelový organizér (19´ RACK) ks

Komunikační dvojzásuvka RJ45 ks

H07V-K 6 (CYA 6) ohebný vodič,zeleno-žlutý m

CYKY-J 5x6 (CYKY 5Cx6) silový kabel m

CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5) silový kabel m

CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5) silový kabel m

CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel m

CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silový kabel m

CYKY-O 2x2,5 (CYKY 2Ax2,5) silový kabel m

Kabel vnitřní UTP Cat.5e m



Kc/jed Mnozstvi Kc bez DPH

4 756,50 1,00 4 756,50

508,50 1,00 508,50

663,00 1,00 663,00

663,00 1,00 663,00

249,00 1,00 249,00

3 240,00 1,00 3 240,00

541,50 1,00 541,50

108,00 13,00 1 404,00

165,00 1,00 165,00

126,00 3,00 378,00

1 399,50 2,00 2 799,00

15,60 12,00 187,20

10,80 45,00 486,00

1 728,54 12,00 20 742,48

1 370,79 3,00 4 112,37

1 399,41 2,00 2 798,82

1 084,59 2,00 2 169,18

712,53 5,00 3 562,65

126,37 5,00 631,86

161,27 2,00 322,54

131,48 2,00 262,97

174,90 2,00 349,80

114,85 33,00 3 790,12

774,30 7,00 5 420,10

20,29 19,00 385,55

36,54 21,00 767,34

52,37 3,00 157,10

15 792,40 1,00 15 792,40

565,20 17,00 9 608,40

117,01 18,00 2 106,22

42,26 27,00 1 141,13

5,46 31,00 169,26

19,24 11,00 211,60

19,69 1,00 19,69

45,76 18,00 823,61

113,42 48,00 5 444,35

13,43 15,00 201,42

2 156,74 1,00 2 156,74

622,21 1,00 622,21



816,75 2,00 1 633,50

152,95 2,00 305,90

150,43 14,00 2 106,02

12,72 25,00 318,00

67,37 5,00 336,84

16,45 15,00 246,78

16,36 450,00 7 360,20

10,03 120,00 1 203,84

10,03 45,00 451,44

14,42 120,00 1 730,88

8,05 560,00 4 509,12

120 013,11



EL prá
Obor Polozka

00-rozvaděč RP 0001

00-rozvaděč RP 0002

00-rozvaděč RP 0003

00-rozvaděč RP 0004

00-rozvaděč RP 0005

00-rozvaděč RP 0006

00-rozvaděč RP 0007

00-rozvaděč RP 0008

00-rozvaděč RP 0009

00-rozvaděč RP 0010

00-rozvaděč RP 0011

00-rozvaděč RP 0012

00-rozvaděč RP 0013

01-svítidla vč.zdrojů 0101

01-svítidla vč.zdrojů 0102

01-svítidla vč.zdrojů 0103

01-svítidla vč.zdrojů 0104

01-svítidla vč.zdrojů 0105

02-elektromontáže 0201

02-elektromontáže 0202

02-elektromontáže 0203

02-elektromontáže 0204

02-elektromontáže 0205

02-elektromontáže 0206

02-elektromontáže 0207

02-elektromontáže 0208

02-elektromontáže 0209

02-elektromontáže 0210

02-elektromontáže 0211

02-elektromontáže 0212

02-elektromontáže 0213

02-elektromontáže 0214

02-elektromontáže 0215

02-elektromontáže 0216

02-elektromontáže 0217

02-elektromontáže 0218

02-elektromontáže 0219

03-strukturovaná kabeláž 0301

03-strukturovaná kabeláž 0302

03-strukturovaná kabeláž 0303

03-strukturovaná kabeláž 0304

03-strukturovaná kabeláž 0305

04-kabely, vodiče 0401

04-kabely, vodiče 0402

04-kabely, vodiče 0403

04-kabely, vodiče 0404
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EL prá
04-kabely, vodiče 0405

04-kabely, vodiče 0406

04-kabely, vodiče 0407

04-kabely, vodiče 0408
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EL prá
Popis

AT51 -rozvodnice na povrch 60M s dveřmi
UZ1 -zámek bezpečnostní s klíčem
SHD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 415 V AC; HOME
SHD203/25; 3 pólový odpínač; In: 25A; pro 415 V AC; HOME
SD201/25; 1 pólový odpínač; In: 25A; pro 253V AC/60V DC; dle IEC/EN 60947-3
SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek
S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 
10 kA (do RS)

S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 
S201M-B20; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 
S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 
F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC
ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2
ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
A - přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, 1 x LED, 41W, 5050lm, Ra80, 4000K
 (MODUS AREL5000RL2KVM)

B - přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, 1 x LED, 37W, 4250lm, Ra80, 4000K (MODUS 
AREL4000RM2KVM)

C - přisazené, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K (MODUS ESO3000RMKO)
D - závěsné, LED asymetrické svítidlo, 1 x LED, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K (MODUS ASTAP4000M)
E - bytové LED lineární svítidlo, 1 x LED, 20W, 2200lm, Ra80, 4000K (MODUS SOL2000M_KO)
Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1,10A/250V, IP20, jednorámeček
Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20, jednorámeček
Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20, jednorámeček
Jednopólový spínač se sign.dout. Pod omítku, řaz.1S, 10A/250V, IP20
5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami
5589A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím
3901A-B10 B Rámeček jednonásobný, bílá, ABB Tango
3901A-B20 B Rámeček dvojnásobný vodorovný, bílá, ABB Tango
3901A-B30 B Rámeček trojnásobný vodorovný, bílá, ABB Tango
Napájecí zdroj 0-25V AC/DC, 10A, IP30 (typ 5312.1)
Žákovské elektropanely 0-24V
Krabice 005.CS.K IP65 vč.svorkovnice
Krabicová rozvodka + bezšroub.svorky
Krabice přístrojová pod omítku
Krabice přístrojová lištová, LK80x28 2T
Krabice přístrojová lištová, LK80x28 T
Lišta LHD 40x40 vkládací bílá 2m
EKD 80X40_HD Elektroinstalační kanál
Trubka oheb.2325/LPE-1 pr.25

19" RACK 10U, závěsná
Napájecí lišta (19 "RACK, 1U, IEC320C13/UPS plug)
Patch Panel (24 portů (5e) a úchyt pro kabel)
1U Horizontální kabelový organizér (19´ RACK)
Komunikační dvojzásuvka RJ45
H07V-K 6 (CYA 6) ohebný vodič,zeleno-žlutý
CYKY-J 5x6 (CYKY 5Cx6) silový kabel
CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5) silový kabel
CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5) silový kabel
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EL prá
CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel
CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silový kabel
CYKY-O 2x2,5 (CYKY 2Ax2,5) silový kabel
Kabel vnitřní UTP Cat.5e
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EL prá
Jednotka Kc/jed Mnozstvi Kc bez DPH

ks 1 300,00 1,00 1 300,00

ks 70,00 1,00 70,00

ks 156,00 1,00 156,00

ks 156,00 1,00 156,00

ks 130,00 1,00 130,00

ks 136,00 1,00 136,00

ks 130,00 1,00 130,00

ks 90,00 13,00 1 170,00

ks 90,00 1,00 90,00

ks 90,00 3,00 270,00

ks 90,00 2,00 180,00

ks 19,20 12,00 230,40

ks 19,20 45,00 864,00

ks 400,00 12,00 4 800,00

ks 400,00 3,00 1 200,00

ks 360,00 2,00 720,00

ks 500,00 2,00 1 000,00

ks 400,00 5,00 2 000,00

ks 98,00 5,00 490,00

ks 112,00 2,00 224,00

ks 112,00 2,00 224,00

ks 98,00 2,00 196,00

ks 107,00 33,00 3 531,00

ks 130,00 7,00 910,00

ks 6,00 19,00 114,00

ks 10,00 21,00 210,00

ks 14,00 3,00 42,00

ks 240,00 1,00 240,00

ks 156,00 17,00 2 652,00

ks 136,00 18,00 2 448,00

ks 70,00 27,00 1 890,00

ks 50,00 31,00 1 550,00

ks 110,00 11,00 1 210,00

ks 70,00 1,00 70,00

m 40,00 18,00 720,00

m 90,00 48,00 4 320,00

m 40,00 15,00 600,00

ks 1 360,00 1,00 1 360,00

ks 70,00 1,00 70,00

ks 156,00 2,00 312,00

ks 130,00 2,00 260,00

ks 320,00 14,00 4 480,00

m 20,00 25,00 500,00

m 29,20 5,00 146,00

m 20,00 15,00 300,00

m 20,00 450,00 9 000,00
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m 20,00 120,00 2 400,00

m 20,00 45,00 900,00

m 20,00 120,00 2 400,00

m 20,00 560,00 11 200,00

69 571,40
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EL ost

Polozka Popis Jednotka

001 Výchozí revize a protokol hod

002 PPV - 6% z mat.+mont. %

003 Doprava - 3,6% z mat. %

004 Přesun - 4,0% z mat. %

005 Pomocné stavební práce kpl
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EL ost

Kc/jed Mnozstvi Kc bez DPH

480,00 9,00 4 320,00

189 584,51 0,06 11 375,07

189 584,51 0,04 6 825,04

120 000,00 0,04 4 800,00

10 400,00 1,00 10 400,00

37 720,11
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 31. 3. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: CZ29030684 

DIČ: 29030684 

Projektant: IČ:
Ing. Jiří Preisler, DIS DIČ:

Zpracovatel: IČ:

www.stavebnikalkulace.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 1 170 601,19

00

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika - vybavení

MY DVA group a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

967 439,00

967 439,00 203 162,19

0,00 0,00

Strana 1 z 7

http://www.stavebnikalkulace.cz/


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 00

Stavba:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: MY DVA group a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 170 601,19967 439,0000
ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny 
chemie, fyzika - vybavení

967 439,00 1 170 601,19

www.stavebnikalkulace.cz

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika - vybavení

31. 3. 2019

Ing. Jiří Preisler, DIS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 31. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: CZ29030684 

DIČ: 29030684 

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Preisler, DIS DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 967 439,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 967 439,00 21,00% 203 162,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 170 601,19

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika - vybavení

MY DVA group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 31. 3. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Jiří Preisler, DIS
Uchazeč: MY DVA group a.s. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 967 439,00

Ostatní - Ostatní 967 439,00

    VYB - Vybavení 967 439,00

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika - vybavení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Sokolov, Švabinského 1702 Datum: 31. 3. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Jiří Preisler, DIS
Uchazeč: MY DVA group a.s. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 967 439,00

D Ostatní Ostatní 967 439,00

D VYB Vybavení 967 439,00

1 K VYB-x1 D+M Policová skříňka ozn. S1 - spec. dle PD kus 2,000 4 771,00 9 542,00

PP D+M Policová skříňka ozn. S1 - spec. dle PD

2 K VYB-x2 D+M Univerzální skříňka ozn. S2 - spec. dle PD kus 1,000 6 286,00 6 286,00

PP D+M Univerzální skříňka ozn. S2 - spec. dle PD

3 K VYB-x3 D+M Univerzální skříňka ozn. S3 - spec. dle PD kus 1,000 6 286,00 6 286,00

PP D+M Univerzální skříňka ozn. S3 - spec. dle PD

4 K VYB-x4 D+M Plechová skříň ozn. S4 - spec. dle PD kus 8,000 6 961,00 55 688,00

PP D+M Plechová skříň ozn. S4 - spec. dle PD

5 K VYB-x5 D+M Plechová skříň ozn. S5 - spec. dle PD kus 8,000 4 663,00 37 304,00

PP D+M Plechová skříň ozn. S5 - spec. dle PD

6 K VYB-x6 D+M Skříň na chemikálie ozn. S6 - spec. dle PD kus 1,000 7 474,00 7 474,00

PP D+M Skříň na chemikálie ozn. S6 - spec. dle PD

7 K VYB-x7 D+M Skříň na chemikálie ozn. S7 - spec. dle PD kus 1,000 5 293,00 5 293,00

PP D+M Skříň na chemikálie ozn. S7 - spec. dle PD

8 K VYB-x8 D+M Skříň policeová ozn. S8 - spec. dle PD kus 1,000 3 921,00 3 921,00

PP D+M Skříň policeová ozn. S8 - spec. dle PD

9 K VYB-x9 D+M Pracovní deska ozn. S9 - spec. dle PD kus 1,000 3 214,00 3 214,00

PP D+M Pracovní deska ozn. S9 - spec. dle PD

10 K VYB-x10 D+M Skříň na butanové kahany ozn. S10 - spec. dle PD kus 1,000 9 824,00 9 824,00

PP D+M Skříň na butanové kahany ozn. S10 - spec. dle PD

11 K VYB-x11 D+M Skříň na butanové kahany ozn. S11 - spec. dle PD kus 1,000 7 334,00 7 334,00

PP D+M Skříň na butanové kahany ozn. S11 - spec. dle PD

12 K VYB-x12 D+M Přípravný stolek ozn. S12 - spec. dle PD kus 1,000 2 375,00 2 375,00

PP D+M Přípravný stolek ozn. S12 - spec. dle PD

13 K VYB-x13 D+M Pracovní židle ozn. S13 - spec. dle PD kus 1,000 985,00 985,00

PP D+M Pracovní židle ozn. S13 - spec. dle PD

14 K VYB-x14 D+M Kancelářská židle ozn. K1 - spec. dle PD kus 2,000 3 451,00 6 902,00

PP D+M Kancelářská židle ozn. K1 - spec. dle PD

ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika - vybavení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K VYB-x15 D+M Kancelářský stůl ozn. K2 - spec. dle PD kus 2,000 3 179,00 6 358,00

PP D+M Kancelářský stůl ozn. K2 - spec. dle PD

16 K VYB-x16 D+M Skříň roletová ozn. K3 - spec. dle PD kus 1,000 5 500,00 5 500,00

PP D+M Skříň roletová ozn. K3 - spec. dle PD

17 K VYB-x17 D+M Skříň roletová ozn. K4 - spec. dle PD kus 2,000 5 674,00 11 348,00

PP D+M Skříň roletová ozn. K4 - spec. dle PD

18 K VYB-x18 D+M Kontejner se šuplíky ozn. K5 - spec. dle PD kus 2,000 5 171,00 10 342,00

PP D+M Kontejner se šuplíky ozn. K5 - spec. dle PD

19 K VYB-x19 D+M Skříň policová ozn. K6 - spec. dle PD kus 6,000 7 173,00 43 038,00

PP D+M Skříň policová ozn. K6 - spec. dle PD

20 K VYB-x20 D+M Skříň policová ozn. K7 - spec. dle PD kus 1,000 5 903,00 5 903,00

PP D+M Skříň policová ozn. K7 - spec. dle PD

21 K VYB-x21 D+M Skříň kancelářská ozn. K8 - spec. dle PD kus 1,000 2 900,00 2 900,00

PP D+M Skříň kancelářská ozn. K8 - spec. dle PD

22 K VYB-x22 D+M Nástěnný věšák ozn. K9 - spec. dle PD kus 1,000 670,00 670,00

PP D+M Nástěnný věšák ozn. K9 - spec. dle PD

23 K VYB-x23 D+M Žákovská lavice ozn. U1 - spec. dle PD kus 9,000 5 396,00 48 564,00

PP D+M Žákovská lavice ozn. U1 - spec. dle PD

24 K VYB-x24 D+M Žákovská lavice ozn. U2 - spec. dle PD kus 1,000 5 681,00 5 681,00

PP D+M Žákovská lavice ozn. U2 - spec. dle PD

25 K VYB-x25 D+M Žákovská židle ozn. U3 - spec. dle PD kus 30,000 1 136,00 34 080,00

PP D+M Žákovská židle ozn. U3 - spec. dle PD

26 K VYB-x26 D+M Mycí box ozn. U4 - spec. dle PD kus 5,000 10 214,00 51 070,00

PP D+M Mycí box ozn. U4 - spec. dle PD

27 K VYB-x27 D+M Elektropanel pro lavici ozn. U5 - spec. dle PD kus 15,000 523,00 7 845,00

PP D+M Elektropanel pro lavici ozn. U5 - spec. dle PD

28 K VYB-x28 D+M Demonstrační stůl ozn. U6 - spec. dle PD kus 1,000 28 286,00 28 286,00

PP D+M Demonstrační stůl ozn. U6 - spec. dle PD

29 K VYB-x29 D+M Elektrorozvaděč nízkonapěťový ozn. U7 - spec. dle PD kus 1,000 27 684,00 27 684,00

PP D+M Elektrorozvaděč nízkonapěťový ozn. U7 - spec. dle PD

30 K VYB-x30 D+M Učitelský stůl ozn. U8 - spec. dle PD kus 1,000 4 743,00 4 743,00

PP D+M Učitelský stůl ozn. U8 - spec. dle PD

31 K VYB-x31 D+M Laboratorní židle ozn. U9 - spec. dle PD kus 1,000 3 643,00 3 643,00

PP D+M Laboratorní židle ozn. U9 - spec. dle PD

32 K VYB-x32 D+M Ochranné sklo ozn. U10 - spec. dle PD kus 2,000 2 363,00 4 726,00

PP D+M Ochranné sklo ozn. U10 - spec. dle PD

33 K VYB-x33 D+M Interaktivní tabule ozn. U11 - spec. dle PD kus 1,000 94 026,00 94 026,00

PP D+M Interaktivní tabule ozn. U11 - spec. dle PD

34 K VYB-x34 D+M Odpadkový koš ozn. U12, K10, S16 - spec. dle PD kus 4,000 168,00 672,00

PP D+M Odpadkový koš ozn. U12, K10, S16 - spec. dle PD

35 K VYB-x35 D+M Odpadkový koš ozn. U13 - spec. dle PD kus 1,000 686,00 686,00

PP D+M Odpadkový koš ozn. U13 - spec. dle PD
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36 K VYB-x36 D+M Zrcadlo ozn. U14 - spec. dle PD kus 1,000 514,00 514,00

PP D+M Zrcadlo ozn. U14 - spec. dle PD

37 K VYB-x37 D+M Schůdky ozn. U15, S15 - spec. dle PD kus 2,000 1 300,00 2 600,00

PP D+M Schůdky ozn. U15, S15 - spec. dle PD

38 K VYB-x38 D+M Lékárna ozn. U16 - spec. dle PD kus 1,000 1 343,00 1 343,00

PP D+M Lékárna ozn. U16 - spec. dle PD

39 K VYB-x39 D+M Hasicí přístroj ozn. U17, S14 - spec. dle PD kus 2,000 1 563,00 3 126,00

PP D+M Hasicí přístroj ozn. U17, S14 - spec. dle PD

40 K VYB-x40 D+M Skříň policová ozn. U18 - spec. dle PD kus 1,000 32 486,00 32 486,00

PP D+M Skříň policová ozn. U18 - spec. dle PD

41 K VYB-x41 D+M Skříň policová ozn. U19 - spec. dle PD kus 5,000 20 743,00 103 715,00

PP D+M Skříň policová ozn. U19 - spec. dle PD

42 K VYB-x42 D+M Horní skříňka ozn. U20 - spec. dle PD kus 7,000 3 471,00 24 297,00

PP D+M Horní skříňka ozn. U20 - spec. dle PD

43 K VYB-x43 D+M Spodní skříňka ozn. U21 - spec. dle PD kus 7,000 4 443,00 31 101,00

PP D+M Spodní skříňka ozn. U21 - spec. dle PD

44 K VYB-x44 D+M Skříň policová ozn. U22 - spec. dle PD kus 2,000 3 107,00 6 214,00

PP D+M Skříň policová ozn. U22 - spec. dle PD

45 K VYB-x45 D+M Spodní skříňka ozn. U23 - spec. dle PD kus 1,000 15 857,00 15 857,00

PP D+M Spodní skříňka ozn. U23 - spec. dle PD

46 K VYB-x46 D+M Laboratorní digestoř ozn. U24 - spec. dle PD kus 1,000 113 920,00 113 920,00

PP D+M Laboratorní digestoř ozn. U24 - spec. dle PD

47 K VYB-x47 D+M Skříň s policemi ozn. U25 - spec. dle PD kus 1,000 2 073,00 2 073,00

PP D+M Skříň s policemi ozn. U25 - spec. dle PD

48 K VYB-x48 Doprava, přesun hmot soubor 1,000 70 000,00 70 000,00

PP Doprava, přesun hmot
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