

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvk. org.			
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)			
Poradové číslo	Typ smlouvy	Usek	Rok
5	SD	EV	2020

## SMLOUVA O DÍLO

### I. Smluvní strany

#### 1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba  
 zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy  
 IČ: 136 44 319  
 DIČ: CZ13644319  
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 číslo účtu:  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
 tel.: 596 909 317  
 (dále jen „objednatel“)

#### 2. Milan Holec Stavební firma

se sídlem: Nábřežní č. p. 981, 739 61 Třinec  
 zastoupena: Milanem Holcem - jednatelem  
 IČO: 120 90 140  
 DIČ: CZ5412032131  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu:

Zapsána u Okresního úřadu Frýdek-Místek, č.j.: 96/1/2847B  
 Okresní živnostenský úřad ev. č.: 380201-31225-00

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

Smlouva o dílo na stavbu „Provedení malířských a natěračských prací v objektech SŠ prof. Zdeňka Matějčka“

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je výmalba a provedení nátěrů v určených prostorách SŠ prof. Zdeňka Matějčka a jejího odloučeného pracoviště v Klimkovicích.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu **„Provedení malířských a natěračských prací v objektech SŠ prof. Zdeňka Matějčka“** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
  - výkazu-výměru – příloha č. 1 (nezbytná příloha k SoD),
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
  - a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
  - b) zajištění vytyčení obvodu staveniště, bude-li k provedení díla potřebné,
  - c) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
  - d) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
  - e) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,
  - f) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
  - g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
  - h) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
  - i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
  - a) plnit podmínky požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
  - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

#### **IV. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od **1. 7. – 20. 8. 2020** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
1. Místem plnění jsou vybrané prostory Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, ul. 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava – Poruba.
2. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.

#### **V. Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **323.151,28 Kč bez DPH** (slovy: třistadvacettřítisícstopadesátjedna korun českých a dvacetosm haléřů).

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „soupis prací“),
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle standardizovaných ceníků RTS ve výši max. 80 % těchto standardizovaných cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší,
  - c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody

- objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení sjednané ceny, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

## **VI. Platební podmínky**

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text „Provedení malířských a natěračských prací v objektech SŠ prof. Zdeňka Matějčka“
  - c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zapláceno,
  - d) lhůtu splatnosti faktury,
  - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka).
5. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
6. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této

smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

7. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
8. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu potvrzující převzetí nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky na e-mailovou adresu skolspec@skolspec.cz.
9. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

## **VII.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele vstup na stavbu a staveniště. Zástupci objednatele je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků, objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a dílo je objednatelem převzato.
4. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

## **VIII. Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **IX. Staveniště**

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## **X. Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen:
  - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
  - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

- objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
  - d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
  - e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele: následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat

objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
  - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
2. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.
  3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
  4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
  5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
  6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
  7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
12. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

#### KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

13. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne,
- kontrolní dny budou řízeny zástupcem objednatele,
- z kontrolních dnů budou zhotovitelem pořizovány zápisy, které budou objednateli zasílány v elektronické podobě na adresu **Michal.Simicek@skolspec.cz**

15. Zhotovitel vyzve osobu zástupce objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu zástupci objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel zástupce objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

## **XI. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## **XII. Předání díla**

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít do 5 dnů od doručení výzvy zhotovitele. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že dílo bude vykazovat jakékoliv vady a nedodělky.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol připraví a sepiše zhotovitel.

Protokol bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) termín vyklizení staveniště,
  - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) prohlášení objednatele, že dílo přijímá (nepřijímá),
  - j) datum a místo sepsání protokolu,
  - k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělků, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
  - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

### **XIII.**

#### **Práva z vadného plnění, záruka za jakost**

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
  - a) 36 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
  - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,(dále též „záruční doba“).
4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - a) e-mail: firma@milanholec.cz, nebo
  - b) adresu: Nábřeží 981, 739 61 Třinec

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba

oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.

#### **XIV. Nebezpečí škody**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

#### **XV. Sankční ujednání**

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý opakovaný případ.
7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

## **XVI. Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
  - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
  - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

- se provádění díla,
- e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
  - g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. X odst. 8 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
  - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

## **XVII. Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto

osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.skolspec.cz](http://www.skolspec.cz).

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

V Ostravě dne

V Třinci dne

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka  
Ostrava Píruha  
příspěvková organizace  
17. listopadu 1123/10  
708 00 OSTRAVA-PÍRUBA (2)

.....  
za objednatele  
Ing. Radovan Maresz

**MILAN HOLEC**  
**STAVEBNÍ FIRMA**  
739 61 Třinec VI., Nábřeží 981  
IČO: 12098140 DIČ: CZ5412032131  
TEL.-FAX: 566 381 026

.....  
za zhotovitele  
Milan Holec

## Oceněný výkaz výměr

Provedení malířských a natěračských prací v objektech SŠ prof. Zdeňka Matějčka

V Třinci dne 16.6.2020

### Chodba podél kuchyně

Výměry	d	š	v
místnost	8,80	4,40	2,30
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	37,00	19,1	706,70
Zakrytí podlah	39,00	7,31	285,09
Sádrování	99,50	7,3	726,35
Malby	99,50	28,63	2 848,69
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 566,83</b>

### Prostor myčky + překlad

Výměry	d	š	v
místnost	10,30	4,00	2,00
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	46,00	19,1	878,60
Zakrytí podlah	42,00	7,31	307,02
Sádrování	103,20	7,3	753,36
Malby	103,20	28,63	2 954,62
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 893,60</b>

### Varna - flek nad myčkou

Výměry	d	š	v
místnost	5,90	2,50	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	14,80	19,1	282,68
Zakrytí podlah	12,00	7,31	87,72
Sádrování	16,00	7,3	116,80
Malby	16,00	28,63	458,08
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>945,28</b>

### Vstup místnost - žebříková stěna

Výměry	d	š	v
místnost	2,80	3,75	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	10,50	19,1	200,55
Zakrytí podlah	10,50	7,31	76,76
Sádrování	10,50	7,3	76,65
Malby	10,50	28,63	300,62
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>654,57</b>

#### Kuchyň - čištění vzduchotechniky

	hod.	Kč/hod.	Celkem
čištění vzduchotechniky	16	240	3 840,00
	MJ	Kč/MJ	Celkem
montáž, přesuny lešení a demontáž	kpl	3000	3 000,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>6 840,00</b>

#### WC ženy + pilíř

Výměry	d	š	v
místnost	2,80	2,70	3,80
pilíř	2,60	1,50	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	15,00	19,1	286,50
Zakrytí podlah	10,00	7,31	73,10
Sádrování	53,30	7,3	389,09
Malby	53,30	28,63	1 525,98
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>2 274,67</b>

#### WC ženy - chodbička

Výměry	d	š	v
místnost	2,20	1,00	3,80
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	9,00	19,1	171,90
Zakrytí podlah	8,00	7,31	58,48
Sádrování	26,60	7,3	194,18
Malby	26,60	28,63	761,56
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 186,12</b>

#### WC muži + mezistěna

Výměry	d	š	v
místnost	2,75	2,25	3,80
mezistěna 2x	2,90	2,80	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	21,00	19,1	401,10
Zakrytí podlah	18,00	7,31	131,58
Sádrování	60,50	7,3	441,65
Malby	60,50	28,63	1 732,12
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>2 706,45</b>

#### Kuchyň

	ks, bm	Kč/ks, bm	Celkem
zárubně 197/80	3,00	300,00	900,00
zárubně 197/100	1,00	300,00	300,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 200,00</b>

**Budova C****Pokoj č. 10**

Výměry	d	š	v
místnost	6,20	2,85	2,65
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	26,00	19,1	496,60
Zakrytí podlah	25,00	7,31	182,75
Sádrování	65,70	7,3	479,61
Malby	65,70	28,63	1 880,99
Otlučení padající omítky	10,00	100	1 000,00
Ruční vynášení suti	10,00	45	450,00
Penetrace zdiva	10,00	20	200,00
Oprava Omítky	10,00	385	3 850,00
Výměry - zábradlí	10,00	2	
	m2	Kč/m2	Celkem
nátěr zábradlí	20,00	158	3 160,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>11 699,95</b>

**Pokoj č. 7**

Výměry	d	š	v
místnost	6,20	2,85	2,65
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	38,00	19,1	725,80
Zakrytí podlah	23,00	7,31	168,13
Sádrování	65,70	7,3	479,61
Malby	65,70	28,63	1 880,99
Otlučení padající omítky	10,00	100	1 000,00
Ruční vynášení suti	10,00	45	450,00
Penetrace zdiva	10,00	20	200,00
Oprava Omítky	10,00	385	3 850,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>8 754,53</b>

**Pokoj č. 12**

Výměry	d	š	v
místnost	6,20	2,85	2,65
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	41,00	19,1	783,10
Zakrytí podlah	26,00	7,31	190,06
Sádrování	65,70	7,3	479,61
Malby	65,70	28,63	1 880,99
Otlučení padající omítky	10,00	100	1 000,00
Ruční vynášení suti	10,00	45	450,00
Penetrace zdiva	10,00	20	200,00
Oprava Omítky	10,00	385	3 850,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>8 833,76</b>

**Pokoj č. 11**

Výměry	d	š	v
místnost	6,20	2,85	2,65
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	39,00	19,1	744,90
Zakrytí podlah	28,00	7,31	204,68
Sádrování	65,70	7,3	479,61
Malby	65,70	28,63	1 880,99
Otlučení padající omítky	10,00	100	1 000,00
Ruční vynášení suti	10,00	45	450,00
Penetrace zdiva	10,00	20	200,00
Oprava Omítky	10,00	385	3 850,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>8 810,18</b>

**Chodba + překlád**

Výměry	d	š	v
místnost	15,00	2,80	2,65
překlád	2,60	1,30	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	49,00	19,1	935,90
Zakrytí podlah	65,00	7,31	475,15
Sádrování	143,50	7,3	1 047,55
Malby	143,50	28,63	4 108,41
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>6 567,01</b>

**Pokoj č. 8**

Výměry	d	š	v
místnost	6,20	2,85	2,65
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	47,00	19,1	897,70
Zakrytí podlah	42,00	7,31	307,02
Sádrování	65,70	7,3	479,61
Malby	65,70	28,63	1 880,99
Otlučení padající omítky	10,00	100	1 000,00
Ruční vynášení suti	10,00	45	450,00
Penetrace zdiva	10,00	20	200,00
Oprava Omítky	10,00	385	3 850,00
Výměry - nátěr akrylát	18,10	2	
	m2	Kč/m2	Celkem
nátěr sokl akrylát	36,00	85,46	3 076,56
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>12 141,88</b>

**Pokoj č. 9**

Výměry	d	š	v
místnost	6,20	2,85	2,65
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	45,00	19,1	859,50
Zakrytí podlah	46,00	7,31	336,26
Sádrování	65,70	7,3	479,61
Malby	65,70	28,63	1 880,99
Otlučení padající omítky	10,00	100	1 000,00
Ruční vynášení suti	10,00	45	450,00
Penetrace zdiva	10,00	20	200,00
Oprava Omítky	10,00	385	3 850,00
Výměry - nátěr akrylát	18,10	2	
	m2	Kč/m2	Celkem
nátěr sokl akrylát	36,20	85,46	3 093,65
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>12 150,01</b>

**Podesta schodiště - u zábradlí**

Výměry	d	š	v
místnost	4,20	2,90	0,80
místnost	4,20	2,90	0,80
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	16,00	19,1	305,60
Zakrytí podlah	18,00	7,31	131,58
Sádrování	47,40	7,3	346,02
Malby	47,40	28,63	1 357,06
nátěr sokl akrylát	23,20	85,46	1 982,67
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 122,93</b>

**Schodiště + vstup + rameno (+ sokl)**

Výměry	d	š	v
místnost	4,80	2,55	6,00
vstup	4,00	2,60	2,00
rameno	3,30	1,30	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	18,95	19,1	361,85
Zakrytí podlah	32,59	7,31	238,20
Sádrování	126,30	7,3	921,99
Malby	126,30	28,63	3 615,97
Výměry - nátěr akrylát	12,35	1,85	
	m2	Kč/m2	Celkem
nátěr sokl akrylát	22,85	85,46	1 952,76
	ks	Kč/ks	Celkem
zárubně 197/80	9,00	300,00	2 700,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>9 790,77</b>

**Budova B - 4. poschodí****Pokoje - č. 99,88,96,97,98,100 (6 pokojů)**

Výměry	d	š	v
místnost	6,70	3,00	2,65
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	168,00	19,1	3 208,80
Zakrytí podlah	156,00	7,31	1 140,36
Sádrování	429,00	7,3	3 131,70
Malby	429,00	28,63	12 282,27
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>19 763,13</b>

**Pokoje - č. 64,74,75 (3. patro - pokoje pravá strana)**

Výměry	d	š	v
místnost	6,70	3,00	2,60
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	93,00	19,1	1 776,30
Zakrytí podlah	75,00	7,31	548,25
Sádrování	214,50	7,3	1 565,85
Malby	214,50	28,63	6 141,14
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>10 031,54</b>

**Pokoje - č.51,52,53,54,55,59 (3. patro - pokoje levá strana, 6 pokojů)**

Výměry	d	š	v
místnost	6,70	3,00	2,60
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	174,00	19,1	3 323,40
Zakrytí podlah	149,00	7,31	1 089,19
Sádrování	429,00	7,3	3 131,70
Malby	429,00	28,63	12 282,27
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>19 826,56</b>

**Koupelna chlapci**

Výměry	d	š	v
místnost	6,30	2,80	0,58
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	16,00	19,1	305,60
Zakrytí podlah	21,00	7,31	153,51
Sádrování	28,30	7,3	206,59
Malby	28,30	28,63	810,23
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 475,93</b>

**Sprchy chlapci - B4**

Výměry	d	š	v
místnost	6,30	2,80	0,58
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	14,00	19,1	267,40
Zakrytí podlah	15,00	7,31	109,65
Sádrování	28,30	7,3	206,59
Malby	28,30	28,63	810,23

<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 393,87</b>
-----------------------	--	--	-----------------

#### Kuchyňka č. 57 - levá strana

Výměry	d	š	v
místnost	6,80	2,85	2,65
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	21,00	19,1	401,10
Zakrytí podlah	24,00	7,31	175,44
Sádrování	70,40	7,3	513,92
Malby	70,40	28,63	2 015,55
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>3 106,01</b>

#### Únikové schodiště - B

Výměry	d	š	v
místnost	1,65	3,00	1,05
schodiště	4,05	8,00	2,00
podesta	5,60	0,90	4,00
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	22,00	19,1	420,20
Zakrytí podlah	36,00	7,31	263,16
Sádrování	91,30	7,3	666,49
Malby	93,10	28,63	2 665,45
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 015,30</b>

#### 2. patro - sociálka

Výměry	d	š	v
místnost	6,30	2,80	0,58
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	14,00	19,1	267,40
Zakrytí podlah	8,00	7,31	58,48
Sádrování	28,30	7,3	206,59
Malby	28,30	28,63	810,23
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 342,70</b>

#### 1. patro - pokoje č. 1,2,3,6,7 (5 pokojů)

Výměry	d	š	v
místnost	6,70	3,00	2,60
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	108,00	19,1	2 062,80
Zakrytí podlah	110,00	7,31	804,10
Sádrování	357,00	7,3	2 606,10
Malby	357,00	28,63	10 220,91
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>15 693,91</b>

**Koupelna č. 12**

Výměry	d	š	v
místnost	6,30	2,75	0,30
stěna dělicí	4,20	0,30	2,00
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	9,00	19,1	171,90
Zakrytí podlah	11,00	7,31	80,41
Sádrování	25,00	7,3	182,50
Malby	25,00	28,63	715,75
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 150,56</b>

**Koupelna č. 11**

Výměry	d	š	v
místnost	6,30	2,75	0,30
stěna dělicí	4,20	0,30	2,00
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	6,80	19,1	129,88
Zakrytí podlah	10,00	7,31	73,10
Sádrování	11,00	7,3	80,30
Malby	25,00	28,63	715,75
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>999,03</b>

**A2 - dílny + výmalba kolem košů**

Výměry	d	š	v
místnost	6,00	5,50	
kolem košů	4,00	3,00	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	12,00	19,1	229,20
Zakrytí podlah	17,00	7,31	124,27
Sádrování	45,00	7,3	328,50
Malby	45,00	28,63	1 288,35
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 970,32</b>

**1. poschodí - č. 107 - třída (kolem tabule)**

Výměry	d	š	v
místnost	6,60	3,00	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	11,00	19,1	210,10
Zakrytí podlah	13,00	7,31	95,03
Sádrování	19,80	7,3	144,54
Malby	19,80	28,63	566,87
Výměry - nátěr akrylát	2,80	1,65	
	m2	Kč/m2	Celkem
nátěr sokl akrylát	4,62	85,46	394,83
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 411,37</b>

#### 1. poschodí - levá část - sokl

Výměry	d	š	v
výměry sokl	1,43	0,80	
výměry sokl	46,80	1,83	
	m2	Kč/m2	Celkem
Zakrytí podlah	48,00	7,31	350,88
nátěr sokl akrylát	86,90	85,46	7 426,47
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>7 777,35</b>

#### A 110 - pekařská dílna

Výměry	d	š	v
místnost	6,70	5,85	2,65
překlad	5,80	1,20	
pilíř	2,65	2,00	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	46,00	19,1	878,60
Zakrytí podlah	41,00	7,31	299,71
Sádrování	118,00	7,3	861,40
Malby	118,00	28,63	3 378,34
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>5 418,05</b>

#### A 112 - kancelář

Výměry	d	š	v
místnost	6,70	2,85	2,65
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	37,00	19,1	706,70
Zakrytí podlah	29,00	7,31	211,99
Sádrování	69,80	7,3	509,54
Malby	69,80	28,63	1 998,37
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>3 426,60</b>

#### A 412 - topení

	ks	Kč/ks	Celkem
Nátěr radiátorů čl.	90,00	68,20	6 138,00
Zakrytí podlah	10,00	7,31	73,10
Nátěr trubek bm	6,60	24,20	159,72
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>6 370,82</b>

#### 4. poschodí č. 407

	ks	Kč/ks	Celkem
Nátěr radiátorů čl.	58,00	68,20	3 955,60
Zakrytí podlah	12,00	7,31	87,72
Nátěr trubek bm	7,80	24,20	188,76
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 232,08</b>

#### WC chlapci

	ks	Kč/ks	Celkem
Nátěr radiátorů čl.	60,00	68,20	4 092,00
Zakrytí podlah	11,00	7,31	80,41
Nátěr trubek bm	9,00	24,20	217,80
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 390,21</b>

#### A 409

Výměry	d	š	v
výměry sokl	1,50	1,50	
	m2	Kč/m2	Celkem
Zakrytí podlah	4,00	7,31	29,24
nátěr sokl akrylát	2,25	85,46	192,29
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>221,53</b>

#### A 110 - pekařská dílna

Výměry	d	š	v
výměry sokl	13,40	11,60	1,50
	m2	Kč/m2	Celkem
Zakrytí podlah	56,00	7,31	409,36
nátěr sokl akrylát	75,00	85,46	6 409,50
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>6 818,86</b>

#### 414 - malby

Výměry	d	š	v
místnost	6,75	2,88	2,65
výměry - malby barevné	5,50	2,25	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	23,00	19,1	439,30
Zakrytí podlah	20,00	7,31	146,20
Sádrování	70,60	7,3	515,38
Malby	70,60	28,63	2 021,28
Malby tonované	12,38	40	495,20
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>3 617,36</b>

#### 402 nátěr radiátorů

	ks	Kč/ks	Celkem
Nátěr radiátorů čl.	57,00	68,20	3 887,40
Zakrytí podlah	14,00	7,31	102,34
Nátěr trubek bm	8,80	24,20	212,96
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 202,70</b>

#### WC dívky - nátěry radiátorů

	ks	Kč/ks	Celkem
Nátěr radiátorů čl.	20,00	68,20	1 364,00
Zakrytí podlah	8,00	7,31	58,48
Nátěr trubek bm	3,00	24,20	72,60
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 495,08</b>

**č. 403 - nátěr radiátorů**

	ks	Kč/ks	Celkem
Nátěr radiátorů čl.	58,00	68,20	3 955,60
Zakrytí podlah	11,00	7,31	80,41
Nátěr trubek bm	6,50	24,20	157,30
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 193,31</b>

**Schodiště A pavilon**

Výměry	d	š	v
místnost	5,00	4,80	2,80
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	27,00	19,1	515,70
Zakrytí podlah	25,00	7,31	182,75
Sádrování	78,88	7,3	575,82
Malby	78,88	28,63	2 258,33
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>3 532,61</b>

**A pavilon - WC chlapci + dívky**

	ks	Kč/ks	Celkem
Nátěr radiátorů čl.	50,00	68,20	3 410,00
Zakrytí podlah	14,00	7,31	102,34
Nátěr trubek bm	4,00	24,20	96,80
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>3 609,14</b>

**A 307 - nátěry**

	m2, ks	Kč/m2,ks	Celkem
nátěr sokl	2,40	85,46	205,10
Nátěr radiátorů čl.	29,00	68,20	1 977,80
Zakrytí podlah	16,00	7,31	116,96
Nátěr trubek bm	8,00	24,20	193,60
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>2 493,46</b>

**A 307 - malby**

Výměry	d	š	v
místnost	6,30	3,85	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	10,00	19,1	191,00
Zakrytí podlah	7,00	7,31	51,17
Sádrování	24,30	7,3	177,39
Malby	24,30	28,63	695,71
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 115,27</b>

**A 305 - nátěry**

	ks	Kč/ks	Celkem
Nátěr radiátorů čl.	6,00	68,20	409,20
Zakrytí podlah	8,00	7,31	58,48
Nátěr trubek bm	2,00	24,20	48,40
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>516,08</b>



**Ekonomický úsek - budova S 103**

Výměry	d	š	v
místnost	6,20	2,75	3,30
mězistěny	2,75	3,30	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	29,00	19,1	553,90
Zakrytí podlah	31,00	7,31	226,61
Sádrování	94,30	7,3	688,39
Malby	94,30	28,63	2 699,81
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 168,71</b>

**S 104 - malby**

Výměry	d	š	v
místnost	5,80	2,80	3,30
piliře	3,30	1,22	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	32,00	19,1	611,20
Zakrytí podlah	26,00	7,31	190,06
Sádrování	77,00	7,3	562,10
Malby	77,00	28,63	2 204,51
Malby tonované	19,20	40	768,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 335,87</b>

**S pavilon - kancelář 211**

Výměry	d	š	v
místnost	5,65	2,75	3,20
stěna	5,60	3,20	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	31,00	19,1	592,10
Zakrytí podlah	29,00	7,31	211,99
Sádrování	87,30	7,3	637,29
Malby	87,30	28,63	2 499,40
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>3 940,78</b>

**Bazén - malby**

Výměry	d	š	v
místnost	26,70	3,98	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	48,00	19,1	916,80
Zakrytí podlah	30,00	7,31	219,30
Sádrování	105,00	7,3	766,50
Malby	105,00	28,63	3 006,15
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 908,75</b>

**Bazén - oprava omítky**

	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	26,00	19,1	496,60
Zakrytí podlah	30,00	7,31	219,30
Oprava omítky	21,00	385	8 085,00

<b>Celkem bez DPH</b>			<b>8 800,90</b>
-----------------------	--	--	-----------------

**Celkem za malby a nátěry**  
**17.listopadu 1123/70, Ostrava**

**279 904,27**  
DPH 21% **58 779,90**  
vč. DPH **338 684,00**

Malby celkem 3 630,46  
Nátěry soklů celkem 289,42  
Celkový počet čl. radiátorů 428,00

## Malby Klimkovice

### Úklidová místnost, vstup, zádveří

Výměry	d	š	v
místnost	3	3,1	2,70
zádveří	3,8	2,8	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	22,00	19,1	420,20
Zakrytí podlah	24,00	7,31	175,44
Sádrování	53,00	7,3	386,90
Malby	53,00	28,63	1 517,39
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>2 499,93</b>

### WC dívky + umyvárka, WC dívky dole

Výměry	š	d	v
místnost	1,3	1	1,80
Wc dívky dole	1,9	1,3	3,30
předsíň	1,1	0,85	3,30
WC	1,8	0,9	1,00
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	23,00	19,1	439,30
Zakrytí podlah	29,00	7,31	211,99
Sádrování	54,00	7,3	394,20
Malby	54,00	28,63	1 546,02
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>2 591,51</b>

### Schodiště v patře - dolů

Výměry	š	d	v
	2,4	1,3	2,15
schodiště	6,1	1,25	1,90
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	31,00	19,1	592,10
Zakrytí podlah	25,00	7,31	182,75
Sádrování	54,60	7,3	398,58
Malby	54,60	28,63	1 563,20
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>2 736,63</b>

### Šatna - sklepy (bez stropu)

Výměry	š	d	m2
	55,6	2,1	116,80
vstup			8,50
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	48,00	19,1	916,80
Zakrytí podlah	54,00	7,31	394,74
Sádrování	125,30	7,3	914,69
Malby	125,30	28,63	3 587,34
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>5 813,57</b>

#### Schodiště - 1. patro + čajovna

Výměry	š	d	v
	7	1,4	2,35
čajovna	6	3	
oblouk	4	2	
	2,4	4,8	
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	43,00	19,1	821,30
Zakrytí podlah	36,00	7,31	263,16
Sádrování	86,90	7,3	634,37
Malby	86,90	28,63	2 487,95
Oprava omítky - oblouk	12,00	385	4 620,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>8 826,78</b>

#### Část schodiště

Výměry	š	d	m2
	3,2	1,7	3,00
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	18,00	19,1	343,80
Zakrytí podlah	18,00	7,31	131,58
Sádrování	35,00	7,3	255,50
Malby	35,00	28,63	1 002,05
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 732,93</b>

#### Učebna - 1. patro

Výměry	š	d	m2
místnost	7,95	6,92	3,25
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	65,00	19,1	1 241,50
Zakrytí podlah	58,00	7,31	423,98
Sádrování	151,70	7,3	1 107,41
Malby	151,70	28,63	4 343,17
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>7 116,06</b>

#### Chodba 1. patro

Výměry	š	d	m2
	5,51	1,45	3,25
	9,75	2,1	3,25
	2,5	2,15	3,20
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	87,00	19,1	1 661,70
Zakrytí podlah	69,00	7,31	504,39
Sádrování	186,20	7,3	1 359,26
Malby	186,20	28,63	5 330,91
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>8 856,26</b>

**Učebna č. 2**

Výměry	š	d	m2
místnost	5,2	2,55	3,20
	m2	Kč/m2	Celkem
Oškrabání	29,00	19,1	553,90
Zakrytí podlah	35,00	7,31	255,85
Sádrování	63,00	7,3	459,90
Malby	63,00	28,63	1 803,69
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>3 073,34</b>

**Klimkovice celkem bez DPH****43 247,00****Rekapitulace**

1. OV Poruba - SŠ Prof. Zdeňka Matějčka 279 904,27

2. Klimkovice 43 247,00

---

323 151,28

DPH 21% 67 861,77

Celkem 391 013,04

**Celkem po zaokrouhlení 391 013,00**

**MILAN HOLEC**  
**STAVEBNÍ FIRMA**  
739 61 Třinec VI., Nábřeží 981  
IČO 12090140 DIČ: CZ5412032131  
TEL FAX: 558 331 028