
Stavba:

Místo: Nové Veselí Datum: 16.06.2020

Zadavatel: IČ:

Městys Nové Veselí DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

REKAPITULACE STAVBY

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ

Vyplň údaj

5 490 893,11 

21,00% 5 490 893,11 1 153 087,60 

15,00% 0,00 0,00 

CZK 6 643 980,71 
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Stavba:

Místo: Nové Veselí Datum: 16.06.2020

Zadavatel: Městys Nové Veselí Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ

SANTIS a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 409 240,71 5 296 893,11 SO-01 NÁSTAVBA

5 490 893,11 6 643 980,71 

5 681 210,03 4 695 214,83 1.1, 1.2, 1.3
1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. 
řešení

264 567,50 218 650,80 1.4  a) Zařízení pro vytápění 

104 220,08 1.4  c) Zdravotně technické instalace

317 637,10 262 510,00 1.4  d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvodu a elektronických komunikací, domácí rozhlas

19 719,90 16 297,40 1.4  f) Odběrná plynová zařízení

234 740,00 194 000,00 ON, VN OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

126 106,38 
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: IČ:

Městys Nové Veselí DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ

SO-01 - NÁSTAVBA

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení

16.06.2020

4 695 214,83 

4 695 214,83 985 995,11 

0,00 0,00 

5 681 209,95 
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: Městys Nové Veselí Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      NP1 - Podlaha NP1
      NP2 - Podlaha NP2

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    784 - Dokončovací práce - malby

    PBŘ - Doplnění

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení

16.06.2020

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

4 695 214,83 

2 056 338,00 

1 098 377,25 

168 069,91 

333 311,14 

7 158,07 
83 541,37 

318 059,70 

138 520,00 

2 638 876,83 

124 729,67 

198 374,14 

202 007,52 

41 598,49 

670 207,11 

386 910,92 

64 427,91 

416 894,15 

317 936,80 

13 698,76 

176 090,72 

5 841,14 

17 374,50 

2 785,00 
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: Městys Nové Veselí Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 339941112 R0120 t 10,253

10 253,330

10 253,330

10,253

SOUPIS PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení

16.06.2020

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

D+M   Ocelová konstrukce - nástavba.
Materiál - ocel S 235.
Technologický postup prací - viz TZ.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, , atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstruk

97 500,00 999 667,50 

D+M   Ocelová konstrukce - nástavba.
Materiál - ocel S 235.
Technologický postup prací - viz TZ.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, , atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, pryžové podložky, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Ocelová konstrukce - nástavba.
Materiál - ocel S 235.
Technologický postup prací - viz TZ.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, , atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, pryžové podložky, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Požární odolnost dle PBŘ. 

Pozn.:
Viz výpis prvků OK na v.č. SK1.01.

OK - nástavba

8652,49+1600,84 "kg"

Součet

10253,330/1000 "t"

4 695 214,83 

2 056 338,00 

1 098 377,25 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2 K
339941112 
50R0120

t 0,150

150,000

150,000

0,150

3 K 339941 C3 R0120 t 10,403

10 253,330

150,000

10 403,330

10,403

4 K 339941 AN R0120 t 4,465

D+M   Pomocná ocelová konstrukce pro kotvení otvorů v obvodovém plášti ze stěnových sendvičových panelů.
Materiál - ocel S 235.
Technologický postup prací - viz TZ.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, 

97 500,00 14 625,00 

D+M   Pomocná ocelová konstrukce pro kotvení otvorů v obvodovém plášti ze stěnových sendvičových panelů.
Materiál - ocel S 235.
Technologický postup prací - viz TZ.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, pryžové podložky, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Pomocná ocelová konstrukce pro kotvení otvorů v obvodovém plášti ze stěnových sendvičových panelů.
Materiál - ocel S 235.
Technologický postup prací - viz TZ.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, pryžové podložky, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz detail DET.E.01 + DET.D.01.

Pomocná OK

150,0 "kg"

Součet

150,0/1000 "t"

D+M   Příplatek za povrchové úpravy ocelových prvků - nátěr C3 (ve specifikaci dle PD a TZ SKŘ). 4 450,00 46 293,35 

D+M   Příplatek za povrchové úpravy ocelových prvků - nátěr C3 (ve specifikaci dle PD a TZ SKŘ).

Poznámka k položce:
Pozn.:
Viz výpis povrchových úprav na v.č. SK1.01.
Viz detail DET.E.01 + DET.D.01.

C3

8652,490+1600,840 "kg; SK1.01"

150,0 "kg; DET.E.01+DET.D.01"

Součet

10403,330/1000 "t"

D+M   Příplatek za povrchové úpravy ocelových prvků - antikondenzační nátěr (ve specifikaci dle PD a TZ SKŘ). 5 800,00 25 897,00 

D+M   Příplatek za povrchové úpravy ocelových prvků - antikondenzační nátěr (ve specifikaci dle PD a TZ SKŘ).

Poznámka k položce:
Pozn.:
Viz výkr. č. SK 3.01.
Viz detail DET.E.01 + DET.D.01.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4 315,140

150,000

4 465,140

4,465

5 K 342272523 0R0120 m3 0,068

0,065

0,068

6 K 34023 R0120 HZS 50,000

    4 - Vodorovné konstrukce

7 K
411321414 PR 
R0120

m3 0,200

Antikondenzační nátěr

162,010+4153,130 "kg; SK3.01"

150,0 "kg; DET.E.01+DET.D.01"

Součet

4465,140/1000 "t"

D+M   Dozdívky (tl. 400 mm) z cihel plných pálených CPP, na maltu MVC v systému. 
Včetně kotvení do stávajícího zdiva pomocí systémových nerezových spon.

5 800,00 394,40 

D+M   Dozdívky (tl. 400 mm) z cihel plných pálených CPP, na maltu MVC v systému. 
Včetně kotvení do stávajícího zdiva pomocí systémových nerezových spon.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Pozn.: 
Viz odkaz č. 6 na v.č. AS02.1.1 Půdorys 3.NP.

Dozdívky tl. 400 mm z CPP

0,400*0,650*0,250 "m3"

0,065*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

D+M   Stavební výpomoci a úpravy stěn, stropů, podlah a ostatních konstrukcí. 
Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zazdívky, zapravení, atd. 230,00 11 500,00 

D+M   Stavební výpomoci a úpravy stěn, stropů, podlah a ostatních konstrukcí. 
Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zazdívky, zapravení, atd.

Poznámka k položce:

D+M   Ocelo-betonové překlady z válcovaných I nosníků  (typ a rozměry viz PD).
Včetně vyplnění překladu z betonu tř. C 25/30-XC1, případně vyzdění.
Provedení vhodnou technologií.

7 875,00 1 575,00 

D+M   Ocelo-betonové překlady z válcovaných I nosníků  (typ a rozměry viz PD).
Včetně vyplnění překladu z betonu tř. C 25/30-XC1, případně vyzdění.
Provedení vhodnou technologií.

168 069,91 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,200

0,200

8 K 413351107 m2 1,450 CS ÚRS 2012 01

1,450

1,450

9 K 413351108 m2 1,450 CS ÚRS 2012 01

10 K
411354 TR01 
R0120

m2 155,200

Poznámka k položce:
Výpis překladů:
 - 3 x I 100, dl. 1,40 m

Viz v.č. AS02.1.1 Půdorys 3.NP.

Ocelo-betonové překlady

0,20 "m3"

Součet

Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce 680,00 986,00 

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně 
zakřiveného zřízení

Poznámka k položce:
Pozn.: Včetně zřízení podpěrné konstrukce.

Bednění nosníků - zřízení

1,450 "m2; Ocelo-betonové překlady"

Součet

Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce 128,00 185,60 

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně 
zakřiveného odstranění

Poznámka k položce:
Pozn.: Včetně odstranění podpěrné konstrukce.

D+M  TR01 Trapézový plech TR 40/160, tl. 0,75 mm.
Povrchová úprava: lakování, odstín dle PD.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocného a konstrukčního oplechování.
Včetně D+M pomocné ocelové konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.

585,00 90 792,00 

D+M  TR01 Trapézový plech TR 40/160, tl. 0,75 mm.
Povrchová úprava: lakování, odstín dle PD.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocného a konstrukčního oplechování.
Včetně D+M pomocné ocelové konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, atd.).
Včetně D+M řešení a provedení prostupů včetně pomocných OK, včetně zesílení plechů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování + pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, drobný a spojovací materiál, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

155,200

11 K 411321414 m3 10,864 CS ÚRS 2012 01

10,864

10,864

12 K 411362021 t 1,328 CS ÚRS 2012 01

Poznámka k položce:
D+M  TR01 Trapézový plech TR 40/160, tl. 0,75 mm.
Povrchová úprava: lakování, odstín dle PD.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocného a konstrukčního oplechování.
Včetně D+M pomocné ocelové konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, atd.).
Včetně D+M řešení a provedení prostupů včetně pomocných OK, včetně zesílení plechů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování + pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Oplechování OP1-OP4 - ve specifikaci dle výkr. č. SK1.01
OP1 - 32,2 m
OP2 - 11,8 m
OP3 - 20,2 m
OP4 - 50,6 m

Pozn.: 
Požární odolnost dle PBŘ. 

Pozn.:
Viz výpis trapézových plechů na v.č. SK1.01.

TR01

155,20 "m2"

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 3 273,00 35 557,87 

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Beton - C 25/30-XC1
Požární odolnost dle PBŘ. 

Stropní konstrukce (výplň + nadbetonávka trapézových plechů TR01) - tl. stropní konstrukce 80 mm (40+40 mm). 
Včetně řešení a provedení prostupů.

Viz v.č. SK1.01.

Nadbetonávka+výplň trapézových plechů TR01

0,040*155,20+0,040*155,20*0,75 "m3"

Součet

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 26 500,00 35 192,00 

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 
podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 327,990

1 327,990

1,328

13 K 411351101 m2 4,680 CS ÚRS 2012 01

4,680

4,680

14 K 411351102 m2 4,680 CS ÚRS 2012 01

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 K 62189 SP1.1 R0120 m2 121,830

121,830

Poznámka k položce:
Pozn.: Ocel B500B

Viz výpis sítě na v.č. SK1.01.

Výztuž nadbetonávky trapézových plechů TR01

1327,990 "kg"

Součet

1327,990/1000 "t"

Zřízení bednění stropů deskových 680,00 3 182,40 

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení

Bednění stropů deskových - zřízení

0,080*58,50 "m2; Nadbetonávka trapézových plechů TR01 - boky"

Součet

Odstranění bednění stropů deskových 128,00 599,04 

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění

D+M   SP1.1  Vnější stěnové sendvičové panely, tl. 150 mm, s IPN výplní. 
Kladení horizontálně. Kotvení viditelné. Odstín viz PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, 
lemování, lišt

1 230,00 149 850,90 

D+M   SP1.1  Vnější stěnové sendvičové panely, tl. 150 mm, s IPN výplní. 
Kladení horizontálně. Kotvení viditelné. Odstín viz PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, klempířské prvky, pomocná OK, vyztužení prostupů, výměny, atd. ...).

Poznámka k položce:
D+M   SP1.1  Vnější stěnové sendvičové panely, tl. 150 mm, s IPN výplní. 
Kladení horizontálně. Kotvení viditelné. Odstín viz PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, klempířské prvky, pomocná OK, vyztužení prostupů, výměny, atd. ...).

R´w = 27 dB
PO = 15 min.
U = 0,15 W/m2*K

Pozn.: 
Včetně akustických úprav pro vedení rozvodů.

Pozn.: 
Podrobná specifikace - viz TZ ASŘ.
Viz odkaz SP1.1 na v.č. AS04.2 Pohledy technické.

SP 1.1.

121,830 "m2"

333 311,14 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

16 K 61231 1.1 R0120 m2 121,600

115,200

6,400

121,600

17 K 61231 1.2 R0120 m2 4,850

3,850

1,000

4,850

18 K 61231 1.3 R0120 m2 244,300

244,300

244,300

D+M   1.1  Obvodový pášť - jednovrstvá omítka. 
Vrchní omítka (tenkovrstvá silikonová omítka probarvená, zrnitost 3,0 mm). Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, systémové doplňky, dilatační profily, atd.).

312,00 37 939,20 

D+M   1.1  Obvodový pášť - jednovrstvá omítka. 
Vrchní omítka (tenkovrstvá silikonová omítka probarvená, zrnitost 3,0 mm). Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, systémové doplňky, dilatační profily, atd.).

Poznámka k položce:
Viz odkaz 1.1 na v.č. AS 04.1 Pohledy architektonické.

1.1.

115,20 "m2"

5,40+1,0 "m2; Přípočet ostění / nadpraží / římsa"

Součet

D+M   1.2  Obvodový pášť - jednovrstvá omítka. 
Vrchní omítka (tenkovrstvá silikonová omítka probarvená, zrnitost 3,0 mm). Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, systémové doplňky, dilatační profily, atd.).

312,00 1 513,20 

D+M   1.2  Obvodový pášť - jednovrstvá omítka. 
Vrchní omítka (tenkovrstvá silikonová omítka probarvená, zrnitost 3,0 mm). Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, systémové doplňky, dilatační profily, atd.).

Poznámka k položce:
Viz odkaz 1.2 na v.č. AS 04.1 Pohledy architektonické.

1.2.

3,850 "m2"

1,0 "m2; Přípočet ostění / nadpraží / římsa"

Součet
D+M   1.3  Obvodový pášť - silikonový nátěr (F4). 
Odstín dle PD. 136,00 33 224,80 

D+M   1.3  Obvodový pášť - silikonový nátěr (F4). 
Odstín dle PD.

Poznámka k položce:
Viz odkaz 1.3 na v.č. AS 04.1 Pohledy architektonické.

1.3.

244,30 "m2"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

19 K 61231 1.4 R0120 m2 10,650

10,650

10,650

20 K 61231 4.2 R0120 m2 40,000

40,000

40,000

21 K 612 A1 1R0120 m2 23,600

D+M   1.4  Obvodový pášť - silikonový nátěr (F4). 
Odstín dle PD. 136,00 1 448,40 

D+M   1.4  Obvodový pášť - silikonový nátěr (F4). 
Odstín dle PD.

Poznámka k položce:
Viz odkaz 1.4 na v.č. AS 04.1 Pohledy architektonické.

1.4.

10,650 "m2"

Součet

D+M   4.2  Nátěr podbití střechy - nátěr W5 (vodou ředitelné barvy). 
Odstín dle PD. 152,00 6 080,00 

D+M   4.2  Nátěr podbití střechy - nátěr W5 (vodou ředitelné barvy). 
Odstín dle PD.

Poznámka k položce:
Viz odkaz 4.2 na v.č. AS 04.1 Pohledy architektonické.

4.2.

40,0 "m2"

Součet

D+M  A1   Vnitřní omítka stěn - hladká vápenocementová dvouvrstvá (cem. postřik + jádro + štuk), nanášená 
strojně.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, systémové doplňky, dilatační profily, atd.).

343,00 8 094,80 

D+M  A1   Vnitřní omítka stěn - hladká vápenocementová dvouvrstvá (cem. postřik + jádro + štuk), nanášená strojně.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, systémové doplňky, dilatační profily, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

23,600

23,600

22 K 611 A1 2R0120 m2 11,800

11,800

11,800

      NP1 - Podlaha NP1

23 K 633811111 m2 10,850 CS ÚRS 2012 01

10,850

10,850

24 K
632441225 NP1 
R0120

m2 10,850

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Součástí dodávky omítek jsou plechová dvířka nebo magnetické úchyty na ker.obklad na zdravotechnické prvky (např. čistící kusy kanalizace) apod.
Součástí dodávky omítek je úprava ostění a nadpraží pomocí polystyrénu - z vnější strany tl. 30 mm, z vnitřní tl.10 mm.

A1 - stěny

21,50+1,70+0,40 "m2; Stávající stěny"

Součet

D+M  A1   Vnitřní omítka stropů - hladká vápenocementová dvouvrstvá (cem. postřik + jádro + štuk), nanášená 
strojně.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, systémové doplňky, dilatační profily, atd.).

378,00 4 460,40 

D+M  A1   Vnitřní omítka stropů - hladká vápenocementová dvouvrstvá (cem. postřik + jádro + štuk), nanášená strojně.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, systémové doplňky, dilatační profily, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Viz odkaz č. 3 na v.č. AS02.1.1 Půdorys 3.NP.

A1 - strop

11,80 "m2; Přesah stávajícího stropu"

Součet

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu 22,00 238,70 

Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Broušení

10,850 "m2; NP1"

Součet

Nosná vrstva - potěr cementový C30 F6, tl. 50 mm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah. 495,00 5 370,75 

Nosná vrstva - potěr cementový C30 F6, tl. 50 mm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah.

7 158,07 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

10,850

10,850

25 K 713121111 m2 10,850 CS ÚRS 2012 01

10,850

10,850

26 M
283759080 NP1 
R0120

m2 11,067

10,850

10,850

11,067

27 K 713121211 m 17,500 CS ÚRS 2012 01

17,500

17,500

28 M
283550220 NP1 
R0120

m 17,500

17,500

17,500

      NP2 - Podlaha NP2

29 K 633811111 m2 130,850 CS ÚRS 2012 01

110,500

14,050

6,300

130,850

30 K
632441225 NP2 
R0120

m2 130,850

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 

Nosná vrstva 

10,850 "m2; NP1"

Součet

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 33,00 358,05 

Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Kročejová vrstva

10,850 "m2; NP1"

Součet

Kročejová vrstva - extrudovaný polyetylen, tl. 10 mm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah. 72,00 796,82 

Kročejová vrstva - extrudovaný polyetylen, tl. 10 mm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah. 

Kročejová vrstva

10,850 "m2; NP1"

Součet

10,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky 13,00 227,50 

Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah okrajovými pásky kladenými volně

Pěnová PE páska - dilatace potěr-stěna

17,50 "m; NP1"

Součet

Dilatace potěr-stěna - pěnová PE páska tl. 0,6 až 1,0 cm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah. 
9,50 166,25 

Dilatace potěr-stěna - pěnová PE páska tl. 0,6 až 1,0 cm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah. 

Poznámka k položce:

Pěnová PE páska - dilatace potěr-stěna

17,50 "m; NP1"

Součet

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu 22,00 2 878,70 

Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Broušení

110,50 "m2; NP2.A"

14,050 "m2; NP2.B"

6,30 "m2; NP2.C"

Součet

Nosná vrstva - potěr cementový C30 F6, tl. 55 mm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah. 495,00 64 770,75 

Nosná vrstva - potěr cementový C30 F6, tl. 55 mm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah.

83 541,37 

Strana 14 z 87



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

110,500

14,050

6,300

130,850

31 K 713121111 m2 130,850 CS ÚRS 2012 01

110,500

14,050

6,300

130,850

32 M
283759080 NP2 
R0120

m2 133,467

110,500

14,050

6,300

130,850

133,467

33 K 713121211 m 87,300 CS ÚRS 2012 01

61,500

15,500

10,300

87,300

34 M
283550220 NP2 
R0120

m 87,300

61,500

15,500

10,300

87,300

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 

Nosná vrstva 

110,50 "m2; NP2.A"

14,050 "m2; NP2.B"

6,30 "m2; NP2.C"

Součet

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 33,00 4 318,05 

Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Kročejová vrstva

110,50 "m2; NP2.A"

14,050 "m2; NP2.B"

6,30 "m2; NP2.C"

Součet

Kročejová vrstva - extrudovaný polyetylen, tl. 10 mm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah. 72,00 9 609,62 

Kročejová vrstva - extrudovaný polyetylen, tl. 10 mm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah. 

Kročejová vrstva

110,50 "m2; NP2.A"

14,050 "m2; NP2.B"

6,30 "m2; NP2.C"

Součet

130,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky 13,00 1 134,90 

Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah okrajovými pásky kladenými volně

Pěnová PE páska - dilatace potěr-stěna

61,50 "m; NP2.A"

15,50 "m; NP2.B"

10,30 "m; NP2.C"

Součet

Dilatace potěr-stěna - pěnová PE páska tl. 0,6 až 1,0 cm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah. 
9,50 829,35 

Dilatace potěr-stěna - pěnová PE páska tl. 0,6 až 1,0 cm - ve specifikaci dle TZ a výpisu podlah. 

Poznámka k položce:

Pěnová PE páska - dilatace potěr-stěna

61,50 "m; NP2.A"

15,50 "m; NP2.B"

10,30 "m; NP2.C"

Součet

318 059,70 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

35 K 968 B1-3 R0120
soub
or

1,000

36 K 968 B0 př1 R0120 m2 30,000

30,000

37 K 968 B00 př1 R0120 m2 30,000

B1 - B3   Bourací práce - ve specifikaci dle TZ soupis bouracích prací a v.č. AS 02.1.2 Bourací práce 3.NP. 135 000,00 135 000,00 

B1 - B3   Bourací práce - ve specifikaci dle TZ soupis bouracích prací a v.č. AS 02.1.2 Bourací práce 3.NP.

Poznámka k položce:
Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

D+M   Provizorní příčky / zábrany (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana stávajících prostor proti prašnosti 
a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže 

250,00 7 500,00 

D+M   Provizorní příčky / zábrany (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Provizorní příčky / zábrany (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění na dobu provádění stavebních prací.

Provizorní příčky

30,0 "m2"

D+M   Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při 
provádění stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsně

250,00 7 500,00 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

30,000

38 K 968 B0 a R0120 HZS 20,000

39 K 968 B0 b R0120 HZS 20,000

40 K 96 B0 d R0120 HZS 40,000

41 K 96 B0 c R0120 kus 1,000

D+M   Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění na dobu provádění stavebních prací.

Zaplachtování

30,0 "m2"

Ověření skladby a materiálového řešení stávajících konstrukcí - soulad s předpoklady PD. 200,00 4 000,00 

Ověření skladby a materiálového řešení stávajících konstrukcí - soulad s předpoklady PD.

Poznámka k položce:
Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Ověření stávajícího stavu a rozměrů konstrukcí - soulad s předpoklady PD. 200,00 4 000,00 

Ověření stávajícího stavu a rozměrů konstrukcí - soulad s předpoklady PD.

Poznámka k položce:
Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a 
technologie. Včetně vybourání zařizovacích předmětů. 
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků,

250,00 10 000,00 

Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. Včetně vybourání zařizovacích předmětů. 
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků,

Poznámka k položce:
Pozn.: Pokud dojde při realizaci ke styku se stávajícími rozvody, je nutno stávající sítě přeložit případně ověřit možnost zrušení.

Všechny sítě v řešeném prostoru budou odpojeny nebo zaslepeny. Po odpojení a zaslepení je nutno odborně ověřit, zda např. všechny žíly elektro rozvodů jsou bez proudu, že v řešeném prostoru neteče voda, apod.

Uchazeč nacení tuto položku na základě prohlídky a místního šetření.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

D+M   Příplatek za ztížení provádění bouracích a stavebních prací v uzavřeném a omezeném prostoru + příplatek 
za použití vhodné techniky (např. obtížná doprava/odvoz materiálu do/ze stávajících prostor, atd.).

10 000,00 10 000,00 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

42 K 96 B0 e R0120 HZS 40,000

43 K 941111112 m2 565,000 CS ÚRS 2012 01

565,000

44 K 941111212 m2 16 950,000 CS ÚRS 2012 01

D+M   Příplatek za ztížení provádění bouracích a stavebních prací v uzavřeném a omezeném prostoru + příplatek za použití vhodné techniky (např. obtížná doprava/odvoz materiálu do/ze stávajících prostor, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

D+M   Začištění, oprava, doplnění a zapravení stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací.
250,00 10 000,00 

D+M   Začištění, oprava, doplnění a zapravení stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací.

Poznámka k položce:
Např. začištění, vyspravení a zapravení stávajících stěn, stropních konstrukcí, podkladů, podlah, povrchových úprav, atd. 
Vyplnění spár a řešení návazností mezi novými a stávajícími konstrukcemi. 
Vyspravení a vyrovnání podkladů. 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 58,00 32 770,00 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Lešení lehké řadové trubkové - montáž

565,0 "m2"

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití 1,50 25 425,00 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Lešení lehké řadové trubkové - příplatek ZKD den - 30 dní
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
16 950,000

45 K 941111812 m2 565,000 CS ÚRS 2012 01

565,000

46 K 944111111 m 47,000 CS ÚRS 2012 01

47,000

47 K 944111211 m 1 410,000 CS ÚRS 2012 01

1 410,000

48 K 944111811 m 47,000 CS ÚRS 2012 01

30*565,0

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 38,00 21 470,00 

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Lešení lehké řadové trubkové - demontáž

565,0 "m2"

Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° 125,00 5 875,00 

Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Ochranné zábradlí - montáž

47,0 "m"

Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití 1,20 1 692,00 

Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Ochranné zábradlí - příplatek ZKD den - 30 dní

30*47,0

Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° 55,00 2 585,00 

Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

47,000

49 K 944511111 m2 565,000 CS ÚRS 2012 01

565,000

50 K 944511211 m2 16 950,000 CS ÚRS 2012 01

16 950,000

51 K 944511811 m2 565,000 CS ÚRS 2012 01

565,000

52 K 945412112 den 30,000 CS ÚRS 2012 01

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Ochranné zábradlí - demontáž

47,0 "m"

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 12,00 6 780,00 

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Ochranná síť - montáž

565,0 "m2"

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 0,40 6 780,00 

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Ochranná síť - příplatek ZKD den - 30 dní

30*565,0

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 9,00 5 085,00 

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Ochranná síť - demontáž

565,0 "m2"

Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m 1,00 30,00 

Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

53 K 949101111 m2 140,050 CS ÚRS 2012 01

140,050

140,050

54 K 952901111 m2 140,050 CS ÚRS 2012 01

140,050

140,050

    99 - Přesun hmot

55 K 997013214 t 70,000 CS ÚRS 2012 01

70,000

56 K 997013501 t 70,000 CS ÚRS 2012 01

70,000

57 K 997013511 t 70,000 CS ÚRS 2012 01

70,000

58 K 997013509 t 1 400,000 CS ÚRS 2012 01

1 400,000

59 K 997013831 t 70,000 CS ÚRS 2012 01

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 89,00 12 464,45 

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Lešení pomocné

140,050 "m2"

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 65,00 9 103,25 

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

Podlahová plocha

140,050 "m2"

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně 265,00 18 550,00 

138 520,00 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy výšky přes 12 do 15 m

Poznámka k položce:
Pozn.: Včetně naložení do nádob.

Vyklizení suti z vnitřních prostorů

70,0 "t"

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením 254,00 17 780,00 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti na meziskládku

70,0 "t"

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením 287,00 20 090,00 

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti na skládku

70,0 "t"

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 14,00 19 600,00 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Odvoz suti na skládku - ZKD - 20 km

20*(70,0) 

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 450,00 31 500,00 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

70,000

60 K 997013 R0120
soub
or

1,000

61 K 998014221 t 130,000 CS ÚRS 2012 01

62 K 998014290 t 130,000 CS ÚRS 2012 01

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

63 K
711 
SB3029296R0120

m2 199,755

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

Skládkovné

70,0 "t"

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy 
na skládku (předpoklad 20 km), složení a předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na 
skládce.

5 000,00 5 000,00 

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku (předpoklad 20 km), složení a předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

Poznámka k položce:
Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců 150,00 19 500,00 

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m

Příplatek k přesunu hmot pro budovy z kovových dílců za přesun do 500 m 50,00 6 500,00 

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D+M   SB3  Pojistní HI vrstva - difúzně propustná fólie lehkého typu.
Přesahy 100 mm, spoje prolepit.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, 
drobný a spojovací materiál, řešení pro

92,00 18 377,46 

2 638 876,83 

124 729,67 

D+M   SB3  Pojistní HI vrstva - difúzně propustná fólie lehkého typu.
Přesahy 100 mm, spoje prolepit.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, řešení prostupů, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

167,850

5,850

173,700

199,755

64 K
711 
SB34029296R0120

m2 221,764

171,650

21,188

192,838

221,764

65 K 711 SC2 KR R0120 m2 414,575

360,500

360,500

414,575

66 K 998711203 % 3,000 CS ÚRS 2012 01

Poznámka k položce:
D+M   SB3  Pojistní HI vrstva - difúzně propustná fólie lehkého typu.
Přesahy 100 mm, spoje prolepit.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, řešení prostupů, atd.).

Viz odkaz SB3 na v.č. AS03.1 Řezy.

Difúzně propustná fólie 

15,05+11,650+141,150 "m2"

0,100*58,50 "m2"

Součet

173,70*1,15 "m2"

D+M   SB3+SB4  Parotěsná vrstva - modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, 
drobný a spojovací materiál, řešení prostupů, atd.).

228,00 50 562,19 

D+M   SB3+SB4  Parotěsná vrstva - modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, řešení prostupů, atd.).

Poznámka k položce:
Viz odkaz SB3+SB4 na v.č. AS03.1 Řezy.

Modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm

15,05+11,650+144,950 "m2"

0,30*58,50+0,30*12,125 "m2"

Součet

192,838*1,15 "m2"

D+M   SC2  Doplňková HI vrstva - difúzně propustná fólie.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, 
drobný a spojovací materiál, řešení prostupů, atd.).

123,00 50 992,73 

D+M   SC2  Doplňková HI vrstva - difúzně propustná fólie.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, řešení prostupů, atd.).

Poznámka k položce:
Viz odkaz SC2 na v.č. AS05.1 Střechy.

SC2 - Difúzně propustná fólie

360,50 "m2"

Součet

360,50*1,15 "m2"

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m 1 199,32 3 597,97 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

67 K 998711292 % 1,000 CS ÚRS 2012 01

    712 - Povlakové krytiny

68 K 712 SC2 R0120 m2 414,575

360,500

360,500

414,575

69 K 998712203 % 7,000 CS ÚRS 2012 01

70 K 998712292 % 3,000 CS ÚRS 2012 01

    713 - Izolace tepelné

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m 1 199,32 1 199,32 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D+M   SC2  Střešní krytina - plechová krytina z pozinkovaného plechu z velkoformátových šablon s imitací 
skládané krytiny, odstín viz PD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, pomocné konstrukce, oplechování, příponky, 
lemování, k

435,00 180 340,13 

198 374,14 

D+M   SC2  Střešní krytina - plechová krytina z pozinkovaného plechu z velkoformátových šablon s imitací skládané krytiny, odstín viz PD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, pomocné konstrukce, oplechování, příponky, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, řešení prostupů, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   SC2  Střešní krytina - plechová krytina z pozinkovaného plechu z velkoformátových šablon s imitací skládané krytiny, odstín viz PD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, pomocné konstrukce, oplechování, příponky, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, řešení prostupů, atd.).

Viz odkaz SC2 na v.č. AS05.1 Střecha.
Viz odkaz 3.1 na v.č. AS04.1 Pohledy architektonické.

SC2 - Střešní krytina z pozinkovaného plechu

360,50 "m2"

Součet

360,50*1,15 "m2"

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m 1 803,40 12 623,81 

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m 1 803,40 5 410,20 

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

202 007,52 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

71 K
713151335391R012
0

m3 1,535

1,505

1,505

1,535

72 K
713151335392R012
0

m3 30,758

1,165

28,990

30,155

30,758

73 K
7131513353910R01
20

m3 5,771

D+M   Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm. Tuhost viz PD a TZ.
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a podkladu 
(cementový tmel s perlinkou). 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (těsnění,

8 200,00 12 587,00 

D+M   Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm. Tuhost viz PD a TZ.
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a podkladu (cementový tmel s perlinkou). 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (těsnění, drobný a spojovací materiál, TI podložky a víčka, náběhové klíny, řešení prostupů, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm. Tuhost viz PD a TZ.
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a podkladu (cementový tmel s perlinkou). 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (těsnění, drobný a spojovací materiál, TI podložky a víčka, náběhové klíny, řešení prostupů, atd.).

Viz odkaz SB3 na v.č. AS03.1 Řezy.

TI z minerální vaty tl. 100 mm

0,100*15,050 "m3; Svislá TI"

Součet

1,505*1,02 "m3" 

D+M   Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100, 200 mm. Tuhost viz PD a TZ.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (těsnění, drobný a spojovací materiál, TI podložky a víčka, náběhové 
klíny, řešení prostupů, atd.).

4 750,00 146 100,50 

D+M   Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100, 200 mm. Tuhost viz PD a TZ.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (těsnění, drobný a spojovací materiál, TI podložky a víčka, náběhové klíny, řešení prostupů, atd.).

Poznámka k položce:
Viz odkaz SB3+SB4 na v.č. AS03.1 Řezy.

TI z minerální vaty tl. 100/200 mm

0,100*11,650 "m3; Vodorovná TI"

0,200*144,950 "m3; Vodorovná TI"

Součet

30,155*1,02 "m3" 

D+M   Tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 70 F, tl. 40, 60, 100 mm.
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty, povrchové úpravy 
(povrch pod omítku) a podkladu (cementový tmel s perlinkou). Včetně pře

3 750,00 21 641,25 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3,878

1,725

0,055

5,658

5,771

74 K
713151335393R012
0

m3 2,967

D+M   Tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 70 F, tl. 40, 60, 100 mm.
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty, povrchové úpravy (povrch pod omítku) a podkladu (cementový tmel s perlinkou). Včetně přestěrkování.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, lišty, drobný a spojovací materiál, TI podložky a víčka, náběhové klíny, řešení prostupů, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 70 F, tl. 40, 60, 100 mm.
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty, povrchové úpravy (povrch pod omítku) a podkladu (cementový tmel s perlinkou). Včetně přestěrkování.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, lišty, drobný a spojovací materiál, TI podložky a víčka, náběhové klíny, řešení prostupů, atd.).

Viz odkaz SD1+SD2+SD3 na v.č. AS 04.2 Technické pohledy.

TI - fasádní EPS 70 F, tl. 40, 60, 100 mm

0,040*(96,950) "m3" 

0,060*(20,350+8,40) "m3" 

0,100*(0,550) "m3" 

Součet

5,658*1,02 "m3" 

D+M   Tepelná izolace z minerální vaty tl. 30 mm. Tuhost viz PD a TZ.
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a podkladu 
(cementový tmel s perlinkou). 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (oplechová

5 870,00 17 416,29 

D+M   Tepelná izolace z minerální vaty tl. 30 mm. Tuhost viz PD a TZ.
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a podkladu (cementový tmel s perlinkou). 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, lišty, drobný a spojovací materiál, TI podložky a víčka, náběhové klíny, řešení prostupů, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,909

2,909

2,967

75 K 998713203 % 1,500 CS ÚRS 2012 01

76 K 998713292 % 0,500 CS ÚRS 2012 01

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

77 K 71411113 R0120 m2 12,960

Poznámka k položce:
D+M   Tepelná izolace z minerální vaty tl. 30 mm. Tuhost viz PD a TZ.
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a podkladu (cementový tmel s perlinkou). 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, lišty, drobný a spojovací materiál, TI podložky a víčka, náběhové klíny, řešení prostupů, atd.).

Viz odkaz SD1 na v.č. AS 04.2 Technické pohledy.

TI z minerální vaty tl. 30 mm

0,030*96,95 "m3"

Součet

2,909*1,02 "m3" 

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m 2 131,24 3 196,86 

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m 2 131,24 1 065,62 

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D+M   Stěnové pohltivé panely ze skelného vlákna, na hliníkový rošt v systému - ve specifikaci dle Seznamu 
referenčních standardů, TZ a PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lištování, atd. ...).

2 972,00 38 517,12 

D+M   Stěnové pohltivé panely ze skelného vlákna, na hliníkový rošt v systému - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lištování, atd. ...).

41 598,49 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

12,960

12,960

78 K 998714203 % 5,000 CS ÚRS 2012 01

79 K 998714292 % 3,000 CS ÚRS 2012 01

    762 - Konstrukce tesařské

80 K 7623420S26 R0120 m3 0,310

0,310

0,310

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Včetně akustických úprav pro vedení rozvodů.

Pozn.: 
Viz odkaz č. 2 na v.č. AS02.1.1 Půdorys 3.NP.

Stěnové pohltivé panely

6,480+6,480 "m2"

Součet

Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m 385,17 1 925,86 

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 100 m 385,17 1 155,51 

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D+M  Dřevěné prvky - řezivo konstrukce parapetu (latě, trámky).
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně v

32 800,00 10 168,00 

D+M  Dřevěné prvky - řezivo konstrukce parapetu (latě, trámky).
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Dřevěné prvky - řezivo konstrukce parapetu (latě, trámky).
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz výpis řeziva na v.č. SK1.01

Řezivo - konstrukce parapetu

0,030+0,280 "m3"

Součet

670 207,11 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

81 K 7623420S27 R0120 m3 0,090

0,090

0,090

82 K
7623420 V01 
R0120

kus 4,000

D+M  Dřevěné prvky - řezivo konstrukce římsy (latě).
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého př

32 800,00 2 952,00 

D+M  Dřevěné prvky - řezivo konstrukce římsy (latě).
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Dřevěné prvky - řezivo konstrukce římsy (latě).
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz výpis řeziva na v.č. SK2.01

Řezivo - konstrukce římsy

0,090 "m3"

Součet

D+M  V01 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

10 595,00 42 380,00 

D+M  V01 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

83 K
7623420 V02 
R0120

kus 1,000

Poznámka k položce:
D+M  V01 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V02 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

9 780,00 9 780,00 

D+M  V02 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V02 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

84 K
7623420 V03 
R0120

kus 2,000

85 K
7623420 V04 
R0120

kus 2,000

D+M  V03 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

8 965,00 17 930,00 

D+M  V03 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V03 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V04 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

8 150,00 16 300,00 

D+M  V04 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

86 K
7623420 V05 
R0120

kus 2,000

Poznámka k položce:
D+M  V04 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V05 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

7 335,00 14 670,00 

D+M  V05 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V05 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

87 K
7623420 V06 
R0120

kus 2,000

88 K
7623420 V07 
R0120

kus 2,000

D+M  V06 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

6 520,00 13 040,00 

D+M  V06 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V06 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V07 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

5 705,00 11 410,00 

D+M  V07 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

89 K
7623420 V08 
R0120

kus 2,000

Poznámka k položce:
D+M  V07 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V08 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

4 890,00 9 780,00 

D+M  V08 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V08 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

90 K
7623420 V09 
R0120

kus 2,000

91 K
7623420 V10 
R0120

kus 2,000

D+M  V09 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

4 075,00 8 150,00 

D+M  V09 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V09 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V10 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

3 260,00 6 520,00 

D+M  V10 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

92 K
7623420 V11 
R0120

kus 2,000

Poznámka k položce:
D+M  V10 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V11 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

2 445,00 4 890,00 

D+M  V11 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V11 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

93 K
7623420 V12 
R0120

kus 2,000

94 K
7623420 V13 
R0120

kus 2,000

D+M  V12 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

1 630,00 3 260,00 

D+M  V12 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V12 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V13 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

815,00 1 630,00 

D+M  V13 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

95 K
7623420 V14 
R0120

kus 2,000

Poznámka k položce:
D+M  V13 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V14 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

14 670,00 29 340,00 

D+M  V14 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V14 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

96 K
7623420 V15 
R0120

kus 1,000

97 K
7623420 V16 
R0120

kus 2,000

D+M  V15 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

11 410,00 11 410,00 

D+M  V15 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V15 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V16 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

7 125,00 14 250,00 

D+M  V16 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

98 K
7623420 V17 
R0120

kus 3,000

Poznámka k položce:
D+M  V16 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V17 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

11 410,00 34 230,00 

D+M  V17 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V17 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

99 K
7623420 V18 
R0120

kus 1,000

100 K
7623420 V19 
R0120

kus 2,000

D+M  V18 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

5 705,00 5 705,00 

D+M  V18 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V18 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V19 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

4 890,00 9 780,00 

D+M  V19 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

101 K
7623420 V20 
R0120

kus 2,000

Poznámka k položce:
D+M  V19 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V20 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

4 075,00 8 150,00 

D+M  V20 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V20 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

102 K
7623420 V21 
R0120

kus 2,000

103 K
7623420 V22 
R0120

kus 4,000

D+M  V21 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

3 260,00 6 520,00 

D+M  V21 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V21 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V22 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

2 445,00 9 780,00 

D+M  V22 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

104 K
7623420 V23 
R0120

kus 4,000

Poznámka k položce:
D+M  V22 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  V23 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství 

1 630,00 6 520,00 

D+M  V23 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  V23 Dřevěné prvky - sbíjený vazník.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: 
Rozměr střešních vazníků je vymezen pouze tvarem střešní konstrukce; přesný tvar výpletu, dimenze prvků a spojů a řešení zavětrování jsou věcí výrobní dokumentace vazníků.
Před výrobou vazníků je nutné ověřit přesné rozměry navazující konstrukce krovu a výrobní rozměry vazníku přizpůsobit tak, aby výšově navazoval na stávající konstrukce.

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

105 K 7623420 R1 R0120 kus 10,000

106 K 7623420 R2 R0120 kus 1,000

D+M  Ř1 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (n

1 380,00 13 800,00 

D+M  Ř1 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Ř1 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  Ř2 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (n

1 650,00 1 650,00 

D+M  Ř2 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Ř2 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

107 K 7623420 R3 R0120 kus 26,000

108 K
7623420 R3a 
R0120

kus 3,000

D+M  Ř3 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (n

750,00 19 500,00 

D+M  Ř3 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Ř3 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  Ř3a Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (

820,00 2 460,00 

D+M  Ř3a Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Ř3a Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

109 K
7623420 R3b 
R0120

kus 4,000

110 K 7623420 R4 R0120 kus 20,000

D+M  Ř3b Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (

860,00 3 440,00 

D+M  Ř3b Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Ř3b Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  Ř4 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (n

720,00 14 400,00 

D+M  Ř4 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Ř4 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

111 K 7623420 R5 R0120 kus 7,000

112 K 7623420S28 R0120 m3 5,200

5,200

5,200

D+M  Ř5 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (n

730,00 5 110,00 

D+M  Ř5 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Ř5 Dřevěné prvky - sbíjená římsa.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz výpis konstrukcí krovu na v.č. SK2.01

D+M  SC2  Dřevěné prvky - řezivo střechy (latě, kontralatě).
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně vešk

13 450,00 69 940,00 

D+M  SC2  Dřevěné prvky - řezivo střechy (latě, kontralatě).
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  SC2  Dřevěné prvky - řezivo střechy (latě, kontralatě).
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně povrchové úpravy - impregnace (ve specifikaci dle PD a TZ).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz skladba SC2 na v.č. AS 05.1 Střecha.

Řezivo - latě + kontralatě

5,20 "m3"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

113 K 762 OSB 1R0120 m2 360,500

360,500

360,500

114 K 762 PAL R0120 m2 40,000

40,000

40,000

115 K 762 OSB R0120 m2 123,450

D+M  SC2  Střešní plášť - OSB desky do vlhkého prostředí, tl. 18 mm, na pero a drážku.
Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

260,00 93 730,00 

D+M  SC2  Střešní plášť - OSB desky do vlhkého prostředí, tl. 18 mm, na pero a drážku.
Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  SC2  Střešní plášť - OSB desky do vlhkého prostředí, tl. 18 mm, na pero a drážku.
Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz skladba SC2 na v.č. AS 05.1 Střecha.

Střecha - OSB desky

360,50 "m2" 

Součet

D+M  Podbití střechy - dřevěné palubky, tl. 25 mm, na pero a drážku.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací mater

455,00 18 200,00 

D+M  Podbití střechy - dřevěné palubky, tl. 25 mm, na pero a drážku.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Podbití střechy - dřevěné palubky, tl. 25 mm, na pero a drážku.
Materiál - jehličnaté dřevo C 24.
Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz odkaz č. 1 na v.č. AS 04.2 Pohledy technické.

Podbití střechy - dřevěné palubky

40,0 "m2" 

Součet

D+M  SD1+SD2+SD3  Obvodový plášť - OSB desky do vlhkého prostředí, tl. 12 mm, na pero a drážku.
Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno. 
Včetně systémového nosného roštu - 230,0 m.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prv

770,00 95 056,50 

D+M  SD1+SD2+SD3  Obvodový plášť - OSB desky do vlhkého prostředí, tl. 12 mm, na pero a drážku.
Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno. 
Včetně systémového nosného roštu - 230,0 m.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

123,450

123,450

116 K 998762203 % 2,000 CS ÚRS 2012 01

117 K 998762294 % 1,500 CS ÚRS 2012 01

    763 - Konstrukce suché výstavby

118 K 7631310 P2 R0120 m2 24,770

24,770

24,770

119 K
7631310 P2 30 
R0120

m2 138,200

Poznámka k položce:
D+M  SD1+SD2+SD3  Obvodový plášť - OSB desky do vlhkého prostředí, tl. 12 mm, na pero a drážku.
Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno. 
Včetně systémového nosného roštu - 230,0 m.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.:
Viz skladba SD1+SD2+SD3 na v.č. AS 04.2 Pohledy technické.

Obvodový plášť - OSB desky

96,950+18,550+7,950 "m2" 

Součet

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m 6 964,46 13 928,92 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m 6 964,46 10 446,69 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

D+M   P2  Podhled ze sádrokartonových desek, na ocelový rošt v systému.
Typ - deskový bezesparý.
Rastr - skrytý.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

675,00 16 719,75 

D+M   P2  Podhled ze sádrokartonových desek, na ocelový rošt v systému.
Typ - deskový bezesparý.
Rastr - skrytý.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
PO = - min.

P2

24,77 "m2" 

Součet

D+M   P2  Podhled ze sádrokartonových desek, na ocelový rošt v systému.
Typ - deskový bezesparý.
Rastr - skrytý.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

795,00 109 869,00 

D+M   P2  Podhled ze sádrokartonových desek, na ocelový rošt v systému.
Typ - deskový bezesparý.
Rastr - skrytý.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
PO = 30 min.

386 910,92 

Strana 50 z 87



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

138,200

138,200

120 K
763121 ob 50 
R0120

m2 0,850

0,850

0,850

121 K
763121 ob 75 
R0120

m2 12,700

12,700

P2 - 30 min.

138,20 "m2" 

Součet

D+M   Redukce sádrokartonové příčky - napojení na okenní profil, tl. 50 mm ze sádrokartonových desek se 
zvýšenou pevností dle EN 520, na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, 

2 155,00 1 831,75 

D+M   Redukce sádrokartonové příčky - napojení na okenní profil, tl. 50 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností dle EN 520, na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 

Poznámka k položce:
D+M   Redukce sádrokartonové příčky - napojení na okenní profil, tl. 50 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností dle EN 520, na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 

R´w = 47 dB
PO = - min.
U = - W/m2*K

Pozn.: 
Včetně akustických úprav pro vedení rozvodů.

Pozn.: 
Viz odkaz č. 5 na v.č. AS02.1.1 Půdorys 3.NP.

SDK redukce, tl. 50 mm

0,850 "m2"

Součet

D+M   Obklad/předstěna (opláštění z jedné strany) tl. 75 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností 
dle EN 520, na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábyt

913,00 11 595,10 

D+M   Obklad/předstěna (opláštění z jedné strany) tl. 75 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností dle EN 520, na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 

Poznámka k položce:
D+M   Obklad/předstěna (opláštění z jedné strany) tl. 75 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností dle EN 520, na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 

R´w = - dB
PO = - min.
U = - W/m2*K

SDK obklad, tl. 75 mm

12,70 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
12,700

122 K
763121 ob 75 
1R0120

m2 102,200

102,200

102,200

123 K
763121 př 125 
R0120

m2 57,550

57,550

57,550

124 K
763121 př 125 
1R0120

m2 29,650

Součet

D+M   Obklad/předstěna (opláštění z jedné strany) tl. 75 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností 
dle EN 520, na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábyt

913,00 93 308,60 

D+M   Obklad/předstěna (opláštění z jedné strany) tl. 75 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností dle EN 520, na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 

Poznámka k položce:
D+M   Obklad/předstěna (opláštění z jedné strany) tl. 75 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností dle EN 520, na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 

R´w = 30 dB
PO = 30 min.
U = - W/m2*K

Pozn.: 
Včetně akustických úprav pro vedení rozvodů.

SDK obklad, tl. 75 mm

95,450+6,75 "m2"

Součet

D+M   Příčka tl. 125 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností dle EN 520, na ocelový rastr v systému 
s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený 
nábytek, atd. ...). 

1 530,00 88 051,50 

D+M   Příčka tl. 125 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností dle EN 520, na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 

Poznámka k položce:
R´w = 47 dB
PO = - min.
U = - W/m2*K

Pozn.: 
Včetně akustických úprav pro vedení rozvodů.

SDK příčka, tl. 125 mm

57,550 "m2"

Součet

D+M   Příčka tl. 125 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností dle EN 520, na ocelový rastr v systému 
s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený 
nábytek, atd. ...). 

1 530,00 45 364,50 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

29,650

29,650

125 K 998763202 % 3,000 CS ÚRS 2012 01

126 K 998763294 % 2,500 CS ÚRS 2012 01

    764 - Konstrukce klempířské

127 K 764 K/1 R0120 m 64,000

128 K 764 K/2 R0120 m 12,200

129 K 764 K/3 R0120 m 15,000

130 K 998764203 % 7,000 CS ÚRS 2012 01

131 K 998764292 % 3,500 CS ÚRS 2012 01

    766 - Konstrukce truhlářské

132 K 766 OP1.1 R0120 kus 1,000

D+M   Příčka tl. 125 mm ze sádrokartonových desek se zvýšenou pevností dle EN 520, na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 

Poznámka k položce:
R´w = 47 dB
PO = 30 min.
U = - W/m2*K

Pozn.: 
Včetně akustických úprav pro vedení rozvodů.

SDK příčka, tl. 125 mm

29,650 "m2"

Součet

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m 3 667,40 11 002,21 

3 667,40 9 168,51 

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m

D+M  K/1  Podokapní žlaby - ve specifikaci dle výpisu klempířských výrobků. 558,00 35 712,00 

D+M  K/1  Podokapní žlaby - ve specifikaci dle výpisu klempířských výrobků.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Včetně napojení na stávající střešní svody a žlaby.

D+M  K/2  Oplechování římsy - ve specifikaci dle výpisu klempířských výrobků. 829,00 10 113,80 

D+M  K/2  Oplechování římsy - ve specifikaci dle výpisu klempířských výrobků.

D+M  K/3  Přechodový profil krytiny - ve specifikaci dle výpisu klempířských výrobků. 832,00 12 480,00 

D+M  K/3  Přechodový profil krytiny - ve specifikaci dle výpisu klempířských výrobků.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Přechod stávající a nové krytiny.

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m 583,06 4 081,41 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m 583,06 2 040,70 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D+M  OP 1.1  Okno plastové - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků. 66 530,00 66 530,00 

416 894,15 

D+M  OP 1.1  Okno plastové - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků.

64 427,91 

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

133 K 766 OP1.2 R0120 kus 1,000

134 K 766 OP2 R0120 kus 1,000

135 K 766 OP3 R0120 kus 1,000

136 K 766 O/1.1 R0120 kus 1,000

137 K 766 O/1.2 R0120 kus 1,000

138 K 766 O/2 R0120 kus 1,000

139 K 766 O/3 R0120 kus 1,000

140 K 766 T/1 R0120 m 3,500

141 K 766 T/2 R0120 m 15,600

142 K 766 DFP 1 P R0120 kus 1,000

143 K
766 DFP 21 L 
R0120

kus 1,000

144 K
766 DFP 22 P 
R0120

kus 1,000

145 K 766 DFP 3 L R0120 kus 1,000

146 K 998766203 % 1,500 CS ÚRS 2012 01

147 K 998766292 % 1,000 CS ÚRS 2012 01

D+M  OP 1.2  Okno plastové - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků. 66 530,00 66 530,00 

D+M  OP 1.2  Okno plastové - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků.

D+M  OP 2  Okno plastové - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků. 33 456,00 33 456,00 

D+M  OP 2  Okno plastové - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků.

D+M  OP 3  Okno plastové - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků. 48 993,00 48 993,00 

D+M  OP 3  Okno plastové - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků.

D+M  O/1.1  Vnitřní zatemňovací systém - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků. 7 017,00 7 017,00 

D+M  O/1.1  Vnitřní zatemňovací systém - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků.

D+M  O/1.2  Vnitřní zatemňovací systém - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků. 14 034,00 14 034,00 

D+M  O/1.2  Vnitřní zatemňovací systém - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků.

D+M  O/2  Větrací stěnový set - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků. 1 855,00 1 855,00 

D+M  O/2  Větrací stěnový set - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků.

D+M  O/3  Budka pro rorýse - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků. 1 600,00 1 600,00 

D+M  O/3  Budka pro rorýse - ve specifikaci dle výpisu ostatních výrobků.

D+M  T/1  Parapet vnitřní - ve specifikaci dle výpisu truhlářských výrobků. 580,00 2 030,00 

D+M  T/1  Parapet vnitřní - ve specifikaci dle výpisu truhlářských výrobků.

D+M  T/2  Parapet vnitřní - ve specifikaci dle výpisu truhlářských výrobků. 1 585,00 24 726,00 

D+M  T/2  Parapet vnitřní - ve specifikaci dle výpisu truhlářských výrobků.

D+M  DFP 1  Protipožární dveře truhlářské fólie - ve specifikaci dle výpisu protipožárních výrobků. 36 420,00 36 420,00 

D+M  DFP 1  Protipožární dveře truhlářské fólie - ve specifikaci dle výpisu protipožárních výrobků.

D+M  DFP 2.1  Protipožární dveře truhlářské fólie - ve specifikaci dle výpisu protipožárních výrobků. 38 980,00 38 980,00 

D+M  DFP 2.1  Protipožární dveře truhlářské fólie - ve specifikaci dle výpisu protipožárních výrobků.

D+M  DFP 2.2  Protipožární dveře truhlářské fólie - ve specifikaci dle výpisu protipožárních výrobků. 42 225,00 42 225,00 

D+M  DFP 2.2  Protipožární dveře truhlářské fólie - ve specifikaci dle výpisu protipožárních výrobků.

D+M  DFP 3  Protipožární dveře truhlářské fólie - ve specifikaci dle výpisu protipožárních výrobků. 22 330,00 22 330,00 

D+M  DFP 3  Protipožární dveře truhlářské fólie - ve specifikaci dle výpisu protipožárních výrobků.

Poznámka k položce:
Pozn.: Dodatečná montáž.

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m 4 067,26 6 100,89 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m 4 067,26 4 067,26 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

Strana 54 z 87



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    767 - Konstrukce zámečnické

148 K
767584 P1.2.1 
R0120

m2 17,000

17,000

149 K
767584 P1.2.2 
R0120

m2 48,190

48,190

150 K
767584 P1.2.3 
R0120

m2 40,330

40,330

151 K 767 OKP1 R0120 kus 1,000

152 K 767 Z/1 R0120 kus 6,000

153 K 767 ST-D-2 R0120 m2 326,700

154 K 767 ST-D-3 R0120 m2 61,100

155 K 767 HS1 R0120 kus 3,000

D+M   P1.2.1  Podhled z minerálních desek, na ocelový rošt v systému.
Typ - kazetový - akustický.
Rastr - viditelný.

1 250,00 21 250,00 

D+M   P1.2.1  Podhled z minerálních desek, na ocelový rošt v systému.
Typ - kazetový - akustický.
Rastr - viditelný.

Poznámka k položce:
PO = - min.

317 936,80 

P1.2.1

7,0+10,0 "m2"

D+M   P1.2.2  Podhled z minerálních desek, na ocelový rošt v systému.
Typ - kazetový - akustický.
Rastr - viditelný.

1 250,00 60 237,50 

D+M   P1.2.2  Podhled z minerálních desek, na ocelový rošt v systému.
Typ - kazetový - akustický.
Rastr - viditelný.

Poznámka k položce:
PO = - min.

P1.2.2

31,19+17,0 "m2"

D+M   P1.2.3  Podhled z minerálních desek, na ocelový rošt v systému.
Typ - kazetový - akustický.
Rastr - viditelný.

1 250,00 50 412,50 

D+M   P1.2.3  Podhled z minerálních desek, na ocelový rošt v systému.
Typ - kazetový - akustický.
Rastr - viditelný.

Poznámka k položce:
PO = - min.

P1.2.3

4,33+36,0 "m2"

D+M  OKP 1  Protipožární okno kovové - ve specifikaci dle výpisu protipožárních výrobků. 67 800,00 67 800,00 

D+M  OKP 1  Protipožární okno kovové - ve specifikaci dle výpisu protipožárních výrobků.

D+M  Z/1  Větrací mřížka - ve specifikaci dle výpisu zámečnických výrobků. 328,00 1 968,00 

D+M  Z/1  Větrací mřížka - ve specifikaci dle výpisu zámečnických výrobků.

D+M  ST-D-2  Sněhové zábrany v ploše střechy - ve specifikaci dle výpisu výrobků střechy. 95,00 31 036,50 

D+M  ST-D-2  Sněhové zábrany v ploše střechy - ve specifikaci dle výpisu výrobků střechy.

D+M  ST-D-3  Sněhové zábrany u okapní hrany - ve specifikaci dle výpisu výrobků střechy. 727,00 44 419,70 

D+M  ST-D-3  Sněhové zábrany u okapní hrany - ve specifikaci dle výpisu výrobků střechy.

D+M  HS1  Hygienický set umývadla - ve specifikaci dle výpisu hygienického vybavení. 6 440,00 19 320,00 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

156 K 767 DVZ 1 R0120 kus 4,000

157 K 767 INT 01 1R0120 kus 4,000

158 K 998767203 % 3,500 CS ÚRS 2012 01

159 K 998767292 % 3,000 CS ÚRS 2012 01

    771 - Podlahy z dlaždic

160 K
771473113 K1 
R0120

m 16,300

16,300

16,300

161 K 771474112 m 16,300 CS ÚRS 2012 01

16,300

16,300

162 M
597614170 
NP1R0120

m 17,930

16,300

16,300

17,930

D+M  HS1  Hygienický set umývadla - ve specifikaci dle výpisu hygienického vybavení.

D+M  Dveřní zarážky.
72,00 288,00 

D+M  Dveřní zarážky.

D+M  Orientační systém - značení dveří.
450,00 1 800,00 

D+M  Orientační systém - značení dveří.

Poznámka k položce:
Pozn.: Specifikace - viz TZ.

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 2 985,32 10 448,63 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m 2 985,32 8 955,97 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D+M   PVC profil (olištování keramických soklíků) - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů a TZ. 55,00 896,50 

13 698,76 

D+M   PVC profil (olištování keramických soklíků) - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů a TZ.

Olištování PVC profilem

16,30 "m"

Součet

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm 73,00 1 189,90 

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 

NP1

16,30 "m"

Součet

Sokl keramický - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah. 93,00 1 667,49 

Sokl keramický - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah.

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 

NP1

16,30 "m" 

Součet

16,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

163 K 771574113 m2 10,850 CS ÚRS 2012 01

10,850

10,850

164 M
597611101 NP1 
R0120

m2 11,935

10,850

10,850

11,935

165 K 998771203 % 7,000 CS ÚRS 2012 01

166 K 998771292 % 3,000 CS ÚRS 2012 01

    776 - Podlahy povlakové

167 K
771473113 
NP2R0120

m 3,200

3,200

3,200

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 485,00 5 262,25 

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 
Včetně příslušenství (ukončovací a přechodové lišty, ...).

NP1

10,850 "m2"

Součet

Dlaždice keramické - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah. 288,00 3 437,28 

Dlaždice keramické - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah.

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 
Včetně příslušenství (ukončovací a přechodové lišty, ...).

NP1

10,850 "m2"

Součet

10,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m 124,53 871,74 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m 124,53 373,60 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D+M   Přechodová lišta pro napojení stávající a nové nášlapné vrstvy podlahy - ve specifikaci dle TZ a PD. 280,00 896,00 

176 090,72 

D+M   Přechodová lišta pro napojení stávající a nové nášlapné vrstvy podlahy - ve specifikaci dle TZ a PD.

Poznámka k položce:
Vi odkaz č. 1 na v.č. AS02.1.1 Půdorys 3.NP.

Přechodová lišta

3,20 "m"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

168 K 776990112 R0120 m2 130,850

110,500

14,050

6,300

130,850

169 K 776491113 m 74,250 CS ÚRS 2012 01

56,700

13,300

4,250

74,250

170 M
284110030 NP2A 
R0120

m 56,700

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu 
podlah.

200,00 26 170,00 

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah.

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ.

NP2.A

110,50 "m2"

NP2.B

14,050 "m2"

NP2.C

6,30 "m2"

Součet

Lepení plastové lišty soklové řezané 52,00 3 861,00 

Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepících soklových řezaných

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 

NP2.A

56,70 "m"

NP2.B

13,30 "m"

NP2.C

4,250 "m"

Součet

Sokl PVC - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah. 49,00 2 778,30 

Sokl PVC - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

56,700

56,700

171 M
284110030 NP2B 
R0120

m 13,300

13,300

13,300

172 M
284110030 NP2C 
R0120

m 4,250

4,250

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 

NP2.A

56,70 "m"

Součet

Sokl PVC - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah. 49,00 651,70 

Sokl PVC - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah.

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 

NP2.B

13,30 "m"

Součet

Sokl PVC - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah. 49,00 208,25 

Sokl PVC - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah.

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 

NP2.C

4,250 "m"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
4,250

173 K 776521100 m2 130,850 CS ÚRS 2012 01

110,500

14,050

6,300

130,850

174 M
611911550 NP2A 
R0120

m2 116,025

110,500

110,500

116,025

175 M
611911550 NP2B 
R0120

m2 14,753

Součet

Lepení pásů povlakových podlah plastových 335,00 43 834,75 

Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 
Včetně příslušenství (ukončovací a přechodové lišty, ...).

NP2.A

110,50 "m2"

NP2.B

14,050 "m2"

NP2.C

6,30 "m2"

Součet

Linoleum vysokozátěžové, tl. 2,5 mm - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah. 650,00 75 416,25 

Linoleum vysokozátěžové, tl. 2,5 mm - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah.

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 
Včetně příslušenství (ukončovací a přechodové lišty, ...).

NP2.A

110,50 "m2"

Součet

110,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Linoleum vysokozátěžové, tl. 2,5 mm - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah. 650,00 9 589,45 

Linoleum vysokozátěžové, tl. 2,5 mm - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah.

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 
Včetně příslušenství (ukončovací a přechodové lišty, ...).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

14,050

14,050

14,753

176 M
611911550 NP2C 
R0120

m2 6,615

6,300

6,300

6,615

177 K 998776203 % 3,000 CS ÚRS 2012 01

178 K 998776292 % 2,000 CS ÚRS 2012 01

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

179 K
781473113 K1 
R0120

m 12,750

3,000

9,750

12,750

180 K 781474117 m2 5,850 CS ÚRS 2012 01

5,850

5,850

181 M
597610560 C1a 
R0120

m2 6,084

5,850

NP2.B

14,050 "m2"

Součet

14,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Linoleum vysokozátěžové, tl. 2,5 mm - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah. 650,00 4 299,75 

Linoleum vysokozátěžové, tl. 2,5 mm - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů, TZ a výpisu podlah.

Poznámka k položce:
Včetně dilatací typu DIL2.1 - specifikace dle TZ. 
Včetně příslušenství (ukončovací a přechodové lišty, ...).

NP2.C

6,30 "m2"

Součet

6,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m 1 677,05 5 031,16 

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m 1 677,05 3 354,11 

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D+M   PVC profil (olištování keramických obkladů) - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů a TZ. 64,00 816,00 

D+M   PVC profil (olištování keramických obkladů) - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů a TZ.

Olištování PVC profilem

5 841,14 

3,00 "m"

5*1,950 "m; rohy"

Součet

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 475,00 2 778,75 

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2

Keramický obklad C1a

5,850 "m2"

Součet

C1a  Obkládačky keramické - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů. 278,00 1 691,35 

C1a  Obkládačky keramické - ve specifikaci dle Seznamu referenčních standardů.

Poznámka k položce:

C1a 

5,850 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
5,850

6,084

182 K 998781203 % 7,000 CS ÚRS 2012 01

183 K 998781292 % 3,500 CS ÚRS 2012 01

    784 - Dokončovací práce - malby

184 K 784 B1 1R0120 m2 296,850

155,800

117,450

23,600

296,850

185 K 7841 B1 2R0120 m2 11,800

11,800

11,800

186 K 784 B2 R0120 m2 13,100

Součet

5,85*1,04 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m 52,86 370,03 

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m 52,86 185,01 

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D+M  B1   Malba interiéru stěn - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Odstín dle PD.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

54,00 16 029,90 

D+M  B1   Malba interiéru stěn - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Odstín dle PD.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Malba zahrnuje 1x penetraci + 2x krycí vrstvu.

17 374,50 

B1 - stěny

2*77,90 "m2"

1*117,450 "m2"

21,50+1,70+0,40 "m2; Stávající stěny"

Součet

D+M  B1   Malba interiéru stropů - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Odstín dle PD.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

54,00 637,20 

D+M  B1   Malba interiéru stropů - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Odstín dle PD.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Malba zahrnuje 1x penetraci + 2x krycí vrstvu.

Pozn.: 
Viz odkaz č. 3 na v.č. AS02.1.1 Půdorys 3.NP.

B1 - strop

11,80 "m2; Přesah stávajícího stropu"

Součet

D+M  B2   Malba interiéru stěn - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Odstín dle PD.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

54,00 707,40 

D+M  B2   Malba interiéru stěn - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Odstín dle PD.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

13,100

13,100

    PBŘ - Doplnění

187 K PBŘ 1R0120 kus 1,000

188 K PBŘ 2R0120 kus 3,000

189 K PBŘ PHP R0120 kus 2,000

2,000

Poznámka k položce:
Pozn.: Malba zahrnuje 1x penetraci + 2x krycí vrstvu.

B2 - stěny

13,10 "m2"

Součet

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení shromaždišť, 
evakuační plány únikových cest, ...) - ve specifikaci dle TZ PBŘ.

115,00 115,00 

2 785,00 

1 098,00 2 196,00 

D+M   PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení shromaždišť, evakuační plány únikových cest, ...) - ve specifikaci dle TZ PBŘ.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest) 
- ve specifikaci dle TZ PBŘ.

158,00 474,00 

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest) - ve specifikaci dle TZ PBŘ.

Přenosný hasící přístroj

2,0 "ks"

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

D+M   PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ.
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: IČ:

Městys Nové Veselí DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ

SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  a) - Zařízení pro vytápění 

16.06.2020

218 650,80 

218 650,80 45 916,67 

0,00 0,00 

264 567,47 
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: Městys Nové Veselí Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - Vytápění

    D2 - 731- Kotelna

      D3 - Komín D+M

    D4 - 732- Hlavní okruhy, rozvody, armatury + příslušenství

      D5 - Napojení, ověření D+M
      D6 - Armatury pro hydraulické vyvážení soustavy D+M
      D7 - Armatury obecné D+M
      D8 - Potrubí - ocel uhlíková_Vytápění D+M

    D9 - 732 - Otopná tělesa + příslušenství

      D10 - Desková otopná tělesa s vestavěným termostatickým ventilem D+M
      D11 - Připojovací šroubení  D+M
      D12 - Termostatická hlavice  D+M
      D13 - Montážní konzola  D+M

    D15 - Ucpávky + prostupy  D+M

    D16 - HZS  D+M

D43 - 0 - Všeobecné konstrukce a práce  D+M

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  a) - Zařízení pro vytápění 

16.06.2020

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

218 650,80 

204 815,80 

64 320,00 

64 320,00 

44 750,80 

2 388,00 
3 160,00 

426,00 
38 776,80 

81 845,00 

72 080,00 
5 355,00 
2 905,00 
1 505,00 

11 600,00 

2 300,00 

13 835,00 
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: Městys Nové Veselí Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Vytápění

    D2 - 731- Kotelna
      D3 - Komín D+M

1 K Pol38 ks 1,000

2 K Pol39 ks 1,000

3 K Pol40 ks 7,000

4 K Pol41 ks 1,000

5 K Pol42 m 0,500

6 K Pol43 m 4,000

7 K Pol44 ks 1,000

    D4 - 732- Hlavní okruhy, rozvody, armatury + příslušenství
      D5 - Napojení, ověření D+M

8 K Pol45 ks 1,000

9 K Pol46 ks 2,000

      D6 - Armatury pro hydraulické vyvážení soustavy D+M

10 K Pol47 ks 1,000

      D7 - Armatury obecné D+M
11 K Pol48 ks 1,000

      D8 - Potrubí - ocel uhlíková_Vytápění D+M

12 K Pol49 m 8,400

8,400

13 K Pol50 m 6,000

6,000

14 K Pol51 m 60,000

60,000

15 K Pol52 m 26,400

26,400

    D9 - 732 - Otopná tělesa + příslušenství
      D10 - Desková otopná tělesa s vestavěným termostatickým ventilem D+M

16 K Pol53 ks 1,000

17 K Pol54 ks 1,000

18 K Pol55 ks 2,000

19 K Pol56 ks 1,000

20 K Pol57 ks 1,000

21 K Pol58 ks 1,000

      D11 - Připojovací šroubení  D+M
22 K Pol59 ks 7,000

      D12 - Termostatická hlavice  D+M
23 K Pol60 ks 7,000

      D13 - Montážní konzola  D+M
24 K Pol61 ks 7,000

SOUPIS PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  a) - Zařízení pro vytápění 

16.06.2020

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Demontáž, zpětná motáž stávajícího komína - předpokládaná délka nového komína 12,9 m 16 800,00 16 800,00 

Demontáž, zpětná motáž stávajícího komína - předpokládaná délka nového komína 12,9 m

Konzola pro uchycení paty komína 3 950,00 3 950,00 

Konzola pro uchycení paty komína

Montážní konzoly pro zavětrování komína 1 270,00 8 890,00 

Montážní konzoly pro zavětrování komína

Zavětrování nadstřešní části komína - dle systémového řešení výrobce 2 370,00 2 370,00 

Zavětrování nadstřešní části komína - dle systémového řešení výrobce

Prodloužení stávajícího kouřovodu d250/310 - včetně napojení 2 900,00 1 450,00 

Prodloužení stávajícího kouřovodu d250/310 - včetně napojení

Prodloužení stávajícího komína, systémové prvky, průměr zachován jako stávající komín d250/310 4 990,00 19 960,00 

Prodloužení stávajícího komína, systémové prvky, průměr zachován jako stávající komín d250/310

Lešení pro demontáž, zpětnou montáž a prodloužení komína 10 900,00 10 900,00 

Lešení pro demontáž, zpětnou montáž a prodloužení komína

Ověření poloh stávajícího potrubí vytápění. 650,00 650,00 

Ověření poloh stávajícího potrubí vytápění.

Napojení na stávající rozvod vytápění. Minimální dimenze pro napojení DN25. 869,00 1 738,00 

Napojení na stávající rozvod vytápění. Minimální dimenze pro napojení DN25.

RVV Ruční vyvažovací ventil DN20 - viz referenční standard - včetně izolace 3 160,00 3 160,00 

RVV Ruční vyvažovací ventil DN20 - viz referenční standard - včetně izolace

Kulový kohout DN25 426,00 426,00 

3 160,00 

426,00 

Kulový kohout DN25

Potrubí z uhlíkové oceli  15x1.2, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, KOTVENÍ - viz referenční standard

296,00 2 486,40 

Potrubí z uhlíkové oceli  15x1.2, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, KOTVENÍ - viz referenční standard

7*1,2

38 776,80 

Potrubí z uhlíkové oceli  18x1.2, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, KOTVENÍ - viz referenční standard

324,00 1 944,00 

Potrubí z uhlíkové oceli  18x1.2, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, KOTVENÍ - viz referenční standard

5*1,2

Potrubí z uhlíkové oceli  22x1.5, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, KOTVENÍ - viz referenční standard

385,00 23 100,00 

Potrubí z uhlíkové oceli  22x1.5, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, KOTVENÍ - viz referenční standard

50*1,2

Potrubí z uhlíkové oceli  28x1.5, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, KOTVENÍ - viz referenční standard

426,00 11 246,40 

Potrubí z uhlíkové oceli  28x1.5, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, KOTVENÍ - viz referenční standard

22*1,2

11VK/600/600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard) 5 230,00 5 230,00 

11VK/600/600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard)

20VK/600/1600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard) 6 550,00 6 550,00 

81 845,00 
72 080,00 

20VK/600/1600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard)

33VK/600/1600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard) 10 700,00 21 400,00 

33VK/600/1600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard)

33VK/600/1800 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard) 12 700,00 12 700,00 

33VK/600/1800 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard)

33VKL/600/1600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard) 12 900,00 12 900,00 

33VKL/600/1600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard)

33VKL/600/1800 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard) 13 300,00 13 300,00 

33VKL/600/1800 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení - viz referenční standard)

PŠ2 Připojovací šroubení pro otopná tělesa 765,00 5 355,00 

PŠ2 Připojovací šroubení pro otopná tělesa

TRH1 Radiátorová termostatická hlavice 415,00 2 905,00 

5 355,00 

2 905,00 

TRH1 Radiátorová termostatická hlavice

Stěnová montážní konzola 215,00 1 505,00 

Stěnová montážní konzola

1 505,00 

218 650,80 

204 815,80 

64 320,00 
64 320,00 

44 750,80 
2 388,00 
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    D15 - Ucpávky + prostupy  D+M

25 K Pol62 ks 2,000

26 K Pol63 ks 2,000

    D16 - HZS  D+M

27 K Pol64 ks 1,000

28 K Pol65 ks 1,000

D43 - 0 - Všeobecné konstrukce a práce  D+M
29 K Pol497.1 ks 2,000

30 K Pol498.1 ks 1,000

31 K 0052310201R.1.1.1 ks 1,000

32 K 005231020R.1.1 ks 1,000

33 K Pol97.1.1 kg 8,000

34 K Pol1491.1.1.1 HZS 5,000

35 K Pol32.1.1.1 HZS 5,000

36 K Pol97.1.2.1.1
soub
or

1,000

37 K Pol461.2.1.1 t 0,500

D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí do DN 50 vč. Včetně označení 
štítkem a revizní přístup k ucpávce.

3 150,00 6 300,00 

11 600,00 

D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí do DN 50 vč. Včetně označení štítkem a revizní přístup k ucpávce.

Provedení prostupů do 200mm vrtáním ve stropní desce, ve střeše, zděné konstrukce... včetně 
zapravení

2 650,00 5 300,00 

Provedení prostupů do 200mm vrtáním ve stropní desce, ve střeše, zděné konstrukce... včetně zapravení

Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo 
správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé 
regulace u všech armatur  s uvedením projektovaných a naměřených hodno

1 650,00 1 650,00 

2 300,00 

Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur  s uvedením projektovaných a 
naměřených hodnot.

Poznámka k položce:
Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur  s uvedením projektovaných a 
naměřených hodnot.

Zaregulování stávajícího otopného okruhu. Nastavení stávajícího čerpadla. Hydraulické přenastavení 
celého okruhu.

650,00 650,00 

Zaregulování stávajícího otopného okruhu. Nastavení stávajícího čerpadla. Hydraulické přenastavení celého okruhu.

Revizní knihy, provozní řád - aktualizace 1 500,00 3 000,00 

Revizní knihy, provozní řád - aktualizace

Topná zkouška dle normy (72 hod) 1 000,00 1 000,00 

2 250,00 

Topná zkouška dle normy (72 hod)

Zkušební provoz 1 500,00 1 500,00 

Zkušební provoz

Individuální a komplexní vyzkoušení 500,00 500,00 

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 1 260,00 630,00 

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 405,00 2 025,00 

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 2 650,00 2 650,00 

Individuální a komplexní vyzkoušení

Montážní, těsnící a spojovací materiál 35,00 280,00 

Montážní, těsnící a spojovací materiál

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 
km), složení a předání vybouraných hmot osobě opráv

450,00 

13 835,00 

Přesun hmot
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: IČ:

Městys Nové Veselí DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  c) - Zdravotně technické instalace

16.06.2020

104 220,08 

104 220,08 21 886,22 

0,00 0,00 

126 106,30 
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: Městys Nové Veselí Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - PSV-Práce a dodávky PSV

    D2 - 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace D+M

      D4 - Potrubí z polypropylenu
      D5 - Demontáž, likvidace
      D6 - Prostupy
      D8 - Ostatní
      D9 - Zkoušky

    D10 - 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

      D11 - 722- PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí  D+M
      D12 - Požární vodovod
      D13 - Vodovod pro studenou vodu
      D14 - Vodovod pro teplou vodu
      D15 - Proplach a dezinfekce
      D16 - 722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury
      D17 - Uzávěr
      D8 - Ostatní

    D18 - 725- Zdravotechnika - zařizovací předměty  D+M

      D19 - pozn - BUDOU DODRŽENY TECHNICKÉ STANDARDY STAVBY
      D21 - Umyvadlo
      D22 - Požární hydrant
      D23 - Lokální ohřívač TV
      D24 - Napojení prvků interiéru

D46 - 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  c) - Zdravotně technické instalace

16.06.2020

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

104 220,08 

84 737,08 

33 271,00 

7 945,74 
10 722,50 
5 400,00 
8 855,00 

347,76 

21 516,08 

0,00 
3 977,14 
8 885,16 

701,78 
525,00 

0,00 
526,00 

6 901,00 

29 950,00 

0,00 
11 580,00 
7 220,00 
8 720,00 
2 430,00 

19 483,00 
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: Městys Nové Veselí Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - PSV-Práce a dodávky PSV

    D2 - 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace D+M
      D4 - Potrubí z polypropylenu

1 K Pol1 m 1,740

1,740

2 K Pol2 m 9,132

9,132

3 K Pol3 m 6,516

6,516

      D5 - Demontáž, likvidace

4 K Pol4 HZS 1,500

5 K Pol5 HZS 3,500

      D6 - Prostupy

6 K Pol6 ks 1,000

7 K Pol7 ks 1,000

8 K Pol8 HZS 1,500

      D8 - Ostatní
9 K Pol9 ks 4,000

10 K Pol10 ks 1,000

11 K Pol11 ks 1,000

12 K Pol12 m2 2,000

      D9 - Zkoušky

13 K Pol13 m 17,388

    D10 - 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
      D11 - 722- PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí  D+M
      D12 - Požární vodovod

14 K Pol14 m 9,336

9,336

      D13 - Vodovod pro studenou vodu

15 K Pol15 m 25,980

25,980

      D14 - Vodovod pro teplou vodu

16 K Pol16 m 2,052

SOUPIS PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  c) - Zdravotně technické instalace

16.06.2020

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

D+M KS1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, 
jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek a kotvení  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz 
referenční standard

385,00 669,90 

D+M KS1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek a kotvení  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

1,45*1,2

D+M KS1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, 
jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek a kotvení  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz 
referenční standard

415,00 3 789,78 

D+M KS1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek a kotvení  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

7,61*1,2

D+M KS1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, 
jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 110, vč. tvarovek a kotvení  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz 
referenční standard

535,00 3 486,06 

D+M KS1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 110, vč. tvarovek a kotvení  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

5,43*1,2

Demontáž stávajícího požárního hydrantu v 3.np vč zrušení části přívodního potrubí.
Včetně likvidace vybouraných hmot na skládce + poplatku.

965,00 1 447,50 

Demontáž stávajícího požárního hydrantu v 3.np vč zrušení části přívodního potrubí.
Včetně likvidace vybouraných hmot na skládce + poplatku.

Bourací a pomocné práce v rámci montáže kanalizace a vodovodu v učebně 2.16 ve 2.NP (prostupy, drážky ve 
stěně, vybourání obkladů, …vč zapravení a vrácení obkladu do původní podoby).
Včetně likvidace vybouraných hmot na skládce + poplatku.

2 650,00 9 275,00 

Bourací a pomocné práce v rámci montáže kanalizace a vodovodu v učebně 2.16 ve 2.NP (prostupy, drážky ve stěně, vybourání obkladů, …vč zapravení a vrácení obkladu do původní podoby).
Včetně likvidace vybouraných hmot na skládce + poplatku.

D+M Prostup v ose průvlaku a vrtání do stávajícího průvlaku pro potrubí do DN 50 včetně ověření polohy výztuže 1 050,00 1 050,00 

D+M Prostup v ose průvlaku a vrtání do stávajícího průvlaku pro potrubí do DN 50 včetně ověření polohy výztuže

D+M Prostup střešní konstrukcí pro potrubí DN 110 3 750,00 3 750,00 

D+M Prostup střešní konstrukcí pro potrubí DN 110

Ověření poloh stávajícího potrubí kanalizace 400,00 600,00 

Ověření poloh stávajícího potrubí kanalizace 

D+M  Zavěšení potrubí pod stropem 285,00 1 140,00 

D+M  Zavěšení potrubí pod stropem

D+M  Napojení na stávající splaškovou kanalizace DN 50 pomocí vysazené odbočky pod dřezem v místnosti 2.16 v 
2.NP

965,00 965,00 

D+M  Napojení na stávající splaškovou kanalizace DN 50 pomocí vysazené odbočky pod dřezem v místnosti 2.16 v 2.NP

D+M  Napojení na stávající splaškovou kanalizace DN 110 v úrovni 3.NP 1 050,00 1 050,00 

D+M  Napojení na stávající splaškovou kanalizace DN 110 v úrovni 3.NP

D+M  Obklad pro potrubí kanalizace a vodovodu pod stropem v učebně v 2.NP, tl. 12,5 mm ze sádrokartonových 
desek, na ocelový rošt, nátěr bílé barvy. Včetně rámů, výztuh, atd. …

2 850,00 5 700,00 

D+M  Obklad pro potrubí kanalizace a vodovodu pod stropem v učebně v 2.NP, tl. 12,5 mm ze sádrokartonových desek, na ocelový rošt, nátěr bílé barvy. Včetně rámů, výztuh, atd. …

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 110 včetně 20,00 347,76 

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 110 včetně

D+M Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 25, tvarovky, izolace potrubí dle 
vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce - viz referenční standard

426,00 3 977,14 

D+M Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 25, tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce - viz referenční standard

7,78*1,2

0,00 
3 977,14 

D+M Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard

342,00 8 885,16 

D+M Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard

21,65*1,2

D+M Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007 a dle montážního pokynu daného vyrobce samoregulačních kabelů, zkoušky těsnosti, proplach a 
dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard

342,00 701,78 

104 220,08 

84 737,08 

33 271,00 
7 945,74 

10 722,50 

5 400,00 

8 855,00 

347,76 

21 516,08 

8 885,16 

701,78 
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,052

      D15 - Proplach a dezinfekce

17 K Pol17 m 37,500

      D16 - 722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury
      D17 - Uzávěr

18 K Pol18 ks 1,000

      D8 - Ostatní

19 K Pol19 ks 1,000

20 K Pol20 ks 2,000

21 K Pol21 ks 1,000

22 K Pol22 ks 2,000

23 K Pol23 ks 1,000

24 K Pol24 ks 1,000

25 K Pol25 HZS 1,500

    D18 - 725- Zdravotechnika - zařizovací předměty  D+M
      D19 - pozn - BUDOU DODRŽENY TECHNICKÉ STANDARDY STAVBY
      D21 - Umyvadlo

26 K Pol26 ks 3,000

      D22 - Požární hydrant

27 K Pol27 ks 1,000

      D23 - Lokální ohřívač TV

28 K Pol28 ks 1,000

29 K Pol29 ks 1,000

      D24 - Napojení prvků interiéru
30 K Pol30 HZS 6,000

D46 - 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

31 K Pol32 ks 1,000

32 K Pol33 ks 1,000

33 K Pol34 ks 2,000

34 K Pol97.1.1 kg 3,500

35 K Pol1491.1.1 HZS 5,000

36 K Pol32.1 HZS 2,000

37 K Pol135.1
soub
or

1,000

38 K Pol461.2 t 0,300

525,00 

D+M Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 25

D+M Uzávěr s vypouštěním DN 15 526,00 526,00 

D+M Uzávěr s vypouštěním DN 15

D+M Prostup v ose průvlaku a vrtání do stávajícího průvlaku pro potrubí do DN 20 včetně ověření polohy výztuže 650,00 650,00 

D+M Prostup v ose průvlaku a vrtání do stávajícího průvlaku pro potrubí do DN 20 včetně ověření polohy výztuže

D+M Prostup pro potrubí do DN20 skrz akustickou příčku 320,00 640,00 

D+M Prostup pro potrubí do DN20 skrz akustickou příčku

D+M Prostup pro potrubí OC do DN25 skrz podlahovou konstrukcí 385,00 385,00 

600,00 

D+M Prostup pro potrubí OC do DN25 skrz podlahovou konstrukcí

D+M Napojení TV+SV na lokální ohřevač teplé vody 1 650,00 3 300,00 

D+M Napojení TV+SV na lokální ohřevač teplé vody

D+M Napojení na stávající rozvod studené vody pomocí vysazené odbočky pod dřezem v místnosti 2.16 v 2.NP 526,00 526,00 

7 220,00 

29 950,00 
0,00 

D+M Napojení na stávající rozvod studené vody pomocí vysazené odbočky pod dřezem v místnosti 2.16 v 2.NP

D+M Bílý nátěr požárního potrubí OC DN 25 pod stropem v 2.NP v délce potrubí cca 5,0m 800,00 800,00 

D+M Bílý nátěr požárního potrubí OC DN 25 pod stropem v 2.NP v délce potrubí cca 5,0m

Ověření poloh stávajícího potrubí pitné a požární vody 400,00 

D+M Elektrický lokální ohřívač teplé vody pod umyvadlo o objemu 10 litrů pro dvě odběrné místa vč 
bezpečnostní skupiny, příkon 2 kW, přípojka 230 V bez vidlice s přímým napojením na el. rozvod vč osazení a 
příslušenství

4 360,00 4 360,00 

Ověření poloh stávajícího potrubí pitné a požární vody 

U1  Umyvadlo keramické, umyvadlový sifón, baterie umyvadlová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x 
rohový ventil 1/2“, D+M - viz referenční standard

3 860,00 11 580,00 

U1  Umyvadlo keramické, umyvadlový sifón, baterie umyvadlová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M - viz referenční standard

H1 Požární hydrant DN 19, hadice 30 m, 0,3 l/s,  hydrantová skříň zapuštěná, červený nátěr skříně, D+M - viz 
referenční standard

7 220,00 

2 430,00 

Napojení prvků interiéru 

D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové vodovodní potrubí do DN 50 vč. Včetně označení 
štítkem a revizní přístup k ucpávce.

2 150,00 2 150,00 

H1 Požární hydrant DN 19, hadice 30 m, 0,3 l/s,  hydrantová skříň zapuštěná, červený nátěr skříně, D+M - viz referenční standard

D+M Elektrický lokální ohřívač teplé vody pod umyvadlo o objemu 10 litrů pro jedno odběrné místo vč 
bezpečnostní skupiny, příkon 2 kW, přípojka 230 V bez vidlice s přímým napojením na el. Rozvod vč osazení a 
příslušenství

4 360,00 4 360,00 

D+M Elektrický lokální ohřívač teplé vody pod umyvadlo o objemu 10 litrů pro jedno odběrné místo vč bezpečnostní skupiny, příkon 2 kW, přípojka 230 V bez vidlice s přímým napojením na el. Rozvod vč osazení a příslušenství

D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové vodovodní potrubí do DN 50 vč. Včetně označení štítkem a revizní přístup k ucpávce.

D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro ocelové vodovodní potrubí do DN 50 vč. Včetně označení 
štítkem a revizní přístup k ucpávce.

3 250,00 3 250,00 

D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro ocelové vodovodní potrubí do DN 50 vč. Včetně označení štítkem a revizní přístup k ucpávce.

D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové kanalizační potrubí přes DN 50. Včetně označení 
štítkem a revizní přístup k ucpávce.

2 150,00 4 300,00 

D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové kanalizační potrubí přes DN 50. Včetně označení štítkem a revizní přístup k ucpávce.

Montážní, těsnící a spojovací materiál 1 270,00 4 445,00 

Montážní, těsnící a spojovací materiál

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení 
a předání vybouraných hmot osobě opráv

380,00 1 900,00 

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 450,00 900,00 

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 2 160,00 2 160,00 

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 1 260,00 378,00 

Přesun hmot

525,00 

0,00 
526,00 

D+M Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007 a dle montážního pokynu daného vyrobce samoregulačních kabelů, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard

1,71*1,2

D+M Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 25 14,00 

11 580,00 

7 220,00 

8 720,00 

2 430,00 

19 483,00 

6 901,00 

D+M Elektrický lokální ohřívač teplé vody pod umyvadlo o objemu 10 litrů pro dvě odběrné místa vč bezpečnostní skupiny, příkon 2 kW, přípojka 230 V bez vidlice s přímým napojením na el. rozvod vč osazení a příslušenství

Napojení prvků interiéru 405,00 
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: IČ:

Městys Nové Veselí DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ

SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  d) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvodu a elektronických komunikací, domácí rozhlas

16.06.2020

262 510,00 

262 510,00 55 127,10 

0,00 0,00 

317 637,10 
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: Městys Nové Veselí Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektromontáže  D+M

D2 - Montáž sdělovací a zabezp.tech  D+M

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  d) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvodu a elektronických komunikací, domácí rozhlas

16.06.2020

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

262 510,00 

186 368,00 

16 942,00 

59 200,00 
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: Městys Nové Veselí Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektromontáže  D+M
1 K Pol106 ks 8,000

2 K Pol110 ks 1,000

3 K Pol142 ks 26,000

4 K Pol143 ks 1,000

5 K Pol144 ks 1,000

6 K Pol145 m 15,000

7 K Pol146 m 32,000

8 K Pol147 m 25,000

9 K Pol148 m 166,000

10 K Pol149 m 170,000

11 K Pol150 m 28,000

12 K Pol151 m 293,000

13 K Pol152 ks 1,000

14 K Pol153 ks 5,000

15 K Pol154 ks 1,000

16 K Pol155 ks 2,000

17 K Pol156 ks 20,000

18 K Pol157 ks 5,000

19 K Pol158 ks 2,000

20 K Pol159 ks 10,000

21 K Pol160 ks 4,000

22 K Pol161 ks 2,000

23 K Pol162 ks 2,000

24 K Pol163 ks 10,000

25 K Pol164 ks 4,000

26 K Pol165 ks 2,000

27 K Pol166 ks 2,000

28 K Pol167 kus 2,000

29 K Pol168 kus 30,000

30 K Pol169 m 55,000

31 K Pol170 m 20,000

32 K Pol171 ks 4,000

33 K Pol172 ks 20,000

34 K Pol173 ks 2,000

35 K Pol174 ks 5,000

36 K Pol175 ks 10,000

37 K Pol176 ks 2,000

38 K Pol71 ks 1,000

39 K Pol72 ks 1,000

40 K Pol75 hod 4,000

41 K Pol750 hod 4,000

D2 - Montáž sdělovací a zabezp.tech  D+M
42 K Pol177 m 389,000

43 K Pol178 m 28,000

SOUPIS PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  d) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvodu a elektronických komunikací, domácí rozhlas

16.06.2020

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Doplnění jištění v RK 245,00 1 960,00 

Doplnění jištění v RK

úprava stávajícího RK pro osazení jištění 4 500,00 4 500,00 

úprava stávajícího RK pro osazení jištění

Svítidlo LED označ. A (viz. referenční standard) 3 825,00 99 450,00 

Svítidlo LED označ. A (viz. referenční standard)

Svítidlo LED označ. B (viz. referenční standard) 2 950,00 2 950,00 

Svítidlo LED označ. B (viz. referenční standard)

Svítidlo LED označ. C (viz. referenční standard) 2 950,00 2 950,00 

Svítidlo LED označ. C (viz. referenční standard)

Trubka ohebná samozhášivá pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 25mm 42,00 630,00 

Trubka ohebná samozhášivá pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 25mm

Trubka ohebná zemní (do podlahy) DN40 54,00 1 728,00 

Trubka ohebná zemní (do podlahy) DN40

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ox1,5 38,00 950,00 

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ox1,5

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Jx1,5 38,00 6 308,00 

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Jx1,5

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Jx2,5 49,00 8 330,00 

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Jx2,5

CXKH-R 3Jx2,5 B2cas1d0 P60-R 55,00 1 540,00 

CXKH-R 3Jx2,5 B2cas1d0 P60-R

Kabel UTP Cat.5E 34,00 9 962,00 

Kabel UTP Cat.5E

Vypínač řaz.1 IP20 p.o. 145,00 145,00 

Vypínač řaz.1 IP20 p.o.

Vypínač řaz.5 IP20 p.o. 167,00 835,00 

Vypínač řaz.5 IP20 p.o.

Vypínač řaz.6 IP20 p.o. 152,00 152,00 

Vypínač řaz.6 IP20 p.o.

Spínač řaz. 1/0+1/0 p.o 238,00 476,00 

Spínač řaz. 1/0+1/0 p.o

Zásuvka 230V/16A IP21 p.o. 165,00 3 300,00 

Zásuvka 230V/16A IP21 p.o.

Zásuvka 2xRJ45/Cat.5E 345,00 1 725,00 

Zásuvka 2xRJ45/Cat.5E

Reproduktor - domovní rozhlas 765,00 1 530,00 

Reproduktor - domovní rozhlas

krabice přístrojová do SDK 1L 49,00 490,00 

krabice přístrojová do SDK 1L

krabice přístrojová do SDK 2L 98,00 392,00 

krabice přístrojová do SDK 2L

krabice přístrojová do SDK 3L 121,00 242,00 

krabice přístrojová do SDK 3L

krabice přístrojová do SDK 4L 156,00 312,00 

krabice přístrojová do SDK 4L

přístrojový rámeček jednoduchý 27,00 270,00 

přístrojový rámeček jednoduchý

přístrojový rámeček dvojnásobný 61,00 244,00 

přístrojový rámeček dvojnásobný

přístrojový rámeček trojnásobný 82,00 164,00 

přístrojový rámeček trojnásobný

přístrojový rámeček čtyřnásobný 111,00 222,00 

přístrojový rámeček čtyřnásobný

Krabice odbočná KU68 se zapojenív všetně dodávky krabice+2xěroub+víčko 113,00 226,00 

Krabice odbočná KU68 se zapojenív všetně dodávky krabice+2xěroub+víčko

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 32,00 960,00 

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

Vodiče  AlMgSi do 10mm + podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV15b 145,00 7 975,00 

Vodiče  AlMgSi do 10mm + podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV15b

Vodiče svodové AlMgSi do 10mm +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV1p 145,00 2 900,00 

Vodiče svodové AlMgSi do 10mm +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV1p

Tyč jímací s kotvením do 2 m dl.tyče 865,00 3 460,00 

Tyč jímací s kotvením do 2 m dl.tyče

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS 89,00 1 780,00 

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ 110,00 220,00 

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1 88,00 440,00 

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1

Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku 75,00 750,00 

Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku

požární prostup (ucpávka) 1 900,00 3 800,00 

požární prostup (ucpávka)

Výchozí revize NN a bleskovodu 5 000,00 5 000,00 

Výchozí revize NN a bleskovodu

Dokumentace skut. stavu 4 500,00 4 500,00 

Dokumentace skut. stavu

Spolupráce s rev. technikem 300,00 1 200,00 

Spolupráce s rev. technikem

Revizní technik 350,00 1 400,00 

Revizní technik

Uložení  kabelu  do žlabu, SDK konstrukce 18,00 7 002,00 

Uložení  kabelu  do žlabu, SDK konstrukce

Žlab kabelový drátěný 100/50mm 355,00 9 940,00 

262 510,00 

186 368,00 

16 942,00 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
44 K Pol1290.1 kus 1,000

45 K Pol1297.1 kus 1,000

46 K Pol97 kg 2,000

47 K Pol1491.1.1 HZS 2,000

48 K Pol32.1 HZS 2,000

49 K Pol97.1.2
soub
or

1,000

50 K Pol461.2 t 0,100

1 700,00 

Žlab kabelový drátěný 100/50mm

Revize, kontrola, posouzení a schválení provozu TIČR 20 000,00 20 000,00 

Revize, kontrola, posouzení a schválení provozu TIČR

Poznámka k položce:
Pozn.: V případě požadavku předpisu.

9 500,00 19 000,00 

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Zabezpečení staveniště 2 500,00 2 500,00 

Zabezpečení staveniště

Montážní, těsnící a spojovací materiál 850,00 

Přesun hmot

59 200,00 

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 4 000,00 8 000,00 

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 30 000,00 3 000,00 

5 000,00 5 000,00 

Montážní, těsnící a spojovací materiál

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a 
předání vybouraných hmot osobě opráv
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: IČ:

Městys Nové Veselí DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  f) - Odběrná plynová zařízení

16.06.2020

16 297,40 

16 297,40 3 422,45 

0,00 0,00 

19 719,86 
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: Městys Nové Veselí Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - PSV-Práce a dodávky PSV

    D2 - 723 - OPZ

      OPZ1 - POTRUBÍ D+M Včetně tvarovek (např. koleno,odbočka,oblouk,redukce,štítky,atd.) a veškerého přísluš.
      D6 - DOKONČOVACÍ PRÁCE NÁTĚRY D+M
      D7 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ D+M
      D9 - OSTATNÍ D+M

D10 - 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  f) - Odběrná plynová zařízení

16.06.2020

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

16 297,40 

8 392,40 

8 392,40 

4 326,30 
815,10 
475,00 

2 776,00 

7 905,00 
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Veselí Datum:

Zadavatel: Městys Nové Veselí Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - PSV-Práce a dodávky PSV

    D2 - 723 - OPZ
      OPZ1 - POTRUBÍ D+M Včetně tvarovek (např. koleno,odbočka,oblouk,redukce,štítky,atd.) a veškerého přísluš.

1 K Pol750 m 12,540

12,540

      D6 - DOKONČOVACÍ PRÁCE NÁTĚRY D+M

2 K Pol1060 m 12,540

      D7 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ D+M

3 K Pol1100 ks 5,000

      D9 - OSTATNÍ D+M

4 K Pol1340 ks 1,000

5 K Pol134 ks 1,000

D10 - 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
6 K Pol130.1 ks 1,000

7 K Pol97.1.1 kg 2,000

8 K Pol1491.1.1 HZS 2,000

9 K Pol32.1 HZS 1,000

10 K 005231020R.1.1.1 ks 1,000

11 K 0052310201R.1.1 ks 1,000

12 K Pol135.1
soub
or

1,000

13 K Pol461.2 t 0,100

SOUPIS PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ
SO-01 - NÁSTAVBA

1.4  f) - Odběrná plynová zařízení

16.06.2020

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 345,00 4 326,30 

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20

10,45*1,2

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm vč  Z+2x +1x email 65,00 815,10 

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm vč  Z+2x +1x email

Konzoly podpěrné, závěsy a kotevní technika pro plynovodní potrubí 95,00 475,00 

Konzoly podpěrné, závěsy a kotevní technika pro plynovodní potrubí

Zajištění odfukového potrubí nad střechou (uzemnění a ochránění proti vodě) 2 450,00 2 450,00 

Zajištění odfukového potrubí nad střechou (uzemnění a ochránění proti vodě)

Napojení na stávající odfukové potrubí 326,00 326,00 

Napojení na stávající odfukové potrubí

Revize plynovodu 2 500,00 2 500,00 
7 905,00 

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Revize plynovodu

Montážní, těsnící a spojovací materiál 23,00 46,00 

Montážní, těsnící a spojovací materiál

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání 
vybouraných hmot osobě opráv

450,00 900,00 

Přesun hmot 6 590,00 659,00 

Individuální a komplexní vyzkoušení 500,00 500,00 

Individuální a komplexní vyzkoušení

Zkušební provoz 300,00 300,00 

Zkušební provoz

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 1 500,00 1 500,00 

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 1 500,00 1 500,00 

Přesun hmot

16 297,40 

8 392,40 

8 392,40 
4 326,30 

815,10 

475,00 

2 776,00 
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Humpolec Datum:

Zadavatel: IČ:

Rezidence Humpolec s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

16.06.2020

194 000,00 

194 000,00 40 740,00 

0,00 0,00 

234 740,00 
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Stavba:

Objekt:

Místo: Humpolec Datum:

Zadavatel: Rezidence Humpolec s.r.o. Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

16.06.2020

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

194 000,00 

194 000,00 

Strana 80 z 87



Stavba:

Objekt:

Místo: Humpolec Datum:

Zadavatel: Rezidence Humpolec s.r.o. Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

1 K
OST 
07.1015539R0120

HZS 40,000

2 K
OST 
07.19055387R0120

HZS 40,000

3 K
OST 
07.19139987R0120

soub
or

1,000

4 K
OST CD-01 
23916R0120

soub
or

1,000

5 K
OST CD-01 
230R0120

HZS 100,000

6 K
OST CD-0115 
R0120

kus 1,000

7 K
OST CD-01 105 
R0120

kus 1,000

8 K
DIO 
CD01565.12R0120

soub
or

1,000

9 K
DIO 
CD015965.10R0120

soub
or

1,000

10 K
DIO 
CD00565.12R0120

soub
or

1,000

11 K OST 3395R0120 kus 1,000

12 K OST 339563 R0120 kus 1,000

SOUPIS PRACÍ

2020-20-01-DPS - NÁSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

16.06.2020

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Demontáž, vystěhování a příprava stávajících řešených prostorů k provádění bouracích a stavebních prací (např. technologie, 
vybavení, zařízení, nábytek, atd.).
Včetně D+M zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, technologie, vybavení, atd. před zneč

200,00 8 000,00 

Demontáž, vystěhování a příprava stávajících řešených prostorů k provádění bouracích a stavebních prací (např. technologie, vybavení, zařízení, nábytek, atd.).
Včetně D+M zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, technologie, vybavení, atd. před znečištěním nebo porušením v průběhu stavbních úprav.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení a uschování na meziskládce k opětovnému využití a následné opětovné montáži.

Poznámka k položce:
Demontáž, vystěhování a příprava stávajících řešených prostorů k provádění bouracích a stavebních prací (např. technologie, vybavení, zařízení, nábytek, atd.).
Včetně D+M zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, technologie, vybavení, atd. před znečištěním nebo porušením v průběhu stavbních úprav.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení a uschování na meziskládce k opětovnému využití a následné opětovné montáži.

Zpětné nastěhování a montáž zařízení do stávajících řešených prostorů (např. technologie, nábytek, vybavení, zařízení, atd.).
Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, technologie, vybavení, atd.
Včetně naložení na meziskládce na dopravní prostředek, vodor

200,00 8 000,00 

Zpětné nastěhování a montáž zařízení do stávajících řešených prostorů (např. technologie, nábytek, vybavení, zařízení, atd.).
Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, technologie, vybavení, atd.
Včetně naložení na meziskládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v řešeném prostoru k opětovné montáži.

Poznámka k položce:
Zpětné nastěhování a montáž zařízení do stávajících řešených prostorů (např. technologie, nábytek, vybavení, zařízení, atd.).
Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, technologie, vybavení, atd.
Včetně naložení na meziskládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v řešeném prostoru k opětovné montáži.

Vymezení řešeného prostoru v části stávajícího stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního materiálu.
Včetně opatření proti vstupu nepovolaných osob.

1 000,00 1 000,00 

Vymezení řešeného prostoru v části stávajícího stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního materiálu.
Včetně opatření proti vstupu nepovolaných osob.

Provozní opatření po dobu výstavby. 2 000,00 2 000,00 

Provozní opatření po dobu výstavby.

Poznámka k položce:
Pozn.: Zhotovitel je povinen respektovat provoz investora.

Zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených stávajících prostor včetně navazujících komunikačních prostor. 180,00 18 000,00 

Zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených stávajících prostor včetně navazujících komunikačních prostor.

Prověrka DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek. 5 000,00 5 000,00 

Prověrka DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek.

Poznámka k položce:
Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkovém rozpočtu, které nebyly do té doby zjištěny.
Včetně vyčíslení objemových i finančních rozdílů.

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce 2 000,00 2 000,00 

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, 
skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

1 000,00 1 000,00 

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší + průjezd vozidel) - vyznačení a 
zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění prací.

1 000,00 1 000,00 

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší + průjezd vozidel) - vyznačení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění prací.

Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích 1 000,00 1 000,00 

Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

5 000,00 5 000,00 

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Poznámka k položce:
Pro zvlášť nebezpečné práce prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup.

Pozn.: Včetně práce ve výškách.
Pozn.: Včetně práce v prostorách uzavřených a v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné 
aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.
Včetně vyhotovení postupu nakládání s odpady a nebezpečnými odpady.

5 000,00 5 000,00 

Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.
Včetně vyhotovení postupu nakládání s odpady a nebezpečnými odpady.

Poznámka k položce:
Pro zvlášť nebezpečné práce prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup.

Pozn.: Včetně práce ve výškách.
Pozn.: Včetně práce v prostorách uzavřených a v prostorách s nebezpečím výbuchu.

194 000,00 

194 000,00 
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13 K OST 339873R0120 kus 1,000

14 K OST CD-01 R0120 kus 1,000

15 K
OST CD02 
2519R0120

HZS 40,000

16 K
OST CD-
01110R0120

kus 1,000

17 K OST CD-01.1R0120 kus 1,000

18 K OST CD-01.2R0120 kus 1,000

19 K
OST CD-01 
23.1R0120

kus 1,000

20 K OST CD-01.R0120
soub
or

1,000

21 K
OST CD-01 
17163R0120

kus 1,000

22 K
OST CD-
01017163R0120

soub
or

1,000

23 K
OST CD-01 
103R0120

HZS 8,000

24 K
OST CD-01 
3.193R0120

kus 1,000

25 K
OSTCD-01 
13.123R0120

kus 1,000

26 K
OST CD-
01.12R0120

HZS 40,000

27 K
OST CD-
01.121R0120

kus 1,000

28 K
OST CD-
0193.1R0120

soub
or

1,000

29 K
OST 07.1 
91553R0120

soub
or

1,000

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

10 000,00 10 000,00 

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

10 000,00 10 000,00 

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

Práce odborného garanta v oboru akustiky - vyhotovení VD, kontrola provádění akustických konstrukcí, provedení 
akteditovaného měření (vč. průběžných kontrolních měření akustických parametrů), koordinační činnost s dodavatelem 
akustických prvků.

500,00 20 000,00 

Práce odborného garanta v oboru akustiky - vyhotovení VD, kontrola provádění akustických konstrukcí, provedení akteditovaného měření (vč. průběžných kontrolních měření akustických parametrů), koordinační činnost s dodavatelem akustických prvků.

Informační model budovy skutečného provedení pro správu a plán údržby budovy v průběhu životního cyklu. 5 000,00 5 000,00 

Informační model budovy skutečného provedení pro správu a plán údržby budovy v průběhu životního cyklu.

Poznámka k položce:
Pozn.: Provedení stavebních konstrukcí v rozsahu informačního modelu budovy zadávací dokumentace;
u dodaných stavebních výrobků bude do modelu doplněn typ, výrobce a požadavky na provozování a revize, životnost výrobku. 
Součástí modelu budou záruční a technické listy, smlouvy o údržbě. 

Dokumentace skutečného provedení stavby. 3 500,00 3 500,00 

Dokumentace skutečného provedení stavby.

Dokumentace změna stavby před dokončením. 1,00 1,00 

Dokumentace změna stavby před dokončením.

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek. 1,00 1,00 

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství 

10 000,00 10 000,00 

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství - dočasný zábor.

Poznámka k položce:
Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství - dočasný zábor.

Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě). 2 500,00 2 500,00 

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě).

Poznámka k položce:
Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Příplatek za pronájem sousedních pozemků pro výstavbu, zařízení staveniště a ZOV. 2 000,00 2 000,00 

Příplatek za pronájem sousedních pozemků pro výstavbu, zařízení staveniště a ZOV.

Poznámka k položce:

Předání a převzetí staveniště 1,00 8,00 

Předání a převzetí staveniště

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či 
plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

12 000,00 12 000,00 

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

Poznámka k položce:
Povinné údaje o prováděné stavbě (min.) - vizualizace a název stavby, termíny realizace, informace o zadavateli, zhotoviteli, objednateli, projaktantovi, TDS, atd.

Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt.
Rozměry: min. 0,3x0,4 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení

5 500,00 5 500,00 

Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt.
Rozměry: min. 0,3x0,4 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení

Poznámka k položce:
Povinné údaje o realizované stavbě (min.) - název stavby, termíny realizace, informace o zadavateli, investorovi, atd.

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských 
sítí, atd. ... 1,00 40,00 

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...

Poznámka k položce:
Včetně vytyčovacích výkresů. 

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ. 1,00 1,00 

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.

Náklady na letní opatření. 1,00 1,00 

Náklady na letní opatření.

Poznámka k položce:
Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. 2 000,00 2 000,00 
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30 K
OST CD-01 
8.13R0120

HZS 150,000

31 K
OST CD-01 
91332R0120

HZS 150,000

32 K
OST CD-01 
11.11R0120

HZS 25,000

33 K
OST CD-01 
183R0120

soub
or

1,000

34 K
OST CD-01 
21132R0120

soub
or

1,000

35 K
OST CD-
01223213R0120

HZS 40,000

36 K
OST CD-
019.1.13R0120

HZS 8,000

37 K
OST CD-
019251R0120

soub
or

1,000

38 K
OST CD-
0192510R0120

kus 1,000

39 K
OST CD-
01219547R0120

HZS 25,000

40 K
OST CD-01 
24.13R0120

kus 1,000

41 K
OST CD-01 
162R0120

HZS 8,000

42 K
OST CD-01 
253.1R0120

HZS 25,000

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli. 1,00 150,00 

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli.

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli. 1,00 150,00 

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli.

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

250,00 6 250,00 

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Formát .jpg.

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek. 2 000,00 2 000,00 

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci. 1,00 1,00 

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. 
jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

250,00 10 000,00 

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.

250,00 2 000,00 

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.
Včetně doložení certifikátů, protokolů a dalších dokladů.
Komplexní vyzkoušení všech částí díla, uvedení do provozu, zkušební provoz.

5 000,00 5 000,00 

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.
Včetně doložení certifikátů, protokolů a dalších dokladů.
Komplexní vyzkoušení všech částí díla, uvedení do provozu, zkušební provoz.

Poznámka k položce:
Pozn.: Mimo revizí uvedených jinde.
Pozn.: Pro stavební část.
Pozn.: Požadavky na zkoušky, revize, provozní řád, dokumentace a ostatní požadavky - viz TZ.

Např.: Zajištění dokladů, vyplývajících z vyjádření účastníků povolovacího řízení (např. KHS, atd.).

Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze veškerých zařízení, způsobu 
a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.

3 000,00 3 000,00 

Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + pro všechny 
správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

1,00 25,00 

250,00 6 250,00 

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby 19 614,00 19 614,00 

Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:
Pozn.: V případě nutnosti.

Zaučení obsluhy.
Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů a další dokumentace.

Předání a převzetí stavby. 1,00 8,00 

Předání a převzetí stavby.

Zaučení obsluhy.
Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů a další 
dokumentace.

Strana 83 z 87



STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny
uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO 
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Kód a Název stavby spojený pomlčkou String 20 + 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH 1

2
3
4
5

eGTypZakazky 1
2
3
4
5

eGTypPolozky HSV
PSV
M

OST

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady


