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SMLOUVA O DÍLO
na Stavební práce ve veřejné zakázce zadávane' v Otevřeném řízení v podlimitním režimu dle

§ 56 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ) s názvem:

„Státní Zámek Náchod - vzorová Obnova Zámeckého kopce“



‹'Q;Ť;›ˇ
NÁRQDNÍ , I I , ,
RAMATKo UZEıyıNı PAMATKOVA ˇ
uSTAv SPRAVA NA SYCHRovE

SMLOUVA o DíLo
číslo Smlouvy Objednatele: NPÚ-440/1375/2020
číslo Smlouvy Zhotovitele: 0/2020/9

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: lfłárodní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Uzemní památková správa na Sychrově

se sídlem: Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov
Zastoupený: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy
ve věcech technických oprávněn/a jednat:
ˇ , e-mail: , tel.:

ICO: 75032333
DIČ: (3275032333
bankovní spojení: Ceská národní banka, číslo účtu 400004-60039011/0710
dále jen „Objednatel“ na straně jedné,
a
Zhotovitel: Gardenlineˇs.r.o v
se sídlem: Litoměřice, Seříková 405/13, PSC 412 01
Zastoupený:
ve věcech technických Oprávněn/a jednat:

I ,

IČQ: 27263827
DIC: C227263827 v
bankovní spojení:
ČI'SIO účtu:
zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 21435
dále jen „Zhotovitel“ na Straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel Společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

článek II.
účEı__ A PŘEDMĚT sMLouvY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na Základě výsledku Zadávacího řízení
na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení v podlimitním režimu v Souladu
s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen ZZVZ) S názvem „Státní zámek Náchod - vzorová Obnova zámeckého
kopce“ - ID veřejné Zakázky na profilu Objednatele jakožto Zadavatele veřejné Zakázky (dále
jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou
Zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Smlouva je uzavírána Za účelem realizace Veřejné Zakázky; cílem Smlouvy je tedy úprava
dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva
a povinnosti související S realizací Veřejné Zakázky v souladu s příslušnými platnými právními
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předpisy tak, aby Smluvní Strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat
práva a plnit povinnosti Smlouvou Založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích
podmínkách na Veřejnou Zakázku a dále ve Smlouvě.

2. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v obnově zámeckého
kopce včetně zajištění komplexního záchranného archeologického výzkumu území
dotčeného jeho vzorovou obnovou v rozsahu přílohy č. 3 této Smlouvy, dále zhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby včetně
vyhotovení geometrického plánu dle požadavků Objednatele Stanovených dále ve Smlouvě a
vyplývajících Ze Zadávací dokumentace na Veřejnou Zakázku, projektové dokumentace stavby
Zpracované generálním projektantem stavby New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec
Králové, IČ: 252 68 635 a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a Služeb S výkazem výměr, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „dílo“).

Zhotovitel se Za podmínek sjednaných touto Smlouvou, jejími přílohami, Zadávacích podmínek a
podle Shora uvedených dokumentů Zavazuje provést dílo dle:
- stavebního povolení č. 19/2016-2 vydaného Městským úřadem Náchod, odborem výstavby a

územního plánování ze dne 30.3.2016 pod Sp. zn. Ks 1708/2016/vÝsT/š
- Závazného stanoviska orgánu památkové péče vydaným Krajským úřadem Královéhradeckého

kraje dne 1.2.2016 pod sp. Zn 32677/RG/2015-11;

3. Zhotovitel se Zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění
(jako např. náklady na stavební materiál Související s realizací díla, veškeré práce, dodávky,
výkony a služby nutné ke Zhotovení díla, náklady na dopravu apod.) a stavební práce potřebné
k včasnému a řádnému provedení díla.

4. Místem provedení díla je areál Státního zámku Náchod, adresa: Státní zámek Náchod,
Smiřických 1282, 547 01 Náchod, a to v rozsahu určeném projektovými dokumentacemi
uvedenými v Odst. 2 tohoto článku Smlouvy a Zadávacími podmínkami (dále také jako
„staveniště“). Dílo bude prováděno v prostoru Staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli
této stavby, Zastoupeném stavbyvedoucím tel.: a
odpovědným arboristou tel.: . Změnu těchto osob
může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze Za osoby se
stejnou nebo vyšší odbornou kvalifikací odpovídající minimálně kriteriu technické kvalifikace a
současně i s takovou kvalifikací (počtem Zkušenosti) v rozsahu nahrazované osoby, která byla
předložena pro účely hodnocení ve veřejné Zakázce. Zároveň je povinen objednateli předložit na
vyžádání doklady, které prokazují splnění těchto požadavků, kterou tyto osoby Za Zhotovitele
prokázaly dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ v Zadávacím řízení na Veřejnou Zakázku.

5. Stavbyvedoucí i odpovědný arborista dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy jsou
povinni být na Stavbě v časovém rozsahu dle dohody a účastnit se kontrolních dnů.

6. Vmístě stavby, kde probíhá Záchranný archeologický výzkum, je povinen být přítomen
archeolog - vedoucí Záchranného archeologického výzkumu nebo hlavní terénní technik jako
Zástupce vedoucího Záchranného archeologického výzkumu, přičemž archeolog - vedoucí
záchranného archeologického výzkumu je povinen se účastnit kontrolních dnů.

Článek III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
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a) Převzetí staveniště do 5 pracovních dnů Od nabytí účinnosti Smlouvy

b) Zhotovitel Zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí staveniště;

c) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 24 měsíců Od nabytí účinnosti
Smlouvy.

d) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 1 kalendářního týdne po protokolárním
předání a převzetí celkového dokončeného díla.

v2. Termíny plnění ZAV jsou stanoveny přílohou c. 3 této smlouvy „Podmínky provádění
Záchranného archeologického výzkumu.

3. Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem prací v podrobnostech plnění prací a dodávek
na týdny/etapy, včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých týdnech/etapách
(dále jen „harmonogram“), který předloží Zhotovitel objednateli ke Schválení do jednoho
týdne od nabytí účinnosti smlouvy. V případě neschválení harmonogramu Objednatelem sdělí
objednatel zhotoviteli písemně neprodleně důvody tohoto neschválení a navrhne případné
úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a doplní dle požadavků objednatele a
takto upravený/doplněný harmonogram díla předloží opět objednateli do 3 pracovních dní ke
schválení. Harmonogram prací může být vprůběhu provádění díla dohodou smluvních stran
upraven, vždy však musí být vzájemně odsouhlasen a lhůta pro dokončení stavby a předání a
převzetí díla však nesmí být tímto prodloužena.

čıánek Iv.
cENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci
zadávacího řízení na Veřejnou Zakázku (Příloha Č. 1 Smlouvy) a Činí:

cena bez DPH celkem: 139.598.940,14,- Kč

(slovy celkem:
stotřicetdevětmilionůpětsetdevadesátosmtisícdevětsetčtyřicetceIýchčtrnáct,- Kč)

DPH celkem (21 O/ø): 29.315.777,43,- Kč
cena včetně DPH celkem: 168.914.717,57,- Kč

2. Vyhrazená Změna ZávaZku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ: Dojde-li po datu uzavření
Smlouvy ke Změně sazby DPH, bude výše DPH icelková cena díla vč. DPH upravena podle
daňových předpisů, platných v době uskutečnění Zdanitelného plnění.

3. Zhotovitel při Zpracování Nabídky Zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo
není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém Zvážení všech možných důsledků a
cenu díla tak stanovil s ohledem na Zjištěný skutečný stav, a tedy lze tuto cenu překročit pouze
v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy, přičemž o tomto bude
uzavřen vždy písemný dodatek ke Smlouvě, a to v souladu se Zákonem o zadávání veřejných
Zakázek.

4. Pokud Objednatel bude požadovat plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné
Změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čI. I.
Smlouvy, a to Za podmínky, že bude současně předem doloženo Ocenění všech takových
víceprací či méněprací.

5. Změny díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:

a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém
rozpočtu),

b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění
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použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem

navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění díla,
d. Změny těch částí díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na Základě

nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění díla.

článek v.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je Oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění, a to do výše 90 0/0
celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Částka rovnající se 10 % Z celkové sjednané ceny
díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení
výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel
oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a předání a převzetí celého díla, resp.
budou-li v Zápise O předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech
takto Zjištěných vad a nedodělků.

2. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu a formou a obsahem odpovídat Zákonu č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů, a dále Zákonu č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o DPH) a Občanského Zákoníku - musí
mít náležitosti obchodní listiny. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený
oceněný soupis provedeného plnění podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.

3. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný
oprávněným Zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury.
Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den poté, kdy byla podmínka jeho
vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo
uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po
marném uplynutí této lhůty se má Za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má
právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.

4. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 14. dne následujícího kalendářního měsíce po
datu uskutečnění Zdanitelného plnění.

5. Objednatel je povinen Zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 60
dnů od data doručení faktury Objednateli. 60 denní lhůta je Stanovena Zdůvodu financování
předmětu Smlouvy poskytovatelem dotace. Dnem Zaplacení se rozumí den odepsání fakturované
částky Z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

6. Faktura vystavená vrozporu se Smlouvou, nebo platnými právními předpisy, nemá vůči
Objednateli žádné právní účinky. Vtakovém případě Objednatel není vprodlení súhradou
faktury a lhůta kjejí úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.

7. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle
§ 92a Zákona O DPH.

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106
Zákona o DPH, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále Zavazuje
uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně
Zveřejněny Způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákona O DPH. V případě, že se
Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto Skutečnost oznámit Objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se
rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále
souhlasí s tím, aby Objednatel provedl Zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného
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finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění veden
v registru nespolehlivých plátců DPH.

9. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet
příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění
veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VI.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel Zajistí pro Zhotovitele k předání a převzetí staveniště tyto náležitosti - přístup na
staveniště, jež bude sloužit k provádění realizačních prací, dodávek a služeb. Objednatel zajistí
proškolení Zaměstnanců Zhotovitele nebo zaměstnance poddodavatelů v rámci provozního řádu
a bezpečnostních Směrnic Objednatele.

2. Místa napojení na vodu a na Zdroj elektrického proudu - tyto náležitosti budou součástí zápisu
O předání a převzetí staveniště. Zhotovitel Zajistí na své náklady napojení svých Objektů zařízení
staveniště, Osazení podružných měření včetně případných revizí. Úhradu Spotřebovaných médií
bude provádět Způsobem dohodnutým v Zápise o předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel uzpůsobí časovou posloupnost průběhu přípravy území potřebám realizace tak, aby jej
mohl při realizaci využít např. jako skladovací, přípravné a manipulační plochy v rámci Zřízení
Staveniště včetně stávajících sítí, na které provede staveništní přípojky - elektro, voda, apod.

4. Pro Skladování stavebního materiálu, strojního a technologického vybavení bude Zvoleno místo
v prostoru staveniště vymezeným projektovou dokumentací.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných inženýrských sítích
pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou
činností na vlastní náklady během realizačních prací.

6. Zhotovitel ještě před Zahájením stavby Zkontaktuje a informuje správce inženýrských sítí
nacházejících se v předpokládaném prostoru oprav (dotčené sítě - viz dokladová Část projektové
dokumentace) o plánovaném Zahájení Stavby a písemnou či elektronickou formou Snimi
dohodne koordinaci vrámci nového napojení či přepojení při realizaci díla; v případě, že si
přemístění či jiné úkony Zajistí správci sami a ve vlastní režii, poskytne jim Zhotovitel plnou
součinnost.

7. Během zemních a výkopových prací Zhotovitel Zajistí na své náklady komplexní Záchranný
archeologický výzkum dotčeného území prostřednictvím odborně Způsobilé osoby dle zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o Státní
památkové péči“), v rozsahu přílohy č. 6 Zadávacích dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník stavby v rozsahu dle § 157 Zákona
č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen „Stavební zákon“), tento deník mít trvale na Stavbě, Zaznamenávat denní
údaje a umožnit provedení Zápisu oprávněným osobám dle Smlouvy (Zástupce Zhotovitele,
Zástupci Objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, Osoba vykonávající technický dozor
stavebníka „TDS“, Zpracovatel plánu BOZP), dále pracovníkům Státního stavebního dohledu
a pracovníkům státní památkové péče. Konkrétní jména Osob budou uvedena ve stavebním
deníku formou Zápisu při předání staveniště. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy Se
Odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. Stavební deník musí být
denně přístupný v místě provádění díla.

9. Dohodou vyjádřenou Zápisem do Stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud
to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve
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12.

13.

14.

15.

16.

Stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování přepočtových a odpočtových změnových
listů. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického
dozoru Objednatele nebo sjeho částí, je povinen připojit k Zápisu do tří pracovních dnů své
vyjádření, jinak se má Za to, že S Obsahem Zápisu souhlasí.

Objednatel, Či objednatelem pověřená osoba (TDS), Svolává pravidelné kontrolní dny nejméně
1× Za týden. Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí) je povinen se v rámci provádění předmětu plnění
kontrolních dnů účastnit, Za současné účasti Zástupce Objednatele, dotčených orgánů,
projektanta a dalších Objednatelem přizvaných osob. Z kontrolního dne bude pořízen písemný
Zápis, případně Zápis do stavebního deníku podepsaný všemi Zúčastněnými. Zjištěné nedostatky
a vady vzniklé při provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen odstranit v termínu
uvedeném v písemném Záznamu Z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude
dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne
bude vždy určeno v písemném Zápise Z proběhnuvšího kontrolního dne. Zástupce Zhotovitele je
povinen Se účastnit i kontrolních dnů případně svolaných Z podnětu státních nebo správních
Orgánů.

Až do předání díla nese nebezpečí škody na Zhotovovaném dílu Zhotovitel. Toto nebezpečí nese
Zhotovitel počínaje dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, až do dne protokolárního
předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem.

Materiály, výrobky a systémy doporučené projektantem v projektové dokumentaci mohou být
nahrazeny jinými za předpokladu Zachování požadovaných stavebně-technických parametrů
těchto Zvolených a doporučených referenčních standardů. Veškeré použité materiály musí být
zdravotně nezávadné, v nejvyšší možné míře ekologické a odpovídat hygienickým předpisům.

Veškeré použité materiály a stavební hmoty včetně technologie musí mít platný atest státní
Zkušebny, být certifikované v ČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČSN včetně Zajištění všech
nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů díla.

Zhotovitel je povinen
a) Zajistit ochranu všech stavebních detailů (Zejména kamenných prvků,

truhlářských/tesařských výrobků, dlažby, schodišťových Stupňů, Zábradlí) a ostatních
ohrožených konstrukcí v dosahu stavby; tyto stavební detaily a konstrukce budou v nezbytně
nutném rozsahu ochráněny bedněním, pracovními podlahami, PE folií nebo geotextilií na
Základě vzájemné dohody Zhotovitele a Objednatele, o které bude proveden zápis do
stavebního deníku a potvrzen zástupci Zhotovitele a Objednatele;

b) zajistit ochranu veškerých konstrukcí proti poškození, Zatečení, Zborcení, vstupu
nepovolaných osob apod.;

c) před Zahájením výroby zámečnických, klempířských, tesařských, kotevních a prostupových
prvků je nutné zajistit přímo na stavbě Zaměření skutečných rozměrů provedených
stavebních konstrukcí a kotvení v průběhu výstavby;

d) poskytnout Objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační Souhlas
nezbytnou součinnost.

Při plnění předmětu Smlouvy budou vibrace a dynamické účinky minimalizovány s ohledem na
blízkost okolních památkově chráněných historických Objektů.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle Přílohy č. 7 kVtášce Č.
499/2006 Sb. o dokumentaci Staveb, ve znění pozdějších předpisů, vsouladu s obecně
Závaznými právními předpisy, zejména Se Stavebním zákonem, dále se Zákonem o státní
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18.

19.

20.

památkové péči, a s dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými
normami bude odevzdána v digitální podobě ve formátech *.pdf, *.dwg, *.doc(X) a *.xls(x) a
v listinné podobě ve 3 (slovy: třech) autorizovaných paré do 30 (Slovy: třiceti) kalendářních dnů
od protokolárního předání staveniště Zpět Objednateli.

Postup plnění, jež má být následně Zakryto jinou konstrukcí, je Zhotovitel povinen předem
konzultovat a kjejich odsouhlasení přizvat pověřeného pracovníka technického dozoru
stavebníka. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřeného zástupce (TDS)
minimálně 3 pracovní dny před provedením Zakrytí Zakrývaných konstrukcí a Zápisem do
stavebního deníku ke kontrole a k prověření plnění, které bude v dalším postupu zakryto nebo se
stane nepřístupným, bude proveden Záznam se souhlasem Zástupce Objednatele nebo jím
pověřeným Zástupcem (TDS), k provedení těchto postupů a plnění. Neučiní-Ii tak, je povinen na
žádost Objednatele odkrýt plnění, které bylo zakryto nebo se stalo nepřístupným na svůj náklad.
Zhotovitel je dále povinen, aby u tohoto postupu bylo dodrženo ustanovení odst. 27 tohoto
článku Smlouvy, včetně jeho doplňujících bodů, Smlouvy. Průběžná kontrola postupu plnění
bude prováděna v rámci kontrolních dnů.

O případných Zjištěních v průběhu realizace nepředpokládané projektem ovlivňujících řešení ve
stavebním projektu bude Zhotovitel stavby informovat investora a projektanta, který
zpracovával projektovou dokumentaci.

Způsob předání a převzetí díla
a) Před Zahájením předávacího a přejímacího řízení Obě Smluvní strany dohodnou organizační

záležitosti předání a převzetí díla;
b) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla Objednateli nejméně 14 kalendářních dnů

před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla;
c) Smluvní strany mohou Smlouvou nebo dodatkem ke Smlouvě sjednat předávání a přejímání

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání; vpřípadě, že Zhotovitel hodlá
dokončit dílo před termínem sjednaným ve Smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla
Objednateli písemně oznámit nejméně 14 kalendářních dnů předem a současně jej vyzvat
k předání a převzetí díla;

d) Objednatel je povinen Zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne
dokončení díla; pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je

e) Zhotovitel povinen dílo dokončit (odstranit vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily
jeho užívání ke Sjednanému účelu) vnáhradní lhůtě (není-li stanoveno, platí lhůta 10
pracovních dnů) a nese veškeré náklady vzniklé Objednateli s opakovaným předáním a
převzetím díla;

f) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že Objednatel nemůže uplatnit Smluvní Sankce
za nesplnění termínu dokončení díla uvedeného v čl. VIII. odst. 1 Smlouvy;

g) Pokud není Smluvními stranami dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba
prováděna;

h) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického
dozoru a autorského dozoru;

i) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla ijiné osoby, jejichž účast pokládá Za
nezbytnou;

j) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

Doklady nezbytné k předání a převzetí díla:

a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

0 zápisy a Osvědčení o provedených Zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o
shodě;



(2) //
ˇ

NÁRQDNÍ r v I ł , “
RAMATKOVY UZEMNI PAMATKOVA ˇ \_/
USTAV SPRAvA NA SYcHRovE

21.

22.

23.

24.

0 Zápisy a výsledky předepsaných měření;
0 Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného Zařízení, o provedených revizních

a provozních Zkouškách (např. revize elektroinstalace);
0 Zápisy a výsledky O prověření prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prací;
- Originál stavebního deníku(ů) a kopie Změnových listů.

Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo Za dokončené a schopné předání

b) Zhotovitel je povinen odevzdat nejpozději do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od převzetí
staveniště Zpět do užívání:

0 dokumentaci skutečného provedení díla v souladu s odst. 16 tohoto článku Smlouvy;
o fotodokumentaci, případně videodokumentaci v souladu odst. 24 tohoto článku

Smlouvy.

c) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení Zejména
příslušné doklady podle Stavebního Zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto
doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, Zda byly splněny podmínky v nich
obsažené.

Zhotovitel přejímá převzetím staveniště v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů
Zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Za dodržování hygienických a požárních
předpisů.
Délka Záruční lhůty na dílo je stanovena na 60 měsíců, Za toho předpokladu, že Záruční doba
Začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli a neběží po dobu,
po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, Za ktere' Zhotovitel odpovídá.
Zhotovitel se Zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však
do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude
jednat o vady a nedostatky, které vzhledem kjejich náročnosti či rozsahu nebude možné
odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se Zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a
nedostatků na žádost Zhotovitele prodloužit. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné
reklamace Objednatele Zhotovitelem Opraveny, běží záruční lhůta Opětovně od počátku ode dne
provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky Za
celé dílo.

Povinnost Zhotovit dílo je splněna jeho řádným předáním. Povinnost převzít dokončené dílo je
splněna prohlášením Objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo přejímá.

Zhotovitel se zavazuje v průběhu prací pořizovat fotodokumentacl prováděného díla, případně i
videodokumentaci, kterou předá Objednateli při protokolárním předání a převzetí díla.
Fotodokumentace bude mít následující náležitosti:

a) Snímky pořízené formou klasických diapozitivů budou mít rozměr minimálně 6x9 cm, digitální
fotografie budou ve formátu JPEG;

b) budou provedeny snímky interiérů a exteriérů, které budou Zahrnovat fotografie s celkovými
pohledy Ze všech světových stran, fotografie detailů jednotlivých opravovaných částí.
Fotografie budou Zachycovat prováděné dílo před prováděním díla, v průběhu a po jeho
ukončení;

c) minimální počet předaných kvalitních snímků Stanoven na 100 ks;
d) snímky budou prováděny při vhodných klimatických podmínkách (tj. kvalita snímků nebude

Snížena světelnými podmínkami, zvýšeným prachem, vlhkostí, apod.) a kde je to možné bez
rušivých prvků v Záběru;
zpracovaná fotodokumentace bude předána v elektronické podobě na CD či DVD nosiči ve
struktuře - CD nebo DVD nosič bude popsán názvem akce, jednotlivé fotky či videa budou
stručně popsány a řazeny, tzn. ze kterého data byly pořízeny a co bylo předmětem focení či
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natáčení. Vpřípadě pořizování fotodokumentace ve formě diapozitivů, předá Zhotovitel
originály diapozitivů Objednateli. Vlastnické právo ke všem nosičům, na kterých budou části
díla odevzdány, přechází na Objednatele dnem předání těchto nosičů. Zhotovitelì náleží
kvytvořeným fotografiím nebo videodokumentaci původní nebo odvozená majetková
autorská práva a práva související s právem autorským;

e) Zhotovitel poskytuje Smlouvou Objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým
vprůběhu provádění díla, Zejména pak - fotodokumentaci a videodokumentaci průběhu
provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě Zhotovení
autorského díla třetí osobou, je Zhotovitel povinen Zajisti pro Objednatele licenci ke všem
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, vjaké Zhotovitel poskytuje
Objednateli licenci dle tohoto článku Smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem
Objednatele poskytnout práva získaná Smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně.
Objednatel je oprávněn spojit dílo sjiným dílem, jakož i Zařadit jej do díla souborného.
Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že Odměna Za licenci je již obsažena vceně díla.
Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího
písemného Souhlasu Objednatele.

25. Zhotovitel bude při pohybu v areálu respektovat speciální bezpečnostní režim a jeho veškeré
aktivity budou probíhat v souladu Se Zákonem o státní památkové péči; v záležitostech týkajících
se provozu areálu a návštěvnického provozu bude respektovat pokyny vedoucího správy
objektu. Konkrétní provozní podmínky stavby (Zejména bezpečnost návštěvníků, pracovní režim,
přesun materiálu, atd.) budou stanoveny po dohodě s vedoucím správy areálu. Veškeré práce a
transport materiálu musí být prováděny S ohledem na památkový charakter stavby a bezpečnost
návštěvníků v souladu s plánem BOZP a pokynů koordinátora BOZP.

článek vII.
PRÁVA A POVINNOSTI sMLqÍcH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí
konstrukcí nebo plnění, které bude Zakryto další činností Zhotovitele, a to Zápisem do stavebního
deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich Zakrytím.
Pokud tak Zhotovitel neučíní, půjdou náklady na Odkrytí a znovu Zakrytí k tíži Zhotoviteli.

2. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále
Zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro
bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.

3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku Způsobené výkonem
díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.

4. Objednatel je povinen předat Zhotovitelì staveniště před Zahájením prací a upřesnit ve
spolupráci suživatelem Stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo Zápisem ve
Stavebním deníku S uvedením dne předání.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno Zřejmě
nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel Se Zavazuje takový
požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-Ii Zhotovitel vadu neprodleně nebo
v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.

6. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele
na místo provádění díla, např. Za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat
Zhotovitelì patřičnou součinnost.

7. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní strany osoby uvedené v Či. I. Smlouvy.

10
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8. Stavební a technický dozor a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru
Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné Zástupcem Objednatele nebo
předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.

9. Objednatel Zavazuje Zhotovitele k součinnosti se stavebním a technickým dozorem Objednatele
a koordinátorem BOZP.

10. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního
souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel Zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při
Zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.

11. Zhotovitel je povinen provést všechny činnosti související se stavebními pracemi a konstrukcemi,
jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné, Zejména:
a) Zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během

výstavby;
b) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem;
c) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla;
d) veškeré stavební práce, dodávky a služby Související s bezpečnostními opatřeními na

ochranu osob a majetku (Zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a stavby, opatření k ochraně a zabezpečení

strojů a materiálů na staveništi;
f) Zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby;
g) ostraha stavby a staveniště, Zajištění bezpečnosti práce a Ochrany životního prostředí;
h) projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
i) Zajištění dopravního Značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a

následné odstranění;
j) Zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých Zkoušek a revizí vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
k) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
l) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

Zeleň, příkopy, propustky apod.);
O) oznámení Zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními

např. správcům sítí, apod.;
p) Zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských nebo dotčených telekomunikačních

sítí;
q) Zajištění a Splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů;
r) Zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro Zhotovení díla nutné;
s) koordinační a kompletační činnost celé stavby;
t) provádění denního úklidu Staveniště, průběžné odstraňování Znečištění komunikací či škod

na nich.
12. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli:

a) plnou součinnost při dosažení účelu Smlouvy;
b) včasné, věcné a formálně správné informace rozhodné pro plnění Smlouvy.

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat Způsob provádění díla a vykonávat na stavbě dozor
a vprůběhu plnění díla Zejména sledovat, Zda jsou práce prováděny podle předané
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dokumentace, podle Smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a
vsouladu s rozhodnutím oprávněných orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště (při
respektování předpisů BOZP), může si vyžádat výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledek

kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel
upozornit neprodleně zápisem do stavebního deníku nebo Zápisem Z kontrolního dne a žádat
odstranění vzniklých vad.

Zhotovitel se Zavazuje provádět činnosti dle Smlouvy řádně, v souladu s podklady a dokumenty
podle čl. II Odst. 2 této smlouvy a v dohodnutých lhůtách.

Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré jím prováděné činnosti budou realizovány v souladu
s Obecně Závaznými právními předpisy a technickými požadavky na výstavbu a budou
dodržovány všechny příslušné pracovní, technické a technologické postupy a doporučení výrobců
jednotlivých stavebních systémů v souladu S ČSN a se souvisejícími vyhláškami a předpisy.

Zhotovitel je zodpovědný za to, Že při pracích prováděných jı'm nebo jeho poddodavateli bude
postupováno v souladu se všemi platnými právními předpisy vztahujícími Se Zejména:
a) k ochraně bezpečnosti a Zdraví při práci (BOZP) dle zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), vplatném Znění; vtéto souvislosti je Zhotovitel povinen nejpozději při podpisu
Smlouvy seznámit Objednatele se všemi svými poddodavateli (bez ohledu na jejich právní
formu) a rovněž tak s rozsahem jimi poskytovaných poddodávek Zejména Z důvodu Zajištění
Zpracovatele plánu BOZP. Zhotovitel je povinen poskytovat Zpracovateli plánu BOZP
potřebnou součinnost po celou dobu přípravy a realizace stavby; nejpozději 8 (slovy: Osm)
kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi je Zhotovitel povinen zpracovatele plánu
BOZP prokazatelným způsobem informovat 0 rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které Si Zvolil, tak aby bylo možné je zahrnout do plánu BOZP
k tomuto dílu;

b) k ochraně životního prostředí.

Zhotovitel přejímá převzetím Staveniště v plném rozsahu odpovědnost Za dodržování předpisů
zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za dodržování hygienických a požárních
předpisů.
Zhotovitel zajistí na své náklady ekologickou likvidaci veškerých jakýmkoliv Způsobem
kontaminovaných konstrukcí nebo Zdrojů kontaminace. S veškerými odpady bude nakládáno dle
platných vyhlášek a předpisů, což Znamená, že budou uloženy na určenou skládku, eventuálně
Odborně zlikvidovány.

Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu se všemi ke stavbě se vztahujícími
Závaznými stanovisky, vyjádřeními a správními rozhodnutími dotčených správních Orgánů a bude
respektovat podmínky stanovené dalšími účastníky výstavby.
Zhotovitel je v případě nejasností ve výkladu pokynů ke zpracování předmětu smlouvy povinen
bezodkladně upozornit na zjištěné skutečnosti Objednatele a postupovat dále v souladu Sjeho
pokyny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv
na plnění předmětu Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběh plnění průběžně konsultovat s osobou Oprávněnou jednat
ve věcech technických Za Objednatele uvedenou v čl. I Smlouvy.
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Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit Svá práva a povinnosti
plynoucí Ze Smlouvy třetí osobě.

Zhotovitel se Zavazuje Zachovávat mlčenlìvost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a
jeho Záměrech a jiných Záměrech při plnění Smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí
osobě není nezbytné pro splnění předmětu Smlouvy nebo kjejich poskytnutí Objednatel nedal
výslovný souhlas vyjádřený písemnou formou. Uvedený Závazek platí i pro období po ukončení
Smlouvy, tímto ustanovením však není dotčeno oprávnění Zhotovitele poskytnout dokumenty
nebo údaje týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám
vázaným povinností mlčenlivosti na Základě Zvláštního právního předpisu. Tyto osoby však musí
být na povinnosti mlčenlìvosti upozorněny.

Zhotovitel je dále oprávněn dokumenty a údaje ve smyslu předchozího odstavce Smlouvy
poskytnout a sdělit rovněž svým zaměstnancům a poddodavatelům pověřeným k plnění
předmětu Smlouvy, pokud se tito zaměstnanci a poddodavatelé Zaváží k mlčenlìvosti a utajení
údajů za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny ve Smlouvě.
Zhotovitel se Zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých Zákonů (zákon o finanční kontrole),
v platném Znění, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou Zboží nebo
služeb Z veřejných zdrojů.
Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění předmětu Smlouvy uchovávat doklady
související splněním předmětu Smlouvy a umožnit osobám oprávněným kvýkonu kontroly,
provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta Začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku,
ve kterém byla uhrazena Zhotoviteli závěrečná platba.

Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že rozsah předmětu plnění Smlouvy může být omezen v
důsledku nepředvídaného snížení finančních zdrojů státního rozpočtu. Upravený rozsah předmětu
plnění bude vyhotoven v písemné formě formou dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel tuto skutečnost
v plném rozsahu akceptuje.

Objednatel a Zhotovitel se Zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při
provádění díla.

Zhotovitel se Zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím
způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace
díla, a to minimálně ve výši 100 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele
předložit bez zbytečného odkladu pojistnou smlouvu Či certifikát o pojištění dle tohoto odstavce
Smlouvy.

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi,
ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) Zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující
alespoň 25 0/0 účasti společníka v obchodní společnosti.

Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a Stavbu stavebnímu
a technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní
správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný
Stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou
dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
Stavební a technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však
oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce
Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
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pracovníků na této stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně Či v rozporu s požadavky, pokyny a
potřebami Objednatele.

článek vIII.
SMLqÍ PoKuTY A osTATNÍ uJEDNÁNÍ SMLouvY

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním termínu dokončení díla Sjednaného v čl. III. Smlouvy
nebo termínů uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy (není-li dále Sjednána smluvní pokuta jinak),
Zaplatí Objednateli Smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč Za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel
však není povinen k úhradě smluvní pokuty v případě, že k němu došlo Z viny (prodlení) na straně
Objednatele.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání
a převzetí díla, a to ve lhůtách podle čl. VI odst. 19 písm. e) této smlouvy, nebo odstranění vad
reklamovaných v Záruční době, ve lhůtách podle čl. VI Odst. 22 této smlouvy a to vždy vinou na
straně Zhotovitele, Zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč Za každou vadu
(nedodělek), u níž je v prodlení, a Za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele se splnění termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. d)
Smlouvy, Zaplatí Objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každý i Započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 4 Smlouvy, je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč Za každý jednotlivý případ.
V případě neomluvené nepřítomnosti stavbyvedoucího či arboristy na staveništi v Souladu
S ustanovením ČI. II. odst. 5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši l 000,- Kč Za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.

V případě neomluvené nepřítomnosti archeologa - vedoucího Záchranného archeologického
výzkumu nebo hlavního terénního technika jako zástupce vedoucího Záchranného
archeologického výzkumu na Staveništi, kde probíhá Záchranný archeologický výzkum, v souladu
S ustanovením čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 1 000,- Kč Za každou i Započatou hodinu nepřítomnosti.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele Zajistit administraci jednotlivých fází Záchranného
archeologického výzkumu v Informačním systému „Archeologická mapa České republiky“ (viz čl.
2.1 přílohy č. 3 smlouvy), a to v termínech uvedených v čl. 3.1 přílohy č. 3 Smlouvy) je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé jednotlivé porušení.

V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících Z čl. 5.5 přílohy Č. 3 Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč Za každé jednotlivé porušení.
Vpřípadě nesprávného postupu vedení terénní dokumentace Záchranného archeologického
výzkumu, který povede ke Ztrátě informací o Zkoumaných stratigrafických jednotkách nebo
archeologických Situacích je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši
50 000,- Kč Za každý jednotlivý zjištěný případ nesprávného postupu,

Vpřípadě nesprávného postupu Zpracování movitých archeologických nálezů, které povede ke
ztrátě informací o movitých archeologických nálezech nebo kjejích fyzickému poškození je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý
zjištěný případ nesprávného postupu,
Vpřípadě prodlení Zhotovitele se splnění odevzdání výstupů Ze Záchranného archeologického
výzkumu, tj. veškeré terénní dokumentace, dokumentace movitých nálezů, zprávy o
archeologické akci a zprávy o výsledcích ZAV - nálezové Zprávy v termínu dle čl. 3.4 přílohy č. 3
smlouvy), Zaplatí Objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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Vpřípadě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající zčl. VII. odSt. 30 nebo 31 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč Za každý jednotlivý
případ.

V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své
Nabídce bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to vždy za každý Zjištěný případ Zvlášť. V
takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí
Zhotovitel smluvní vztah a Zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se Smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující
smluvní pokutu. Smluvní Strany se dohodly, Že Zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost
výše smluvní pokuty specifikované v tomto článku Smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 Občanského
zákoníku. Všechny smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 21 dnů po doručení jejich
vyúčtování druhé smluvní straně.

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ usTANovENÍ
Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského Zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Jiným způsobem než splněním předmětu Smlouvy lze Smlouvu ukončit:
a) písemnou dohodou Smluvních stran;
b) písemnou výpovědí;
c) odstoupením od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí
doručenou Zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, vněmž byla výpověď druhé Smluvní straně
doručena. Vtakovém případě má Zhotovitel nárok na Zaplacení prokazatelně vynaložených
nákladů.
Zhotovitel je oprávněn Smlouvu vypovědět, je-li Objednatel v prodlení s platbou na Základě
řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. V. Smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho
splatnosti. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověd'druhé Smluvní straně doručena.

Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy Odstoupit Zejména z následujících důvodů:

a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle Smlouvy po dobu
delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě
uvedené v písemné výzvě Objednatele k nápravě;

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu se Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl
Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně
upozorněn a vyzván ke Zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené;

c) Zhotovitel neoprávněné Zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů;
d) Zhotovitel bude vprodlení sodstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle

Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů;
e) opakované nebo Zvlášť Závažné porušení Zhotovitele v místě předmětu díla pravidel

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných
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bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání Zhotovitele Způsobem, jímž mohl
Objednateli způsobit škodu na jeho majetku;

f) Opakované nedodržování technologických postupů Zhotovitelem vyplývajících Z
všeobecně Závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, Smlouvy Či pokynů
Objednatele;

g) Soud rozhodne, že je Zhotovitel vúpadku nebo vhrozícím úpadku, Či vstoupil do
likvidace.

6. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do

10.

11.

12.

sídla druhé Smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí
den od jeho odeslání do sídla Smluvní strany, uvedeného v Záhlaví Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé Ze závazků sjednaných Smlouvou, budou
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným
soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.

Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se Zavazují vyjádřit ke Změnám písemně
ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební
deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem Zavázána podávající Smluvní strana.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních
stran v počtu 2 vyhotovení.
Každá Ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem
a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2
Zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán Způsobem podle ust.
§ 5 téhož Zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem
podle ust. § 11 zákona.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
b) Příloha č. 2: Pojistná smlouva dodavatele
c) Příloha č. 3: Podmínky provádění ZAV

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny
v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o registru Smluv"), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným
vhodným způsobem, při dodržení Zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů.
Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu Zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ozměně některých Zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se Zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů
citlivých, na dobu neurčitou, Za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a
zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
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13. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
Zveřejnění ve Smyslu Zákona o registru smluv se Zavazuje Zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu
Smlouvy oběma Smluvními stranami.

14. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva
obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat
a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá Ze Smluvních stran
Stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.

15. Každá Ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského Zákoníku prohlašuje
ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých
skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala Za důležité pro vznik jejího
Zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.

16. Informace k ochraně osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
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