Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace, zajiSténi inzenyrské

¢innosti a souvisejicich sluzeb
¢. 9/2020

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni,

Objednatel:

Sidlem:
Jednajici:
ICO:

Bank. spojeni:

Cislo uétu:
Tel:
E-mail:

Zhotovitel:

Se sidlem:
Provozovna:
Zastoupena:
IC:

DIC:

Bank. spojenit:

Cislo uctu:
Tel:

E-mail:

vE. pisluénych obecnych ustanoveni téhoz zakoniku

I.  Smluvni strany

Obec Dolni Domaslavice

Dolni Domaslavice 4, 739 38

Mgr. Dalibor Dudek, starosta

00494241

Ceska sporitelna, a.s., poboéka Frydek - Mistek
169 060 1309/0800

558 688 224, 724 179 175

ou@ddomaslavice.cz

ASA expert a.s.

Lesetinska 626/24, Kundice, 719 00 Ostrava
Lesetinska 626/24, Kungice, 719 00 Ostrava
Ing. Pavlem Srkalem, statutarnim feditelem
27791891

CZ27791891

Raiffeisen Bank a.s.

8021977001/5500

724 889 692

obchod@asaexpert.cz

Adresa pro doruovani pisemnosti a jinych oznameni tykajicich se smlouvy: LeSetinska 626/24, Kunéice,

719 00 Ostrava

Il. Zakladni ustanoveni

1) Tuto Smlouvu (Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace, zaji$téni inZenyrské Cinnosti a

souvisejicich sluzeb) (dale jen ,smlouva®) uzaviraji smluvni strany dle zakona &. 89/2012 Sb.,

ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisl (déle jen ,ob&ansky zakonik®). Smlouva je uzaviena

v &asti tykajici se zhotoveni projektové dokumentace a s tim souvisejicich €innosti podle ustanoveni

§ 2586 a nasl. obéanského zakoniku.
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2) Smluvni strany prohladuji, Ze Gdaje uvedené v &l | této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych Udaji oznami bez
prodleni pisemné druhé smiuvni strané. Pfi zméné identifikacnich udaji smluvnich stran véetné
zmény Uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3) Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.

4) Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této smiouvy.

lil. Pfedmét pinéni (,,dilo*)

Pfedmétem pinéni je vypracovani projektové dokumentace (v€etné inzenyrské Cinnosti) ve stupni pro tzemni
rozhodnuti (DUR), pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a ve stupni pro provedeni stavby (DPS) pro projekt
,Sbérny dvlr v Dolnich Domaslavicich — projektova dokumentace®. Zavaznym dokumentem pro vypracovani
této projektové dokumentace je zpracovana studie spole¢nosti ATRIS, s.r.o. se sidlem Obéanska 1116/18,
710 00 Ostrava — Slezska Ostrava.

PoZadovany rozsah této ¢asti plnéni:

1) Vypracovani dokumentace pro tizemni rozhodnuti (DUR)

Projektova dokumentace DUR bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené vyhlaskou €. 503/2006
Sb., o podrobnéjsi upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uuzemniho opatieni vcetné
dokladl o vysledcich jednani s pfisluénymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni

spravy a s ostatnimi u€astniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano pravomocné tzemni rozhodnuti.

Ugastnik pfeda koneény vystup této éasti plnéni ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc
(*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymeér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg
a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovérené

stavebnim afadem.
2) Inzenyrska Cinnost za Gu€elem vydani tzemniho rozhodnuti

Projednani DUR a obstarani dokladd a stanovisek dotéenych vefejnopravnich organd, organizaci a

stran potiebnych pro vydani uzemniho rozhodnuti:

- projednani DUR,

- soucasti inZenyrské cinnosti je zabezpefeni pisemnych stanovisek viastnikli pozemki
potfebnych pro vydani izemniho rozhodnuti (smlouvy o pravu provést stavbu, resp. smlouva o
smlouvé budouci napf. o zfizeni sluZzebnosti inZenyrské sité),

- zabezpedleni véech dokladll potfebnych pro vydani tzemniho rozhodnuti,

- zpracovani a podani Zadosti a zajisténi vydani pravomocnych spravnich rozhodnuti.

3) Vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana dle vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. (touto vyhlaskou
se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
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DSP bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zné&ni pozdéjsich piedpisli (dale jen ,stavebni zakon®) a
souvisejicimi pFedpisy, véetn& dokladil o vysledcich jednani s pfislusnymi organy a organizacemi
povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Géastniky fizeni a vydanych pravomocnych

rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

Dokladova éast DSP bude obsahovat stanoviska veskerych spravci siti a stanoviska vsech

dot&enych organi statni spravy nutnych pro vydani stavebniho povoleni.

Ugastnik pfeda koneény vystup této ¢asti pinéni ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc

(*.rtf), pro rozpoéty a vykazy vymér *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg

a zaroved *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovérené

stavebnim Ufadem.

4)

InZzenyrska &innost za Uéelem vydani stavebniho povoleni

Projednani DSP a obstarani doklad(i a stanovisek dotéenych vefejnoprévnich organi, organizaci a
stran potfebnych pro vydani stavebniho povoleni:
- projednani DSP,
- podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni, Ggast pii stavebnim fizeni aZz do vydani
pravomocného stavebniho povoleni, podani stanovisek k pfipadnym namitkam &i pfipominkam
ve stavebnim fizeni,

- zajidténi vydani pravomocného stavebniho povolenl.

Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

DPS bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim zakonem a souvisejicimi pfedpisy a
zakresleni v8ech inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované
stavby a bude vypracovana zejména v souladu s § 92 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v podrobnostech vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace véetné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro
provadéni stavby ve smyslu § 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Ugastnik musi
dokumentaci zpracovat dle aktualné platné legislativy ke dni vyhotoveni dokumentace.

Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich objektd a
provoznich soubor(l, a soupis praci véetné soupisu vedlej$ich a ostatnich nakladi. Dale bude
obsahovat ocenény soupis praci a vedlejich a ostatnich naklad( (polozkovy rozpotet nakladil

stavby) &lenény dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich souboril a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatelim bezdiivodn& pfimo nebo nepfimo zaruGovaly konkurenéni vyhodu nebo vytvérely

bezdlvodné piekazky hospodaiské soutéZe.
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Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vSech vyhotovenich projektove

dokumentace rovnéz v elekironické podobé.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek a
jeji soucasti bude mimo jiné:

a) vypracovani technické specifikace stavby;

b) pfiprava planu organizace vystavby;

c) vypracovani vykazu vymer stavby;

d) vypracovani polozkového rozpoc&tu napfiklad v RTS nebo URS;

e) vypracovani a zabezpeceni veskerych podkladi, navrhil, studii, méfeni, stanovisek, analyz a
jinych dokumentl potfebnych pro komplexnost podkladového materialu v rdmci vypracovani

doteného stupné projektové dokumentace;

f) projednani planu BOZP s pfislusnymi organy.

Ugastnik pfeda koneény vystup této &asti plnéni v 6 vyhotovenich a 2x na CD ve forméatu pro texty *.doc
(*.rtf), pro rozpoéty a vykazy vymeér *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg
a zaroven *.pdf. (Jedno CD nebude obsahovat nacenéné rozpocty, pficemz tato skute¢nost bude na CD

zfetelné oznacena).

6) Ugast v zadavacim Fizeni na vybér zhotovitele stavby v pozici pfizvaného poradce spogivajici v:

- poskytovani odpovédi na zadosti Ucastnikl o vysvétleni zadavaci dokumentace ve
smyslu § 98 zakona, tykajici se projektové dokumentace ¢&i vykazii vymeér;

- posouzeni Uplnosti nabidkovych rozpoctll ucéastnikl, porovnanim s vypracovanym
polozkovym rozpoctem stavby a posouzeni nabidkovych cen ve vztahu k pfedmétu
vefejné zakazky z hlediska mimofadné nizké nabidkové ceny v€etné urCeni Casti
nabidky podstatnych pro vys$i nabidkové ceny;
pfezkoumani zdivodnéni mimofadné nizké nabidkové ceny U€astniky a vyjadieni se

k tomuto zd{ivodnéni.

Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukonéeni plnéni zakazky uchovavat doklady souvisejici s plnénim

zakazky.

IV.  Terminy plnéni a smluvni sankce

1) Zhotovitel je povinen dodat ¢ast pfedmétu pInéni dle €lanku Ill., odst. 1) této smlouvy nejpozdéji do 12

tydnl ode dne uzavieni této smlouvy.
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3)

Zhotovitel je povinen dodat ¢ast pfedmétu pinéni dle ¢lanku lll., odst. 3) a odst. 5) této smlouvy

nejpozdéji do 4 tydnl ode dne nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti.
Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila nebo jeho diléi ¢asti dle odst. 1 a 2 tohoto €lanku, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % ze sjednané ceny dila za kazdy zapocaty den

prodleni.

Pokud Zhotovitel nezahdji realizaci dila ani ve Ih(té do 30 dnl ode dne uzavfeni této smlouvy, je

Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

V. Cena predmétu této Smlouvy

1) Cena dila &inl:

Polozka ¥ 2 on
Cenav K¢ Cena v K¢ ve.
c. Popis DPH
bez DPH DPH
1 PInéni v rozsahu dle él. lll., odst. 1) a 2) 132 000,- 27 720,- 159 720,-
2 PInéni v rozsahu dle él. lIl., odst. 3) a 4) 162 500,- 34 125,- 196 625,-
3 PInéni v rozsahu dle €l. 1., odst. 5) 145 500,- 30 555,- 176 055,-
4 PInéni v rozsahu dle ¢&l. lll., odst. 6) 5000,- 1 050,- 6 050,-
CELKEM 445 000,- 93 450, - 538 450,-

Cena dila je stanovena jako nejvy$e pfipustna a kone¢na a zahrnuje cely pfedmét pinéni dle této

smlouvy.

2) Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnemu
provedeni véech Smlouvou sjednanych ginnosti.

3) Zhotovitel je povinen se pfed podpisem Smiouvy o dilo seznamit se vSéemi okolnostmi a podminkami
svého pInéni, které mohou mit jakykoliv vliv na sjednanou cenu. Veskeré naklady Zhotovitele
vyplyvajici z obchodnich podminek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cené.

4) Sjednana cena celkem miZe byt zménéna pouze v piipadé zmény zékona ¢. 235/2004 Sb., o DPH,
tykajici se sazby DPH.

5) V ptipadé, kdy v dusledku objektivné nepfedvidanych okolnosti vznikne potfeba provést jakekoli
zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které jsou nezbytné k jeho provedeni, bude postupovano
dle zakona o vefejnych zakazkach.

) Viceprace a ménéprace, &i jakékoliv zmény oproti zadani, musi byt sjednany mezi smluvnimi stranami

nasledujicim postupem, jinak zhotoviteli nevznika narok na uhradu této zmény a zménu termind:
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a)

V pfipadé&, kdy inicidtorem zmény je objednatel, pfedlozZi zhotoviteli pisemn& navrh na zménu a
vyZada od zhotovitele pisemné stanovisko ke zméné, které zhotovitel zpracuje nejdele do
nasledujicich tfi dnl, nebude-li dohodnuto jinak. Toto stanovisko bude obsahovat ocenéni zmény
(vy8i narlstu, resp. snizeni ceny z titulu zmeény), termin (IhGtu), ve kterém je zhotovitel schopen
prace nebo dodavky provést a dopady na harmonogram popfipadé do smluvné zaji$ténych termind,
pfipadné daldi informace, které jsou podstatné pro rozhodnuti o zméné a pro odsouhlaseni
objednatelem. Piedlozeni stanoviska ke zméné zhotovitelem, nezaklada zhotoviteli narok na zvyseni
smluvni ceny, zménu termin(i pinéni & narok na zménu ostatnich smluvnich podminek.

Pokud bude inicidtorem zmény zhotovitel, pfedlozi objednateli navrh na zménu, ktery bude
obsahovat ocenéni zmény (vysi narlstu, resp. snizeni ceny z titulu zmény), termin (Ihdtu), ve kterém
je zhotovitel schopen prace nebo dodavky provést a dopady na harmonogram popfipadé do smluvné
zajisténych terminQ, a dalsi informace, které zménu odlvodrfiuji a jsou podstatné pro rozhodnuti o
zméné. Navrh bude dolozeny potfebnou dokumentaci k objasnéni navrhu zmény. Navrh piedloZi
zhotovitel objednateli v dostateéném ¢&asovém pfedstihu, umozZfujicim jeho fadné posouzeni.
PiedloZeni navrhu na zménu zhotovitelem, nezaklada zhotoviteli narok na zvySeni smluvni ceny,
zménu termind pInéni &i narok na zménu ostatnich smluvnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Zze zména bude vyslovné
potvrzena v pisemném dodatku ke smlouvé. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé neni objednatel
povinen provedené viceprace uhradit. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu takové prace na
zadost objednatele odstranit a uvést pfedmét dila do stavu odpovidajiciho zadani. Vedle toho je
zhotovitel povinen uhradit $kodu, ktera objednateli v souvislosti s timto vznikla.

Pro vypocet cenovych zmén se pouziji jednotkové ceny polozkového rozpoétu. Pokud se jedna o
polozky, které rozpo&et neobsahuje, uzije se Vykonovy a honorafovy fad a Sazebnik UNIKA 2017-
2018, nebo navrhne zhotovitel cenu individuélni kalkulaci jednotlivych poloZek v cenové Urovni na
trhu obvyklé a platné k datu podpisu smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést viceprace poZadované objednatelem az do vySe 10% ceny dila bez

naroku na zménu terminu dokonéeni dila.

VL.  Platebni podminky

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni. DilCi pInéni se povaZuje za

samostatné zdanitelné plnéni uskuteé¢néné dle odst. 3 tohoto €lanku smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dila na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem a dorucenych

objednateli dle nize uvedeného mechanismu:

a) PInéni v rozsahu dle &l. 1., odst. 1) a odst. 2)
Cena této &asti dila bude hrazena na zakladé fakturace vystavené zhotovitelem po piedani casti
plnéni v rozsahu dle &l. lll., odst. 1) a odst. 2) — fakturace dotéené Casti projektoveé dokumentace a

s ni spojené inzenyrské ginnosti.
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4)

6)

b) PInéni v rozsahu dle &l. 111, odst. 3) a odst. 4)
Cena této &asti dila bude hrazena na zakladé fakturace vystavené zhotovitelem po predani Casti
pin&ni v rozsahu dle &l. Ill., odst. 3) a odst. 4) — fakturace dotéené &asti projektové dokumentace a

s ni spojené inzenyrské ¢innosti.

c) PInéni v rozsahu dle él. lIl., odst. 5)
Cena této &asti dila bude hrazena na zakladé fakturace vystavené zhotovitelem po predani Casti

pInéni v rozsahu dle &l. lll., odst. 5).

d) PInéni v rozsahu dle €l. Ill., odst. 6)
Cena této &asti dila bude hrazena na zakladé fakturace vystavené zhotovitelem po pfedani casti

pInéni v rozsahu dle €l. 1l1., odst. 6).

Faktura musi splfiovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty a § 435 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni &i jinymi
souvisejicimi pravnimi pfedpisy a dale bude obsahovat &islo této smlouvy a bude zaslana zhotovitelem

na adresu objednatele. Splatnost faktur &ini 30 kalendarnich dni.

Faktura se povaZzuje za v&as uhrazenou, pokud je fakturovana ¢astka odepsana z uctu objednatele

nejpozdéji v den splatnosti faktury.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li chybné
vyu&tovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaéenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plvodni Ihita splatnosti.

Cela Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni nové vyhotovené faktury objednateli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, ma zhotovitel pravo na zaplaceni smluvni
pokuty ve vy$i 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni, ktera je splatna ve Ihité sjednané pro

placeni faktur.

ViIl.  Provadéni dila

Pro ugely kontroly pribé&hu zpracovavani projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat
Kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly. Zhotovitel je povinen oznamit
konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné 5 dn(i pfed jeho konanim, pokud se na terminu Kontrolniho
dne nedohodly ztG¢astnéné strany na pfedchozim jednani.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu projekénich praci, kontrola
¢asového plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkeci Technického
dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a tkoll. Na kontrolnim dnu predklada Zhotovitel
Objednateli seznam dokon&enych &asti projektové dokumentace, popfipadé predklada k projednani

alternativy mozného projekéniho fedeni.

Stranka 7 z 14




3) Vedenim Kontrolnich dnil je povéfen Zhotovitel.

4) Zhotovitel pofizuje z Kontrolniho dne zépis o jednani, ktery preda nejpozdéji do tfi pracovnich dni ode
dne konani Kontrolniho dne véem zlcastnénym.

5) Kontrolni den se uskuteéni nejméné 1x za mésic, pokud nebude dohodnuto jinak.

6) Objednatel ma pravo stanovit i vy3si cCetnost Kontrolnich dnl, pokud to vyZaduji okolnosti pfi
zpracovani projektové dokumentace, zejména prodleni v plnéni Zhotovitele nebo pfi nutnosti zmény
v navrzeném fedeni apod. Pokud Objednatel rozhodne o ¢astéj$im konani Kontrolnich dnd, je
Zhotovitel povinen na tuto etnost piistoupit.

7) Kontrolni &innost kong&i pfedanim posledniho Smlouvou sjednaného stupné projektové dokumentace.

8) Na Kontrolnim dnu je povinen se zug&astnit vzdy vedouci projekéniho tymu nebo osoba s obdobnymi
kompetencemi.

9) V pribéhu zhotovovani stavby se Zhotovitel icastni Kontrolnich dnii stavby.

10) Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelt majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel na poZadani objednatele povinen
predlozit.

11) Zhotovitel odpovida za ginnost svych poddodavatell tak, jako by dilo provadél sam.

12) Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN, zakony a jejich provadéci vyhlasky,
které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne jakékoliv $koda, nese veskere
vzniklé naklady zhotovitel.

13) Zhotovitel pfi plnéni pfedmétu této smlouvy musi respektovat a dodrZet vedkera potiebna opatieni,
ktera zamezi neZadoucim vlivim stavby na okolni prostiedi a je povinen v projektové dokumentaci
zohlednit veskeré podminky vyplyvajici z pravnich piedpist feSicich problematiku vlivu stavby na
Zivotni prostiedi.

14) Véci, které jsou potiebné k vyhotoveni pfedmétu této smlouvy je povinen opatiit Zhotovitel.

15) Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pii pInéni pfedmétu této smlouvy nenavrhne a nevyprojektuje
Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini je
povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzZité napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze do Zadné projektove dokumentace nezahrne
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle pfisludnych
predpisd.

16) Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit pfi pInéni pfedmétu této smlouvy veskeré podminky a
pfipominky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organt. Pokud nespinénim této povinnosti Zhotovitelem
vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Zze
gkod& nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni ve$keré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé
pozadovat.

17) Zhotovitel byl vyslovné sezndmen se skute¢nosti, Zze v projektové dokumentaci ani ve vykazu vymér
nesmi byt obsazeny zadné konkrétni ndzvy zejména materidld, technologii nebo znaéek pfiznacnych
pro uréitého dodavatele, paklize se nebude jednat o vyjimku dle § 89 odst. 5 Zakona.

18) Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli pfedem, kdy bude jednotlivé stupné projektove dokumentace
pfipravena k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnl od terminu

stanoveného Zhotovitelem zah3jit pfejimaci fizeni.
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19) Mistem pfedéani a pfevzeti dila je sidlo Objednatele.

20) Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti piislusného stupné projektové dokumentace pfizvat na
pozadani Objednatele i své Poddodavatele.

21) O prubéhu pfedavaciho a piejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel zapis (protokol).

22) Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen ani pfi
vynalozeni ve$keré své odborné péce zkontrolovat pfi pfedani a pfevzeti veSkeré (daje v projektove
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovida Zhotovitel za spravnost a Uplnost projektové dokumentace a
nem(Ze se v budoucnu dovolavat toho, Ze pfislusny stupen projektové dokumentace byl Objednatelem
pfevzat bez jakychkoliv vyhrad.

23) Zhotovitel ru€i za spravnost a uplnost pfedmétu dila.

24) Pokud &innosti Zhotovitele nebo v disledku nespravnosti &i neuplnosti pfedmétu dila dojde ke
zplsobeni skody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim
podminek vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich ze smlouvy je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né
uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

25) Zhotovitel odpovida i za $kodu zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj ¢asti pfedmétu dila provadéji.

26) Za $kodu se povaZuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektova dokumentace pro provedeni stavby
nespravna nebo neuplna a po jejim pfedani Objednateli budou zjistény vady vykresove &i textové Casti
projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb, které budou mit za

nasledek zvySeni ceny za zhotoveni stavby.

Vill. Zmény projektové dokumentace

1) Za zmény v projektové dokumentaci se povazuje stav, kdy dochazi k novému feSeni nebo zméné
rozsahu projektované stavby nebo ke zménam jednotlivych dokument( &i vykrest v jiz zpracované
projektové dokumentaci.

2) Zazmény projektové dokumentace se povazuji zejména:

= pfipady, kdy Zhotovitel odstrariuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které
byly zjistény v prib&hu zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby nebo v pribé&hu
provadéni stavby — nejde o viceprace ve smyslu &l. V., odst.6;

= pfipady, kdy Zhotovitel na Zadost objednatele zpracovava zmény projektového
feSeni oproti plvodnimu a pfedanému projektovému feSeni nebo jde o zmény
v dusledku objektivné nepfedvidanych okolnosti — jde o viceprace ve smyslu ¢l. V.,
odst. 6.

3) Za zmény projektové dokumentace se nepovaZuji zasahy Objednatele do Zhotovitelem navrzeného
fe$eni v prabé&hu zpracovavani projektové dokumentace, kdy Objednatel pozaduje jiné, nez navrzene
feSeni nebo rozsah projektové dokumentace.

4) Za zmény projektové dokumentace se nepovazuji zasahy do Zhotovitelem navrZeného feSeni v
prilbéhu zpracovavani projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnuti nebo podminek
prislu§nych organd ¢i organizaci.

Stranka 9z 14




1)

2)

5)

Pokud Zhotovitel odstrafiuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjistény v pribéhu
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby nebo v pribéhu provadéni stavby, pak tyto Zmény provede
Zhotovitel bezplatné.
Pokud Zhotovitel na zadost Objednatele zpracovava zmény projektového feseni oproti plvodnimu a
pfedanému projektovému fedeni, zpracuje Zhotovitel dodatky projektove dokumentace na Ucet a
naklady Objednatele.

IX.  Uziti predmétu dila

Piedanim pfislusného stupné projektové dokumentace Objednateli, dava Zhotovitel Objednateli
souhlas s uzitim a uzivanim pfedmétu dila pro Gcely, ke kterym je uréen.

Objednatel ma pravo pfedmét dila neomezen& mnozit pro vlastni potfebu a predavat kopie tietim
osobam za Géelem zabezpedeni zaddvacich fizeni podle zakona, &i za u¢elem zhotoveni stavby nebo

jeji casti.
X. Zaruka

V ramci odpovédnosti Zhotovitele za spravnost a Uplnost pfedmétu dila, ruc¢i Zhotovitel po celou dobu
zivotnosti projektované stavby.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnl po obdrZzeni pisemného upozornéni Objednatele zahajit
prace na odstranéni zjisténé vady pfedmétu dila tj., musi zahajit opravu téch Casti dokumentace, kde
byla vada zjisténa.

Opravou se rozumi vypracovani zmény projektové dokumentace, v niz bude Vada odstranéna a bude
vyprojektovan novy bezvadny stav.

Nezahgji-li Zhotovitel odstranéni Vady ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim Vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
uhradi Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze timto smluvenym postupem Objednatele
nejsou naru$ena autorska prava Zhotovitele.

O odstranéni vady sepi$e Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede diivody,

pro které odmita opravu pfevzit.

XI. Smluvni pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Lhité pro dokonéeni a pfedani pfedmétu dila, nebo
jeho &asti, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % ze sjednané ceny za dot&enou
&ast pfedmétu dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti sjednané Lhité pro dokonéeni a piedani pfedmétu dila delsi jak 30 dnil se
povazuje za podstatné poruseni smlouvy a Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky predmétu dila, zjiSténé po jejim pfedani Objednateli
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kaZdy nedodélek &i vadu, kterou

neodstranil v Objednatelem stanovené Ih(té.
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Smiluvni pokutu nebo Urok z prodleni vyuétuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vyuétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smiluvni pokuty opraviiuje a
zplisob vypoctu celkové vySe smiuvni pokuty.

Strana povinna se musi k vyuétovani smluvni pokuty vyjadiit nejpozdéji do 10 dnll ode dne jeho
obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinneé.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuétovanim smluvni pokuty je povinna pisemné ve sjednané Ihité
sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

Strana povinna je povinna uhradit vyuétované smluvni pokuty nejpozdéji do 14 dnli od dne obdrzeni
pfislu§ného vyuétovani. Stejna lhita se vztahuje i na dhradu uroku z prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody zplsobené mu

poru$enim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

Xll.  Zména smlouvy

Smluvni strany se v souladu s § 1758 a § 564 obfanského zakoniku dohodly, Ze tato smlouva véetné
jejich pfiloh mize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky s €iselnym oznacenim podle pofadového
gisla pfislusné zmény, podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran. To neplati u udajl
uvedenych vél. I, Smiuvni strany. Pfi zméné téchto Udaji postai oznameni zmény dopisem
dorucenym do sidla druhé smluvni strany s dolozenim pfislusnych dokladil prokazujicich tuto zménu
(vypis z obchodniho rejstfiku, plna moc, odvolani plné moci apod). Pisemna forma plati také pro
odstoupeni od smlouvy. Smluvni strany se dohodly na vylouéeni pouziti § 582 odst. 2 ob&anského
zakoniku, smluvni strany tedy mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy, kterd nebude uéinéna
v souladu s timto ¢lankem smlouvy, i kdyz jiz bylo zapogato s pInénim. Pro téely tohoto odstavce se za
pisemnou formu nepovazuje e-mail nebo jina elektronicka forma.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcll opravnénych k podpisu
smlouvy.

Piedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného Dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadiit nejpozdéji do patnacti dnti ode dne
nasledujiciho po doruéeni navrhu Dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu pouze
s pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba, pro niz se pfedmét dila zpracovava, ma byt hrazena z vefejnych
prostiedkl. Vzhledem k této skute¢nosti je postup pfi zpracovani predmétu dila ovlivnén i nutnosti
souhlasu pfislusnych organ( &i organizaci k uvolnéni finanénich prostiedki pro thradu projekénich
praci.

Pokud Objednatel pfed zahdjenim zpracovani nebo v prilbéhu zpracovani pfedmétu dila zjisti, ze
stavba, které se projektova dokumentace tyka, realizovana nebude nebo bude realizovana v jiném nez
plvodné sjednaném rozsahu, popfipadé pokud Objednatel zjisti, Ze na thradu pfedmétu dila nebo
inzenyrské ¢innosti mu nebudou poskytnuty finanéni prostfedky, jejichz poskytnuti predpokladal, ma
Objednatel pravo od Smlouvy odstoupit.
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Chce-li néktera ze stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé smiuvni strané s uvedenim terminu, ke kterému od
smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a
pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s diivodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo popira-li jeho
existenci je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dndl po obdrZzeni ozndmeni o odstoupeni.
Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze s dilvodem odstoupeni souhlasi.

Odstoupeni od smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné oznameni o
odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé stran&, pokud druha strana nepopfe ve stanovené Ihité dlivod
odstoupeni. V opatném pfipadé je dnem Ucinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterém se strany

dohodnou nebo den ktery vyplyne z rozhodnuti pfislusného organu.

10) Odstoupi-li néktera ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis véech provedenych projekénich praci a inZenyrskych &innosti
ocenény shodnym zpUsobem, jakym byla stanovena sjednana cena,

b) zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci, vycisleni doposud uhrazenych
¢astek, a zpracuje ,diléi koneénou fakturu®,

¢) zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 3 dnl od
obdrzeni vyzvani zahajit ,dilci pfejimaci fizeni®,

d) po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zru$eni Smiouvy,

e) strana, ktera davodné odstoupeni od Smlouvy zapfi¢inila je povinna uhradit druhé strané

vegkeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od Smlouvy, usly zisk

XIil. Duavérnost informaci a dusevni viastnictvi

Veskeré informace a dokumenty tykajici se plnéni pfedmétu Smlouvy, s nimiz bude Zhotovitel pfichazet
v pribéhu pInéni pfedmétu dila do styku, jsou povazovany za dlvérné a nesméji byt sdélovany nikomu
kromé Objednatele a — podle dohody s nim — dal§im povolanym osobam, napf. Poddodavatelim. Tyto
informace nebudou pouzity k jinym ucelim nez k vyhotoveni pfedmétu dila.
Za davérné informace se nepovazuji informace, které:
= jsou vefejné pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo zpfistupnéni, pokud
jejich vefejna pfistupnost &i znamost nenastala v disledku porudeni zakonné (ij.
uloZené pravnimi piedpisy) €i smluvni povinnosti, nebo
= jsou poskytnuty smluvni strané tfeti osobou nijak nezucastnénou na vypracovani
projektové dokumentace, ktera ma pravo s takovou informaci voln& nakladat a
poskytnout ji tfetim osobam.

3) V souvislosti s divérnosti informaci bere Zhotovitel na védomi, Ze je zakonnou povinnosti Objednatele

uveiejnit na Profilu zadavatele celé znéni Smlouvy véetné viech jejich pfipadnych dodatkil a po spinéni
Smiouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uverejnit skuteéné uhrazenou cenu a seznam

poddodavatell. Spinéni této zakonné povinnosti neni poru$enim divérnosti informaci.
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4)

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribéhu pinéni pfedmétu dila neposkytne informace tykajici se pfedmétu
plnéni tfetim osobam, zejména stavebnim dodavatelim.

Pokud Zhotovitel pfi pinéni pfedmétu dila pouzije bez projednani s Objednatelem vysledek cinnosti
chranény pravem primyslového &i jiného dusevniho vilastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto
titulu své naroky vi&i Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své naklady vypofadani majetkovych

¢&i finanénich disledkd.
XIV. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v pfedchozich ustanovenich uvedeno jinak, plati ustanoveni ob&anského zakoniku.

Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a zaklada mistni a vécnou pfislunost ¢eskych soudd.
Pokud neni v této smlouvé nebo obchodnich podminkach stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni
vyplyvajici pfislu§na ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména pak ustanoveni zak. ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v plathném znéni.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. ) a § 13 zakona €. 320/2001 Sb., o financni konfrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, osobou povinou
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen byt poji§tén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné moznych Skod
pracovnikil zhotovitele (poji§téni odpovédnosti za Skodu zplisobenou dodavatelem tfeti osobég).
Pojistna smlouva je nedilnou sougasti Smlouvy jakozto jeji Pfiloha &. 2, dal$i doklady o poji§téni je
zhotovitel povinen na po2adani objednateli predlozit. Pojistnd smlouva, jejimz pfedmétem je platné a
Gginné pojisténi odpovédnosti za §kodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osob& musi byt udrzovana v
platnosti po celou dobu provadéni dila, stavebni realizace dila.

Zhotovitel je povinen zabezpeé&it pfed zahéjenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti
souvisejici s pojisténim splnili i jeho Poddodavatelé, a to alespori v rozsahu jejich subdodavky.
Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokéazal €ast spinéni kvalifikace ve
vyb&rovém fizeni, jen vnutnych a zavainych pfipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele, pfi¢emz novy poddodavatel, dosazeny za plvodniho, musi disponovat minimalné
stejnymi kvalifikaénimi predpoklady, které plvodni poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v ramci
vybérového Fizeni. Své kvalifikaéni predpoklady musi nové dosazeny poddodavatel prokazat na
vyzvéani Objednateli a ten nesmi souhlas se zménou poddodavatele bezdlivodné odmitnout, pokud mu
budou véechny pfedmétné dokumenty piedloZeny.

Smluvni strany timto v souladu s § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku vyslovné vyluuji pouZiti
obchodnich zvyklosti ve svém pravnim styku v souvislosti s touto smlouvou. Smluvni strany timto
vyslovné vyluéuji pouziti vykladového pravidla § 557 ob&anského zakoniku ve svém pravnim styku v
souvislosti s touto smlouvou.

Smluvni strany po preéteni této smlouvy prohlasuji, Ze tato smlouva obsahuje Upiné ujednani o
pfedmétu smlouvy a vdech naleZitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a ktere
povazuji za dulezité pro zavaznost této smlouvy. Smluvni strany souhlasi s obsahem této smlouvy a
prohladuji, 2e tato smlouva byla sepsana vazné, uréité, srozumitelné, na zakladé jejich pravé a
svobodné ville a Ze tato smlouva a jeji pfilohy rusi jakékoliv pfedchozi dohody mezi smluvnimi

stranami, souvisejici s provadénim dila. Zadny projev smluvnich stran uéinény pfi jednani o této
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smlouvé ani projev uéinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi

ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek Zadné ze smluvnich stran.

9) Platnost a Géinnost této smlouvy o dilo nastava ode dne podpisu smlouvy ob&ma smluvnimi stranami.

10) Smlouva je zpracovana v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi vyhotoveni obdrZi

Objednatel, dvé vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

11) Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona &. 128/2000 Sbh., o obcich (obecni zfizeni), ve

znéni pozdé&jdich zmén a piedpisl: O uzavieni této smlouvy rozhodla Rada obce Dolni Domaslavice na
své 34. schlzi, usnesenim &. 3/34R0/2020 ze dne 13.05.2020, kterym bylo rozhodnuto o zadani

vefejné zakazky a o uzavieni Smlouvy o zhotoveni projektové dokumentace, zajisténi inZenyrské

ginnosti a souvisejicich sluzeb ,Sbérny dvar v Dolnich Domaslavicich — projektova dokumentace®, a to

na zékladé radné provedeného vybérového fizeni.

Prilohy:

1. Casovy harmonogram realizace zakazky
2. Pojistna smlouva

3. Vyéet poddodavatelll vé. vyjadfeni jejich podilu na zakazce

V Ostravé dne .. 278 o0

Za zhotovitele \,\

!
]
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ASA
EXPERT

SEZNAM PODDODAVATELU

ASA expert a.s., LeSetinskd 626724, 719 00 Ostrava e www.asaexpert.cz
tel.: +420 596 110 035 = gsm: +420 725 558 333 = e-mail: info@asaexpert.cz

Nézev veiejné zakazky: e 1w .
] Y Popis ¢asti plnéni, které

bude plnit poddodavatel
s procentudlnim podilem

»Sbérny dviir v Dolnich Domaslavicich
— projektova dokumentace®

Identifikace poddodavatele: PBR
Nazev: Ing. Lubomir Hradil 0,8 %
1. | Sidlo: U skolky 631, Senov
ICO: 44925174

Identifikace poddodavatele:

meéfeni radonu

Nazev: Ing. Ivan DoleZal 0,8 %

) Sidlo: Milana Fialy 245/2, 700 30, Ostrava -

) Dubina

ICO: 60051809

Identifikace poddodavatele: elektroinstalace,
Nazev: RH PARTNER ENGINEERING s.r.o. komunikace

3. | Sidlo: Podé&bradova 3359, 702 00 Ostrava 20,8 %
1CO: 28605888

Identifikace poddodavatele: HG a IGP
Nazev: R.P.GEOs.r. 0. 6 %

4. | Sidlo: Ludvikova 210, 735 41 Petivald
1CO: 28640772

Identifikace poddodavatele:

prodlouzeni vodovodu

Néazev: KB projekt Aqua s.r.0. 7%
5 Sidlo: Staroveska 129/154, 724 00, Ostrava —
' Proskovice
ICO: 06020364 .
V Ostravé dne 22. 6. 2020 { ( £
S 3:»‘.!:*). PPN , ..........
ng.Pavel-Srkal

statutarni feditel
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N CESKA
| POJISTOVNA

Eeslcd pojistovna a.s., Spalend 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Ceska republika, ICO: 45272956, DIC: CZ699001273, zapsana v ob-
chodnim rejst¥iku u Méstskéha soudu v Praze, spisova znacka B 1464 (dale ,pojistovna‘)

POJISTKA

potvrzeni o uzavieni pojistné smlouvy &islo 43852963-84

Pojistnik

Nazev firmy ASA expert a.s., iCO 27791391
Ulice, tislo popisné Ledatinska 626/24

PSC, obec 719 00 Ostrava

Stat CESKA REPUBLIKA

2 Piehled pojisténi
Pojist&ni odpovédnosti
2 Rozsah pojisténi
Pojistini profesni odpovédnosti
Opravnénou osobou z tohato pojisténi je pojistnik.
Pojistnd udadlost
Pojistnou udalosti je skoda & Ujma vznikld na Zivoté, zdravi, majetku nebo jind okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistnd nebezped
Pojistnym nebezpetim jsou skuteZnosti a uddlosti vymezené v pojistné smlouvé jako mozna pficina vzniku pojistné udalosti.

Podminky a rozsah paji3téni stanovi pojistna smlouva a V3eobecné pojistné podminky pro pojisténi majetku a odpovédnosti
VPPMO-P-01/2018.

Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjednava s limitem pojistného pinéni 10 000600 K&
Pojidténi v zakladnim rozsahu se sjedndva s lizemnim rozsahem Ceska republika
10 000 K&

Pojidté&n{ v zdkladnim rozsahu se sjedndva se spolutiéasti

Pojistni doba
Pojisténi se sjednava na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Pojistitel potvrzuje, Ze idaje obsazené v pojistce jsou platné ke dni jejiho vydani.

Platnost pojistky od: 1. 1. 2020

Milan Slavicek pa
G erve .
teditel spravy pojisténL. L\T,\(a5 5¢ D"%‘r"g:'\cgeﬁ"é po

Informaci o tom, zda Ceska pojistovna a.s. eviduje toto pojisténi vyse uvedeného pojistnika, je moZné ovétit zaslanim kopie této pojistky
na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniéni spole¢nost mize vznést dotaz na adrese: http://en.ceskapojistovna.cz/contacts.

Klientsky servis: +420 241 14 114, po-pa: 7:00-19:00, P. Q. BOX 305, 659 05 Brno

#10LO0F0066DL

0O 0 0 00 00 0 0 0

O O

www.ceskapojistouna.cz Strang 1z°



Akce: Sbérny dvir v Dolnich Domaslavicich-PD
Struény popis navrhu realizace, podrobny popis specifikace a soupisu praci technického provedeni projektovych praci dle poZadavku zadavaci dokumentace

kalendar dle SoD
Tyden:| 1i 2i 3! 41 5! 6! 7{ 8 9110i11i12i13114{15{16{17} 181191201 21122} 231241 25! 26} 271281291301 31132133134135136137138135140141142:43144145:46;47;48:49:50: 51152
. . ; B il
¢ p. |ETAPA_|Popis Einnosti
1. Pfip. Seskupeni podkladd, jejich nastudovani GP 1
2 Pfip. Spolecné jednani projektanti investor | 3 i
3. Pfip. Uprava vystup( ze studie pro DUR a IC T i
4. |DUR Stavebni &dst
5. 1I& InZenyrska ¢innost pro DUR-prebrani ze studie N T _“ ":
6. DUR Specialisti, koordinace pozadavki T i 1 i . :_
(statika, TZB, vytapéni, VZT, dopravni fedeni) ' 1 -
s Prizkum |HG a IGP, Radon, geodetické zaméfeni ze studie ! IR
8. DUR Koordinace, projednani s investorem il
9. DUR Upravy dopracovani DUR, kompletace, podani N o
Uzemni fizeni véetné pravni moci
10. |DspP Zapracovéni UR, DSP stavafina B _
11. |[DSP Specialisti+koordinace mezi projektanty i i
12. i€ InZenyrskda &innost pro DSP IEEN e
13. |DSP Spoletné jednani investor, zapracovani pozadavk(
14. |DSP Upravy dopracovéni DSP, kompletace, podani ]
Stavebni fizeni v€. pravni moci __- i 1
Rezerva 3
15. |DPS Stavebni ¢ast i
16. |DPS Specialisti T T i i :
17. |DPS Koordinace, zpracovani R a VV i | 9
18. |DPS Kompletace, expedice 4 i i i

Jedna se o pfedpokladané terminy projekénich praci. Spinéni terminu zévisi na komunikaci dotéenych organti a véasném odsouhlaseni ptipadnych zmén investorem a jeho zastupci.
Uvedeny jsou zasadni terminy schiizek, jako hraniéni pro odsouhlaseni. Pfedpokald provedeni vétsiho poctu kontrolnich dni pro odsouhlaseni dokumentace ve vech stupnich, viz. poZadavek ZD.
GP si vyhrazje moZné zmény termin(i na zékladé kapacit jednotlivych projektantii a vyjadfeni dotéenych organi statni spravy, zarovei bude aktualizovan dle potfeby s oznatenim aktualizace / revize a data.

V Ostravé dne 24.04.2020 Pozadavek DUR max. do 12. tydnd
Za ASA expert a. s. vypracoval Ing. Pavel Srkal Pozadavek DSP max. do 4 tydny
AKTUALIZACE / REVIZE (1) Pozadavek DSP max. do 4 tydny

V Ostravé dne 28.5.2020




Akce: Sbhérny dvlir v Doinich Domaslavicich-PD

Struény popis navrhu realizace, podrobny popis specifikace a soupisu praci technického provedeni projektovych praci dle poZadavku zaddvaci dokumentace

kalendar dle SoD

Tyden:| 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7} 8 9110i11!12!13}14}15}16}17}18119}20!21!22!23}24}25}26}27}28!29!30!31!32!33!34}35}36}37}38}39}40}41}42}43}44}45!46]47|48}49!50; 5152

C.p. [ETAPA _|Popis innosti AHEERREERERE RN NHEEHE RS EN NN HEF P |
1 PFip. Seskupeni podkladd, jejich nastudovéni GP P . P : ' . : A !
2. PEip. Spole&né jednani projektant investor e ] : i R
3, PFip. Uprava vystupti ze studie pro DUR a IC i 1 | i ] o ---_---i- ;---, "-:““:“Tm
& Jour[saveoni e " B
5. IC InZenyrska innost pro DUR-pfebrani ze studie i | P i [ T O T I I |
6. DUR Specialisti, koordinace poZadavk i : ) : i e Pl “:-“. E BN

(statika, TZB, vytapéni, VZT, dopravni Feseni) B b ) i i A A -:-“‘E"-h“r“ NEEREERER
7. Prizkum |HG a IGP, Radon, geodetické zaméFeni ze studie TR i : ) ) | E E i i Pl 1T 0 1 1 L E 11 ¢ & &
& JouR_[Koorainace, proar = vestren T s NEN T ENEEENEE NN
9. DUR Upravy dopracovani DUR, kompletace, podani i i i :

Uzemni fizeni véetné pravni moci “““d““i-m‘“"-“ ] e : na EXNEN
10. |Dsp Zapracovani UR, DSP stavafina 1 i -“:-“: ---:.-- | B : :--“ .
11. (Dsp Specialisti+koordinace mezi projektanty i1 - -“li““:r-“:r" P I ; i i i i i
12. & InZenyrska ¢innost pro DSP i H i i T E E _E j j E | E E
13. |DSP Spoleéné jednani investor, zapracovéni pozadavkt | | & + 1 | | N | oo “E bbb b b
14. |DSP Upravy dopracovéni DSP, kompletace, podani _: Rl mih"hmb- oo -qi_"dim*i- I T T

Stavebni fizeni v&. pravnimoci | 1 & ¢ | 1 1 1 »El T 11 ) TF 1 N R Bt L]

Rezenv 0 A O i N
15. |DPs Stavebni &ast - R
16. |DPS Specialisti BEEEEEEE RN “*m':__ o 4-,’? o
17. DPS Koordinace, zpracovani R a VV T F i _ mERE “-'"“E-“T“T“T“T“-E-“-E-mi““i“ﬂi E i |
18. |DPS Kompletace, expedice B muj—1;-"—1"—1—"11111.1
Jedna se o pfedpokladané terminy projekénich praci. Splnéni terminu zavisi na komunikaci dotéenych orgént a v€éasném odsouhlaseni pfipadnych zmén investorem a jeho zéstupci.
Uvedeny jsou zdsadni terminy schiizek, jako hrani¢ni pro odsouhlaseni. Pfedpokald provedeni vétsiho pottu kontrolnich dni pro odsouhlaseni dokumentace ve viech stupnich, viz. pozadavek ZD.
GP si vyhrazje mozné zmény terminl na zakladé kapacit jednotlivych projektantt a vyjadieni dotéenych orgdn( statni sprévy, zéroveri bude aktualizovan dle potfeby s oznaéenim aktualizace / revize a data.
V Ostravé dne 24.04.2020 Pozadavek DUR max. do 12. tydnd
Za ASA expert a. s. vypracoval Ing. Pavel Srkal Pozadavek DSP max. do 4 tydny /"
AKTUALIZACE / REVIZE (1) Pozadavek DSP max. do 4 tydny /é/ \CLAVICE
V Ostravé dne 28.5.2020 4/ ~nEC DOLNI DOMASLAY
Za ASA expert a. s. upravil Ing. Pavel Srkal Za objednatie’fle: Mgr. Dalibor Dudek, s"tai?c‘)st__am.\ Domashv'\ce g4 _

/ Bahivon s
//




