
SMLOUVA O DÍLO
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele
sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné
a
Výtahy Příbram s.r.o.
se sídlem:
Gen. R. Tesaříka 135, Příbram I, 261 01 Příbram
IČO:

 24800503
DIČ:

CZ24800503
zastoupený: Pavlem Scharhagem, jednatelem
zapsaná v OR: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 
xxxxxxxxxxxxx
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto
s m l o u v u  o  d í l o:

Článek I.

Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž zadání se neřídí zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů zadávané s názvem „Rekonstrukce výtahu Jehněčí dvůr“. Zhotovitel předložil na tuto veřejnou zakázku nabídku, která byla shledána jako nejvhodnější a je s ním na základě jeho nabídky uzavírána tato smlouva. 
Článek II.

Oprávněné osoby ve věcech technických

1.2. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat ve věcech stavebně technických, včetně zapisování do stavebního deníku a změnových listů:

Na straně objednatele:
Jméno: xxxxxxx
Tel: xxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxx
 (dále jen „TDS“).
Na straně zhotovitele:



Jméno: Pavel Scharhag
Tel: +420608927721
Email: pavel.scharhag@vytahypribram.cz
1.3. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob uvedených v odst. 2.1. této smlouvy, zavazuje se smluvní strana, jíž se změna týká, o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Tato změna se nepovažuje za změnu smlouvy.
Článek III.

Předmět smlouvy a rozsah plnění

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění vymezený v odst. 3.2.  této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele řádně ukončený předmět plnění, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu.
1.5. Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce s názvem „Rekonstrukce výtahu Jehněčí dvůr“, a to včetně všech souvisejících činností. Dílo bude spočívat v rekonstrukci výtahu (tj. jeho výměna a dodání nového výtahu, včetně odstranění původního výtahu a likvidace odpadů), ve spisovně zadavatele v budově Jehněčí dvůr. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro výměnu výtahu i zajistit v zastoupení zadavatele veškerá potřebná povolení pro výměnu výtahu, budou-li třeba a dále veškeré potřebné revize tak, aby objednatel mohl zhotovitelem nově dodaný výtah běžně užívat v souladu s veškerými právními předpisy. Dodaný výtah musí odpovídat příloze č. 1 této smlouvy – Popis dodaného výtahu. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit také možnými rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, pokud tyto budou objednatelem zhotoviteli předloženy i po podpisu této smlouvy. V případě, že by tato rozhodnutí nebo stanoviska vyvolala změnu díla, zavazují se smluvní strany dodatkem k této smlouvě dílo dle požadavků rozhodnutí nebo stanovisek upravit. (dále jen „dílo“). 
Součástí předmětu plnění smlouvy bude i zajištění pravidelných prohlídek a servisních služeb dodaného výtahu, včetně zajištění havarijní služby a provádění všech nutných revizí, a to od převzetí výtahu objednatelem po dobu 4 let (dále jen „servisní služby“).

1.6. Dílo zahrnuje i dodávky a instalace zařízení, movitých věcí a případně jejich uvedení do provozu, pokud jsou tato součástí plnění a dále zejména: 

a) zhotovení kompletní projektové dokumentace nutné pro rekonstrukci výtahu;

b) zajištění všech potřebných povolení a souhlasů v zastoupení zadavatele budou-li pro provedení díla dle této smlouvy třeba;

c) odstranění původního výtahu, včetně zajištění jeho likvidace v souladu s právními předpisy, včetně zajištění likvidace dalšího vybouraného materiálu v souladu s právními předpisy,

d) dopravu movitých věcí, včetně veškerých stavebních materiálů a stavební techniky, na místo plnění, jejich přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do provozu a uvedení do provozu, 

e) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění díla, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

f) vypracování celkového sumáře dodaných položek dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny a dokumentace skutečného provedení stavby,

g) zajištění všech potřebných zkoušek a revizí,
h) a další činnosti a povinnosti vymezené v této smlouvě. 

Článek IV.

Pojištění 
1.7. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou (tj. osobou dle platných právních předpisů oprávněnou k této činnosti) pojištění díla a staveniště proti všem rizikům, a to minimálně na celkovou cenu díla, dále pak je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností při realizaci díla, a to do výše min. 2.000.000,- Kč a tato pojištění udržovat po celou dobu do ukončení předmětu plnění (pojištění díla a staveniště postačuje do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků). Pojistky, popř. kopie pojistných smluv, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné (postačuje e-mailem) výzvy objednatele. V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni posledního dne uvedené lhůty pro řádné předání, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek V.

Prohlášení zhotovitele

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně seznámil, s předmětem plnění této smlouvy a že si s odbornou péčí prohlédl místo plnění. Zhotovitel prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a včas dílo provést a dokončit. 
Článek VI.

Staveniště, zahájení provádění díla a doba provádění předmětu smlouvy
1.9. Staveništěm se rozumí prostor určený pro provádění díla a pro zařízení staveniště (dále jen „staveniště“). Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od schválení projektové dokumentace objednatelem a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat popis stavu staveniště, vyhotovený ve dvou paré, a podepsaný oběma smluvními stranami.
1.10. Zhotovitel se zavazuje, že nově dodaný výtah bude plně funkční a schopen užívání v souladu s právními předpisy do 31. 12. 2020. Zhotovitel se zavazuje předat vyhotovenou kompletní projektovou dokumentaci ke schválení do dvou měsíců od účinnosti této smlouvy. Pravidelné odborné prohlídky, servisní služby, zajištění havarijní služby apod. budou probíhat po dobu 4 let od převzetí výtahu objednatelem. 
1.11. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost, zejména mu předat staveniště a umožnit mu přístup na staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že práce je možné provádět pouze v pracovní dny v době od 7:00 hod. do 15:30 hod.  
Článek VII.

Celková cena předmětu plnění a její splatnost

1.12. Celková cena díla, tj. kompletní dodání a zprovoznění výtahu v souladu se všemi právními předpisy na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, včetně odstranění původního výtahu, činí 725.401,- Kč bez DPH (slovy: sedm set dvacet pět tisíc čtyři sta jedna korun českých), plus DPH ve výši 152.334,-  Kč (slovy: sto padesát dva tisíc tři sta třicet čtyři korun českých), celkem tedy částka 877.735 Kč včetně DPH (slovy: osm set sedmdesát sedm tisíc sedm set třicet pět korun českých).
1.13. Výše ročního paušálu za servisní služby činí 14.400,- Kč bez DPH (slovy: čtrnáct tisíc čtyři sta korun českých), plus DPH ve výši 3.024,-  Kč (slovy: tři tisíce dvacet čtyři korun českých), celkem tedy částka 17.424,- Kč včetně DPH (slovy: sedmnáct tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých). 
1.14. Cena uvedená v odst. 7.1. a 7.2. této smlouvy je cenou pevnou a úplnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla  a servisní služby a zhotovitel není oprávněn nárokovat po objednateli za provedení díla žádnou jinou částku. Na cenu nemá vliv inflace v České republice, změna kurzu Kč vůči zahraničním měnám, ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v uvedené ceně.
1.15. Cena bude zhotoviteli hrazena vždy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn (dále jen „faktura“). Částka uvedená na faktuře musí odpovídat ceně uvedené výše. Splatnost faktury se sjednává vždy na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do deseti dnů od doby kdy mu na platbu vznikl nárok, tj. po převzetí kompletně dokončeného a funkčního výtahu objednatelem a po uplynutí roku, v němž byly poskytovány servisní služby. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy.
1.16. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných platných právních předpisů či sjednané v této smlouvě, nebo na ni podle této smlouvy nevznikl zhotoviteli nárok, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli s vytknutím vad. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou, přičemž vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele
Provádění díla 

1.17. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní správy, prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedeným, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí, včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel přesto na svém pokynu trvat, zhotovitel se zavazuje pokynem řídit, avšak důsledek tohoto pokynu nebude brán jako vada díla.
1.18. Zhotovitel se zavazuje nejprve zpracovat projektovou dokumentaci pro zbudování výtahu (včetně odstranění původního výtahu) a tuto předat ke schválení objednateli. Až po schválení projektové dokumentace objednatelem bude zhotoviteli předáno staveniště v souladu s touto smlouvu. Objednatel projektovou dokumentaci schválí, nebo k ní vznese připomínky do deseti pracovních dnů od jejích předání. Bude-li mít objednatel k předané projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen je zapracovat do deseti pracovních dní, případně v této lhůtě objednateli doložit, že z objektivních důvodů není možné připomínkám vyhovět. 
1.19. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel je dále povinen vyřídit všechna povolení nezbytných pro provedení předmětu smlouvy, budou-li k jejímu provedení třeba, vyjma těch, které zajistil objednatel již před podpisem této smlouvy. Jedná se např. o získání stavebního povolení či provedení ohlášení, zajištění kolaudačního souhlasu. 
1.20. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen na své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady ze staveniště. To samé platí o okolí staveniště, pokud jej zhotovitel znečistí. Zhotovitel je povinen také zajistit neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených prováděním díla od nečistot a odpadů vzniklých prováděním díla. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na náklady zhotovitele za pomoci třetích osob objednatel.
1.21. Zhotovitel je po dokončení díla před jeho předáním povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace a provést jeho úklid (od odpadů, stavebních hmot, prachu, zaschlých zbytků materiálů a barev apod.). Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn provést vyklizení a úklid staveniště na náklady zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to na náklady zhotovitele.
1.22. 
Provozní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště nese zhotovitel.
1.23. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo v souladu s touto smlouvou, s přílohami č. 1 a 2 této smlouvy, s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a v souladu s veškerými zákony a právními a jinými předpisy. 
1.24. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné vedení provádění díla a požární ochrany na staveništi i na díle. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit účast osoby oprávněné řízením provádění díla (stavbyvedoucího), a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen řídit provádění díla i v souladu s veškerými rozhodnutími či jinými opatřeními příslušného stavebního úřadu, jakož i orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských a jiných. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi z pokynu zhotovitele, včetně fyzických osob poddodavatelů, budou označeny označením (např. logotypem, nebo názvem) zhotovitele. 
1.25. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení díla.
1.26. Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů, je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Bude-li třeba ze strany objednatele vystavení plné moci, je zhotovitel povinen o vystavení plné moci s dostatečným předstihem požádat. 
1.27. Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla či jeho části nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel. 
1.28. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostřední a bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a ochranu tepla.
1.29. Veškeré odborné práce při provádění díla musí být vykonávány osobami majícími příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o kvalifikaci těchto osob, včetně osob poddodavatelů.
1.30. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
1.31. Zhotovitel je povinen řádně a v souladu se stavebním zákonem a jeho provádějícím předpisem vést stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv objednateli nebo TDS do tohoto deníku nahlédnout.
Článek IX.

Kontrola provádění díla objednatelem

1.32. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDS nebo jeho pověřenému zástupci kdykoli v době, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění díla.

1.33. Objednatel či TDS je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel či TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či TDS oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. U vad vytknutých objednatelem či TDS v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů, a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.
1.34. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo TDS na staveništi po předání staveniště v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat jednou týdně vždy v úterý (případně následující pracovní den, pokud na úterý připadne státní svátek) od 10:00 hod., pokud nesdělí objednatel zhotoviteli změnu tohoto termínu nejpozději do pondělí v týdnu, v němž se má konat kontrolní den. O jejich konání bude sepsán vždy písemný protokol, a to ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré. Objednatel i TDS jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů. 
Článek X.

Změny díla navrhované objednatelem a zhotovitelem
1.35. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí změny díla, přičemž zhotovitel je povinen objednateli vyhovět, pokud tomu nebudou bránit závažné objektivní důvody. O změnách díla musí být sepsán písemný dodatek k této smlouvě.
1.36. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou, aniž by byly předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl.
Článek XI.

Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace

1.37. Při provádění části předmětu plnění jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

1.38. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

1.39. Zhotovitel je povinen jakéhokoliv poddodavatele, který se bude podílet na předmětu plnění této smlouvy, písemně sdělit objednateli při podpisu této smlouvy, přičemž seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Změnit poddodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel nesmí provádět předmět plněné prostřednictvím poddodavatele, který nebude uveden v příloze č. 2 této smlouvy či nebude písemně schválen objednatelem. 
Článek XII.

Předání díla

1.40. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen převzít dílo jen pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily řádnému užívání. Dílo je považováno za provedené řádným ukončením a předáním objednateli.
1.41. O předání a převzetí díla sepíšou smluvní strany předávací protokol, jimi oběma podepsaný, vyhotovený ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare. Protokol bude obsahovat popis realizace díla, stav realizace díla a případné vady a nedodělky nebránící užívání a převzetí. Objednatel není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránicí jeho užívání.
1.42. Budou-li v protokolu uvedeny vady a nedodělky nebránící užívání, zavazuje se je zhotovitel odstranit do 15 dnů od podpisu protokolu. O odstranění vad a nedodělků nebránících užívání bude sepsán předávací protokol. 
1.43. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli u předání a převzetí díla zejména tyto doklady (byly-li vyhotoveny či byla povinnost je vyhotovit):
- zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a měřeních, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby,
- certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby,
- doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vzniklého prováděním díla,
- kolaudace či souhlas s užíváním díla, bude-li dle právních předpisů potřeba,

- jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se takové v průběhu stavby vyskytnou,
- dokumentaci skutečného provedení díla. 
Bez předání těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít.
Článek XIII.

Záruky

1.44. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně veškerých jeho součástí v délce 4 roky od převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu. Záruční doba začne běžet předáním celého dokončeného díla objednateli bez jakýkoliv vad a nedodělků. 
1.45. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
Článek XIV.

Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na díle

1.46. K prováděnému dílu, včetně všech do něj zabudovaných či umístěných částí, má vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění díla objednatel.
1.47. Nebezpečí škody na prováděném díle, péče o nezabudované materiály a jejich správa, včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, po celou dobu provádění díla, až do jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků, nese zhotovitel.

1.48. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla.

Článek XV.
Servisní služby
1.49. Zhotovitel je povinen od převzetí zhotoveného díla povinen poskytovat objednateli servisní služby dodaného výtahu. V servisních službách budou zahrnuty veškeré činnosti potřebné pro bezproblémový provoz výtahu a provoz výtahu v souladu s právními předpisy. Jedná se o odborné a inspekční prohlídky, odborné zkoušky, pravidelný servis, provádění potřebných revizí apod. a dále o zajištění havarijní služby. 
1.50. V rámci pravidelného servisu bude zajištěno mimo jiné seřízení, mazání, čištění výtahu, čištění obložení výtahové šachty apod. Práce, včetně jejich intervalů, musí být prováděny v souladu s normou ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a všemi dalšími normami a platnými právními předpisy, případně jejich aktuálním zněním, pokud za dobu trvání této smlouvy dojde k jejich novelizaci. 
1.51. Zhotovitel je povinen provozovat nepřetržitou dispečerskou službu, pro nahlášení havarijních situací v provozu výtahu (zejména osoba či věci uvízlé ve výtahu). Tel. číslo nepřetržité dispečerské služby.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel je povinen zajistit, aby toto telefonní číslo bylo uvedeno ve výtahu a i zvenku na výtahu (případně vedle něj) v každém patře.
1.52. Zhotovitel je povinen započít s odstraňování havarijních situací, tj. zejména vyprošťování osoby či uvízlých věcí, nejpozději do dvou hodin od nahlášení objednatelem (resp. osobou uvízlou ve výtahu, či osobou obsluhující výtah) na místě výtahu. 
Článek XVI.

Vady díla, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy
1.53. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným užíváním díla.
1.54. Vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy vzniklé vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele.
1.55. Jestliže se bude jednat o vady znemožňující provoz výtahu, respektive v oznámení vad budou tyto vady objednatelem takto označeny, je zhotovitel povinen zahájit práce na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do následující pracovního dne od nahlášení. Tyto vady musí být odstraněny nejpozději do 3 pracovních dnů od zahájení odstraňování vad. 

1.56. Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 dnů poté, co měla být odstraněna, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.
1.57. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou kontaktní osobě zhotovitele). V reklamaci musí být popsáno a uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje provést nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.),

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

- slevu. 

Objednatel je oprávněn si vybrat způsob odstranění vady dle vlastní úvahy.

1.58. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad (pokud se nejedná o vady znemožňující provoz výtahu) písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatele uznává).
1.59. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

1.60. Povinnost odstranit vady díla má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované vady. Zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, přičemž náklady za odstranění vad nese až do pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady.
1.61. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození díla, materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo nedostatku zkušeností apod.

1.62. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, vyplývajícím z této smlouvy.

1.63. Odstoupením objednatele od této smlouvy má objednatel proti zhotoviteli nárok na náhradu nákladů včetně vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla třetí osobou/-ami a na náhradu škody v plné výši, a to vedle smluvní pokuty/-t.

1.64. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). 

1.65. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční vypořádání, a to v jednotkových cenách dle oceněného soupisu prací.

1.66. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:

- v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele;

 - pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením a předáním díla o více než 20 dní.
- pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce na provádění předmětu plnění, a to na dobu delší než 10 dnů nebo v případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití.

- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku. 

1.67. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli.

Článek XVII.
Smluvní pokuty

1.68. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo v době uvedené v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla dle této smlouvy.
1.69. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost předat projektovou dokumentaci objednateli ke schválení či zapracovat připomínky objednatele k projektové dokumentaci v době uvedené v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
1.70. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady a nedodělky nebránící užívání v lhůtě 15 dnů od podpisu předávacího protokolu, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku a za každou jednotlivou vadu či nedodělek.

1.71. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vad.
1.72. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost zahájit práce na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace vad znemožňujících provoz výtahu či tyto vady neodstraní do 3 dnů, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení se zahájením prací na odstranění vad.

1.73. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost a změní, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, nebo stejně tak bez předchozího písemného souhlasu změní i rozsah poddodavatelem prováděné části díla, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

1.74. V případě nedoložení pojistky/tek či pojistné smlouvy/smluv ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním těchto dokumentů. V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni posledního dne lhůty pro řádné předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (vedle smluvní pokuty uvedené v první větě tohoto odstavce).
1.75. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování havarijních situace dle této smlouvy do 2 hodin od okamžiku, kdy byla zhotoviteli doručena výzva objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení se splněním dané povinnosti.
1.76. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou, než je uvedeno v tomto článku této smlouvy, a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
1.77. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Smluvní strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.
Článek XVIII.

Doručování

1.78. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě či emailovou adresu té které smluvní strany, pokud to ustanovení této smlouvy výslovně připouští. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této doby za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. Oznámení učiněná emailem se považují za doručená v pracovní den následující po dni odeslání.

1.79. Všechny úkony dle této smlouvy mohou být také učiněny v písemné formě a doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení podepsanému osobou oprávněnou jednat za tuto smluvní stranu.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1.80. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy, či jakékoliv práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

1.81. Objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny či její část či jakékoliv jiné pohledávce zhotovitele ať splatné či nesplatné započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli.
1.82. Tato smlouva a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.
1.83. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
1.84. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou aplikovat ust. § 1971, 1793 až 1795, 1805 odst. 2 a 2050 občanského zákoníku.
1.85. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit jiným, odpovídajícím účelu ustanovení neplatného či nevymahatelného.

1.86. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
1.87. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.88. Smluvní strany výslovně souhlasí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude celé znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněno na profilu objednatele, který je veřejně přístupný.

1.89. Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

1.90. Smlouva tak, jak je uzavřena, může být zveřejněna, neboť neobsahuje osobní údaje (jména kontaktních osob budou pro zveřejnění skryta) ani obchodní tajemství.
1.91. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

1.92. Součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1
Popis dodaného výtahu

Příloha č. 2 
Seznam poddodavatelů
V Příbrami dne




V Praze 
……………………………………….


……………………………………….
Za zhotovitele





Za objednatele
Pavel Scharhag, jednatel



Mgr. Martin Červený
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