
  
 

SMLOUVA O DÍLO  
„ČB – Oprava výměníkové stanice - EED“ 
č. j.: VS-89319-9/ČJ-2020-8010PS-VERZAK 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “OZ“), 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 

140 67 Praha 4, 
 

Vazební věznice České Budějovice 
Goethova 1, poštovní přihrádka 170, 371 56 České Budějovice  
vrchní rada plk. Mgr. Martina Rousková  
Ředitelka Vazební věznice České Budějovice, na základě pověření generálního ředitele 
ze dne 1.9.2016, č.j. VS-27074-7/ČJ-2016-800020-SP. 
 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423  
Právnická osoba, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba 
České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH. 
Bankovní spojení: XXXX 
Číslo účtu.: XXXXX 
   
adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů: Vazební věznice České 
Budějovice, Goethova 1, poštovní přihrádka 170, 371 56 České Budějovice  
fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 
 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné      
 

a 
 

2. D.I.M. spol. s r. o.  
Se sídlem: A. Trägera 91, 370 10 České Budějovice 
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
387 
Za níž jedná: Jan Leština, jednatel společnosti 
IČO: 15769062 
DIČ: CZ15769062 
Bankovní spojení: XXXXX 
Číslo účtu: XXXXXX 
Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Zbyněk Buchtelík, montážní mistr 
Telefonické, faxové a e-mailové spojení: 
Telefon XXXXX, XXXXX 
fax: XXXXX 
e-mail: XXXXX 
adresa pro doručování korespondence: A. Trägera 91, 370 10 České Budějovice 

  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 



  
  
 

 

Smlouva o dílo str.2 

 

 
uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen 

„Smlouva“): 
 

II. 
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 
1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 
 

a) Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem „Č. Budějovice – Oprava 
výměníkové stanice“ ve kterém zvítězil zhotovitel (dále jen „Zadávací řízení“) ze dne 
4. 6. 2020, pod č. j. VS-89319-1/ČJ-2020-8010PS-VERZAK. 

 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 16. 6. 2020. 

 
c) Dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr s názvem „Oprava výměníkové 

stanice – PD“ (dále jen „PD“) zpracované firmou Studio P+K, s.r.o., Dobronická 
1257, 148 00 Praha 4 – Kunratice. 

 
d) Harmonogram prací, který je přílohou č. 2, byl předložen před podpisem Smlouvy.   

 
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele nebo již vlastní 
všechny výše uvedené Závazné poklady, že je seznámen s jejich obsahem a že vůči obsahu a 
podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 
 

III. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby „ČB – Oprava výměníkové stanice - EED“ 

(dále jen „dílo“) dle zpracované PD, která je přílohou č. 5 této Smlouvy. 
 

2. Dílem se rozumí realizace všech stavebních prací popsaných v PD, dodávka příslušných 
zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu. Dále provedení 
všech činností souvisejících s řádným dokončením díla (zařízení a odstranění staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.). 

 
3. Místo provádění díla je Vazební věznice České Budějovice Goethova 1, 170, 371 56 České 

Budějovice. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci.   
 
4. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to: uložení 

stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, vybudování, udržování a odklizení zařízení 
staveniště, dokumentace skutečného provedení a provedení potřebných zkoušek, atestů a 
revizí podle ČSN (česká státní norma, dále jen „ČSN“).  

 
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, 

aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v 
souladu 
 s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  
 se všemi Závaznými podklady,  
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 s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených v takových normách jako doporučující),  

 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
 s obecně závaznými právními předpisy  
 se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

obsažených ve Výzvě k podání nabídky. 
 

6. Zhotovitel je povinen se při plnění díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, jejími 
přílohami, podmínkami stanovenými ve vyjádření dotčených orgánů státní správy, 
dotčených organizací, písemnými pokyny objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. 
Zhotovitel je dále povinen se při plnění díla řídit relevantními ustanoveními obecně 
platných předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a 
technických (ČSN). Pro účely této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění díla podle ní budou 
závazné veškeré platné ČSN (a ČSN EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo 
zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem v 
konkrétním případě dohodnuto jinak. 

 
7. Zhotovitel je povinen provést v přímém vztahu k předmětu Smlouvy (Zhotovení díla) 

i další, ve Smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené činnosti, o nutnosti, potřebnosti 
či vhodnosti jejich provedení zhotovitel ví či musí vědět, a které objednatel spravedlivě 
očekává či může očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této Smlouvy 
s ohledem na stav informací ke dni podpisu této Smlouvy. Práce a dodávky zhotovitele dle 
tohoto odstavce této Smlouvy jsou již zahrnuty v ceně za dílo dle čl. V této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli ve lhůtě uvedené ve článku IV odst. 2 této 
Smlouvy.  

 
8.  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  
 
9. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III Smlouvy, které budou nezbytné k 
řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (stanovisko Teplárny a.s. apod.), se zhotovitel zavazuje provést 
pouze na základě výslovného souhlasu objednatele. Uvedené změny musí být v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 
IV. 

Doba a místo plnění 
 
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli, včetně odstranění případných vad 
a nedodělků, vyklizení staveniště. V zápise o předání budou dohodnuty podmínky 
zkušebního provozu. 

 
2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III této Smlouvy nejpozději do 5. 9. 

2020. Celková doba provádění díla včetně předání díla objednateli je 68 kalendářních dnů. 
 
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních dnů 
ode dne předání staveniště objednatelem, dle závazného harmonogramu prací tak, aby dílo 
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bylo předáno objednateli nejpozději do 5. 9. 2020. Tímto dnem bude zahájen zkušební 
provoz, který bude ukončen protokolem dne 14. 9. 2020. 

 
4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy (viz příloha č. 

2). Harmonogram popisuje sled jednotlivých prací v týdenním režimu. Harmonogram 
zpracoval zhotovitel a předal objednateli před podpisem Smlouvy. 

 
5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále také „sistace 

díla“) z vážných provozních důvodů, zásahem vyšší moci či jiných nepředvídatelných 
událostí je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit 
provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí 
a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených 
důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla 
neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po 
kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV odst. 2 Smlouvy a 
lhůty stanovené v harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným 
dodatkem ke Smlouvě. 

 
6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti 
(vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o 
dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená 
v čl. IV odst. 2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 
dodávek, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou 
(2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 
zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) 
měsíce, má kterákoliv ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy. V případě přerušení 
provádění díla z jiných důvodů na straně zhotovitele, než je stav vyšší moci, je objednatel 
oprávněn projednat se zhotovitelem důvod přerušení prací a dohodnout se zhotovitelem 
termín opětovného zahájení prací na díle. Nezahájí-li zhotovitel ve stanovené lhůtě práce 
nebo prohlásí-li, že svůj závazek nesplní, může objednatel od Smlouvy odstoupit. 
Přerušení prací na straně zhotovitele z jiných důvodů než je stav vyšší moci, nemá vliv na 
dohodnutou dobu plnění díla dle odst. 1 tohoto článku. 

 
V. 

Cena díla 
 
1. Celková cena díla, uvedeného v čl. III, této Smlouvy je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou 
dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla 
z důvodů ležících na straně objednatele a činí: 

 
 5 242 725 Kč bez DPH,  
 (slovy: pětmilionůdvěstěčtyřicetdvatisícsedmsetdvacetpětkorunčeských) 
 1 100 972 Kč sazba 21 % DPH,  
 (slovy: jedenmilionjednostotisícdevětsetsedmdesátdvakorunčeských) 
 6 343 697 Kč vč. DPH 
 (slovy: šestmilionůtřistačtyřicettřitisícšestsetdevadesátsedmkorunčeských) 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku (práce, výrobky, materiály, revize, 
prohlídky, předepsané zkoušky, zkušební provoz, náklady na vybudování, provozování a 
vyklizení zařízení staveniště, poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou 
skládku, pojištění díla apod.). Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti 
plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 
likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

 
3. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu 
č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny obsažené ve výkazu výměr 
jsou platné a maximální po celou dobu plnění Smlouvy. 

 
4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla (méněpráce, vícepráce, změna kvality prací a 

dodávek), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu 
díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu 
rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel 
zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 7 
pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze Závazných 
podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve Smlouvě ani v Závazných 
podkladech, bude ocenění změny vycházet z jednotkových cen Cenové soustavy ÚRS. 
K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 7 
pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně 
dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. 
úpravou harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se 
smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím 
k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným 
prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a závazné 
podklady. Případná změna z rozsahu díla bude provedena písemným dodatkem k této 
Smlouvě a tato změna musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

 
5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 
stavebního deníku.  

 
6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 

stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude 
upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu. Z 

tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění v 
opodstatněných případech upravovat. 
 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek. 
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3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 
dotčeno ustanovení čl. VI odst. 4 této Smlouvy. 

 
4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla 

měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu vystaví po splnění 
věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem 
odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně 
výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. 
Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci 
objednatele vždy do 10. dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací 
vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit 
zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží 
jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není 
povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými 
v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je 
oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před 
uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal. 

 
5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku (dále jen „OZ) 
a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 
kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem 
předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 
objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti 
počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.  

 
6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90 % dohodnuté ceny díla. 

Zbývajících 5 % ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění případných vad a 
nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a 5 % ceny díla po ukončení 
zkušebního provozu, na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné 
faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu 
smluvního vztahu na základě dílčích faktur. 

 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady za již vykonané práce v případech kdy 

zhotovitel: 
 přeruší práce bez příkazu objednatele, 
 přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 
 nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
 provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 
 

VII. 
Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 
1. Objednavatel zabezpečil zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou 

předal zhotoviteli ve dvou (2) vyhotoveních při podpisu Smlouvy, včetně elektronické 
verze ve formátu (*dwg).  

 
2. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude 

sepsán písemný protokol. 
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3. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci), dále jen „BOZP“ a PO (požární ochrana), dále jen „PO“, které se vztahují k 
místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o 
všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. Pokyn ke koordinaci 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích cizích subjektů v objektech Vazební 
věznice České Budějovice je přílohou č. 4 Smlouvy. 

 
4. Dílo bude realizováno ve střeženém objektu se zvláštním režimem. Všichni pracovníci 

zhotovitele budou objednatelem prokazatelně poučeni o podmínkách vstupu, pohybu a 
bezpečnosti v objektu věznice a o způsobu chování. Tyto podmínky budou povinni 
respektovat. Nedodržení podmínek může být důvodem k zákazu vstupu do věznice pro 
konkrétního pracovníka. 

 
5. K udělení povolení vstupu do střeženého objektu pro jednotlivé pracovníky zhotovitele, 

předloží tento před zahájením prací seznam pracovníků s jejich osobními údaji, (jméno, 
příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu). Pro vstup kterékoli osoby 
do objektu je nutno předložit platný doklad totožnosti některého ze států Evropské unie 
nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě 
občanských průkazů nebo platných cestovních pasů u státních příslušníků ostatních států, 
případně platné povolení k pobytu. 

 
6. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Totéž platí po veškeré používané komunikace, 
pokud zhotovitel neprovede úklid bezprostředně po znečištění, je oprávněn provést 
objednatel úklid vlastními pracovníky a náklady zhotoviteli přeúčtovat. 

 
  7. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich 

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami 
výrobce a s projektovou dokumentací.  

 
  8. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, která zajistí 

objednatel v rámci řešení zařízení staveniště. 
 

  9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 
10. Další povinnosti zhotovitele: 

 zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek, 

 zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi, 

 hlavní stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba (stavbyvedoucí) 
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele, 
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 veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této Smlouvy bez předchozího souhlasu omezit provoz 
objednatele, 

 veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního 
povolení); doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit, 

 zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů a seznámit objednatele s předpokládaným rozsahem 
těmito poddodavateli poskytovaného plnění před uzavřením smluvních vztahů s 
poddodavateli, objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z předloženého seznamu ty 
poddodavatele, s nimiž má z předchozích projektů nebo jednání špatné zkušenosti či 
poddodavatele, který kapacitně nebo kvalitativně neposkytuje garance k úspěšnému 
provedení příslušné části díla, a to po řádně doloženém zdůvodnění, 

 zhotovitel není oprávněn závazky, práva a povinnosti uvedené v této Smlouvě přenášet 
na třetí osoby bez písemného souhlasu objednatele, vydaného na základě žádosti 
zhotovitele o schválení poddodavatele pro realizací díla (dále jen „požadavek“). 
Požadavek zhotovitele na vydání takového souhlasu objednatele, předloží písemně 
nejpozději 7 pracovních dnů před jeho plánovanou realizací s odůvodněním, pokud 
nebude dohodnuto jinak. V případě, že se požadavek týká dosud objednatelem 
neschváleného poddodavatele, budou součástí požadavku identifikační údaje 
poddodavatele viz § 28 písm. g) ZZVZ a doklady k prokázání splnění kvalifikace 
poddodavatele ve formě stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (viz čl. 
11 výzvy). Poddodavatelé musí být identifikováni před zahájením plnění poddodávky, 

 zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatele logem 
příslušného poddodavatele, 

 objednatel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 
sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele a poddodavatelů, 

 zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil, 

 zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 
držení, úschově či pod svou kontrolou, 

 zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po 
dobu jejich užívání, 

 zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 

 zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ostatní pravidla platná v areálu objednatele, 

 zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 
objednatele, 

 zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele dle čl. VIII této 
smlouvy a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska 
bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací 
a udržování pořádku na převzatém staveništi. 
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VIII. 
Oprávněné osoby 

 
1.  Oprávnění k jednání: 

Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni za objednatele jednat: 
 bez omezení rozsahu:  

XXXXX, zástupce ředitelky vazební věznice, telefon XXXXX,  
e-mail: XXXXXX 

 ve věcech ekonomických:  
XXXXX, vedoucí ekonomického oddělení, telefon XXXXX,  
e-mail: XXXXXX 

 ve věcech průběžné realizace Smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla  
a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:  

XXXXXX, tel. XXXXX, e-mail XXXXXXXXX; 
XXXXXX, tel. XXXXX, e-mail  XXXXX; 
XXXXXX, tel. XXXXXXXXXX,   
 

 ve věcech technického dozoru stavby:  
XXXXXXX tel XXXXX, e-mail XXXXX 

 
 ve věcech autorského dozoru: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX,     
XXXXXX tel XXXXX e-mail XXXXXX; 

 
2.  Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této Smlouvy jednat: 

 bez omezení rozsahu včetně předání díla: Jan Leština, jednatel společnosti, tel. 
XXXXXX, e-mail: XXXXX 

 ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, 
denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího 
řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: Zbyněk 
Buchtelík, montážní mistr, tel XXXXX, XXXXXX 

 Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci. 
  
4. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 
 

IX. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 

pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy 
do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 
zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět 
v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 
přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy 
se odstraní stavební vady a nedodělky. 
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3.  Neprovedené práce a dodávky (méněpráce), nebo případné vícepráce, budou zapisovány 
do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení 
technickým dozorem investora a autorským dozorem. 

 
4. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 

připojit nejpozději do 3 pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 
takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se 
záznamem zhotovitele. 

 
X. 

Technický dozor stavby 
 
1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, která nebude 

zhotovitelem ani osobou s ním propojenou ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012, 
o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn vykonávat na stavbě 
technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu 
stavby, podle podkladů za nichž byla uzavřena tato Smlouva, podle jiných smluvených 
podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem 
do stavebního deníku. 

 
XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla 

 
1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního 
stavu. 

 
2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým 
ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví 
objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 
 

3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 
objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 
škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a 
včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se 
tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na 
objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle 
této Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání 
objednateli. 

 
4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 

povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 
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jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv 
písemným způsobem upozorněn.  

 
5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit 
jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, 
ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 
i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 
a konstrukcí hradí: 
 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 
6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 
7.  Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání a dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě 
pojistné události, odpovídá nejméně částce ceny za dílo (vč. DPH) dle čl. V odst. 1 
této Smlouvy.   

 
b) Zhotovitel je povinen pojištění uvedená v čl. XI odst. 7 písm. a) této Smlouvy 

udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle této 
Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen na žádost objednatele předložit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, objednateli platnou pojistnou 
Smlouvu pro výše uvedená pojištění a doklad o zaplacení pojistného. 

 
8.  Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit 
opatření podle § 2593 OZ. 

 
9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 

písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 
 

10.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 
jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. 

VIII této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 
staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. 
VIII této Smlouvy. Na staveniště a zařízení staveniště mohou též vstupovat příslušníci 
strážní a dozorčí služby v rámci plnění svých služebních, strážních a dozorčích povinností. 
Vstup na staveniště (pracoviště) je rovněž povolen osobám v doprovodu oprávněných osob 
objednavatele uvedených v čl. VIII této Smlouvy a to bez nutného souhlasu zhotovitele. 
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12.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 kalendářních dnů od 
předání a převzetí díla dle čl. XII této Smlouvy. 

 
13. Hrozí-li vinou činnosti zhotovitele stavby zásadní škody na majetku objednatele a není-li 

dostupný zástupce zhotovitele, či není schopen zajistit okamžitou nápravu stavu zajištění 
majetku a stavby může objednatel zjednat nápravu a ochranu majetku všemi prostředky a 
způsoby, které se mu podaří zajistit, je-li to v jeho silách. Náklady na toto opatření, budou-
li učiněna, hradí zhotovitel a to buď formou úhrady, nebo zápočtu, nebo pojistného plnění 
v rámci své pojistky. Zásadní škodou se rozumí škoda na budově v odhadované ceně cca 
50 tisíc Kč a vyšší. 

 
14. Zhotovitel povede s objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací a to formou 

kontrolních dnů v rozsahu minimálně 3 kontrolních dnů měsíčně. Výzvu ke konání 
kontrolního dne oznámí zhotovitel objednateli vždy alespoň 2 dny předem. Kontrolní dny 
budou konány v sídle objednatele (administrativní budova Vazební věznice České 
Budějovice). Zhotovitel není povinen provést kontrolní den dle tohoto ustanovení 
v případě, že objednatel písemně označí jeho konání za nadbytečné. Objednatel je 
oprávněn vyzvat zhotovitele ke konání kontrolního dne, kdykoliv a to rovněž alespoň 1 
týden předem. 

 
XII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. O předání a převzetí (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný 
zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit 
v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí je 
zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději 5 pracovních dní před navrženým 
termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 
zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými 
podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, 
pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, 
objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. V zápise o předání a 
převzetí díla bude zejména uvedeno: 

a) popis předávaného díla, popř. jeho části schopné samostatného užívání, 

b) údaje o ceně díla, 

c) údaje o zhotoviteli díla, 

d) údaje o projektantovi a dokumentaci stavby skutečného provedení, 

e) lhůty provedení díla, 

f) odchylky od projektové dokumentace,  

g) zhodnocení prací, vč. jejich kvality, 

h) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřijímá; pokud objednatel dílo 
nepřevezme, bude v zápisu uveden další postup smluvních stran, 

i) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny v průběhu řízení o předání a převzetí díla 
s uvedením lhůty pro jejich bezplatné odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva 
z ceny díla, prodloužení záruční lhůty, 

j) podmínky pro zahájení a provedení zkušebního provozu. 
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2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady a nedodělky bránící užívání, bylo řádně provedeno a 
úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele 
vydanými v souladu s touto Smlouvou, 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli 
předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu. 

 
3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení stavby v 1 vyhotovení v písemné formě a 
v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *dwq, *xls nebo *doc, 

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
 jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
 zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (vč. dokladů o 

jejich hygienické nezávadnosti), 
 zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
 zápisy o kompletním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
 stavební deník (originál), 
 doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 
 doklady o odzkoušení technologických zařízení, 
 veškerou zapůjčenou dokumentaci,  
 doklady o zaškolení obsluhy, 
 doklady o nezávadné likvidaci vzniklých odpadů. 

 
4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k předání a převzetí díla, dílo 

bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a 
včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části.  

   
5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 

vady plnění. 
 
6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 
 
7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 
nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  
§ 2628 OZ se nepoužije. 

 
8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 
9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
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 účast zástupců svých zhotovitelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 
 

XIII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti 
stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou 
technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, 
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 48 měsíců začínají běžet 
ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. Záruční lhůta pro technologie 
minimálně 24 měsíců a dle záruční lhůty dodavatelů na technologii.  
 

2.  V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 
po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 
provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 
části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 
zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 
zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne 
výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 
3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady 
a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

 

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo 
požadovat: 
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
c) přiměřenou slevu z ceny díla, 
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
odstranit. Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 
odstranění vady. 

 
5.  Ustanovením čl. XIII této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 

z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy. 
 
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 
objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze 
s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 
dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění 
vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené 
odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do 
úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se 
nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění 
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vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně 
vyměněné části díla (prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.  

 
7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 

na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, 
přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou 
e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. 

 
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke 
vzniku vady. 

 
XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  
 
1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI odst. 4 této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 
každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

   
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 2 této Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i 
započatý den prodlení. 

 
3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII odst. 3 této 

Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 
4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XVIII této Smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

 
6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 
 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů, a to za každý zjištěný případ ve výši 50.000,- Kč. 
 
8.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 
 
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění dle čl. XI odst. 7 této 

Smlouvy v platnosti po celou dobu provádění Díla a trvání záruční doby podle čl. XIII 
odst. 1 této Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý 
i započatý den, kdy takové porušení trvá. 
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10. V případě, že se zhotovitel nedostaví, nebo dostaví opožděně bez předchozí domluvy na 
kontrolní den v souladu čl. XI odst. 14 této Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každý případ. 

 
11. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
 

12. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI této Smlouvy. 

 
13. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 
XV. 

Ukončení Smlouvy 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku smlouvy:  

a) splněním smluvního závazku řádně a včas, 
b) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a 

věrohodně doložených nákladů, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou 

ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní 
strany.  

 
2. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 

ustanovení § 2106 a násl. OZ. 
u  

3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 
strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3. OZ a odstoupením od Smlouvy se 
závazek ruší vždy od počátku. 

 
4. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 
5. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel 
v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 
na náklady zhotovitele. 

 
6. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za 
jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 
mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 
trvat i po ukončení Smlouvy. 

 
7. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 

jen části díla. 
 
8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2. OZ.  
 

XVI. 
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Zvláštní ustanovení 
 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy 
v tomto bodě nedopustila. 

 
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 
 

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

 
XVII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 
2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2. OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
 
3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí. 

 
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
 
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 
8.  Objednatel je oprávněn Smlouvu uveřejnit na svém elektronickém profilu NEN.  
 
9. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomi principu veřejnosti Smlouvy podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů a 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“). 
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10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv 
provede objednatel. 

 
XVIII. 

Mlčenlivost 
 

1. Všechny informace, které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním dle smlouvy, jsou 
důvěrné povahy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích 
mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění smlouvy.  

2. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv 
jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo 
by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí 
osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných 
informací. Prodávající je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací.  

3. Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele 
sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních 
předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných 
informací svému právnímu, účetními nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni 
povinností mlčenlivosti. 

4. Zhotovitel při plnění smlouvy si je vědom povinností vyplývajících ze zákona  
č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a z obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů 
(GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném 
pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména 
ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv 
prodávajícího vyplývajících ze smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, 
osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s obecným 
nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

5. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a 
technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. 

6. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu. 

          
XIX. 

Seznam příloh 
 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele (Krycí list rozpočtu a oceněný soupis prací a dodávek dle 
výkazu výměr projektové dokumentace) 

č. 2 – Časový harmonogram postupu výstavby   
č. 3 – Profesní pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

činností zhotovitele 
č. 4 – Pokyn ke koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích cizích subjektů v 

objektech Vazební věznice České Budějovice 
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č. 5 – Projektová dokumentace „Oprava výměníkové stanice – PD Vazební věznice České 
Budějovice, Goethova 1, 371 56 České Budějovice zpracovaná firmou XXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXX 

 
V Českých Budějovicích dne ………………………… 
 
 
za objednatele :            za zhotovitele: 
 
 
 
  
                   vrchní rada            
         plk. Mgr. Martina Rousková               
Ředitelka Vazební věznice Č. Budějovice                              
                                 
                              
 


