
A B C
HSV Dodávky 4 403 291,76 0,00 0,00

Montáž 7 503 166,10 0,00 0,00
PSV Dodávky 2 438 225,36 0,00 0,00

Montáž 12 846 765,24 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 1 467 097,42 0,00
0,00

1 061 896,12
29 720 442,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 29 720 442,00

29 720 442,00 6 241 292,82 35 961 734,82

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Rekonstrukce Denního stacionáře 

domovinky Hofmanova č.p.568, Jičín
Objednatel: Královéhradecký kraj IČ/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel: Valc, s.r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 1216

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Náklady (Kč) - celkem

SO 01 24 040 142,93
SO 01 11 16 000,00
SO 01 12 110 120,68
SO 01 13 196 923,77
SO 01 16 282 357,77
SO 01 17 21 354,43
SO 01 19 271 811,38
SO 01 21 37 156,32
SO 01 27 943 054,93
SO 01 3 138 980,80
SO 01 31 1 026 019,49
SO 01 34 392 179,55
SO 01 41 1 069 660,19
SO 01 61 876 702,47
SO 01 62 1 287 753,82
SO 01 63 482 286,58
SO 01 90 80 000,00
SO 01 94 251 504,50
SO 01 95 92 909,70
SO 01 96 508 376,70
SO 01 97 323 329,44
SO 01 S 478 712,19
SO 01 98 7 761,60
SO 01 H99 312 442,32
SO 01 711 216 182,06
SO 01 712 522 401,57
SO 01 713 755 495,31
SO 01 721 747 343,38
SO 01 722 1 088 943,68
SO 01 728 770 475,47
SO 01 731 961 492,33
SO 01 762 202 075,89
SO 01 764 344 384,15
SO 01 766 802 784,29
SO 01 767 3 143 518,95
SO 01 771 217 187,84
SO 01 776 556 239,87
SO 01 777 145 743,25
SO 01 781 422 654,97
SO 01 784 114 012,96
SO 01 786 58 461,68
SO 01 791 442 655,28
SO 01 M21 150 274,64
SO 01 M21+2 1 703 319,35
SO 01 M33 907 500,00
SO 01 M43 559 597,42
SO 02 1 040 578,46
SO 02 11 8 470,00
SO 02 57 371 140,00
SO 02 59 208 920,53
SO 02 91 57 096,60
SO 02 96 286 000,00
SO 02 H22 108 951,34
SO 03 426 292,35
SO 03 731 281 299,70
SO 03 M22 144 992,65
SO 04 2 539 802,14
SO 04 721-1 2 078 999,14
SO 04 721-2 245 448,00
SO 04 721-3 215 355,00
SO 05 189 732,61
SO 05 721- 65 078,89
SO 05 721-2 93 678,73
SO 05 721-3 30 975,00
SO 06 923 893,51
SO 06 721 923 893,51
VRN 560 000,00

Druh stavby:  Projektant:  

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova č.p.568, 

Jičín
Objednatel: Královéhradecký kraj

Lokalita:  Zhotovitel: Valc, s.r.o.

Zpracoval:  Zpracováno dne:

Zdi podpěrné a volné

Zkrácený popis

Denní stacionář
Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Úprava podloží a základové spáry
Základy
Svislé a kompletní konstrukce

Demolice

Stěny a příčky
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Ostatní přesuny hmot
Izolace proti vodě
Izolace střech (živičné krytiny)
Izolace tepelné
ZTI-Vnitřní kanalizace
ZTI-Vnitřní vodovod
Vzduchotechnika
Vytápění
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské

Zpevněné plochy a sadové úpravy

Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady (keramické)
Malby
Čalounické úpravy
Gastro-technologie
Elektromontáže-hromosvod
Elektromontáže-silnoproud+slaboproud
Montáže dopravních zařízení a vah
Montáže ocelových konstrukcí

Šachty

Přípravné a přidružené práce
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Bourání konstrukcí
Komunikace pozemní a letiště
Předávací stanice
Vytápění
Montáže - Měření a regulace
Splašková kanalizace - přeložka a nové přípojky
Trubní vedení a zemní práce

Zdravotně technické instalace-kanalizace
Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní
Přeložka vodovodní přípojky
Trubní vedení a zemní práce
Osazení šachty a hydrantu
Ostatní
Areálová dešťová kanalizace



VRN 0 560 000,00

Celkem: 29 720 442,00

Všeobecné konstrukce a práce



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
    (Kč) Celkem

   24 040 142,93
11    16 000,00

1 012203000R00 kus 1,00 16 000,00 16 000,00
12   110 120,68

2 120901121R00 m3 12,78 977,50 12 489,52
3 121101101R00 m3 98,72 40,25 3 973,36
4 122201102R00 m3 407,21 69,00 28 097,34
5 122201109R00 m3 407,21 21,85 8 897,49
6 122301102R00 m3 407,21 116,15 47 297,19
7 122301109R00 m3 407,21 23,00 9 365,78

13    196 923,77
8 139711101R00 m3 59,87 1 610,00 96 387,96
9 132201111R00 m3 20,51 483,00 9 905,36
10 132201119R00 m3 20,51 136,85 2 806,52
11 132201211R00 m3 26,69 303,60 8 103,32
12 132201219R00 m3 26,69 19,55 521,80
13 132301111R00 m3 20,51 1 175,30 24 103,05
14 132301119R00 m3 20,51 210,45 4 315,91
15 132301211R00 m3 26,69 642,85 17 158,16
16 132301219R00 m3 26,69 47,15 1 258,47
17 133201101R00 m3 16,03 714,15 11 445,08
18 133201109R00 m3 16,03 101,20 1 621,85
19 133301101R00 m3 16,03 1 046,50 16 771,37
20 133301109R00 m3 16,03 157,55 2 524,92

16    282 357,77
21 162201102R00 m3 32,05 57,50 1 843,14
22 162701105R00 m3 968,68 241,50 233 936,03
23 166101101R00 m3 32,05 97,75 3 133,34
24 167101102R00 m3 968,68 44,85 43 445,26

17    21 354,43
25 174101101R00 m3 30,52 172,50 5 264,87
26 174101101R00 m3 1,53 322,00 493,82
27 171201201R00 m3 968,68 16,10 15 595,74

19    271 811,38
28 199000002R00 m3 968,68 280,60 271 811,38

21    37 156,32
29 212850001RAB m 22,00 552,00 12 144,00
30 215901101RT5 m2 155,36 161,00 25 012,32

27    943 054,93
31 271571111R00 m3 23,30 1 360,00 31 692,62
32 273313621R00 m3 44,74 2 940,00 131 532,01
33 273313711R00 m3 1,06 3 120,00 3 293,78
34 273313711R00 m3 0,90 2 940,00 2 646,00
35 273313711R00 m3 2,53 3 120,00 7 900,31
36 273354111R00 m2 20,79 330,00 6 860,70
37 273354111R00 m2 3,52 380,00 1 336,08
38 273354211R00 m2 20,79 120,00 2 494,80
39 273354211R00 m2 3,52 130,00 457,08
40 273361921RT9 t 4,08 34 000,00 138 837,64
41 274313621R00 m3 124,40 2 940,00 365 728,80
42 274354023R00 kus 1,00 450,00 450,00
43 274354032R00 kus 1,00 650,00 650,00
44 274354032R00 kus 1,00 720,00 720,00
45 274354033R00 kus 1,00 810,00 810,00
46 274354041R00 kus 2,00 230,00 460,00
47 274354041R00 kus 1,00 280,00 280,00
48 274354042R00 kus 1,00 320,00 320,00
49 274354042R00 kus 2,00 360,00 720,00
50 274354042R00 kus 1,00 390,00 390,00
51 274354043R00 kus 1,00 440,00 440,00
52 274354043R00 kus 1,00 490,00 490,00
53 274354043R00 kus 2,00 520,00 1 040,00
54 274354111R00 m2 34,83 350,00 12 189,10
55 274354211R00 m2 34,83 120,00 4 179,12
56 274362111RT1 kus 1,00 142 000,00 142 000,00
57 274991015RT1 m2 12,03 800,00 9 624,00
58 275313621R00 m3 7,27 2 940,00 21 362,04
59 279312011R00 m3 3,79 3 400,00 12 876,48
60 279351105R00 m2 25,13 660,00 16 584,48
61 279351106R00 m2 25,13 180,00 4 523,04
62 279361821R00 t 0,57 35 500,00 20 166,84

3    138 980,80
63 300100010RA0 m3 12,41 11 200,00 138 980,80

31    1 026 019,49
64 311238144R00 m2 336,39 1 840,00 618 953,00
65 311238143R00 m2 48,20 1 680,00 80 976,00
66 310238211RT3 m3 6,42 6 800,00 43 680,82
67 317168113R00 kus 30,00 520,00 15 600,00
68 317168114R00 kus 6,00 590,00 3 540,00
69 317168130R00 kus 32,00 348,00 11 136,00
70 317168132R00 kus 8,00 450,00 3 600,00
71 317168132R00 kus 6,00 450,00 2 700,00
72 317168133R00 kus 12,00 580,00 6 960,00
73 317168133R00 kus 9,00 580,00 5 220,00
74 317234410RT2 m3 0,92 5 300,00 4 852,68
75 317238111R00 m 45,00 250,00 11 250,00
76 317323411R00 m3 14,20 3 300,00 46 873,37
77 317351107R00 m2 141,04 340,00 47 954,96
78 317351108R00 m2 141,04 115,00 16 220,06
79 317361821R00 t 2,13 35 000,00 74 571,35
80 317941123RT2 t 0,98 32 500,00 31 931,25

34    392 179,55
81 342248141R00 m2 87,01 638,00 55 513,34
82 342256253RT3 m2 249,86 520,00 129 929,10
83 342271212RT2 m2 8,11 950,00 7 707,83
84 342267111RT4 m 4,16 830,00 3 452,80
85 342267111RT4 m 6,00 830,00 4 980,00
86 342267112RT4 m 28,80 990,00 28 512,00

 

Lokalita:  Konec výstavby: Zhotovitel: Valc, s.r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby: Projektant:  

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:
Rekonstrukce Denního 
stacionáře domovinky 

Doba výstavby:  Objednatel:
Královéhradecký kraj

Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách-podkladní beton -skladba B1-B4
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Denní stacionář
Přípravné a přidružené práce
Vytýčení stávajících inženýrských sítí
Odkopávky a prokopávky

JKSO:  Zpracováno dne: 24.5.2020 Zpracoval:

Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3
Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -pro zásyp -tam a zpět
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 35000 m
Přehození výkopku z hor.1-4 -pro zásyp

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3

Hloubené vykopávky
Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 -skladba B1-B4
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3

Beton základových desek prostý C 20/25-XC2
Beton základových desek prostý C 25/30-XC2, XA1 -podkladní
Beton základových desek prostý C 25/30-XC2, XA1 -skladba PDL 5
Beton základových desek prostý C 25/30-XC2, XA1 -dojezd výtahu
Bednění základových desek zřízení
Bednění základových desek zřízení -dojezd výtahu

Poplatek za skládku horniny 1- 4
Úprava podloží a základové spáry
Drenážní trubka DN100 na podkl.betonu š.450mm vč. 6 m prostupů a chrániček ozn.OS14 -úplné provedení dle popisu v PD
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou
Základy
Polštář základu ze štěrkopísku tříděného

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním -zasypání základu přístavku
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m 25x25 cm, dl.765 cm
Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m 25x25 cm, dl.95 cm
Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m 25x25 cm, dl.1025 cm
Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m 25x25 cm, dl.110 cm
Bednění základových pasů zřízení
Bednění základových pasů odstranění

Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m 20x20 cm, dl.70 cm
Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m 20x20 cm, dl.110 cm
Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,25 m 25x25 cm, dl.29 cm
Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,25 m 25x25 cm, dl.31 cm
Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m 25x25 cm, dl.56 cm
Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m 25x25 cm, dl.65 cm

Bednění základových desek odstranění
Bednění základových desek odstranění -dojezd výtahu
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm KY50
Beton základových pasů prostý C 20/25-XC2
Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl.1,0 m 12,5x12,5 cm, dl.85 cm
Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m 20x20 cm, dl.60 cm

Zazdívka otvorů cih.brouš.bloky
Překlad spřažený pro zdivo tl.100mm ozn.p*
Překlad spřažený pro zdivo tl.115mm ozn.p**
Překlad keramický vysoký 70x238x1000 mm ozn.P07
Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm ozn.P08
Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm ozn.P09

Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)
Svislé a kompletní konstrukce
Zeď opěrná železobetonová monolitická, výška do 2 m, beton pohledový
Zdi podpěrné a volné
Zdivo z cih.brouš.bloků P10, tl. 300 mm
Zdivo z cih.brouš.bloků P10, tl. 250 mm

Napojení základ.pasů -8x D 20mm, dl.trnu 1000mm
Dilatace zákl.pasů rampy a opěrné zdi
Beton základových patek prostý C 20/25-XC2
Beton základových zdí prostý C 25/30-XC2, XA1 -dojezd výtahu
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení -dojezd výtahu
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. -dojezd výtahu

Přízdívky z cihel betonových tl. 150 mm
Obklad SDK kanal.potrubí 2str.do 0,5/0,5m desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS04
Obklad SDK kanal.potrubí 2str.do 0,5/0,5m desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS05
Obklad SDK sloupů 3str.do 0,5/0,5m desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS06

Bednění ztužujících věnců - odstranění
Výztuž ztužujících věnců z betonářské oceli 10505(R)
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně dodávky profilu IPN č.140 -překlady ozn.P01-P06, p*
Stěny a příčky
Příčky z cih.brouš.bloků P8 tl. 115 mm
Příčka z tvárnic pórobetonových P2-500, 500x250x100 mm tl.100mm

Překlad keramický vysoký 70x238x1750 mm ozn.P10
Překlad keramický vysoký 70x238x1750 mm ozn.P11
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi
Nadezdívka spřažených překladů na MVC 5
Beton ztužujících věnců železový C 20/25-XC1, vč.napojení na stáv.zdivo
Bednění ztužujících věnců - zřízení



87 342267113RT4 kus 4,00 3 260,00 13 040,00
88 342267113RT4 m 5,00 1 900,00 9 500,00
89 342668111R00 m 137,49 62,00 8 524,07
90 342941111R00 m 100,08 108,00 10 808,64
91 342948111R00 m 107,28 108,00 11 586,24
92 346244381RT2 m2 20,16 680,00 13 708,80
93 346275111R00 m2 15,63 560,00 8 755,04
94 346275113R00 m2 28,12 620,00 17 435,64
95 346275115R00 m2 39,76 810,00 32 202,36
96 346971142R00 m 137,49 100,00 13 748,50
97 349231811RT2 m2 23,24 980,00 22 775,20

41    1 069 660,19
98 416021123R00 m2 67,77 759,00 51 437,43
99 416061111RT1 m2 154,48 1 144,00 176 725,12
100 411120033RAD m2 327,09 1 386,00 453 340,64
101 411320045RAC m2 8,28 3 080,00 25 487,00
102 411354261R00 m2 188,40 1 925,00 362 670,00

61    876 702,47
103 610991004R00 m 168,16 66,00 11 098,56
104 610991111R00 m2 179,81 25,00 4 495,33
105 611421431RT2 m2 358,42 180,00 64 515,60
106 611456113R00 m2 217,44 165,00 35 877,60
107 611471411R00 m2 575,86 190,00 109 413,40
108 612409991RT2 m 675,53 180,00 121 595,40
109 612403399R00 m2 45,00 420,00 18 900,00
110 612421431RT2 m2 353,41 280,00 98 953,96
111 612421931RT2 m2 37,35 280,00 10 456,64
112 612421615R00 m2 368,55 190,00 70 024,69
113 612425931RT2 m2 29,30 850,00 24 904,79
114 612421739R00 m2 552,69 280,00 154 753,20
115 612421739RT2 m2 202,10 300,00 60 630,00
116 612471411R00 m2 390,75 140,00 54 705,30
117 612481211RT2 m2 202,10 180,00 36 378,00

62    1 287 753,82
118 622300046RAH m2 46,43 450,00 20 891,25
119 622300041RAH m2 305,85 1 450,00 443 489,10

120 622300041RBH m2 265,81 2 460,00 653 898,26

121 622300036RAG m2 42,85 1 640,00 70 269,08

122 622300041RAC m2 31,06 1 230,00 38 207,74

123 622311020RT5 m2 56,48 1 080,00 60 998,40
63    482 286,58

124 631313611R00 m3 1,08 6 588,00 7 115,04

125 631312711R00 m3 1,00 6 912,00 6 932,74
126 631313611R00 m3 9,03 9 504,00 85 802,11
127 632421112RT1 m2 243,22 237,60 57 789,07
128 632421113RT1 m2 11,80 291,60 3 440,88
129 632421114RT1 m2 116,60 334,80 39 037,68
130 632411130R00 m2 116,60 151,20 17 629,92
131 632441015RT3 m2 89,78 421,20 37 815,34
132 632441016RT3 m2 129,94 437,40 56 835,76
133 632441016RT4 m2 47,57 415,80 19 779,61
134 632441016RT5 m2 41,56 437,40 18 178,34
135 632441017RT3 m2 243,22 459,00 111 637,98
136 632411105R00 m2 75,16 270,00 20 292,12

90    80 000,00
137 909      R00 h 320,00 250,00 80 000,00

94    251 504,50
138 941941031R00 m2 942,04 40,00 37 681,72
139 941941191R00 m2 2 826,13 40,00 113 045,17
140 941941831R00 m2 942,04 30,00 28 261,29
141 941955001R00 m2 228,81 45,00 10 296,45
142 941955002R00 m2 449,54 60,00 26 972,40
143 941955202R00 m2 11,80 75,00 885,00
144 944944013R00 m2 942,04 4,00 3 768,17
145 944944033R00 m2 2 826,13 1,50 4 239,19
146 944944083R00 m2 942,04 2,50 2 355,11
147 949942101R00 h 32,00 750,00 24 000,00

95    92 909,70
148 952901110R00 m2 160,24 50,00 8 011,85
149 952901111R00 m2 688,21 85,00 58 497,85
150 953981103R00 kus 120,00 220,00 26 400,00

96    508 376,70
151 962031114R00 m2 127,00 80,00 10 159,61
152 962031115R00 m2 2,98 88,00 262,11
153 962031116R00 m2 35,56 93,00 3 307,13
154 962032231R00 m3 9,24 629,00 5 812,96
155 962052211R00 m3 1,00 3 500,00 3 517,47
156 962052211R00 m3 7,06 3 500,00 24 723,27
157 962081141R00 m2 16,00 160,00 2 560,10
158 962032231R00 m3 5,06 629,00 3 185,61
159 963042819R00 m 1,20 180,00 216,00
160 963051133R00 m3 26,95 4 000,00 107 800,00
161 965042131RT1 m3 12,73 2 340,00 29 799,57
162 965043331R00 m3 8,31 2 800,00 23 275,00
163 965043341RT1 m3 6,38 2 500,00 15 945,58
164 965048150R00 m2 98,88 400,00 39 552,00
165 965049113R00 m3 7,85 850,00 6 673,83
166 965081713RT3 m2 89,76 59,00 5 295,92
167 965081813RT1 m2 75,04 72,00 5 402,74
168 965082922R00 m3 3,11 300,00 931,91
169 966053121R00 m 7,70 480,00 3 696,00
170 966077161RT1 kpl 1,00 28 000,00 28 000,00
171 966077171RT1 kpl 1,00 35 000,00 35 000,00
172 967031132R00 m2 9,46 115,00 1 087,33
173 967031734R00 m2 11,14 322,00 3 587,48
174 967043111R00 m2 18,00 550,00 9 900,00
175 967051111R00 m2 25,29 1 443,00 36 497,37
176 967051111R00 m2 15,39 1 600,00 24 622,40
177 968061112R00 kus 17,00 6,00 102,00
178 968061125R00 kus 19,00 10,00 190,00
179 968061126R00 kus 3,00 17,00 51,00
180 968062354R00 m2 3,39 245,00 830,55
181 968062355R00 m2 3,62 160,00 578,57
182 968062356R00 m2 17,90 150,00 2 684,25
183 968072455R00 m2 30,50 187,00 5 703,87
184 968072456R00 m2 7,54 171,00 1 289,17
185 968072559R00 m2 31,36 100,00 3 135,95
186 968098001R00 hod 128,00 250,00 32 000,00
187 969031101RT1 kus 1,00 15 000,00 15 000,00

Obklad SDK stropních VZT jednotek 1200x1200x400mm desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS07
Obklad SDK potrubí VZT 1200x500mm desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS11

Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 25 cm -úplné provedení dle PD
Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce
Bednění stropů trapéz.plech -úplné provedení dle skladby STŘ 4
Úprava povrchů vnitřní
Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm
Zakrývání výplní vnitřních otvorů

Přizdívky z tvárnic plynosil.P4-550 tl.150 mm
Izolace pod příčky typová š. do 200 mm
Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použ.such.malt.směsi
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska tl.12,5 mm vč.přetmelení a přebroušení
Rastrový podhled s akustickými kazetami -dle popisu v PD

Těsnění styku příčky se stropem PU pěnou
Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.
Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi
Přizdívky z tvárnic plynosil.P4-550 tl.50 mm+šachta
Přizdívky z tvárnic plynosil.P4-550 tl.100 mm

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
Úprava povrchů vnější
Stěny vnitřní zateplované -skladba S5, body 3-7
Stěny obvodové -hlavní fasáda-stávající zdivo -skladba S1, body 2 (očištění+odmaštění) -9
úplné provedení
Stěny obvodové -hlavní fasáda-stávající zdivo -skladba S4, body 3-9

Oprava vápen.omítek ostění do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená -pod obklady
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková  s použitím suché maltové směsi -nové zdivo
Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková -nové cihly
Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková -porobeton
Úprava vnitřních stěn  štukem

Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použ.such.malt.směsi
Vyrovnání podhledů z prefa dílců šířky do 120 cm
Úprava stropů štukem tl. 2 - 3 mm
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.s použitím suché maltové směsi
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi

Samonivelační stěrka na bázi cementui tl. 3 mm -skladba PDL 4
Samonivelační stěrka na bázi cementui tl. 4 mm na obrokovaný a očištěný povrch-skladba PDL 5
Cementový potěr -oprava souvrství vč.obrokování a očištění v ploše cca 20% -skladba PDL 5
Litý samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.50-70mm -skladba PDL 1
Litý samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.54-74mm -skladba PDL 8
Litý samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.58mm -skladba PDL 6

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm tř.2 -skladba PDL 5
610
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 -skladba PDL 4
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm -skladba PDL 3 2x
Samonivelační stěrka na bázi cementui tl. 2 mm -skladba PDL 2, 3

úplné provedení
Stěny obvodové-soklová část -skladba S3, body 3-9
úplné provedení
Stěny obvodové (mezi garáží a rampou) -skladba S2, body 3-9
úplné provedení
Zateplovací systém podhled v garáži -skladba PDL 8 (část výměry skladby)

Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%
Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4013
Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70%
Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 12 m
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m

Litý samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.64mm -skladba PDL 7
Litý samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.59-79mm -skladba PDL 2, 3
Vyrovnávací cement.stěrka tl.do 5mm vč.očištění povrchu -skladba STŘ 3
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
Lešení a stavební výtahy

Bourání ŽB stropů z panelů PPD -dle pozn.21
Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm -skladba B1,B4, STŘ3
Bourání podkladů bet., potěr tl. do 10 cm, pl. 4 m2 -skladba B2-B7
Bourání podkladů -spád.beton tl.do 10 cm, nad 4 m2 -skladba STŘ3
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% -skladba B2, B3, B6-B8
Příplatek, bourání mazanin  rabic.pletivo tl.10 cm -skladba B2-B3, B7, STŘ3

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC -atika -dle pozn.17
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového -překlad -dle pozn.25
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového -průvlak -dle pozn.22
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm -okna -dle pozn.6
Bourání zdiva z cihel pálených na MVC -obvod.zdivo -dle pozn.23
Bourání schodišťových stupňů betonových

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm
Bourání konstrukcí
Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm -dle pozn.12
Bourání příček z cihel pálených plných tl. 125 mm -dle pozn.12
Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm -přizdívka -dle pozn.10

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 -dle pozn.1
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 -dle pozn.1
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 -dle pozn.1
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 -dle pozn.1
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 -dle pozn.1
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 -dle pozn.1

Přisekání rovných ostění cihelných na MVC
Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm
Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm
Úprava líce podzemních stěn tl. nálitků do 15 cm
Úprava líce podzemních stěn tl. nálitků do 15 cm -ubourání přesahu základu
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 -dle pozn.1

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 vč.soklíku -skladba B2-B3,B6-B8
Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové -skladba STŘ3
Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 -štěrkopísek -skladba B4
Bourání říms železobetonových vyložení do 25 cm -přesah ploché střechy garáže -dle pozn.16
Odstranění klempířských konstrukcí vč.ekolog.likvidace -provedení dle pozn.2
Odstranění zámečnických konstrukcí vč.ekolog.likvidace -provedení dle pozn.3

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 -dle pozn.1
Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 -dle pozn.1
Demontáže vnitř.vybavení vč.vyklizení prostor -provedení dle pozn.0
Vyčištění a ekolog.likvidace lapolu -provedení dle pozn.26



188 969041101RT1 kus 1,00 16 000,00 16 000,00
97    323 329,44

189 970031030R00 m 2,20 1 620,00 3 564,00
190 970031060R00 m 4,30 1 404,00 6 037,20
191 970031100R00 m 5,60 1 620,00 9 072,00
192 970041100R00 m 8,40 1 900,80 15 966,72
193 970051030R00 m 3,50 1 674,00 5 859,00
194 970051100R00 m 8,70 1 944,00 16 912,80
195 970231100R00 m 56,84 378,00 21 485,52
196 970231150R00 m 5,18 567,00 2 937,06
197 970231300R00 m 4,80 1 231,20 5 909,76
198 970231350R00 m 18,27 1 436,40 26 243,03
199 970231400R00 m 9,08 1 641,60 14 905,73
200 970251150R00 m 100,22 680,40 68 189,69
201 971033251R00 kus 1,00 197,64 197,64
202 971033261R00 kus 2,00 270,00 540,00
203 971033361R00 kus 5,00 356,40 1 782,00
204 971033451R00 kus 2,00 486,00 972,00
205 971033461R00 kus 1,00 648,00 648,00
206 971033461R00 kus 1,00 648,00 648,00
207 971033461R00 kus 1,00 648,00 648,00
208 971033471R00 kus 2,00 756,00 1 512,00
209 971033541R00 m3 0,29 1 512,00 442,41
210 971033561R00 m3 1,73 1 836,00 3 171,78
211 971033641R00 m3 1,92 1 026,00 1 971,97
212 971033651R00 m3 4,41 1 134,00 5 000,94
213 972012711R00 kus 1,00 108,00 108,00
214 973031812R00 m 88,92 97,20 8 643,02
215 973031813R00 m 17,60 129,60 2 280,96
216 973031825R00 m 2,40 270,00 648,00
217 976075211R00 t 0,45 8 100,00 3 645,00
218 976082131R00 kus 30,00 43,20 1 296,00
219 978011161R00 m2 358,42 54,00 19 354,68
220 978011211R00 m2 358,42 6,48 2 322,56
221 978013161R00 m2 638,65 41,04 26 210,29
222 978013161R00 m2 42,73 41,04 1 753,50
223 978013211R00 m2 638,65 3,24 2 069,23
224 978013211R00 m2 42,73 3,24 138,43
225 978015231R00 m2 384,54 8,64 3 322,41
226 978023411R00 m2 511,60 71,28 36 466,51
227 978059531R00 m2 5,25 86,40 453,60

S    478 712,19
228 979011211R00 t 114,56 400,00 45 825,60
229 979081111R00 t 343,69 200,00 68 738,40
230 979081121R00 t 11 685,53 8,00 93 484,22
231 979082111R00 t 343,69 220,00 75 612,24
232 979082121R00 t 1 374,77 18,00 24 745,82
233 979086112R00 t 343,69 100,00 34 369,20
234 979093111R00 t 343,69 10,00 3 436,92
235 979990101R00 t 66,34 350,00 23 220,40
236 979990103R00 t 72,45 300,00 21 735,60
237 979990105R00 t 96,33 280,00 26 971,28
238 979990108R00 t 84,69 350,00 29 639,75
239 979990109R00 t 1,32 800,00 1 058,40
240 979990111R00 t 7,41 350,00 2 591,75
241 979990121R00 t 5,65 1 800,00 10 164,60
242 979990143R00 t 1,29 1 800,00 2 313,00
243 979990144R00 t 0,91 1 800,00 1 634,40
244 979990161R00 t 5,53 1 800,00 9 946,80
245 979990162R00 t 1,47 1 800,00 2 651,40
246 979990181R00 t 0,32 1 800,00 572,40

98    7 761,60
247 981011315R00 m3 12,94 600,00 7 761,60

H99    312 442,32
248 999281108R00 t 1 225,26 255,00 312 442,32

711    216 182,06
249 711111006RZ4 m2 532,55 37,80 20 130,54
250 711111006RZ4 m2 10,56 37,80 399,05
251 711112006RZ4 m2 38,07 37,80 1 439,05
252 711112006RZ4 m2 18,75 37,80 708,83
253 711130101R00 m2 193,42 27,00 5 222,34
254 711130101R00 m2 94,48 27,00 2 550,96
255 711130101R00 m2 272,78 27,00 7 365,03
256 711170131R00 m2 33,62 37,80 1 270,84
257 711140201R00 m2 33,72 27,00 910,55
258 711140101R00 m2 96,71 27,00 2 611,17
259 711140102R00 m2 75,04 43,20 3 241,66
260 711140102R00 m2 31,06 43,20 1 341,79
261 711141559RY1 m2 366,30 248,40 90 988,92
262 711141559RY5 m2 10,56 453,60 4 788,66
263 711141559RZ3 m2 116,60 248,40 28 963,44
264 711142559RY1 m2 38,07 259,20 9 867,74
265 711142559RY5 m2 18,75 475,20 8 910,95
266 711191172RT2 m2 333,00 52,92 17 622,36
267 998711102R00 t 6,06 1 296,00 7 848,19

712    522 401,57
268 712300831R00 m2 272,78 75,60 20 622,09
269 712300831R00 m2 272,78 75,60 20 622,09
270 712311106RZ4 m2 87,87 37,80 3 321,64
271 712331101RZ1 m2 87,87 264,60 23 251,46
272 712361701RT1 m2 511,63 70,20 35 916,50
273 712373111RU3 m2 599,68 384,48 230 566,56
274 712391172RZ5 m2 687,38 52,92 36 376,10
275 712371801RT5 m2 323,23 384,48 124 275,85
276 998712102R00 t 5,08 5 400,00 27 449,28

713    755 495,31
277 713102111R00 m2 96,71 25,92 2 506,72
278 713102121R00 m2 94,48 25,92 2 448,92
279 713104111R00 m2 545,56 37,80 20 622,09
280 713121111RT1 m2 219,07 37,80 8 280,85
281 28375633 m2 230,02 38,88 8 943,31
282 713121111R00 m2 333,00 37,80 12 587,40
283 28376377.A m2 349,65 72,36 25 300,67
284 713121121R00 m2 462,94 66,96 30 998,46
285 28376377.A m2 972,17 86,40 83 995,83
286 713191100RT9 m2 89,13 36,72 3 272,85
287 713141326R00 m2 511,63 97,20 49 730,53
288 63151504 m2 395,64 401,76 158 952,33
289 631514804 m2 678,79 380,16 258 046,94
290 713141125R00 m2 75,16 178,20 13 392,80
291 28376256 m2 157,83 172,80 27 272,61
292 713141125RT4 m2 75,16 219,24 16 477,20
293 713141125RT5 m2 12,72 437,40 5 562,85
294 998713102R00 t 25,10 1 080,00 27 102,92

Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm
Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm
Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm
Řezání cihelného zdiva hl. řezu 350 mm
Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm
Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm

Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm
Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm
Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm
Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm

Vybourání beton.soklu nádrže, vybourání vany a soklu, schodu na terase -provedení dle pozn.11
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vybourání otvorů strop,podlaha
Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm
Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm
Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm -dle pozn.23
Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg
Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného

Vybourání otv. zeď cihel. 65x30 cm, tl. 49cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 35x35 cm, tl. 64cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC -parapet.zdi -dle pozn.24
Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC -parapet.zdi -dle pozn.24
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC -dle pozn.18
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC -dle pozn.18

Vybourání otv. zeď cihel. 15x15 cm, tl. 41cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 15x15 cm, tl. 49cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 25x25 cm, tl. 55cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 35x35 cm, tl. 35cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 35x35 cm, tl. 41cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 35x35 cm, tl. 49cm, MVC

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatek za sklád.suti-směs kamenivo, omítky, malta

Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % -skladba S1
Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 -dle pozn.9
Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % -dle pozn.7
Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů -dle pozn.7
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % -dle pozn.7
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % -ostění -dle pozn.7
Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn -dle pozn.7
Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn -ostění -dle  pozn.7

Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 30%,MVC,post.roz -přístavek
Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
Izolace proti vodě
Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 -skladba PDL 1-3, 5, PDL 3
Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 -skladba PDL 4

Poplatek za skládku suti - polystyren
Poplatek za skládku suti - minerální vata
Poplatek za skládku suti - dřevo
Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina
Demolice

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm
Poplatek za skládku suti - železobeton
Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice
Poplatek za skládku suti - stavební keramika -obklady,dlažby
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf.pásu -skladba PDL 5
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - vč.dod.asf.pás modif.SBS s posypem -skladba PDL 1-3
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením č.dod.dvojitý asf.pás modif.SBS s posypem -skladba PDL 4
Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná včetně dodávky textílie skladba PDL 1, 2, 3
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
Izolace střech (živičné krytiny)

Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs -skladba S2
Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst -skladba B1-B3
Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst -skladba STŘ3
Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst -skladba B4
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - vč.dod.asf.pás modif.SBS s posypem -skladba PDL 1-3
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením vč.dod.dvojitý asf.pás modif.SBS s posypem -skladba PDL 4

Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 -skladba PDL 1-3
Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 -skladba PDL 4
Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs -folie PVC podkladní, ochranná -skladba B1-B3
Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs -folie PVC ochranná -skladba B5-B7
Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs -separační lepenka -skladba STŘ1-2
Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná-vlhké provozy -skladba B3, B7

Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm -skladba STŘ1-2
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba PDL 6 - 8
Deska EPS T 4000 N/m2 tl. 30 mm
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba PDL 1, 2, 3
Deska polystyrén EPS tl.50mm
Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá -skladba PDL 1, 2, 3, 8

Povlaková krytina střech do 10°, separ.textilie, včetně dodávky textilie -skladba STŘ 1, 2, 3, 4, 5
Povlaková krytina střech do 10°, vysoce difúzní folie -skladba STŘ 1, 2
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
Izolace tepelné
Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm -skladba B1-B3
Odstr.tep.izol.podlah,volně,minerál do tl.100 mm -skladba B5-B7

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé -difúzní folie -skladba STŘ1-2
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé -parozábrana -skladba STŘ1-2
Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,4 kg/m2 skladba STŘ 3. 5
Povlaková krytina střech do 10°, parozábrana z modif.pásu SBS s posypem, Al vložkou -skladba STŘ 3, 5
Povlaková krytina střech do 10°, parozábrana vč.dodávky folie -skladba STŘ 1, 2, 4
Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, folie tl. 1,5 mm -skladba STŘ 1-5

Deska EPS 150S tl.100mm
Izolace tepelná střech -spádové klíny EPS tl.40-240mm skladba STŘ 3
Izolace tepelná střech -spádové klíny EPS tl.240-300mm skladba STŘ 5
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Deska polystyrén EPS tl.50mm
Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie -skladba PDL 6, 7
Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy -skladba STŘ 1, 2, 4
Deska z tuhé minerální plsti tl.120mm
Deska z minerální plsti tl.120 mm
Izolace tepelná střech, desky EPS -montáž -skladba STŘ 3



721    747 343,38
295 72111 m 43,50 262,50 11 418,75
296 72112 m 44,70 1 620,00 72 414,00
297 72113 kus 1,00 6 500,00 6 500,00
298 72114 m 68,00 78,75 5 355,00
299 72115 kus 5,00 136,50 682,50
300 72116 kus 5,00 136,50 682,50
301 72117 kus 3,00 136,50 409,50
302 72118 kus 1,00 157,50 157,50
303 72119 kus 1,00 472,50 472,50
304 721110 kus 1,00 210,00 210,00
305 721111 kus 1,00 136,50 136,50
306 721112 kus 1,00 157,50 157,50
307 721113 kus 1,00 4 725,00 4 725,00
308 72121 m 63,00 294,00 18 522,00
309 72122 m 45,00 309,75 13 938,75
310 72123 m 8,50 462,00 3 927,00
311 72131 m 69,00 262,50 18 112,50
312 72132 m 97,00 278,25 26 990,25
313 72133 m 67,00 304,50 20 401,50
314 72134 m 78,00 346,50 27 027,00
315 72135 m 8,00 388,50 3 108,00
316 72141 kus 62,00 94,50 5 859,00
317 72142 kus 5,00 136,50 682,50
318 72143 kus 7,00 189,00 1 323,00
319 72144 kus 1,00 357,00 357,00
320 72145 kus 13,00 504,00 6 552,00
321 72146 kus 3,00 10,50 31,50
322 72147 kus 4,00 19,95 79,80
323 72148 kus 5,00 26,25 131,25
324 72149 m 11,50 68,25 784,88
325 721410 m 5,50 39,90 219,45
326 72151 kus 7,00 3 360,00 23 520,00
327 72152 kus 4,00 4 830,00 19 320,00
328 72153 kus 12,00 1 984,50 23 814,00
329 72154 kus 5,00 3 255,00 16 275,00
330 72155 kus 3,00 6 615,00 19 845,00
331 72156 kus 1,00 6 006,00 6 006,00
332 72157 kus 3,00 2 730,00 8 190,00
333 72158 kus 1,00 4 410,00 4 410,00
334 72159 kus 4,00 2 730,00 10 920,00
335 721510 kus 1,00 1 974,00 1 974,00
336 721511 kus 1,00 1 155,00 1 155,00
337 721512 kus 3,00 1 260,00 3 780,00
338 721513 kus 6,00 488,25 2 929,50
339 721514 kus 1,00 714,00 714,00
340 721515 kus 2,00 787,50 1 575,00
341 721516 kus 4,00 1 008,00 4 032,00
342 721517 kus 1,00 1 008,00 1 008,00
343 721518 kus 1,00 1 008,00 1 008,00
344 721519 kus 1,00 1 008,00 1 008,00
345 721520 kus 1,00 1 008,00 1 008,00
346 721521 kus 10,00 2 205,00 22 050,00
347 721522 kus 2,00 3 549,00 7 098,00
348 721523 kus 2,00 5 775,00 11 550,00
349 721524 kus 5,00 4 095,00 20 475,00
350 721525 kus 4,00 2 730,00 10 920,00
351 721526 kus 4,00 3 129,00 12 516,00
352 721527 kus 4,00 2 730,00 10 920,00
353 721528 kus 13,00 504,00 6 552,00
354 72161 kus 18,00 1 680,00 30 240,00
355 72162 kus 18,00 1 470,00 26 460,00
356 72171 m 166,00 231,00 38 346,00
357 72172 kus 19,00 1 575,00 29 925,00
358 72173 kus 8,00 1 890,00 15 120,00
359 72174 kus 7,00 1 155,00 8 085,00
360 72175 hod 45,00 262,50 11 812,50
361 72181 m 435,50 15,75 6 859,13
362 72182 m 435,50 26,25 11 431,88
363 72183 kpl 1,00 4 200,00 4 200,00
364 72184 m 435,50 10,50 4 572,75
365 72185 kus 2,00 6 700,00 13 400,00
366 72186 hod 30,00 630,00 18 900,00
367 72187 kus 1,00 10 500,00 10 500,00
368 72188 kus 1,00 6 300,00 6 300,00
369 72189 kus 1,00 5 250,00 5 250,00

722    1 088 943,68
370 72211 m 420,00 52,50 22 050,00
371 72212 m 96,00 640,00 61 440,00
372 72213 kus 5,00 157,50 787,50
373 72214 kus 8,00 189,00 1 512,00
374 72215 kus 1,00 105,00 105,00
375 72216 kus 1,00 157,50 157,50
376 72217 kus 2,00 105,00 210,00
377 72218 kus 1,00 84,00 84,00
378 72219 kus 6,00 105,00 630,00
379 722110 kus 1,00 84,00 84,00
380 722111 kus 3,00 5 100,00 15 300,00
381 722112 kpl 1,00 8 400,00 8 400,00
382 72221 m 401,00 178,50 71 578,50
383 72222 m 220,00 189,00 41 580,00
384 72223 m 58,00 278,25 16 138,50
385 72224 m 80,00 346,50 27 720,00
386 72231 m 10,00 666,75 6 667,50
387 72232 m 53,00 945,00 50 085,00
388 72233 m 6,00 1 344,00 8 064,00
389 72241 m 16,00 84,00 1 344,00
390 72242 m 32,50 88,20 2 866,50
391 72243 m 44,50 93,45 4 158,53
392 72244 m 44,00 100,80 4 435,20
393 72245 m 385,00 67,20 25 872,00
394 72246 m 197,50 111,30 21 981,75
395 72247 m 66,50 147,00 9 775,50
396 72248 m 42,00 178,50 7 497,00
397 72251 kus 11,00 5 040,00 55 440,00
398 72252 kus 12,00 2 089,50 25 074,00
399 72253 kus 5,00 2 940,00 14 700,00
400 72254 kus 4,00 8 389,50 33 558,00
401 72255 kus 1,00 2 940,00 2 940,00
402 72256 kus 3,00 6 510,00 19 530,00
403 72257 kus 1,00 189,00 189,00
404 72258 kus 1,00 1 722,00 1 722,00
405 72259 kus 4,00 462,00 1 848,00
406 722510 kus 4,00 462,00 1 848,00

Demontáž - Stávající veřejná kanalizace betonová stoka 600/900 mm, vč. tvarovek, výkopů, oprav povrchů a uvedění do původního stavu
Demontáž - Stávající kanalizační šachta betonová O 1000, hloubky cca 5 m vč. potrubí
Demontáž - Odpadní a připojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek
Demontáž - WC - Kombinovaný klozet keramický - odstranit, včetně předstěnového modulu, armatur a potrubí
Demontáž - U - Keramické umyvadlo závěsné - odstranit, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Um - Keramické umývátko závěsné - odstranit, včetně armatur a potrubí

ZTI-Vnitřní kanalizace
Demontáž - Svodné potrubí kameninové / plastové do DN 200 vč. trvarovek, včetně výkopů, oprav podlah a uvedění do původního stavu

D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 110
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 125
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek
D+M - Čistící kus DN 75
D+M - Čistící kus DN 110
D+M - Čistící kus DN 125

D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 110
D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 125
D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 160
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 32
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 75

Demontáž - Pv - Podlahová vpusť - odstranit, včetně armatur a potrubí
Demontáž - V - Smaltovaná vana - odstranit, včetně obezdění, armatur a potrubí
Demontáž - M - Připojení myčky - odstranit, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Vl - Keramická výlevka volně stojící - odstranit, včetně armatur a potrubí
Demontáž - D - Nerezový kuchyňský dojitý dřez - odstranit, včetně armatur a potrubí
Demontáž - L - Odlučovač tuků LT-2 - odstranit, včetně armatur a potrubí

D+M - Vl - Výlevka keramická závěsná s plastovou sklopnou mřížkou, instalační sada s chromovanými krytkami
D+M - Ur - Keramický urinál s otvorem pro oplachovací růžici, sifon pro urinál
D+M - PV - Podlahová vpust DN 50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izola
D+M - D1 - Nerezový kuchyňský dřez s odkapem pro horní montáž, o rozměrech 780 x 490 mm, hloubka vany dřezu je 175 mm, v
D+M - H1 - Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou
D+M - H2 - Kanalizační přivzdušňovací ventil určený pro podomítkovou instalaci do příček

D+M - WC - Závěsný klozet keramický, hluboké splachování, duroplastové sedátko
D+M - WCi - Závěsný klozet keramický pro imobilní s prodlouženou délkou, hlubokým splachováním, duroplastové sedátko
D+M - U - Keramické umyvadlo 55 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, glazovaná spodní strana, umyvadlový sifon
D+M - Ui - Zdravotní umyvadlo keramické, závěsné pro imobilní s otvorem pro baterii uprostřed, s přepadem, umyvadlový sifon
D+M - Sk1 - Plochý liniový odtokový žlab z nerezové oceli, stavební výška jen 90mm, určený k zabudování do sprchových koutů
D+M - Sk1 - Žlab (liniový odtok) do sprchových koutů - ultra ploché provedení - stavební výška jen 68mm, provedení ke stěně

D+M - Krycí Dvířka 300x150 mm pro zazdění bez tvorů
D+M - Zátka DN 32
D+M - Zátka DN 75
D+M - Zátka DN 110
D+M - Hadice pro odvod kondenzátu Ř 32 mm
D+M - Hadice pro odvod kondenzátu Ř 15 mm

D+M - Madlo toaletní, 834 mm sklopné, nerezové
D+M - Madlo toaletní, 834 mm sklopné, s držákem toaletního papíru, nerezové
D+M - Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní klimatizační jednotky
D+M - Revizní dvířka 150x300 mm
D+M - Protipožární manžeta
D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min

D+M - N1 - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50
D+M - N2 - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50
D+M - Madlo univerzální 600 mm, pevné, závěsné, nerezové
D+M - Madlo do sprchy 750 mm x 450 mm x 100 mm, pevné, závěsné, nerezové (levé/pravé)
D+M - Sprchová sedačka 490 mm x 340 mm, sklopná, závěsná, nerezové (nosnost max. 120 kg)
D+M - Sklopné zrcadlo nad umyvadlo s možností naklopení o 10°, s páčkou, nerezové

D+M - Zu - Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem
D+M - Vh1 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 75 s tepelnou izolací, výšky  500 mm
D+M - Vh2 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 110 s tepelnou izolací, výšky  500 mm
D+M - D - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50
D+M - Kv - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50
D+M - M - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50

Dokumentace skutečného provedení (3 paré)
Koordinace - není součástí položky ve VRN
ZTI-Vnitřní vodovod
Demontáž - Ocelové nebo plastové potrubí do DN 80 - vč. armatur
Demontáž - Stávající betonový kanál pro teplovod
Demontáž - WC - Rohový nástěnný ventil pro WC + splachovací nádržka, včetně armatur a potrubí

Pročištění potrubí do DN 125
Vyčištění LAPOLU - dle popisu v TZ
Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 125
Zaslepit a zalít bentonitovou směsí stávající kanalizační betonovou stoku 600/900 mm vč. utěsnění
Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží
Přesun hmot

Drážky pro potrubí DN 32 až 50 - 120x120 mm ve stěně + oprava a začištění omítky
Prostup stropní (Střešní) konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění stropu a střechy + utěsnění
Prostup základem pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění
Drážka v základu pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění
Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce
Tlaková zkouška potrubí do DN 125

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 40x5,5 mm
D+M - potrubí nerezová ocel 28x1,2 mm
D+M - potrubí nerezová ocel 35x1,5 mm
D+M - potrubí nerezová ocel 42x1,5 mm
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 20-22 mm
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 25-28 mm

Demontáž - D - Dřezová baterie nástěnná, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Zo - Připojení ocelového zásobníku teplé vody o objemu 6300 l, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Vybavení výměníkové stanice teplé vody a cirkulace, včetně armatur a potrubí
D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm
D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 25x3,5 mm
D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 32x4,4 mm

Demontáž - U - Umyvadlová baterie nástěnná, včetně armatur a potrubí
Demontáž - V - Vanová baterie nástěnná, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Vl - Rohový nástěnný ventil + splachovací nádržka + baterie nástěnná, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Sk - Sprchová baterie nástěnná, včetně armatur a potrubí
Demontáž - M - Připojení myčky, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Vs - Vodoměrná sestava, včetně armatur a potrubí

D+M - Vv - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem 3/4" (DN20) a připojením na hadici
D+M - Ur - Ventil pro oplach pisoáru.
D+M - K1 - Příprava pro napojení kuchňykého zařízení - 1x rohový ventil s rozetou 3/8" x 1/2" pro teplou vodu - nerez
D+M - K2 - Příprava pro napojení kuchňykého zařízení - 1x rohový ventil s rozetou 3/8" x 1/2" pro studenou vodu - nerez

D+M - WC - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku 12 cm, pro zděné stě
D+M - U - Umyvadlová stojánková baterie 10° s výpustí 140 mm
D+M - Ui - Umyvadlová stojánková baterie 10° s výpustí 140 mm, s ovládací lékařskou pákou
D+M - SK - Sprchový sloup 10°, s termostatickou baterií a sprchovým setem
D+M - D - Dřezová stojánková baterie s vytahovací sprškou, výška baterie 453 mm
D+M - Vl - Podomítkový montážní prvek pro závěsnou výlevku, se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní st

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 32-35 mm
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 40-42 mm
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 20-22 mm
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 25-28 mm
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 32-35 mm
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 40-42 mm



407 722511 kus 2,00 9 345,00 18 690,00
408 722512 kus 10,00 220,50 2 205,00
409 722513 kus 10,00 220,50 2 205,00
410 722514 kus 42,00 141,75 5 953,50
411 722515 kus 36,00 65,10 2 343,60
412 72261 kus 2,00 308,70 617,40
413 72262 kus 3,00 346,50 1 039,50
414 72263 kus 14,00 514,50 7 203,00
415 72264 kus 20,00 336,00 6 720,00
416 72265 kus 11,00 386,40 4 250,40
417 72266 kus 2,00 556,50 1 113,00
418 72267 kus 9,00 2 950,50 26 554,50
419 72268 kus 6,00 141,75 850,50
420 72269 kus 1,00 514,50 514,50
421 722610 kus 1,00 42 042,00 42 042,00
422 722611 kus 1,00 46 200,00 46 200,00
423 722612 kus 1,00 14 882,70 14 882,70
424 722613 kus 1,00 13 440,00 13 440,00
425 722614 kus 1,00 14 910,00 14 910,00
426 722615 kus 1,00 1 470,00 1 470,00
427 722616 kus 1,00 405,30 405,30
428 722617 kus 1,00 1 260,00 1 260,00
429 722618 kus 1,00 1 827,00 1 827,00
430 722619 kus 2,00 1 008,00 2 016,00
431 722620 kus 1,00 1 155,00 1 155,00
432 722621 kus 1,00 80 115,00 80 115,00
433 722622 kus 1,00 6 300,00 6 300,00
434 722623 kus 1,00 42 000,00 42 000,00
435 722624 kus 1,00 9 030,00 9 030,00
436 722625 kus 1,00 315,00 315,00
437 722626 kus 1,00 378,00 378,00
438 722627 kus 1,00 525,00 525,00
439 72171 kus 29,00 1 260,00 36 540,00
440 72281 hod 15,00 262,50 3 937,50
441 72282 hod 15,00 262,50 3 937,50
442 72283 kus 5,00 525,00 2 625,00
443 72291 kus 11,00 945,00 10 395,00
444 72292 hod 30,00 262,50 7 875,00
445 722101 kus 1,00 630,00 630,00
446 722102 kus 1,00 630,00 630,00
447 722103 kus 6,00 409,50 2 457,00
448 722104 m 828,00 12,60 10 432,80
449 722105 m 828,00 15,75 13 041,00
450 722106 m 828,00 10,50 8 694,00
451 722107 hod 15,00 903,00 13 545,00
452 722108 kus 1,00 31 500,00 31 500,00
453 722109 kus 1,00 6 300,00 6 300,00
454 7221010 kus 1,00 10 500,00 10 500,00

728    770 475,47
455 728101 m 1,00 350,00 350,00
456 728102 m 1,00 400,00 400,00
457 728201 kus 1,00 1 250,00 1 250,00
458 728201a kus 1,00 750,00 750,00
459 728201b kus 1,00 4 821,00 4 821,00
460 728202 kus 1,00 3 200,00 3 200,00
461 728202a kus 1,00 750,00 750,00
462 728202b kus 1,00 4 821,00 4 821,00
463 728203 kus 7,00 3 200,00 22 400,00
464 728203a kus 7,00 750,00 5 250,00
465 728203b kus 7,00 816,00 5 712,00
466 728203c kus 7,00 8 663,00 60 641,00
467 728204 kus 2,00 3 400,00 6 800,00
468 728204a kus 2,00 750,00 1 500,00
469 728204b kus 2,00 920,00 1 840,00
470 728204c kus 2,00 4 821,00 9 642,00
471 728205 kus 1,00 2 400,00 2 400,00
472 728205a kus 1,00 750,00 750,00
473 728205b kus 1,00 320,00 320,00
474 728205c kus 1,00 650,00 650,00
475 728205d kus 1,00 1 200,00 1 200,00
476 728205e kus 1,00 4 821,00 4 821,00
477 728206 kus 1,00 2 600,00 2 600,00
478 728206a kus 1,00 750,00 750,00
479 728206b kus 1,00 160,00 160,00
480 728206c kus 1,00 650,00 650,00
481 728206d kus 1,00 1 200,00 1 200,00
482 728206e kus 1,00 4 821,00 4 821,00
483 728207 m 1,80 250,00 450,00
484 728208 m 9,40 280,00 2 632,00
485 728209 m 8,10 310,00 2 511,00
486 728210 m 16,00 350,00 5 600,00
487 728211 m 5,20 140,00 728,00
488 728212 m 30,60 150,00 4 590,00
489 728213 m 1,90 200,00 380,00
490 728214 kus 3,00 250,00 750,00
491 728215 kus 3,00 300,00 900,00
492 728216 kus 1,00 350,00 350,00
493 728217 kus 1,00 320,00 320,00
494 728218 kus 3,00 388,00 1 164,00
495 728219 kus 1,00 1 090,00 1 090,00
496 728220 kus 1,00 1 362,00 1 362,00
497 728221 kus 1,00 290,00 290,00
498 728222 kus 1,00 390,00 390,00
499 728223 kus 4,00 720,00 2 880,00
500 728224 kus 2,00 100,00 200,00
501 728225 kus 2,00 125,00 250,00
502 728226 m2 16,81 450,00 7 566,58
503 728227 kg 75,00 80,00 6 000,00
504 728228 kg 60,00 60,00 3 600,00
505 728301 kus 1,00 94 560,00 94 560,00
506 728302 kus 1,00 61 420,00 61 420,00
507 728303 m 17,90 350,00 6 265,00
508 728304 m 1,70 380,00 646,00
509 728305 m 5,50 400,00 2 200,00
510 728306 m 5,90 425,00 2 507,50
511 728307 m 46,40 500,00 23 200,00
512 728308 m 1,00 600,00 600,00
513 728309 kus 6,00 390,00 2 340,00
514 728310 kus 3,00 650,00 1 950,00
515 728311 kus 2,00 480,00 960,00
516 728312 kus 4,00 2 067,00 8 268,00
517 728313 kus 2,00 140,00 280,00
518 728314 kus 1,00 1 590,00 1 590,00
519 728315 kus 1,00 1 590,00 1 590,00

D+M - H - Nástěnný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí o světlosti 19 mm (D 19), délka hadice 30 m
D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15

D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem DN 32, (Filtrace na přívod pitné vody)
D+M - Průmyslový filtr z nerez oceli 304, bez automatického proplachu DN 32, (Filtrace oplachové a dešťové vody)
D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem DN 32, (Filtrace na přívod pitné vody)
D+M - Elektronické cirkulační čerpadlo, časově řízené, P 24-40 W, 0,11-0,1/ A, 230 V, IP 44, 2,7kg, Qmax 2,5 m3/h, Hmax 2,7 m, v
D+M - Dávkovací čerpadlo v provedení PVDF, (Hygienické zabezpeční vody)
D+M - Expanzní nádoba s membránou na vyrovnání zvýšeného tlaku při ohřevu teplé vody o objemu 2-33 l

D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 20
D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 25
D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 32
D+M - Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN 15 - termostatický
D+M - Kohout kulový vypouštěcí, závitový, mosazný, DN 15
D+M - Filtr, závitový, mosazný, DN 32

D+M - Přivzdušňovací ventil DN 15
D+M - Připojovací ventil 1/2"
D+M - Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2" k výtokovým armaturám
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 20
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 32

D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min
Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace - projekční práce
Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí
Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí
Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem pro dvojic až pětici potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, za
Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

D+M - Záchytná vana
D+M - Plně automatický, časově řízený jednoduchý pískový filtr pro filtraci užitkovénebo pitné vody
D+M - Vodoměr impulsní Q3 s pulsním a datovým výstupem 1 puls na 1 litr
D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 20
D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 25
D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 32

D+M - Kulový kohout průchozí, chromovaný, DN 25
D+M - Tlakoměr 0 - 1,0 MPa, vč. tlakoměrného kohoutu
D+M - Omezovač průtoku pV 8 Bar, DN 20
D+M - Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok expanzní nádobou DN 25, max. 16 bar
D+M - Pojistný ventil 0,6 bar, DN 25
D+M - Fyzikální úpravna vody na bázi feritové technologie zamezující tvorbě vodního kamene

Demontáž čistička vzduchu - Therapy Air - odstranit včetně příslušenství
D+M - Malý úsporný axiální ventilátor 100 se zpětnou klapkou a doběhem
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)
D+M - Malý tichý axiální ventilátor 300 se zpětnou klapkou a doběhem
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží
Přesun hmot
Dokumentace skutečného provedení (3 paré)
Koordinace - není součástí položky ve VRN
Vzduchotechnika
Demontáž stropní ventilátor s lopatkami - odstranit včetně příslušenství

Vypuštění soustavy
Napuštění soustavy
Napojení na stávající potrubí
Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80

D+M - Tlakový snímač 30 - 300 Pa, včetně kabeláže
D+M - Regulátor otáček - 10 V DC, krytí IP44, třída II, včetně kabeláže
D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)
D+M - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 500/160, tichý a úsporný
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Montážní konzola

D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Regulátor otáček pod omítku - 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)
D+M - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 350/125, tichý a úsporný
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Montážní konzola

D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)
D+M - Malý radiální ventilátor do podhledu 120 se zpětnou klapkou a doběhem
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Regulátor otáček pod omítku - 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)
D+M - Malý radiální ventilátor do podhledu 200 se zpětnou klapkou a doběhem

D+M - Plastový talířový ventil O 160 mm
D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 125 mm, vyrobená z galvanizované oceli
D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 160 mm, vyrobená z galvanizované oceli
D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 125/600 mm
D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 160/600 mm
D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 100 mm s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu

D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí ohebné do O 82 mm
D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm
D+M - Potrubí ohebné do O 160 mm
D+M - Plastový talířový ventil O 80 mm
D+M - Plastový talířový ventil O 100 mm

D+M - Tlakový snímač 30 - 300 Pa, včetně kabeláže
D+M - Regulátor otáček - 10 V DC, krytí IP44, třída II, včetně kabeláže
D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)
D+M - Potrubí SPIRO do O 80 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek

D+M - Potrubí SPIRO do O 225 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí do ? 350x200 mm - 40% tvarovek
D+M - Komfortní výústka jednořadá 200x75 mm pro kruhové potrubí + regulace
D+M - Komfortní výústka jednořadá 400x75 mm pro kruhové potrubí + regulace
D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 250 mm, vyrobená z galvanizované oceli

Spojovací a těsnící materiál
D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem (podstropní) s účinností zimní 88 (letní 79) % a teplovodním oh
D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky
D+M - Potrubí SPIRO do O 150 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 180 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek

D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 125 mm s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu
D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 160 mm s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu
D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 100 mm s gumovým těsněním
D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 125 mm s gumovým těsněním
D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm.
Montážní a závěsový materiál

D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 250/900 mm
D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 150 mm s gumovým těsněním
D+M - Nasávací protidešťová žaluzie - rám a lamely z pozinkovaného plechu, lamely pevné, síť proti vnikání drobného ptactva a pozední rám
D+M - Výfuková protidešťová žaluzie - rám a lamely z pozinkovaného plechu, lamely pevné, síť proti vnikání drobného ptactva a pozední rám



520 728316 kus 2,00 620,00 1 240,00
521 728317 kus 2,00 2 490,00 4 980,00
522 728318 m2 54,70 450,00 24 616,39
523 728319 kg 50,00 80,00 4 000,00
524 728320 kg 30,00 80,00 2 400,00
525 728401 kus 1,00 58 600,00 58 600,00
526 728402 kus 4,00 13 200,00 52 800,00
527 728403 m 58,90 450,00 26 505,00
528 728404 kg 15,00 80,00 1 200,00
529 728405 kg 10,00 80,00 800,00
530 728501 kus 1,00 58 600,00 58 600,00
531 728502 kus 3,00 7 400,00 22 200,00
532 728503 m 43,90 450,00 19 755,00
533 728504 kg 15,00 80,00 1 200,00
534 728505 kg 10,00 80,00 800,00
535 728601 kus 21,00 600,00 12 600,00
536 728602 kus 19,00 350,00 6 650,00
537 728603 sada 1,00 8 000,00 8 000,00
538 728604 hod 50,00 250,00 12 500,00
539 728605 kpl 1,00 800,00 800,00
540 728606 kpl 1,00 1 200,00 1 200,00
541 728607 kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
542 728608 kpl 1,00 500,00 500,00
543 728609 hod 70,00 300,00 21 000,00
544 728610 hod 30,00 350,00 10 500,00
545 728611 kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
546 728612 hod 15,00 100,00 1 500,00
547 728613 kpl 1,00 8 000,00 8 000,00
548 728614 kus 1,00 1 200,00 1 200,00
549 728615 kus 1,00 500,00 500,00

731    961 492,33
550 73111 m 362,25 94,50 34 232,63
551 73112 m 192,00 157,50 30 240,00
552 73113 m 96,00 350,00 33 600,00
553 73114 kus 17,00 560,00 9 520,00
554 73115 kus 3,00 157,50 472,50
555 73116 kpl 1,00 15 250,00 15 250,00
556 73121 m 222,00 300,30 66 666,60
557 73122 m 39,00 336,00 13 104,00
558 73123 m 278,00 451,50 125 517,00
559 73131 m 25,00 84,00 2 100,00
560 73132 m 166,00 88,20 14 641,20
561 73132 m 197,00 65,10 12 824,70
562 73133 m 39,00 102,90 4 013,10
563 73133 m 112,00 111,30 12 465,60
564 73141 kus 2,00 2 314,20 4 628,40
565 73142 kus 2,00 2 470,65 4 941,30
566 73143 kus 4,00 2 216,55 8 866,20
567 73144 kus 2,00 2 488,50 4 977,00
568 73145 kus 1,00 2 765,70 2 765,70
569 73146 kus 3,00 3 203,55 9 610,65
570 73147 kus 4,00 3 381,00 13 524,00
571 73148 kus 1,00 4 467,75 4 467,75
572 73149 kus 19,00 15,75 299,25
573 731410 kus 15,00 519,75 7 796,25
574 731411 kus 4,00 1 037,40 4 149,60
575 731412 kus 19,00 273,00 5 187,00
576 731413 kus 19,00 96,60 1 835,40
577 731414 kus 15,00 99,75 1 496,25
578 731415 kus 15,00 141,75 2 126,25
579 73151 kus 7,00 257,25 1 800,75
580 73152 kus 3,00 346,50 1 039,50
581 73153 kus 6,00 312,90 1 877,40
582 73154 kus 1,00 6 621,30 6 621,30
583 73155 kus 1,00 7 967,40 7 967,40
584 73156 kus 1,00 215,25 215,25
585 73157 kus 1,00 231,00 231,00
586 73158 kus 1,00 386,40 386,40
587 73159 kus 1,00 14 910,00 14 910,00
588 731510 kus 1,00 4 914,00 4 914,00
589 73161 m 2 800,00 40,95 114 660,00
590 73162 m 500,00 21,00 10 500,00
591 73163 kus 1,00 3 675,00 3 675,00
592 73164 kus 2,00 6 993,00 13 986,00
593 73165 kus 1,00 9 387,00 9 387,00
594 73166 kus 1,00 2 625,00 2 625,00
595 73167 kus 2,00 3 549,00 7 098,00
596 73168 kus 1,00 3 979,50 3 979,50
597 73169 kus 8,00 405,30 3 242,40
598 731610 kus 62,00 65,10 4 036,20
599 731611 m 50,00 16,80 840,00
600 731612 m 50,00 16,80 840,00
601 731613 kus 62,00 21,00 1 302,00
602 731614 m2 459,20 278,25 127 772,40
603 73171 hod 25,00 630,00 15 750,00
604 73172 hod 40,00 262,50 10 500,00
605 73173 kpl 1,00 630,00 630,00
606 73181 kus 26,00 1 312,50 34 125,00
607 73182 hod 50,00 231,00 11 550,00
608 73191 kus 1,00 3 150,00 3 150,00
609 73192 kus 1,00 2 100,00 2 100,00
610 73193 kus 1,00 1 050,00 1 050,00
611 73194 kus 6,00 630,00 3 780,00
612 73195 kus 1,00 2 100,00 2 100,00
613 73196 kpl 1,00 840,00 840,00
614 73197 kus 3,00 472,50 1 417,50
615 73198 kus 1,00 2 625,00 2 625,00
616 73199 hod 40,00 840,00 33 600,00
617 731910 kus 1,00 15 750,00 15 750,00
618 731911 kus 1,00 6 300,00 6 300,00
619 731912 kus 1,00 21 000,00 21 000,00

762    202 075,89
620 762088113R00 kus 3,00 10 350,00 31 050,00
621 762100005RA0 m2 323,23 51,75 16 727,20
622 762331811R00 m 140,00 63,25 8 855,00
623 762331812R00 m 147,72 69,00 10 192,68
624 762341811R00 m2 136,39 51,75 7 058,16
625 762343821R00 m2 17,15 69,00 1 183,35
626 762341210RT2 m2 323,23 304,75 98 504,65
627 998762102R00 t 20,62 287,50 5 927,70
628 762441112RT4 m 21,11 1 069,50 22 577,15

764    344 384,15
629 764311822R00 m2 272,78 81,00 22 095,09
630 764-01.R m 19,10 524,88 10 025,21

Montážní a závěsový materiál
Spojovací a těsnící materiál
Venkovní MULTISPLITOVÁ invertní klimatizační jednotka pro 4 místnosti, včetně kotvící konzoly
Vnitřní klimatizační jednotka - kompaktní nástěnný typ, včetně dákového ovladače, komunikační desky a kabeláže
D+M - Předizolované měděné potrubí - 6,35×0,80 – 9,52×0,80 mm, tloušťka izolace 9 mm
Montážní a závěsový materiál

D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm.
Montážní a závěsový materiál
Spojovací a těsnící materiál
D + M - Venkovní MULTISPLITOVÁ invertní klimatizační jednotka pro 4 místnosti, včetně kotvící konzoly
D + M - Vnitřní klimatizační jednotka - kompaktní kazetový typ, včetně dákového ovladače a kabeláže
D+M - Předizolované měděné potrubí - 6,35×0,80 – 9,52×0,80 mm, tloušťka izolace 9 mm

D+M - Přechod na kruhové potrubí 250/250; O 150 mm
D+M - Požární klapka pro kruhové potrubí DN 250 s tavnou pojistkou a s kruhovým vestavěným modulem

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží
Přesun hmot
Dokumentace skutečného provedení (3 paré)
Koordinace - není součástí položky ve VRN
Vytápění
Demontáž - Stávající ocelové potrubí do DN 150, včetně konzol, tepelných izolací a připojovacích armatur

Zaškolení
Zkušební provoz
Energie a jiná media
Montáž VZT zařízení
Seřízení a zaregulování  celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků
Protokoly, revize, zkoušky, testy

Spojovací a těsnící materiál
Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 250, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, za
Bourání prostupu příčkou, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba
Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; static
Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce
Manuály

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 28 mm
D+M - Trubkové otopné těleso 445.1220 - KRMM (Bílá RAL 9010)
D+M - Trubkové otopné těleso 595.1220 - KRMM (Bílá RAL 9010)
D+M - Otopné těleso deskové 20 - 5040 - E (Bílá RAL 9010)
D+M - Otopné těleso deskové 20 - 5060 - E (Bílá RAL 9010)
D+M - Otopné těleso deskové 20 - 5080 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm
D+M - Potrubí Oc 28,0x1,5 mm
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 18
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 28
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18 mm
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 22 mm

Demontáž - Stávající teplovodní areálové potrubí do DN 150, vedené v zemí, včetně konzol, tepelných izolací a připojovacích armatur
Demontáž - Stávající betonový kanál pro teplovod
Demontáž - Ocelový zásobník teplé vody o objemu 6300 l - odstranit bez náhrady, včetně armatur a připojovacího potrubíí
Demontáž - Stávající ocelové deskové otopné těleso - odstranit bez náhrady, vč. armatur a připojovacího potrubí
Demontáž - Stávající vybavení kotelny - odstranit bez náhrady, vč. armatur, potrubí a vybavení
D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm

D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 15
D+M - Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN 15, qp = 1,5 m3/h, l = 110 mm, s párem snímačů a s drátovým modulem M-Bus, v
D+M - Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN 25, qp = 2,5 m3/h, l = 260 mm, s párem snímačů a s drátovým modulem M-Bus, v
D+M - Odkalovací ventil (zátka) DN 25
D+M - Automatický odvzdušňovací ventil pro topnou vodu 110 °C, DN 10
D+M - Odvzdušňovací nádobka

D+M - TH - Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem
D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2")
D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním
D+M - Vypouštěcí nástavec k radiátorům
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 15
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25

D+M - Otopné těleso deskové 20 - 5090 - E (Bílá RAL 9010)
D+M - Otopné těleso deskové 20 - 5120 - E (Bílá RAL 9010)
D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5120 - E (Bílá RAL 9010)
D+M - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek
D+M - TRV - Připojovací armatura niklovaná pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu
D+M - HM - Integrovaná armatura rohová pro trubková otopná tělesa a pro dvoutrubkovou otopnou soustavu

D+M - Ochranná trubka (do průměru 18 mm), červená
D+M - Ochranná trubka (do průměru 18 mm), modrá
D+M - Koleno vodicí 90°
D+M - Základová deska - polystyren EPS 150, ?D = 0,034 Wm/K, tloušťky 11/31 mm (1400x800 mm), rozteč 50 mm, pro trubky PE-RT  16x2 mm / 17x2 mm
Vyregulování otopné soustavy - projekční práce
Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí

D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 12 + 12
D+M - Skříň kovová pro rozdělovače - podomítková, 435 x 575-665 x 110-175 mm
D+M - Skříň kovová pro rozdělovače - podomítková, 715 x 575-665 x 110-175 mm
D+M - Skříň kovová pro rozdělovače - podomítková, 965 x 575-665 x 110-175 mm
D+M - Kulový ventil (rohový) DN 25, bez teploměrů
D+M - Svěrné šroubení pro trubku 17x2 mm, s podložkou

D+M - Oběhové čerpadlo s obtékaným rotorem a elekktronickou regulací výkonu - 130 mm, 230 V, PN 10, h max = 6,2 m, Q max = 3,30 m3/hod, P = 3-45 W / 2
D+M - Směšovací ventil čtyřcestný - 1"; Kv 12; 5 Nm, se servopohonem 24V
D+M - Potrubí PE-RT II/EVOH/PE-RT II 17x2 mm
D+M - Dilatační obvodová páska 8x150 mm, s fólií
D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 03 + 03
D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 08 + 08

Přesun hmot
Dokumentace skutečného provedení (3 paré)
Koordinace - není součástí položky ve VRN
Konstrukce tesařské
Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění
Krov dřevěný, kontrola, nová impregnace -skladba STŘ 1, 2

Napojení na stávající potrubí
Napuštění otopné soustavy
D+M - Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky
D+M - Revizní dvířka 150x300 mm
Proplach soustavy
Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí
Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, za
Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce
Topná zkouška celého zařízení 72 hodin
Tlaková zkouška celého zařízení
Vypuštění otopné soustavy

Vytvoření tuhého okraje střechy dle detailu D08
Konstrukce klempířské
Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° -skladba STŘ1+STŘ2
Oplechování atiky rš.430mm ozn.K01 -provedení dle PD

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 -skladba STŘ2
Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 -skladba STŘ2
Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých -skladba STŘ1+STŘ2
Demontáž podbití střech z prken do 32 mm
Montáž bednění střech rovných, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm a impregnace -skladba STŘ 1, 2
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m



631 764-02.R m 66,00 766,80 50 608,80
632 764-03.R m 41,50 950,40 39 441,60
633 764-04.R m 4,70 531,36 2 497,39
634 764-05.R m 60,00 70,20 4 212,00
635 764-06.R m 31,00 550,80 17 074,80
636 764-07.R m 8,80 950,40 8 363,52
637 764-08.R m 18,20 538,92 9 808,34
638 764-09.R m 21,30 794,88 16 930,94
639 764-10.R m 21,30 950,40 20 243,52
640 764-11.R m 66,00 394,20 26 017,20
641 764-12.R m 200,00 214,92 42 984,00
642 764-13.R m 100,00 312,12 31 212,00
643 764-14.R m 36,82 734,40 27 036,94
644 998764102R00 t 2,93 5 400,00 15 832,80

766    802 784,29
645 766601216R00 m 168,16 143,00 24 046,88
646 766601229R00 m 36,82 121,00 4 454,62
647 766629321RT1 kus 15,00 10 297,10 154 456,50
648 766629322RT1 kus 1,00 10 297,10 10 297,10
649 766629323RT1 kus 12,00 3 493,60 41 923,20
650 766629324RT1 kus 1,00 14 085,50 14 085,50
651 766629325RT1 kus 1,00 26 192,10 26 192,10
652 766629326RT1 kus 1,00 13 767,60 13 767,60
653 766629327RT1 kus 1,00 16 734,30 16 734,30
654 766629331RT1 kus 1,00 26 317,50 26 317,50
655 766661101RT1 kus 5,00 6 820,00 34 100,00
656 766661102RT1 kus 3,00 6 611,00 19 833,00
657 766661103RT1 kus 5,00 8 426,00 42 130,00
658 766661104RT1 kus 5,00 6 611,00 33 055,00
659 766661105RT1 kus 2,00 6 820,00 13 640,00
660 766661106RT1 kus 3,00 7 040,00 21 120,00
661 766661107RT1 kus 5,00 8 646,00 43 230,00
662 766661108RT1 kus 1,00 9 856,00 9 856,00
663 766661109RT1 kus 4,00 13 304,50 53 218,00
664 766661110RT1 kus 9,00 8 646,00 77 814,00
665 766661111RT1 kus 1,00 13 590,50 13 590,50
666 766812113RT1 kus 1,00 46 200,00 46 200,00
667 766694120RT1 m 21,07 1 078,00 22 708,07
668 766694120RT2 m 15,75 1 298,00 20 443,50
669 998766102R00 t 7,12 2 750,00 19 570,93

767    3 143 518,95
670 767-01a.R m 5,30 1 026,00 5 437,80
671 767-01b.R m 23,00 486,00 11 178,00
672 767-02a.R kus 1,00 6 966,00 6 966,00
673 767-02b.R kus 1,00 3 324,24 3 324,24
674 767-02c.R kus 1,00 11 789,28 11 789,28
675 767-02d.R kus 1,00 6 530,76 6 530,76
676 767-01.R kus 21,00 5 640,00 118 440,00
677 767-02.R kus 5,00 38 880,00 194 400,00
678 767-03.R kus 4,00 12 096,00 48 384,00
679 767-08.R kus 2,00 648,00 1 296,00
680 767-10.R kus 4,00 453,60 1 814,40
681 767-12.R kpl 1,00 30 240,00 30 240,00
682 767-13.R kpl 1,00 8 100,00 8 100,00
683 767-15.R m 1,00 162,00 162,00
684 767-16.R m 2,00 378,00 756,00
685 767-20.R m 150,00 1 045,00 156 750,00
686 767-21.R m 150,00 842,40 126 360,00
687 767-22.R kus 30,00 1 728,00 51 840,00
688 767-23.R kus 30,00 2 592,00 77 760,00
689 767-24a.R kus 5,00 1 620,00 8 100,00
690 767-24b.R kus 6,00 702,00 4 212,00
691 767-25a.R kus 5,00 1 717,20 8 586,00
692 767-25b.R kus 7,00 2 484,00 17 388,00
693 767-28.R kus 10,00 1 242,00 12 420,00
694 767-29.R kus 50,00 1 512,00 75 600,00
695 767-31.R kus 2,00 5 248,80 10 497,60
696 767-32.R kus 1,00 1 296,00 1 296,00
697 767-33.R kus 1,00 20 520,00 20 520,00
698 767-34.R kus 1,00 27 000,00 27 000,00
699 767-35.R kus 1,00 31 320,00 31 320,00
700 767-36.R kus 1,00 38 880,00 38 880,00
701 767-37.R kus 1,00 37 800,00 37 800,00
702 767-38.R kus 16,00 5 400,00 86 400,00
703 767-39.R kus 1,00 8 640,00 8 640,00
704 767-40.R kus 1,00 18 360,00 18 360,00
705 767-41.R kus 1,00 43 200,00 43 200,00
706 767-42.R kus 1,00 49 680,00 49 680,00
707 767-43.R kus 1,00 29 160,00 29 160,00
708 767-44.R kus 1,00 34 560,00 34 560,00
709 767-45.R kus 1,00 11 880,00 11 880,00
710 767-46.R kus 1,00 16 200,00 16 200,00
711 767-47.R kus 2,00 52 094,88 104 189,76
712 767-48.R kus 1,00 125 020,80 125 020,80
713 767-49.R kus 1,00 56 231,28 56 231,28
714 767-50.R kus 1,00 58 250,50 58 250,50
715 767-51.R kus 3,00 155 670,90 467 012,70
716 767-52.R kus 1,00 572 235,84 572 235,84
717 767-53.R kus 2,00 27 918,00 55 836,00
718 767-54.R kus 4,00 32 151,60 128 606,40
719 767-55.R kus 1,00 21 502,80 21 502,80
720 767-56.R kus 1,00 71 280,00 71 280,00
721 998767102R00 t 9,96 3 024,00 30 124,79

771    217 187,84
722 771101142RT1 m2 137,35 308,00 42 303,80
723 771101210R00 m2 137,35 22,00 3 021,70
724 771212117R00 m2 137,35 495,00 67 988,25
725 597642070 m2 157,95 440,00 69 499,10
726 771285210RA1 m2 9,74 1 045,00 10 178,30
727 771475014R00 m 40,75 88,00 3 586,00
728 597642070.A m2 5,09 440,00 2 241,25
729 771577113R00 m 11,40 165,00 1 881,00
730 771578011RT4 m 164,77 38,50 6 343,65
731 771579795R00 m2 137,35 33,00 4 532,55
732 771589791R00 m2 62,26 33,00 2 054,58
733 998771102R00 t 4,04 880,00 3 557,66

776    556 239,87
734 776101101R00 m2 414,72 11,00 4 561,92
735 776101121R00 m2 414,72 28,60 11 860,99
736 776421100RU1 m 252,56 92,40 23 336,54
737 776511820R00 m2 105,51 71,50 7 543,97
738 776521100R00 m2 369,58 214,50 79 274,91
739 28410113 m2 425,02 858,00 364 664,59
740 776521100R00 m2 45,14 214,50 9 682,53

Oplechování čela atiky rš.450nn ozn.K04 -provedení dle PD
Ochranná mřížka proti ptákům tl.100mm ozn.K05 -provedení dle PD
Větrací komínky DN 150mm ozn.K06 -provedení dle PD
Svod hranatý 120x120mm ozn.K07 -provedení dle PD
Oplechování bočnic-střecha přístavby rš.460nn ozn.K08 -provedení dle PD
Oplechování čela-střecha přístavby rš.445+200nn ozn.K09 -provedení dle PD

Podokapní žlab hranatý 150x150mm ozn.K02 -provedení dle PD
Svod hranatý 120x120mm ozn.K03 -provedení dle PD

M+D Okno plastové 1100x2210mm ozn.F04 vč.zábradlí ozn.OS17-provedení dle popisu v PD
M+D Okno plastové 2000x2210mm ozn.F05 vč.zábradlí ozn.OS17-provedení dle popisu v PD
M+D Okno plastové 1350x2580mm ozn.F06 -provedení dle popisu v PD
M+D Okno plastové 1250x2250mm ozn.F07 vč.zábradlí ozn.OS17-provedení dle popisu v PD
M+D Dveře plastové 900x2010mm ozn.F11 -provedení dle popisu v PD
M+D Dveře dřev.600x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D01 -úplné provedení dle popisu v PD

Konstrukce truhlářské
Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska
Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska
M+D Okno plastové 1500x1500mm ozn.F01 -provedení dle popisu v PD
M+D Okno plastové 1415x1500mm ozn.F02 -provedení dle popisu v PD
M+D Okno plastové 600x600mm ozn.F03 -provedení dle popisu v PD

Podokapní žlab hranatý 150x150mm ozn.K02 -provedení dle PD
Oplechování okapů STŘ1-STŘ3 rš.220mm bez ozn. -provedení dle PD
Ukončovací profil rš.100mm bez ozn. -provedení dle PD
Koutový profil rš.200mm bez ozn. -provedení dle PD
Parapety vnější,extr.hliník  rš.250mm bez ozn. -provedení dle PD
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

M+D Parapety vnitřní š.510mm vč.bočních krytek -provedení dle popisu v PD
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
M+D Dilatační lišty podlahové -dle popisu v PD
M+D Dilatační lišty podlahové -dle popisu v PD
M+D Rohožka vnitřní 2000x2000x30mm ozn.ČZ1 -dle popisu v PD

M+D Dveře dřev.900x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D08 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Dveře dřev.1000x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D09 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Dveře dřev.1100x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D11 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Dveře dřev.1100x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D12 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Kuchyňská linka vč.vestavěných spotřebičů ozn.OS27 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Parapety vnitřní š.370mm vč.bočních krytek -provedení dle popisu v PD

M+D Dveře dřev.600x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D02 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Dveře dřev.700x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D03 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Dveře dřev.800x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D04 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Dveře dřev.800x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D05 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Dveře dřev.900x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D06 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Dveře dřev.900x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D07 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Vnitřní ochranná dřev.madla ozn.OS20 -provedení dle popisu v PD vč.povrch.úpravy
M+D Vnitřní ochranná dřev.svodidla ozn.OS21 -provedení dle popisu v PD vč.povrch.úpravy
M+D Madlo pevné 600mm ozn.OS22 -provedení dle popisu v PD
M+D Madlo sklopné 813mm ozn.OS23 -provedení dle popisu v PD
M+D Nástěnný zásobník na toaletní papír ozn.OS24 -dle popisu v PD
M+D Nástěnný držák na WC štětku a WC štětka ozn.OS24 -dle popisu v PD

M+D Větrací mřížka plast s horizont.žaluziemi 150x250mm ozn.OS08 -dle popisu v PD
M+D Větrací mřížka plast s horizont.žaluziemi 150x150mm ozn.OS10 -dle popisu v PD
M+D Kotvící prvky fasádního systému ozn.OS12 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Kotvící prvky fasádního systému ozn.OS13 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Chránička přípojky elektro 100x100x6mm ozn.OS15 -dle popisu v PD
M+D Chránička vodovodní přípojky 200x200x6mm ozn.OS16 -dle popisu v PD

M+D Rohožka vnitřní 1200x750x30mm ozn.ČZ2 -dle popisu v PD
M+D Rohožka venkovní 2000x750x30mm ozn.ČZ3 -dle popisu v PD
M+D Rohožka venkovní 1200x750x30mm ozn.ČZ4 -dle popisu v PD
M+D Konstrukce pergoly ozn.OS01 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Kazetová markýza stínící  látková s pohonem ozn.OS02 -úplné provedení dle popisu v PD
M+D Nosník ztužující 3530x450mm ozn.OS03 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Ocelové zábradlí ozn.Z07 -provedení dle popisu v PD
M+D Ocelové zábradlí ozn.Z08 -provedení dle popisu v PD
M+D Ocelové zábradlí ozn.Z09 -provedení dle popisu v PD
M+D Žebřík s ochranným košem ozn.Z10 -provedení dle popisu v PD
M+D Vchodová stříška 2000x1000mm ozn.Z11 -provedení dle popisu v PD
M+D Vchodová stříška 2450x1000mm ozn.Z12 -provedení dle popisu v PD

M+D Ocelové zábradlí ozn.Z01 -provedení dle popisu v PD
M+D Ocelové zábradlí ozn.Z02 -provedení dle popisu v PD
M+D Ocelové zábradlí ozn.Z03 -provedení dle popisu v PD
M+D Ocelové zábradlí ozn.Z04 -provedení dle popisu v PD
M+D Ocelové zábradlí ozn.Z05 -provedení dle popisu v PD
M+D Ocelové zábradlí ozn.Z06 -provedení dle popisu v PD

M+D Nástěnný zásobník na papír.ručníky ozn.OS25 -dle popisu v PD
M+D Nástěnný dávkovač tekutého mýdla ozn.OS25 -dle popisu v PD
M+D Přenosný hasící přístroj PHP 34A práškový ozn.OS28 -dle popisu v PD
M+D Požární ucpávka ozn.OS29 -dle popisu v PD
M+D Zvonkové tablo+komunikátor ozn.OS31 -dle popisu v PD
M+D Schránka na dopisy ozn.OS32 -dle popisu v PD

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
Podlahy z dlaždic
Hydroizolační stěrka -vlhké provozy- pod dlažby
Penetrace podkladu pod dlažby
Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm -skladba PDL 1, 6
Dlažba keramická prostiskluzná R10,velkoformátová -dle výběru investora

M+D Sekční garáž.vrata s el.pokonem 2390x2585mm ozn.F13 -provedení dle popisu v PD
M+D Hliníkové proskl.stěna s dveřmi 14225x3200mm ozn.F14 -provedení dle popisu v PD
M+D Hliníkové dveře 1200x2100mm ozn.D10 -provedení dle popisu v PD
M+D Hliníkové dveře 1250x2400mm ozn.D13 -provedení dle popisu v PD
M+D Hliníkové okno 1465x1500mm ozn.D14 -provedení dle popisu v PD
M+D Systém generálního klíče

M+D Zábradlí z bezp.skla ozn.Z13 -provedení dle popisu v PD
M+D Zábradlí z bezp.skla ozn.Z14 -provedení dle popisu v PD
M+D Hliníkové dveře+nadsv.1100x2400mm ozn.F08 -provedení dle popisu v PD
M+D Hliníkové dveře+nadsv.2000x2400mm ozn.F09 -provedení dle popisu v PD
M+D Hliníkové dveře+nadsv.1200x2400mm ozn.F10 -provedení dle popisu v PD
M+D Sekční garáž.vrata s el.pokonem 3000x3000mm ozn.F12 -provedení dle popisu v PD

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou -skladba B1, B5
Lepení povlak.podlah z pásů PVC -skladba PDL 2, 7, 8
Přírodní linoleum tl. 4,0 mm, třída zátěže 34 - dle výběru investora
Lepení povlak.podlah z pásů PVC  -skladba PDL 3

Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
Podlahy povlakové
Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy
Penetrace podkladu pod.povlak.podlahy
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC -dle výběru investora

Montáž dlažby na schodišti vč.soklu, vyrovnávací stěrky a dodávky dlažby -skladba PDL 9
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
Dlažba pro soklíky výšky 100mm -dle výběru investora
Lišta přechodová, montáž a dodávka
Spára podlaha - stěna, silikonem+separač.provazec
Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně



741 28410117 m2 51,91 858,00 44 539,64
742 998776102R00 t 2,58 4 180,00 10 774,79

777    145 743,25
743 777511113R00 m2 116,60 1 034,00 120 564,40
744 777511193R00 m 69,31 165,00 11 436,15
745 777615214R00 m2 11,80 308,00 3 634,40
746 777615294R00 m2 11,06 374,00 4 137,94
747 998777102R00 t 1,36 4 400,00 5 970,36

781    422 654,97
748 781101142R00 m2 92,34 242,00 22 345,55
749 781101210R00 m2 368,55 22,00 8 108,12
750 781111151R00 m 181,79 44,00 7 998,76
751 59782111 kus 190,88 55,00 10 498,37
752 781210141R00 m2 368,55 473,00 174 324,62
753 597813746 m2 386,98 385,00 148 986,74
754 781419706R00 m2 368,55 33,00 12 162,18
755 781497111R00 m 181,79 143,00 25 995,97
756 781497121R00 m 34,64 154,00 5 334,56
757 998781102R00 t 7,84 880,00 6 900,08

784    114 012,96
758 784011121R00 m2 1 721,40 15,75 27 112,08
759 784111101R00 m2 1 721,40 10,50 18 074,72
760 784111201R00 m2 117,77 10,50 1 236,59
761 784115312R00 m2 1 721,40 36,75 63 261,52
762 784115712R00 m2 117,77 36,75 4 328,05

786    58 461,68
763 786612200RT1 m2 32,86 1 144,80 37 612,40
764 786622211RT2 m2 28,22 712,80 20 118,49
765 998786102R00 t 0,17 4 212,00 730,78

791    442 655,28
766 791100101 kus 1,00 20 410,92 20 410,92
767 791200101 kus 1,00 18 610,56 18 610,56
768 791200102 kus 1,00 10 276,20 10 276,20
769 791300101 kus 1,00 6 364,44 6 364,44
770 791300102 kus 1,00 2 818,80 2 818,80
771 791300103 kus 1,00 20 412,00 20 412,00
772 791300104 kus 1,00 36 160,56 36 160,56
773 791300105 kus 1,00 8 800,92 8 800,92
774 791400101 kus 1,00 13 406,04 13 406,04
775 791400102 kus 1,00 10 501,92 10 501,92
776 791400103 kus 1,00 32 120,28 32 120,28
777 791400104 kus 1,00 8 777,16 8 777,16
778 791400105 kus 1,00 73 339,56 73 339,56
779 791400106 kus 1,00 8 574,12 8 574,12
780 791400107 kus 1,00 13 689,00 13 689,00
781 791400108 kus 1,00 10 085,04 10 085,04
782 791400109 kus 1,00 22 840,92 22 840,92
783 791400110 kus 1,00 10 893,96 10 893,96
784 791500101 kus 1,00 12 388,68 12 388,68
785 791500102 kus 1,00 9 072,00 9 072,00
786 791500103 kus 2,00 17 982,00 35 964,00
787 791500104 kus 1,00 9 865,80 9 865,80
788 791500105 kus 2,00 7 711,20 15 422,40
789 791600101 kus 1,00 27 000,00 27 000,00
790 791600102 kus 1,00 4 860,00 4 860,00

M21    150 274,64
791 460680164 kus 1,00 57,75 57,75
792 460680582 m 10,00 52,61 526,05
793 740991200 kus 1,00 3 465,00 3 465,00
794 743622200 m 4,00 43,89 175,56
795 354420290 m 4,00 32,34 129,36
796 718111222 m 10,00 23,73 237,30
797 341828522 m 10,00 17,64 176,40
798 746591510 kus 1,00 98,18 98,18
799 10939562 kus 1,00 1 680,53 1 680,53
800 749115555 m 290,00 78,54 22 776,60
801 340521555 m 290,00 15,65 4 537,05
802 749008122 m 150,00 21,74 3 260,25
803 340520874 m 150,00 31,19 4 677,75
804 749136982 ks 9,00 109,73 987,53
805 340520522 ks 9,00 190,58 1 715,18
806 749136989 ks 149,00 31,50 4 693,50
807 340520528 ks 149,00 25,62 3 817,38
808 749136107 ks 22,00 43,89 965,58
809 340520512 ks 22,00 8,72 191,73
810 749130522 ks 9,00 51,56 464,00
811 340528479 ks 9,00 43,68 393,12
812 749136650 ks 32,00 43,89 1 404,48
813 340851699 ks 32,00 21,11 675,36
814 749322286 ks 9,00 43,89 395,01
815 340550876 ks 9,00 27,30 245,70
816 749136522 ks 26,00 43,89 1 141,14
817 340851699 ks 26,00 24,47 636,09
818 749322286 ks 18,00 43,89 790,02
819 340550876 ks 18,00 23,73 427,14
820 749310447R ks 18,00 288,75 5 197,50
821 340556354R ks 18,00 363,30 6 539,40
822 749300748 ks 4,00 43,89 175,56
823 340550544 ks 4,00 25,52 102,06
824 749300748 ks 5,00 577,50 2 887,50
825 340550544 ks 5,00 7 547,93 37 739,63
826 74991111R kus 1,00 2 835,00 2 835,00
827 340550847R ks 1,00 4 725,00 4 725,00
828 013254000 kus 1,00 1 905,75 1 905,75
829 013254000 hod 2,00 472,50 945,00
830 071103000 kus 10,00 981,75 9 817,50
831 092100008 hod 4,00 1 002,75 4 011,00
832 092100410 ks 7,00 1 807,58 12 653,03

M21+2    1 703 319,35
833 971033141 kus 136,00 32,97 4 483,92
834 973031324 kus 214,00 37,59 8 044,26
835 974082212 m 890,00 28,98 25 792,20
836 974082214 m 164,00 52,61 8 627,22
837 740991200 kus 1,00 15 750,00 15 750,00
838 742231100 ks 5,00 866,25 4 331,25
839 35711715R ks 1,00 64 564,50 64 564,50
840 35711615R ks 1,00 34 419,00 34 419,00
841 35711615R ks 1,00 42 388,50 42 388,50
842 35711289R ks 1,00 37 768,50 37 768,50
843 35711200R ks 1,00 25 725,00 25 725,00
844 35711201R ks 1,00 32 550,00 32 550,00
845 35711202R ks 1,00 3 465,00 3 465,00
846 74281111R hod 8,00 367,50 2 940,00
847 743112115 m 940,00 16,59 15 594,60

Ústředna EZS (třísmyčková, analogová, konfigurace, připojení na pult městské policie)

Přírodní linoleum tl. 4,0 mm -dle výběru investora
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

Obkládačka velkoformátová -dle výběru investora
Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
Lišta ukončovací k obkladům -montáž a dodávka
Lišta rohová k obkladům -montáž a dodávka
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
Malby

Obklady (keramické)
Hydroizolační stěrka -vlhké provozy- pod obklady
Penetrace podkladu pod obklady
Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura)
Listela pro velkoformátový obklad -dle výběru investora
Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 330x600

Podlahy ze syntetických hmot
Podlahová stěrka epoxidová litá tl.6mm -skladba PDL 5
Sokl k epoxidové stěrce v.100mm
Epoxidový nátěr dvojitý -skladba PDL 4
Sokl k epoxidovému nátěru -vytažení na stěnu
Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m

Regál nerez 4 police, nerez, 1240x500x1800mm
Třídící stůl 2 x spodní police, nerez, 600x700x900mm
Nádoba nerezová objem 50 l na bio odpad, nerez
Mycí stůl s dřezem 400x400, prolis deska, oplachová stojánková baterie s ramínkem a sprchou, nerez, 1600x700x900mm
Myčka na nádobí, koš 500x500, 3 programy na mytí, vestavěné dávkovače mycího a oplach.prostředku, 600x600x850mm,  3,6kW/230V
Regál na nádobí 5 x police, nerez, 500x700x1800mm

M+D Vnitřní roleta ozn.OS19 -úplné provedení dle popisu v PD
Žaluzie horizont.vnitřní AL lamely vč.dodávky dle výběru investora -ozn.OS18 -úplné provedení dle PD
Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m
Gastro-technologie
Lednice na odpad  600x600x1200mm, 230V
Mycí stůl s mycí vanou, prolis pracovní desky, oplachová stojánková baterie s ramínkem a sprchou, nerez 1200x700x900mm

Broušení štuků a nových omítek
Penetrace podkladu nátěrem   1 x
Penetrace podkladu nátěrem  1 x -sádrokarton
Malba  bílá, bez penetrace, 2 x -stěny a stropy
Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x -podhledy+kastlíky
Čalounické úpravy

Výrobník čaje 10 l, nerez, 3kW/230V
Pojezdová dráha trubková na podnosy, nerez, 2900mm
Vozíky na sběr nádobí, nerez
Montáž a instalace
Doprava
Elektromontáže-hromosvod

Mycí stůl s dřezem 600x500 a oplachovou sprchou-stojánk.baterie s ramínkem a sprchou, nerez, 700x700x900mm
Regál na nádobí 5 x police, nerez, 900x700x1800mm
Lednice objem 540 l profi line, 750x750x1650mm, 230V
Regál 5 x police, nerez, 1200x500x1800mm
Zásobník na příbory, ubrousky a podnosy, nerez, 1000x600x1100mm
Pracovní stůl s prolis deskou, spodní police, nerez

Pracovní stůl s dřezem a stojánkovou baterií, nerez, 1400x700x900mm
Pracovní stůl 2 x spodní police, nerez, 1500x700x900mm
Výdejní vana 4 x GN 1/1 samostné ovládání jednotlivých sekcí, spodní police, 2x bržděná kolečka,  3kW/230V
Pojízdný stůl spodní police, 2 x bržděná kolečka, nerez, 1200x600x900mm
El. parní konvektomat 5 x vsun na GN 1/1, elektromechanické ovládání, na otevř.poderstavbě,  8kW/400V
Pracovní stůl 2 x police, nerez, 1200x500x900mm

zemnící páska FeZn 30/4
ochranný úhelník  vč. DOT a držáků
ochranný úhelník vč. DOT a držáků
podpěra na střechu - PV
podpěra na střechu - PV
svorka spojovací SS

Trubka korugovaná 50/41
Montáž pospojení
Sada pro ochranné pospojení
zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý
zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý
zemnicí páska FeZn 30/4

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 mm2 a tloušťky přes 45 cm do 60 cm
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech do 3 cm hloubky a šířky přes 3 do 5 cm
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,5 milionu Kč
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby
svorka uzemnění  SU nerez univerzální
Trubka korugovaná 50/41

Zemnící tyč 1,5m / FeZn se svorkou
Svorka AB vč. pásky Cu
Svorka AB vč. pásky Cu
Izolovaný vodič HVI / CVI vč. příslušenství
Izolovaný vodič HVI / CVI vč. příslušenství
Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr

svorka okapová SO
svorka SR02 (páska-páska)
svorka SR02
svorka SR03 (páska-drát)
svorka SR03 (páska-drát)
Zemnící tyč 1,5 m / FeZn se svorkou

svorka spojovací SS
svorka zkušební SZ  vč. čísla svodu
svorka zkušební SZ vč. čísla svodu
svorka křížová SK
svorka křížová SK
svorka okapová SO

Montáž rozvodné skříně do 50 kg
Rozvaděč RH -( výkr.č. E-04 )
Rozvaděč R1 ( výkr.č. E-05 )
Rozvaděč R2 ( výkr.č. E-06 )
Rozvaděč RK ( výkr.č. E-08 )
Rozvaděč RD - datový ( 19" rack 600x600x400mm, UPS, PATCH panel 24, DVR -7dní , vyvazovací panel, pomocné a podružné p

Elektromontáže-silnoproud+slaboproud
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1,5 milionu Kč

Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr
Dokumentace skutečného provedení stavby
Vytýčení základového zemniče
práce ve výšce nad 6m
Stavební přípomoce vč. materiálu
Sondy pro napojení svodů

STA - přepěťová ochrana
Koordinace s investorem
Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně



848 345710510 m 940,00 11,34 10 659,60
849 743411111 ks 321,00 17,33 5 561,33
850 345715219 kus 49,00 37,59 1 841,91
851 743411121 kus 12,00 63,74 764,82
852 10033023 KS 12,00 74,55 894,60
853 743611121 m 40,00 21,74 869,40
854 354410730 m 40,00 19,11 764,40
855 718004521 m 60,00 28,88 1 732,50
856 340052887 m 60,00 24,47 1 467,90
857 743622200 ks 4,00 43,89 175,56
858 354420290 ks 4,00 17,43 69,72
859 744211111 m 530,00 11,34 6 010,20
860 341408260 m 420,00 9,35 3 924,90
861 341408262 m 110,00 13,97 1 536,15
862 744211112 m 210,00 11,34 2 381,40
863 341408270 m 210,00 24,47 5 137,65
864 744411220 m 3 140,00 11,34 35 607,60
865 341110300 m 1 390,00 11,45 15 908,55
866 341110302R m 110,00 11,45 1 258,95
867 341110301R m 540,00 9,56 5 159,70
868 341110004R m 180,00 9,45 1 701,00
869 341110084R m 340,00 8,40 2 856,00
870 341145684R m 320,00 13,97 4 468,80
871 341145946R m 260,00 7,25 1 883,70
872 744411230 m 1 810,00 11,34 20 525,40
873 341110380 m 380,00 19,11 7 261,80
874 341110360 m 1 430,00 18,59 26 576,55
875 744411280 m 232,00 26,36 6 114,36
876 341110584 m 120,00 30,24 3 628,80
877 341110584 m 80,00 79,80 6 384,00
878 341110589 m 20,00 106,37 2 127,30
879 341110596 m 32,00 153,09 4 898,88
880 746211110 kus 596,00 9,14 5 444,46
881 21060624 ks 134,00 9,87 1 322,58
882 68500231 ks 6,00 27,72 166,32
883 68500240 ks 240,00 4,73 1 134,00
884 345723090 100 kus 20,00 83,16 1 663,20
885 746211140 kus 84,00 15,75 1 323,00
886 746591510 kus 1,00 1 559,25 1 559,25
887 1025566 KS 1,00 4 100,25 4 100,25
888 747111111 kus 40,00 40,32 1 612,80
889 345357850 kus 29,00 133,56 3 873,24
890 345357855 kus 11,00 173,15 1 904,60
891 747111125 kus 38,00 44,94 1 707,72
892 345355750 kus 38,00 160,44 6 096,72
893 747111184 kus 36,00 40,32 1 451,52
894 345355411 kus 20,00 148,89 2 977,80
895 345355485 kus 16,00 173,15 2 770,32
896 747111189 kus 4,00 49,56 198,24
897 345350051 kus 10,00 170,42 1 704,15
898 345350050 kus 8,00 209,48 1 675,80
899 747111115 kus 5,00 40,32 201,60
900 345357818 kus 4,00 164,43 657,72
901 345357810 kus 1,00 204,65 204,65
902 74711202R kus 18,00 63,74 1 147,23
903 10060504 kus 18,00 102,69 1 848,42
904 747161020 kus 90,00 72,98 6 567,75
905 345551030 kus 29,00 125,90 3 650,96
906 345551039 kus 34,00 161,39 5 487,09
907 345550289 kus 26,00 182,81 4 752,93
908 345551995 kus 1,00 756,53 756,53
909 747165966 kus 2,00 132,83 265,65
910 345551086 kus 2,00 272,16 544,32
911 747140011 kus 5,00 115,50 577,50
912 345551841R kus 5,00 272,16 1 360,80
913 7471400581 kus 2,00 288,75 577,50
914 345000411R kus 2,00 2 481,26 4 962,51
915 7471400001 kus 4,00 1 097,25 4 389,00
916 345000041R kus 4,00 3 579,35 14 317,38
917 7471400012 kus 4,00 173,25 693,00
918 345000051R kus 4,00 1 155,32 4 621,26
919 747145005 kus 1,00 2 887,50 2 887,50
920 34500011R kus 1,00 5 460,84 5 460,84
921 747145019 kus 1,00 2 887,50 2 887,50
922 345000066R kus 1,00 8 417,64 8 417,64
923 747148488 kus 1,00 173,25 173,25
924 345008188R kus 1,00 666,44 666,44
925 747148012 kus 4,00 1 443,75 5 775,00
926 3450080926R kus 4,00 3 922,38 15 689,52
927 747140017 kus 12,00 115,50 1 386,00
928 345551021R kus 8,00 195,09 1 560,72
929 345551341R kus 4,00 2 483,25 9 933,00
930 7471488115 kus 4,00 519,75 2 079,00
931 345008003R kus 4,00 2 539,85 10 159,38
932 7471488112 kus 4,00 288,75 1 155,00
933 345048568R kus 4,00 954,03 3 816,12
934 7471488107 kus 2,00 132,83 265,65
935 345040486R kus 2,00 562,49 1 124,97
936 7471488112 kus 7,00 132,83 929,78
937 345040492R kus 7,00 643,34 4 503,35
938 7471488088 kus 3,00 404,25 1 212,75
939 3450404326R kus 3,00 1 716,33 5 148,99
940 7471488418 kus 2,00 981,75 1 963,50
941 3450400488R kus 2,00 3 465,00 6 930,00
942 7471488410 kus 5,00 981,75 4 908,75
943 3450400480R kus 5,00 3 465,00 17 325,00
944 7471400849 kus 7,00 202,13 1 414,88
945 3450400118R kus 7,00 1 718,64 12 030,48
946 7471400801 kus 21,00 241,50 5 071,50
947 3450029597R kus 21,00 546,00 11 466,00
948 7471400832 kus 13,00 231,00 3 003,00
949 3450028417R kus 13,00 289,91 3 768,77
950 7471400803 kus 11,00 252,00 2 772,00
951 3450028025R kus 11,00 1 176,00 12 936,00
952 7471621R kus 1,00 22 050,00 22 050,00
953 748121142 kus 112,00 367,50 41 160,00
954 34814435R kus 23,00 7 525,56 173 087,88
955 34814435R1 kus 4,00 8 922,38 35 689,50
956 34814435R2 kus 20,00 7 583,73 151 674,60
957 34814435R3 kus 10,00 8 922,38 89 223,75
958 34814435R4 kus 1,00 7 583,73 7 583,73
959 34814435R5 kus 21,00 1 011,78 21 247,38
960 34814435R6 kus 3,00 2 592,98 7 778,93
961 34814435R7 kus 2,00 1 153,85 2 307,69

Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby
svorka uzemnění  SU nerez univerzální
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny
vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 zž
vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 zž
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny

Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125
Krabice  KO125
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu
drát průměr 10 mm FeZn
Lišta vkládací 25x25 mm
Lišta vkládací 25x25 mm

trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68
krabice univerzální z PH KU 68/2-1903

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,40 kg pod omítku stěn
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x4mm2
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x10mm2
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2
kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx16mm2
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji

kabel datový UTP cat 5e
kabel silový s Cu jádrem CMSM 2Ax1,5 mm2
kabel komunikační s Cu jádrem JYTY 2x1,5 mm2
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2

vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2
kabel komunikační s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2
kabel komunikační koax 75 ohm

Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké
spínač řazení 6 10A IP20 - komplet
spínač řazení 6 10A IP44
Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké
spínač řazení 7 10A IP20 - komplet
spínač řazení 7 10A IP44

Sada hlavního pospojení
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké
spínač jednopólový 10A IP20 - komplet
spínač jednopólový 10A IP44
Montáž spínač nástěnný tlačítkový zař.0/1 - prostředí obyčejné nebo vlhké
Tlačítkový spínač zař.0/1 - komplet

SVORKA WAGO 221-415 5x2,5
SVORKA ST 5 NA POTRUBI
OZNAC.STITEK C.1
páska stahovací kabelová VPP 4/280
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
Montáž pospojení

Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení anténní zapojení - průběžná / koncová
zásuvka televizní koncová - IP 20 komplet
Montáž domácí telefon 1 tlač, pod omítku
Domácí telefon 1 tlačítkový
Zvonkové tablo 2 účastníci
Zvonkové tablo 2 účastníci

zásuvka 1násobná 16A / 230V- IP20 komplet
zásuvka 2násobná 16A / 230V- IP20 komplet
zásuvka  16A / 230V- IP44
zásuvka 1násobná 16A / 230V- IP20 komplet s přepěťovou ochranou "D"
Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení3 L+N+PE dvojí zapojení - průběžná / koncová
zásuvka 16A / 400V- IP44

Montáž přepínač nástěnný 5 - prostředí obyčejné nebo vlhké
spínač řazení 5 10A IP20 - komplet
spínač řazení 5 10A IP44
Montáž ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65
Ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65
Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení L+N+PE dvojí zapojení - průběžná / koncová

zásuvka HDMI komplet
WIFI router
WIFI router
Jednotný čas - analogové hodiny
Nástěnné analogové bateriové hodiny s řízením signálem DCF
Tlačítko nouze

Montáž spínač nástěnný 3/25A prostředí obyčejné nebo vlhké
Spínač nástěnný 3/25A / IP44
SOS systém pro imobilní
SOS systém pro imobilní ( centrální jednotka se zdrojem, spínač, tahový spínač, akustické a světelné návěští vč. příslušenství)
Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení datová
zásuvka dvojnásobná datová RJ-45 komplet

El. zámek
El.zámek
Anténa vč. stožáru a kotvení
Anténa vč. stožáru a kotvení
Rozvaděč STA typový
Rozvaděč STA typový - 5 účastníků

EZS PIR pohybové čidlo 180-270°
EZS magnetický dveřní kontakt
EZS magnetický dveřní kontakt
Detektor kouře
Detektor kouře
Podružný montážní materiál

Kamera vnitřní CCTV s příslušenství
Kamera venkovní CCTV
Kamera venkovní CCTV s příslušenství
EZS přístupová klávesnice
EZS přístupová klávesnice
EZS PIR pohybové čidlo

Tlačítko nouze - nástěnné
Tlačítko STOP / TOTAL / CENTRAL
Tlačítko STOP / TOTAL / CENTRAL v krabici nástěnné
Houkačka
Houkačka - světlené a akustické návěští - systémová - EZS
Kamera vnitřní CCTV

 C - Svítidlo LED 2x23W / 2x 3100 lmprůmyslové stropní, přisazené, IP 66
 C/N - Svítidlo LED 2x23W / 2x 3100 lmprůmyslové stropní, přisazené, IP 66 s invertorem

 LED - Svítidlo LED páska RGBW 14,4 W/mv systémové AL liště s opálovým krytem - pod linku / 2m IP54 vč. zdroje

Montáž svítidla do 2 zdrojů
 A - Svítidlo LED 36W  / 5070 lmkruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40

 A/N - Svítidlo LED 36W  / 5070 lmkruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertorem
 B - Svítidlo LED 58W / 8100lmkruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40

 B/N - Svítidlo LED 58W / 8100lmkruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertorem
 B/IR - Svítidlo LED 58W / 8100lmkruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s IR čidlem



962 34814435R8 kus 4,00 1 310,93 5 243,70
963 34814435R9 kus 4,00 2 258,03 9 032,10
964 34814435R10 kus 4,00 3 348,35 13 393,38
965 34814435R11 kus 9,00 363,83 3 274,43
966 34814435R12 kus 2,00 5 572,88 11 145,75
967 34814435R13 kus 3,00 883,58 2 650,73
968 34814435R14 kus 2,00 883,58 1 767,15
969 748121211 kus 18,00 288,75 5 197,50
970 348381000 kus 18,00 1 565,03 28 170,45
971 74899220R hod 4,00 2 945,25 11 781,00
972 748992300 hod 5,00 2 887,50 14 437,50
973 74991111R kus 1,00 23 100,00 23 100,00
974 74991811R m 40,00 23,73 949,20
975 34932800R m 40,00 17,64 705,60
976 013254000 ks 1,00 5 370,75 5 370,75
977 071103000 kpl 1,00 20 895,00 20 895,00
978 092103001 hod 72,00 525,00 37 800,00
979 092100208 kpl 1,00 43 050,00 43 050,00
980 092109928D bm 25,00 682,50 17 062,50
981 092109912 bm 55,00 472,50 25 987,50
982 092100200D kpl 1,00 19 530,00 19 530,00
983 092100008 hod 80,00 798,00 63 840,00
984 345715110 kus 204,00 5,04 1 028,16
985 345715115 kus 68,00 6,09 414,12

M33    907 500,00
986 330030320R00 kus 1,00 907 500,00 907 500,00

M43    559 597,42
987 430471001RA1 kg 6 242,72 84,24 525 886,73
988 430471001RT1 kg 624,27 27,00 16 855,34
989 430471001RT2 kg 624,27 27,00 16 855,34

   1 040 578,46
11    8 470,00

990 112100001RAA kus 2,00 1 210,00 2 420,00
991 111200001RA0 m2 50,00 121,00 6 050,00

57    371 140,00
992 577000002RA0 m2 192,80 1 925,00 371 140,00

59    208 920,53
993 591100010RAB m2 33,95 1 089,00 36 971,55
994 591100020RAB m2 184,50 858,00 158 301,00
995 596831101RT3 m2 10,65 1 281,50 13 647,98

91    57 096,60
996 914001121RT6 kus 1,00 4 290,00 4 290,00
997 915711111R00 kpl 1,00 10 395,00 10 395,00
998 916661111RT3 m 46,00 616,00 28 336,00
999 916661111RT1 m 15,00 616,00 9 240,00
1000 917762111RT8 m 7,00 690,80 4 835,60

96    286 000,00
1001 961100001RA0 kpl 1,00 286 000,00 286 000,00

H22    108 951,34
1002 998223011R00 t 430,64 253,00 108 951,34

   426 292,35
731    281 299,70

1003 731341130 m 20,00 49,50 990,00
1004 732111125 kus 2,00 13 860,00 27 720,00
1005 732111225 kus 2,00 979,00 1 958,00
1006 732111312 kus 2,00 308,00 616,00
1007 732111314 kus 6,00 429,00 2 574,00
1008 732111316 kus 2,00 506,00 1 012,00
1009 732112900 kus 2,00 1 980,00 3 960,00
1010 732199100 kus 12,00 22,00 264,00
1011 PC7321 kus 12,00 121,00 1 452,00
1012 732211116 soub 1,00 23 650,00 23 650,00
1013 732219100 kus 1,00 2 200,00 2 200,00
1014 PC7322 kus 1,00 3 520,00 3 520,00
1015 PC7323 kus 1,00 3 520,00 3 520,00
1016 PC7324 kus 1,00 3 520,00 3 520,00
1017 732429212 soub 3,00 374,00 1 122,00
1018 PC7325 soub 1,00 16 500,00 16 500,00
1019 732499100 soub 1,00 935,00 935,00
1020 733111102 m 10,00 231,00 2 310,00
1021 733111103 m 5,00 286,00 1 430,00
1022 733111104 m 1,00 341,00 341,00
1023 733111105 m 30,00 401,50 12 045,00
1024 733111107 m 26,00 528,00 13 728,00
1025 7321213 kus 2,00 253,00 506,00
1026 7321215 kus 2,00 396,00 792,00
1027 733141102 kus 10,00 57,20 572,00
1028 733190107 m 72,00 16,50 1 188,00
1029 733191113 kus 2,00 528,00 1 056,00
1030 733919100 soub 1,00 7 150,00 7 150,00
1031 733919110 kus 2,00 7 260,00 14 520,00
1032 PC7331 kus 1,00 7 920,00 7 920,00
1033 PC7332 kus 1,00 9 240,00 9 240,00
1034 PC7333 kus 4,00 935,00 3 740,00
1035 PC7334 kus 2,00 319,00 638,00
1036 PC7335 m 7,00 30,80 215,60
1037 733919200 soub 1,00 8 272,00 8 272,00
1038 734209102 kus 10,00 44,00 440,00
1039 734209103 kus 11,00 55,00 605,00
1040 734209104 kus 4,00 66,00 264,00
1041 734209113 kus 5,00 60,50 302,50
1042 734209115 kus 21,00 82,50 1 732,50
1043 734209117 kus 7,00 93,50 654,50
1044 734209123 kus 1,00 110,00 110,00
1045 734209124 kus 1,00 121,00 121,00
1046 734211113 kus 10,00 217,80 2 178,00
1047 PC7341 kus 1,00 3 278,00 3 278,00
1048 734242412 kus 1,00 286,00 286,00
1049 734242414 kus 3,00 385,00 1 155,00
1050 734261233 kus 3,00 96,80 290,40
1051 734261234 kus 5,00 149,60 748,00
1052 734291123 kus 11,00 148,50 1 633,50
1053 734291124 kus 4,00 148,50 594,00
1054 734291242 kus 1,00 275,00 275,00
1055 734291244 kus 3,00 402,60 1 207,80
1056 734291246 kus 1,00 550,00 550,00
1057 734292772 kus 3,00 297,00 891,00
1058 734292774 kus 14,00 407,00 5 698,00
1059 734292776 kus 6,00 583,00 3 498,00
1060 734411127 kus 10,00 407,00 4 070,00
1061 734411128 kus 1,00 534,60 534,60
1062 734421130 kus 2,00 1 034,00 2 068,00
1063 734422110 kus 3,00 2 156,00 6 468,00
1064 734411601 kus 3,00 473,00 1 419,00

F/IR - Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44
H - Svítidlo LED panel s AL rámečkem 70W / 8500 lm opálový kryt, přisazené, IP 40

 I  - Svítidlo LED 2x10W / 2x 1050 lmprůmyslové stropní, přisazené, IP 66
 G - Svítidlo LED 2x20W / 2x 2100 lmprůmyslové stropní, přisazené, IP 66

Montáž svítidlo zářivkové / LED bytové nástěnné přisazené 1 zdroj
N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod

 D - Svítidlo LED 39W / 3700lmvestavné do rastru / matná AL mřížka , IP20
 D/N - Svítidlo LED 39W / 3700lmvestavné do rastru / matná AL mřížka , IP20 s invertorem

 E - Svítidlo LED max 50Wna malém výložníku / min IP54

Stavební přípomoce vč. materiálu
krabice přístrojová instalační KP 68/1
krabice přístrojová instalační KP 68/2
Montáže dopravních zařízení a vah
M+D El.osobní výtah 1150kg, max.15 osob, 1m/s, zdvih 3,36m ozn.V1 -provedení dle popisu v PD
Montáže ocelových konstrukcí

práce ve výšce nad 3m
Náklady na zkušební provoz
Prozatímní zapojení - staveništní rozvaděč
Úpravy rozvodů NN DS (25m)
Úpravy rozvodů MN DS (55m) vč. geodetického zaměření
Likvidace odpadů

zkouška nouzových svítidel
Měření intenzity osvětlení
Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, kabelová oka a - veškeré příslušenství, asfaltový nát
Trubka korugovaná 50/41
Trubka korugovaná 50/41
Dokumentace skutečného provedení stavby

Okapový chodníček vč.detailů -skladba ZP 4
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky
Vodorovné dopravní značení střík.barvou
Osazení  obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku -nový
Osazení obrubníků -obnova

Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Komunikace s asfaltobeton. krytem  -skladba ZP 3
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Komunikace z dlažby zámkové tl.6 cm, podklad beton prostý -skladba ZP 2
Komunikace z dlažby zámkové tlk.6 cm, podklad štěrkodrť -skladba ZP1

Ocelová konstrukce přístavby -výroba, dodávka, montáž, úplné provedení vč.povrch.úpravy
Ocelová konstrukce přístavby -prořez
Ocelová konstrukce přístavby -spojovací materiál
Zpevněné plochy a sadové úpravy
Přípravné a přidružené práce
Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví

Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů DN 40
Stojny pod rozdělovač a sběrač + montáž rozděl. a sběrače
Montáž orientačních štítků
Orientační štítky
Nepřímotopný zásobníkový ohřívač stacionární objem zásobníku 300 l/1,5m2
Montáž zásobníku TV

Vytápění
Hadice napouštěcí- O 16/23
Rozdělovače a sběrače z ocel. trub bezešvých - DN 65
Příplatek za dalších i započatých 0,5, m délky trasy - DN 65
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů DN 15
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů DN 25

Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrubníku
Bourání konstrukcí
Bourací a demontážní práce
Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
Předávací stanice

Zhotovení přechodů z trubek ocel. Hladkých DN 40/25
Odvzdušňovací nádobky  z trubek ocelových do DN 50
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocel. závitových do DN 40
Manžety prostupové pro trubky do DN 50
Upevnění potrubí
Požární průchodky dle technické zprávy

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých DN 3/8"
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých DN 1/2"
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých DN 3/4"
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých DN 1"
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých DN 6/4"
Zhotovení přechodů z trubek ocel. Hladkých DN 25/15

Čerpadlo elektronické,Q=1,5 m3/h, H=4 m v.sl., 1x230V, 50Hz, P=3,4-45W, I=0,05-0,42A V
Čerpadlo elektronické, Q=0,75 m3/h, H=3 m v.sl., 1x230V, 50Hz, P=3,4-45W, I=0,05-0,42A V
Čerpadlo elektronické, Q=1,8 m3/h, H=2 m v.sl., 1x230V, 50Hz, P=3,4-45W, I=0,05-0,42A V
Montáž čerpadel DN 25
MĚŘIČ TEPLA ultrazvukový - průtok 3,5 m3/h - TYP UPŘESNĚN PROVOZOVATELEM TEPLOVODNÍ SÍTĚ s možností dálkového ode
Montáž měřiče tepla DN 25

Montáž 3 závitových armatur G 1/2"
Montáž 3 závitových armatur G 3/4"
Ventily odvzdušňovací G 3/8"
Vyvažovací ventil tlakově nezávislý 2cestný regulační ,DN25, průtok 3500m3/h
Ventily zpětné závitové, s pružinou, Giacomini R60 DN 1/2"
Ventily zpětné závitové, s pružinou, Giacomini R60 DN 1"

Montáž 1 závitových armatur G 3/8"  /OV/
Montáž 1 závitových armatur G 1/2"  /VK/
Montáž 1 závitových armatur G 3/4"  /VK/
Montáž 2 závitových armatur G 1/2"
Montáž 2 závitových armatur G 1"
Montáž 2 závitových armatur G 6/4"

Předizol.potrubí DN 40/110 - oblouk  90°  délka ramene 1500/1500
Předizol.potruibí DN 40/110 - oblouk  90°  délka ramene 2000/1500
Koncové těsnění 110, koncové těsnění izolace
 gumová průchodka stěnou 110; DN 40
sign. folie, šíře 220 mm (m´) Značkovací páska do výkopu zelená;  potisk. text: TEPLOVOD; velikost písma: 80 mm
Zemní práce-Výkop pro předizolované potrubí cca hl.1 m, podsyp potrubí pískovým ložem včetně zásypu a zhutnění dle požadavku výrobce p

Tlakoměr deformační D160, 0-600 kPa
Tlakoměr diferenční D60, 0-250 kPa
Ochranné jímky se závitem (pro regulaci)

Filtr závitový, PN 16, T 130°C DN 6/4"
Kulový kohout Giacomini R 910 DN 1/2"
Kulový kohout Giacomini R 910 DN 1"
Kulový kohout Giacomini R 910 DN 6/4"
Teploměr kruhový DTU, průměr 100, 0-120 o C
Teploměr kruhový DTR, stonek 160 mm, 0-120 o C

Šroubení topenářské DN 1/2"
Šroubení topenářské DN 3/4"
Kohouty plnící a vypouštěcí - G 1/2"
Kohouty plnící a vypouštěcí - G 1/2"
Filtr závitový, PN 16, T 130°C DN 1/2"
Filtr závitový, PN 16, T 130°C DN 1"



1065 734494111 kus 2,00 77,00 154,00
1066 734494121 kus 16,00 84,70 1 355,20
1067 734494213 kus 11,00 66,00 726,00
1068 734494214 kus 4,00 82,50 330,00
1069 734499211 kus 33,00 198,00 6 534,00
1070 71331… m 6,00 86,90 521,40
1071 71331… m 30,00 95,70 2 871,00
1072 71331… m 26,00 139,70 3 632,20
1073 713319100 soubor 1,00 38,50 38,50
1074 PC7131 m2 5,40 682,00 3 682,80
1075 PC7132 kg 8,70 396,00 3 445,20
1076 713319110 m2 3,30 220,00 726,00
1077 713319120 m2 3,30 880,00 2 904,00
1078 783424740 m 62,00 66,00 4 092,00
1079 783425413 m 10,00 105,60 1 056,00
1080 783225100 m2 1,00 143,00 143,00
1081 799919100 kpl 1,00 11 000,00 11 000,00
1082 799919200 hod 72,00 220,00 15 840,00

M22    144 992,65
1083 AVS37294 kus 1,00 3 674,00 3 674,00
1084 AVS382918 kus 1,00 71,50 71,50
1085 AVS82491 kus 1,00 176,00 176,00
1086 RVS63283 kus 1,00 9 405,00 9 405,00
1087 SVS63200 kus 1,00 1 243,00 1 243,00
1088 OZW67201 kus 1,00 8 492,00 8 492,00
1089 2201 kus 1,00 13 200,00 13 200,00
1090 QAC34/101 kus 1,00 440,00 440,00
1091 QAD36/101 kus 2,00 627,00 1 254,00
1092 QAZ36526 kus 1,00 429,00 429,00
1093 RAMTW2000M kus 1,00 1 271,60 1 271,60
1094 611266041 kus 1,00 1 639,00 1 639,00
1095 SXP452563/230 kus 1,00 4 532,00 4 532,00
1096 SXP451525/230 kus 1,00 3 735,60 3 735,60
1097 VAI602022 kus 1,00 1 014,20 1 014,20
1098 GLB3419E kus 1,00 3 430,90 3 430,90
1099 WST8060210 kus 1,00 9 350,00 9 350,00
1100 2202 kus 15,00 13,20 198,00
1101 SB115 kus 1,00 501,60 501,60
1102 2203 kus 1,00 202,40 202,40
1103 LTS25A kus 1,00 453,20 453,20
1104 DF10A kus 1,00 3 789,50 3 789,50
1105 B10/1 kus 2,00 107,80 215,60
1106 B6/1 kus 4,00 101,20 404,80
1107 PT570730 kus 4,00 126,50 506,00
1108 YPT78704 kus 4,00 104,50 418,00
1109 MM216863 kus 4,00 233,20 932,80
1110 MM216374 kus 4,00 71,50 286,00
1111 MM216376 kus 8,00 105,60 844,80
1112 CBD4 kus 20,00 16,50 330,00
1113 SFR4 kus 3,00 96,80 290,40
1114 2204 kus 1,00 3 300,00 3 300,00
1115 2205 kus 1,00 4 400,00 4 400,00
1116 2206 m 45,00 19,25 866,25
1117 2207 m 60,00 12,10 726,00
1118 2208 m 105,00 7,70 808,50
1119 2209 m 210,00 27,50 5 775,00
1120 22010 ks 13,00 27,50 357,50
1121 22011 m 50,00 17,60 880,00
1122 22012 m 5,00 192,50 962,50
1123 22013 m 10,00 145,20 1 452,00
1124 22014 m 10,00 52,80 528,00
1125 22015 m 30,00 37,40 1 122,00
1126 22016 m 20,00 24,20 484,00
1127 22017 kus 1,00 2 200,00 2 200,00
1128 22018 kus 1,00 15 400,00 15 400,00
1129 22019 kus 1,00 6 600,00 6 600,00
1130 22020 kus 1,00 8 800,00 8 800,00
1131 22021 kus 1,00 2 200,00 2 200,00
1132 22022 kus 1,00 3 850,00 3 850,00
1133 22023 kus 1,00 1 650,00 1 650,00
1134 22024 kus 1,00 9 900,00 9 900,00

   2 539 802,14
721-1    2 078 999,14

1135 72104001 m3 662,77 415,80 275 580,60
1136 72104002 m2 333,84 261,45 87 282,47
1137 72104003 m3 33,05 951,30 31 440,62
1138 72104004 m3 70,11 702,45 49 246,24
1139 72104005 m3 476,99 630,00 300 503,73
1140 72104006 m3 662,77 771,75 511 494,29
1141 72104007 m 5,04 597,45 3 011,15
1142 72104008 m 28,92 764,40 22 106,45
1143 72104009 m 9,96 952,35 9 485,41
1144 72104010 m 123,00 6 413,40 788 848,20

721-2    245 448,00
1145 72104011 kus 8,00 20 884,50 167 076,00
1146 72104012 kpl 8,00 4 095,00 32 760,00
1147 72104013 kus 8,00 3 591,00 28 728,00
1148 72104014 kus 3,00 5 628,00 16 884,00

721-3    215 355,00
1149 72104015 kpl 1,00 189 000,00 189 000,00
1150 72104016 kpl 1,00 23 730,00 23 730,00
1151 72104017 kpl 1,00 2 625,00 2 625,00

   189 732,61
721-    65 078,89

1152 72105001 m3 51,28 387,45 19 869,21
1153 72105002 m2 93,24 72,45 6 755,24
1154 72105003 m3 5,13 951,30 4 878,46
1155 72105004 m3 11,97 702,45 8 405,38
1156 72105005 m3 27,35 540,75 14 789,73
1157 72105006 m3 6,84 771,75 5 276,92
1158 72105007 m 31,08 135,45 4 209,79
1159 72105008 m 31,08 18,17 564,57
1160 72105009 m 31,08 10,61 329,60

721-2    93 678,73
1161 72105010 ks 1,00 24 780,00 24 780,00
1162 72105011 m3 14,50 732,90 10 627,05
1163 72105012 m3 1,07 1 120,35 1 197,88
1164 72105013 kus 1,00 7 245,00 7 245,00
1165 72105014 kus 1,00 33 180,00 33 180,00
1166 72105015 kus 1,00 2 373,00 2 373,00
1167 72105016 kus 1,00 1 573,95 1 573,95
1168 72105017 kus 1,00 1 568,70 1 568,70
1169 72105018 kus 1,00 3 045,00 3 045,00
1170 72105019 kus 1,00 843,15 843,15

Návarek s metrickým závitem M 12x1,5, délky do 220 mm
Návarek s metrickým závitem M 20x1,5, délky do 220 mm
Návarek s trubkovým závitem  G 1/2"

Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí -barva standard.,dvojnás. A 1x email (pro rozdělovače)
Přesun hmot
Topná zkouška
Montáže - Měření a regulace
OVLÁDACÍ PANEL
PLASTOVÁ KRYTKA

 dodávka minerální plsti dvouvrstvé tl. 4+4 cm
 dodávka Al plechu
 montáž minerální plstě - izolace rozdělovačů a sběračů
 montáž Al plechu - izolace rozdělovačů a sběračů
Nátěry syntetické potrubí - základní do DN 50
Nátěry syntetické potrubí 2x antikorozní, 1x základní, 1x email (potrubí bez izolace) do DN 50

Návarek s trubkovým závitem  G 3/4"
Montáž návarků
Izolace tepelné pro potrubí ocelové - s AL povrchem do DN 20 - tl.25 mm
Izolace tepelné pro potrubí ocelové - s AL povrchem do DN 25 - tl.25 mm
Izolace tepelné pro potrubí ocelové - s AL povrchem do DN 40 - tl.50 mm
Montáž tepelné izolace s AL povrchem

PŘÍMÝ UZAVÍRACÍ KULOVÝ VENTIL DN20 - SRVTUV1
SERVOPOHON PRO KULOVÉ VENTILY VAI60, 2-BODOVÉ ŘÍZENÍ 230V – SRVTUV1
ROZVADĚČ 800x600x210
VÝVODKA PG.. S MATICÍ
SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V

SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV1, TV2
SNÍMAČ TEPLOTY DO JÍMKY - TUV1
PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT RAM – TVH1
TERMOSTAT 30-90 stC KAPIL. - TUVH1
SMĚŠOVACÍ VENTIL VČETNĚ POHONU 230V/3BOD. - SRVT1
SMĚŠOVACÍ VENTIL VČETNĚ POHONU 230V/3BOD. - SRVT2

PROPOJOVACÍ KABEL
EKVITERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RVS..
SVORKOVNICE
WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ REGULÁTORŮ RVS.. PŘES INTERNET
SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ VČETNĚ ZPROVOZNĚNÍ  – WEBSERVERU
SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ - TES1

VÝROBA ROZVADĚČE
kabel CYKY 5x1.5
kabel CYKY 3x1.5
kabel JYTY 4x1
POKLÁDKA KABELŮ
NAPOJENÍ  A OZNAČENÍ KABELŮ

OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE
ZAPÍNACÍ KONTAKT
SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4
POJISTKOVÁ SVORKA
POMOCNÝ MATERIÁL

Vypínač LTS25A, 3.pól., červený, 25A, panel
SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A
JISTIČ 10A 1POL.
JISTIČ 6A 1POL.
MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC
PATICE, 4 PÓL.,6A

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, DSPS)
Splašková kanalizace - přeložka a nové přípojky
Trubní vedení a zemní práce
Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 4,0 m  - těžitelnost dle IGP
Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění (obě strany)

DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL
MONTÁŽNÍ PRÁCE
DOPRAVA
REVIZE
KOORDINACE, INŽENÝRSKÁ ČINNOST
OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.
ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 150/50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ
ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 50/50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ
LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40
LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20
TRUBKA OHEBNÁ PVC P35

Uliční vpust, mříž litinová 500x500 mm
Ostatní
Stavební přípomoce a práce
Komplexní zkoušky, zkušební provoz
Dokumentace skutečného provedení
Přeložka vodovodní přípojky

PP UR2 DN 250; SN 10
Betonové potrubí DN 500 - vystýlka 180°
Šachty
Šachta betonová DN 1000, prefabrikovaná
Napojeno na stávající kanalizaci
Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400)

Podsyp - písek
Obsyp - štěrkopísek
Zpětný zásyp výkopu štěrkem f64/32 - v komunikaci
Odvoz přebytečného materiálu z výkopu
PP UR2 DN 150; SN 10
PP UR2 DN 200; SN 10

Výkop pro vodoměrnou šachtu
Podkladní štěrk 15 cm pro osazení šachty, zhutněný
Poklop šachty
Nadzemní hydrant DN 80
Přírubový T-kus DN 80/80
Přírubové koleno DN 50 s patkou

Odvoz přebytečného materiálu z výkopu
PE 100, SDR 11, 40x3,7 mm, potrubí pro pitnou vodu
Signalizační vodič
Výstražná fólie
Osazení šachty a hydrantu
Vodoměrná šachta 1,5 x 1,0 m, vnitřní výška 1,5 m. Šachta betonová prefabrikovaná

Trubní vedení a zemní práce
Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 1,5 m  - těžitelnost dle IGP
Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění (obě strany)
Podsyp - písek
Obsyp - písek
Zpětný zásyp výkopkem - zhutnitelným

FF kus DN 80 - 200 mm
Napojení na stávající část přípojky - předpoklad PE 90 - lemový kroužek a příruba DN 80
X příruba DN 80 s závitem 5/4"



1171 72105020 kus 1,00 7 245,00 7 245,00
721-3    30 975,00

1172 72105021 kpl 1,00 26 250,00 26 250,00
1173 72105022 kpl 1,00 3 675,00 3 675,00
1174 72105023 kpl 1,00 1 050,00 1 050,00

   923 893,51
721    923 893,51

1175 827211 m 50,50 157,50 7 953,75
1176 827212 m 3,00 1 396,50 4 189,50
1177 827213 m 4,00 546,00 2 184,00
1178 827221 m 50,50 519,75 26 247,38
1179 827222 m 131,70 966,00 127 222,20
1180 827223 m 131,70 10,61 1 396,68
1181 827224 m 131,70 18,17 2 392,33
1182 827225 m 131,70 94,50 12 445,65
1183 827227 kus 6,00 3 249,75 19 498,50
1184 827228 kus 1,00 84 483,00 84 483,00
1185 827229 m3 66,00 1 013,25 66 874,50
1186 8272210 m3 27,00 951,30 25 685,10
1187 8272211 m3 152,00 126,00 19 152,00
1188 827231 m 14,50 202,65 2 938,43
1189 827232 m 119,50 281,40 33 627,30
1190 827233 m 16,50 368,55 6 081,08
1191 827241 kus 5,00 4 924,50 24 622,50
1192 827242 kus 1,00 13 017,90 13 017,90
1193 827243 kus 1,00 23 730,00 23 730,00
1194 827244 kus 6,00 1 917,30 11 503,80
1195 827245 kus 37,00 1 764,00 65 268,00
1196 827246 kus 2,00 948,15 1 896,30
1197 827247 kus 2,00 2 308,95 4 617,90
1198 827248 kus 4,00 341,25 1 365,00
1199 827249 kpl 1,00 108 990,00 108 990,00
1200 8272410 kpl 1,00 72 345,00 72 345,00
1201 8272411 kpl 1,00 26 250,00 26 250,00
1202 8272412 kpl 1,00 24 150,00 24 150,00
1203 8272413 hod 3,00 514,50 1 543,50
1204 827251 m 150,50 20,58 3 097,29
1205 827252 m 150,50 35,49 5 341,25
1206 827253 m 150,50 22,68 3 413,34
1207 827254 kus 1,00 3 220,35 3 220,35
1208 827255 kus 1,00 12 600,00 12 600,00
1209 827256 kus 1,00 15 750,00 15 750,00
1210 827257 kus 1,00 52 500,00 52 500,00
1211 827258 kus 1,00 3 150,00 3 150,00
1212 827259 kus 1,00 3 150,00 3 150,00

   560 000,00
0    560 000,00

1213 005 10-1010.R kus 1,00 20 000,00 20 000,00
1214 005 12-1020.R kus 1,00 450 000,00 450 000,00
1215 005 12-2010.R kus 1,00 20 000,00 20 000,00
1216 005 12-4010.R kus 1,00 20 000,00 20 000,00
1217 005-24-1010.R kus 1,00 50 000,00 50 000,00

29 720 442,00
Poznámka:

Demontáž - Dešťového vtoku - demontáž včetně potrubí, příslušenství, výkopů a ekologické likvidace
Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro odstraněné potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu
Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro nové potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu
Zemní výstražná fólie
Signalizační (propojovací) vodič CYKY 6x6 mm
Stavební drenáž včetně obsypu

Komplexní zkoušky, zkušební provoz
Dokumentace skutečného provedení
Areálová dešťová kanalizace
Zdravotně technické instalace-kanalizace
Demontáž - Potrubí kameninové do DN 250, vč. tvarovek, ekologické likvidace, výkopů a uvedení do původního stavu
Demontáž - Betonová uliční vpusť s kalovým košem a uliční vtokovou litinovou mříží D 400 - demontáž včetně potrubí,výkopů

Vodoměrná sestava DN 32
Ostatní
Stavební přípomoce a práce

D+M - Žlab 100/110 s pozinkovaným můstkovým roštem A 15, délky 1,0 m
D+M - Žlab 100/110 s pozinkovaným můstkovým roštem A 15, délky 0,5 m
D+M - Vpusť 100 s pozinkovaným můstkovým roštem A 15, délky 0,5 m
D+M - Čelo plné 100/110
D+M - Systém úpravny dešťové vody, včetně příslušenství, armatur, vystrojení, potrubí a kabelu dle PD. Systém obsahuje: Nádrž s výškov
D+M - Automatická tlaková stanice s řídící jednotkou včetně hladinových sond H 40, řídící jednotka s připojovací hadicí pro vstup pitné vody, s kulový

D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 160 (182x4,0 mm)
D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 200 (200x4,9 mm)
D+M - Plastová revizní šachta DŠ01 až DŠ05 O 425 s litinovým poklopem A15 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a ze
D+M - Plastová revizní šachta DŠ06 O 600 s litinovým poklopem A15 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních pr
D+M - Regulátor průtoku DN 160, výška hladiny 0,5-1m / 1-3 l/s
D+M - Lapač střešních splavenin DN110/125 s pohledovými díly z litiny, s kloubem na odtoku

Montážní jáma pro kanalizační šachty 1500x1500x2000 mm, včetně pažení
Montážní jáma pro akumulační nádrž 8000x3500x3200 mm, včetně pažení
Zhutněný zásyp - kamenivo frakce 8/16 hutněné po vrstvách tl. cca 150 mm
Štěrkový podsyp tloušťky 200 mm
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 125 (127x3,2 mm)

Dokumentace dílenská a výrobní

Vedlejší rozpočtové náklady
Všeobecné konstrukce a práce
Kompletační činnost
Zařízení staveniště
Provozní a územní vlivy
Koordinační činnost

Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění
Instalace systému úpravy dešťové vody včetně, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, práce technika, dopravní náklady balné a manipulace
Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem
Přesun hmot
Dokumentace skutečného provedení (3 paré)
Koordinace - není součástí položky ve VRN

Benon C20/25 pro vložení liniových žlabů
Podkladní betonová deska a štěrkopískový podsysp pod nádrž
Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce
Tlaková zkouška potrubí do DN 250
Pročištění potrubí do DN 250
Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250



Č Objekt Kód
0

1 VRN 005 10-1010.R
2 VRN 005 12-1020.R
3 VRN 005 12-2010.R
4 VRN 005 12-4010.R
5 VRN 005-24-1010.R

11
6 SO 01 012203000R00

7 SO 02 112100001RAA

8 SO 02 111200001RA0

12
9 SO 01 120901121R00

10 SO 01 121101101R00

11 SO 01 122201102R00

12 SO 01 122201109R00

13 SO 01 122301102R00

14 SO 01 122301109R00

13
15 SO 01 139711101R00

16 SO 01 132201111R00

17 SO 01 132201119R00

18 SO 01 132201211R00

19 SO 01 132201219R00

20 SO 01 132301111R00

21 SO 01 132301119R00

22 SO 01 132301211R00

23 SO 01 132301219R00

24 SO 01 133201101R00

25 SO 01 133201109R00

26 SO 01 133301101R00

27 SO 01 133301109R00

16
28 SO 01 162201102R00

29 SO 01 162701105R00

30 SO 01 166101101R00

31 SO 01 167101102R00

17
32 SO 01 174101101R00

33 SO 01 174101101R00

34 SO 01 171201201R00

19
35 SO 01 199000002R00

21
36 SO 01 212850001RAB

37 SO 01 215901101RT5

27
38 SO 01 271571111R00

39 SO 01 273313621R00

40 SO 01 273313711R00

41 SO 01 273313711R00

42 SO 01 273313711R00

43 SO 01 273354111R00

44 SO 01 273354111R00

45 SO 01 273354211R00

46 SO 01 273354211R00

Výkaz výměr
Název stavby: Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova č.p.568, Jičín Objednatel:

Druh stavby:  Projektant:

Dokumentace dílenská a výrobní
Přípravné a přidružené práce
Vytýčení stávajících inženýrských sítí
1   

Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví
2   

Zkrácený popis / Varianta
Všeobecné konstrukce a práce
Kompletační činnost
Zařízení staveniště
Provozní a územní vlivy
Koordinační činnost

Lokalita:  Zhotovitel:

Zpracoval:  Zpracováno dne:

(6,7*22,54+33,09*4,25+9,55*21,145)*1,65/2   

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4
(6,7*22,54+33,09*4,25+9,55*21,145)*1,65/2   

Hloubené vykopávky
Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 -skladba B1-B4
(37,55+42,95+16,21)*0,33+31,06*0,9   

(6,7*22,54+33,09*4,25+9,55*21,145)*0,2   

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
(6,7*22,54+33,09*4,25+9,55*21,145)*1,65/2   

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
(6,7*22,54+33,09*4,25+9,55*21,145)*1,65/2   

Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3

Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení
50   

Odkopávky a prokopávky
Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách-podkladní beton -skladba B1-B4
(37,55+42,95+16,21+31,06)*0,1   

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3
26,69077   

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3
20,508   

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4
20,508   

20,508   

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3
(18,44+4,1+1,2+4,625+9,12)*1,1*0,7+(1,1*0,3*0,3)*3+(1,1*0,6*0,65)+(2,45+2,4*3)*0,77*0,7   

(3,6*0,7*0,7)+(1,8*0,9*1,3)+(0,9+1,2)*0,75*0,7   

(8,6*1,2*1,1)+(4,625*0,7*0,7)   

-53,38155/2   

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3
(2,35+2,2*2)*0,6*0,7+(6,25*0,55*1,3)+(0,45*0,5*1,0)   

(0,47*0,5*0,7)+(0,5*0,5*1,5)+(0,5*0,5*1,2)+(2,35+8,945+21,145+1,9+1,9+8,445)*0,5*0,9+(8,6*0,4*1,1)*2   

(5,81*0,5*1,1)+(0,525*0,4*1,0)+(2,7*0,4*1,45)   

-41,016/2   

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -pro zásyp -tam a zpět
30,521+1,5336   

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
407,20783*2+59,8683+20,508*2+26,69077*2+16,02615*2-32,0546   

Přehození výkopku z hor.1-4 -pro zásyp

Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
(1,2*1,6*0,7)*3/2+(1,4*1,1*0,7)*3/2+(3,3*4,06*1,85)/2   

Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3
(1,2*1,6*0,7)*3/2+(1,4*1,1*0,7)*3/2+(3,3*4,06*1,85)/2   

Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4
(1,2*1,6*0,7)*3/2+(1,4*1,1*0,7)*3/2+(3,3*4,06*1,85)/2   

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3
26,69077   

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4
26,69077   

Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
(1,2*1,6*0,7)*3/2+(1,4*1,1*0,7)*3/2+(3,3*4,06*1,85)/2   

968,6792   

Úprava podloží a základové spáry
Drenážní trubka DN100 na podkl.betonu š.450mm vč. 6 m prostupů a chrániček ozn.OS14 -úplné provedení dle popisu v PD
22   

Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou
(5,81*3,6+2,9*1,4+4,625*4,045+4,625*2,875+13,47*6,25+2,35*1,1+2,2*1,1*3+2,45*0,45+2,4*0,45*3)   

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním -zasypání základu přístavku
(4,15+1,12*2)*0,3*0,8   

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
968,6792   

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

32,0546   

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
968,6792   

Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
24,786-15,615+21,35   

(4,8+6,67+20,445+8,77+4,25+4,27+8,65+11,445)*2*0,15   

Bednění základových desek zřízení -dojezd výtahu
(2,55+3,31)*2*0,3   

Bednění základových desek odstranění
20,79   

Bednění základových desek odstranění -dojezd výtahu

2,7*3,91*0,1   

Beton základových desek prostý C 25/30-XC2, XA1 -skladba PDL 5
3,0*3,0*0,1   

Beton základových desek prostý C 25/30-XC2, XA1 -dojezd výtahu
2,55*3,31*0,3   

Bednění základových desek zřízení

Základy
Polštář základu ze štěrkopísku tříděného
(5,81*3,6+2,9*1,4+4,625*4,045+4,625*2,875+13,47*6,25+2,35*1,1+2,2*1,1*3+2,45*0,45+2,4*0,45*3)*0,15   

Beton základových desek prostý C 20/25-XC2
(4,8*6,67-2,65*3,46+20,445*8,77+2,465*4,25+8,65*4,25+11,445*4,27)*0,15   

Beton základových desek prostý C 25/30-XC2, XA1 -podkladní

3,516   
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Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m 20x20 cm, dl.60 cm
1   

Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m 20x20 cm, dl.70 cm
1   

Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m 20x20 cm, dl.110 cm
1   

(2,35+2,2*2)*0,6*0,7+(3,6*0,7*0,7)+(1,8*0,9*1,3)+(6,25*0,55*1,3)+(0,9+1,2)*0,75*0,7+(0,45*0,5*1,0)   

(0,47*0,5*0,7)+(0,5*0,5*1,5)+(0,5*0,5*1,2)+(2,35+8,945+21,145+1,9+1,9+8,445)*0,5*0,9+(8,6*0,4*1,1)*2   

(8,6*1,2*1,1)+(5,81*0,5*1,1)+(4,625*0,7*0,7)+(0,525*0,4*1,0)+(2,7*0,4*1,45)   

30,0   

Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl.1,0 m 12,5x12,5 cm, dl.85 cm
1   

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm KY50
2,55*3,31*1,25*0,0054   

(4,8*6,67-2,65*3,46+20,445*8,77+2,465*4,25+8,65*4,25+11,445*4,27)*2*1,25*0,0054   

Beton základových pasů prostý C 20/25-XC2
(18,44+4,1+1,2+4,625+9,12)*1,1*0,7+(1,1*0,3*0,3)*3+(1,1*0,6*0,65)+(2,45+2,4*3)*0,77*0,7   

Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m 25x25 cm, dl.1025 cm
1   

Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m 25x25 cm, dl.110 cm
1+1   

Bednění základových pasů zřízení
(5,81+8,65+8,6*2)*1,1   

Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m 25x25 cm, dl.65 cm
1+1   

Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m 25x25 cm, dl.765 cm
1   

Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m 25x25 cm, dl.95 cm
1   

Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,25 m 25x25 cm, dl.29 cm
1+1   

Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,25 m 25x25 cm, dl.31 cm
1   

Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m 25x25 cm, dl.56 cm
1   

Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. -dojezd výtahu
(2,55+3,31)*2*1,2+(2,71+1,9)*2*1,2   

Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)
3,7872*0,15   

Svislé a kompletní konstrukce
Zeď opěrná železobetonová monolitická, výška do 2 m, beton pohledový

Beton základových patek prostý C 20/25-XC2
(1,2*1,6*0,7)*3+(1,4*1,1*0,7)*3   

Beton základových zdí prostý C 25/30-XC2, XA1 -dojezd výtahu
(2,71+2,55)*2*0,3*1,2   

Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení -dojezd výtahu
(2,55+3,31)*2*1,2+(2,71+1,9)*2*1,2   

Bednění základových pasů odstranění
(5,81+8,65+8,6*2)*1,1   

Napojení základ.pasů -8x D 20mm, dl.trnu 1000mm
1   

Dilatace zákl.pasů rampy a opěrné zdi
0,5*1,0+0,5*1,5+(3,46+2,7)*1,75   

14+16   

Překlad spřažený pro zdivo tl.115mm ozn.p**
1+5   

Překlad keramický vysoký 70x238x1000 mm ozn.P07
4*(5+3)   

Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm ozn.P08

(3,01+1,9)*2,56-(1,4*2,3)+(12,54*2+9,74*3)*2,56-(1,5*1,5)*7-(1,415*1,5)-(0,6*0,6)*2-(1,5*2,56)*2   

Zdivo z cih.brouš.bloků P10, tl. 250 mm
(5,45*2+8,57)*3,0-1,325*2,4-1,4*2,3-1,3*2,1*2+0,55*3,0   

Zazdívka otvorů cih.brouš.bloky
(1,325*3,1*0,41)*2+(1,2*1,0*0,505)*3+(1,5*1,5*0,55)   

Překlad spřažený pro zdivo tl.100mm ozn.p*

12,409   

Zdi podpěrné a volné
Zdivo z cih.brouš.bloků P10, tl. 300 mm
(4,75+9,37)*2*3,0-1,1*2,4-1,25*2,25-2,0*2,4-1,2*2,1-1,325*2,4-1,4*2,3   

(3,01+1,9)*3,3-1,1*2,1+(6,0+8,57)*3,25-1,1*2,4-0,6*0,6*5+(8,95*3,3)   

(4,75+9,37)*2*2,56-0,6*0,6-1,1*2,2-2,0*2,2-1,2*2,25   

(4,75+9,27)*2*0,3*0,3+(3,01+1,9+6,0+8,57+8,95)*0,3*0,3   

(4,75*2+9,37*2+3,01+1,9+12,54*2+9,74*3)*0,3*0,3+(5,45*2+8,57+0,55)*0,25*0,25   

Bednění ztužujících věnců - zřízení
(4,75*2+9,27*2+3,01+1,9+6,0+3,57+8,95)*0,45*2   

(4,75*2+9,37*2+3,01+1,9+12,54*2+9,74*3)*0,45*2+(5,45*2+8,57+0,55)*0,4*2   

Bednění ztužujících věnců - odstranění

3*(2+1)   

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi
14,4*0,4*0,14+1,3*0,6*0,14   

Nadezdívka spřažených překladů na MVC 5
1,25*(14+16+1+5)   

Beton ztužujících věnců železový C 20/25-XC1, vč.napojení na stáv.zdivo

4*(1+1)   

Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm ozn.P09
3*(2)   

Překlad keramický vysoký 70x238x1750 mm ozn.P10
4*(2+1)   

Překlad keramický vysoký 70x238x1750 mm ozn.P11

(2,8*3+2,9+4,45*2+1,615*2+2,01+1,62*2+2,3*2+4,23+7,2+2,9*2+1,2)*2,74-1,2*2,02-1,1*2,02*2-1,0*2,02*2   

-0,9*2,02*2-0,8*2,02*2-0,7*2,02*6   

Přízdívky z cihel betonových tl. 150 mm
(2,55+3,46)*1,35   

Obklad SDK kanal.potrubí 2str.do 0,5/0,5m desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS04
1,58*2+0,5*2   

Příčky z cih.brouš.bloků P8 tl. 115 mm
(4,415+3,0)*3,16-1,0*2,02   

(6,44*2+5,45*2+4,585)*2,74-1,2*2,02*5   

Příčka z tvárnic pórobetonových P2-500, 500x250x100 mm tl.100mm
(3,65*2+1,5+2,25)*3,5-1,0*2,02*5-1,3*2,1   

(4,27*3+2,5+2,76+4,25*2+2,0+2,01+3,83+1,5+3,035)*3,25-0,9*2,02*5-0,8*2,02-0,7*2,02*2-1,1*2,02*2   

141,044   

Výztuž ztužujících věnců z betonářské oceli 10505(R)
14,20405*0,15   

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně dodávky profilu IPN č.140 -překlady ozn.P01-P06, p*
0,9825   

Stěny a příčky

Obklad SDK potrubí VZT 1200x500mm desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS11
5   

Těsnění styku příčky se stropem PU pěnou
(4,415+3,0+6,44*2+5,45*2+4,585)   

(3,65*2+1,5+2,25+4,27*3+2,5+2,76+4,25*2+2,0+2,01+3,83+1,5+3,035)   

Obklad SDK kanal.potrubí 2str.do 0,5/0,5m desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS05
3,0*2   

Obklad SDK sloupů 3str.do 0,5/0,5m desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS06
3,2*3+3,2*1+3,2*1+3,2*3+3,2*1   

Obklad SDK stropních VZT jednotek 1200x1200x400mm desky protipož.impreg. tl. 12,5 mm ozn.OS07
4   
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Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.
6*3,5+10*3,25+17*2,74   

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
6*3,5+8*3,25+22*2,74   

Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi
14,4*1,2+1,3*1,6+1,6*0,5   

(2,8*3+2,9+4,45*2+1,615*2+2,01+1,62*2+2,3*2+4,23+7,2+2,9*2+1,2)   

5,4+2,49+2,04+2,29+2,78+4,84+6,03+1,32+1,38+9,66+3,35+1,97+3,92+3,92+3,21+1,97+3,1+1,39+1,4   

1,26+1,39+1,4+1,26   

Rastrový podhled s akustickými kazetami -dle popisu v PD
25,74+128,74   

Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 25 cm -úplné provedení dle PD
4,75*9,97-2,71*1,9+12,4*9,79   

Izolace pod příčky typová š. do 200 mm
137,485   

Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použ.such.malt.směsi
23,24   

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska tl.12,5 mm vč.přetmelení a přebroušení

Přizdívky z tvárnic plynosil.P4-550 tl.50 mm+šachta
2,15*2,2*2+(0,75+0,3)*2*2,94   

Přizdívky z tvárnic plynosil.P4-550 tl.100 mm
(1,5*2+2,22)*2,1+(0,9+1,5+0,9*3+0,9*3)*2,2   

Přizdívky z tvárnic plynosil.P4-550 tl.150 mm
(1,3+1,15+1,0+1,8+2,68)*2,1+(1,485+1,45)*1,8+(1,1*1,6)+(1,0+0,9+0,9*2+1,8*2)*2,2   

108,55+75,95   

Okapový chodníček vč.detailů -skladba ZP 4
10,65   

Úprava povrchů vnitřní
Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm
4,5*15+4,415+1,8*12+5,52+6,42+6,51+6,05+5,9*2+6,8+6,0+4,92+20,625   

Komunikace s asfaltobeton. krytem  -skladba ZP 3
192,8   

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Komunikace z dlažby zámkové tl.6 cm, podklad beton prostý -skladba ZP 2
33,95   

Komunikace z dlažby zámkové tlk.6 cm, podklad štěrkodrť -skladba ZP1

4,75*9,89+12,49*9,74-2,71*1,9   

Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce
3,31*2,5   

Bednění stropů trapéz.plech -úplné provedení dle skladby STŘ 4
188,4   

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

4,74*2*5+4,74*2*3+4,84*2*5+4,94*2*5+4,94*2*2+5,04*2*3+5,04*2*5+5,04*2+5,14*2*4   

5,3*2*2+5,24*2*9+5,24*2+5,9*2*4+4,465*2   

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
45   

Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi
71,165-8,1+21,9+56,175-18,535+19,095-9,44+0,529+23,7+9,51-4,698+63,87-5,885   

575,86-358,42   

Úprava stropů štukem tl. 2 - 3 mm
34,26+12,97+54,56+21,14+2,95+2,95+7,41+3,62+7,71+2,8+6,54+8,31+14,85+4,53+45,14+56,48+73,94   

30,41+8,65+27,33+5,68+18,58+14,61+18,26+29,59+14,16+9,12+12,52+2,29+9,2+9,74+5,56   

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.s použitím suché maltové směsi
4,5*15+4,415+1,8*12+5,52+6,42+6,51+6,05+5,9*2+6,8+6,0+4,92+20,625   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů
2,25*15+5,83+0,36*12+2,431+4,42+3,483+3,0+2,64*2+4,8+2,88+1,809+9,0+6,178*3+45,52   

2,31*2*2+2,64*2*4+2,198*2   

Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použ.such.malt.směsi
358,42   

Vyrovnání podhledů z prefa dílců šířky do 120 cm

21,3-0,48+0,802+41,856+27,6-5,252+37,44-3,636+15,87+2,829*2+31,08-8,484+11,884+11,008-1,616+17,07   

Úprava vnitřních stěn  štukem
353,407+37,34515   

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
202,1   

Úprava povrchů vnější

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková  s použitím suché maltové směsi -nové zdivo
11,693*0,25+10,7*0,3+(5,75+13,925+12,26+39,515)*0,25+(11,0+6,68)*0,3   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková -nové cihly
40,56-14,58+19,63-9,21+75,773-13,56+24,3-2,02+21,9-2,02+13,14-4,04+35,065+68,865-6,44   

20,124-2,78+50,945-7,1+132,245-15,666+61,849-13,36+90,857-11,787   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková -porobeton

104,91-20,715+28,542-8,7+4,591+8,366+22,145-5,018   

Oprava vápen.omítek ostění do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi
11,6*0,55+4,94*0,3+6,0*0,55+8,965*0,45+5,01*0,35+4,91*0,49+19,6*0,35+7,2*0,425   

15,51*0,45+5,45*0,2   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená -pod obklady
368,551   

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm tř.2 -skladba PDL 5
3,0*3,0*0,12   

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 -skladba PDL 4
11,8*0,085   

Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm -skladba PDL 3 2x

Stěny obvodové-soklová část -skladba S3, body 3-9
(10,17+8,92+5,0+6,15+9,245)*0,9+23,05*0,25+10,32*0,15   

Stěny obvodové (mezi garáží a rampou) -skladba S2, body 3-9
9,245*3,36   

Zateplovací systém podhled v garáži -skladba PDL 5 (část výměry skladby)
56,48   

Stěny vnitřní zateplované -skladba S5, body 3-7
18,075+28,35   

Stěny obvodové -hlavní fasáda-stávající zdivo -skladba S1, body 2 (očištění+odmaštění) -9
23,05*7,23+10,32*7,96+8,69*3,25+15,745*1,83   

Stěny obvodové -hlavní fasáda-stávající zdivo -skladba S4, body 3-9
10,17*7,36+8,92*4,8+5,0*6,615+5,0*3,21+8,82*1,65+6,15*6,615+9,245*3,53+8,92*1,25   

129,94   

Litý samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.58mm -skladba PDL 6
47,57   

Litý samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.64mm -skladba PDL 7
41,56   

Litý samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.59-79mm -skladba PDL 2, 3

116,6   

Cementový potěr -oprava souvrství vč.obrokování a očištění v ploše cca 20% -skladba PDL 5
116,6   

Litý samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.50-70mm -skladba PDL 1
89,78   

Litý samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.54-74mm -skladba PDL 8

45,14*(0,1+0,1)   

Samonivelační stěrka na bázi cementui tl. 2 mm -skladba PDL 2, 3
198,08+45,14   

Samonivelační stěrka na bázi cementui tl. 3 mm -skladba PDL 4
11,8   

Samonivelační stěrka na bázi cementui tl. 4 mm na obrokovaný a očištěný povrch-skladba PDL 5

198,08+45,14   

Vyrovnávací cement.stěrka tl.do 5mm vč.očištění povrchu -skladba STŘ 3



90
148 SO 01 909      R00

91
149 SO 02 914001121RT6

150 SO 02 915711111R00

151 SO 02 916661111RT3

152 SO 02 916661111RT1

153 SO 02 917762111RT8

94
154 SO 01 941941031R00

155 SO 01 941941191R00

156 SO 01 941941831R00

157 SO 01 941955001R00

158 SO 01 941955002R00

159 SO 01 941955202R00

160 SO 01 944944013R00

161 SO 01 944944033R00

162 SO 01 944944083R00

163 SO 01 949942101R00
95

164 SO 01 952901110R00

165 SO 01 952901111R00

166 SO 01 953981103R00

96
167 SO 01 962031114R00

168 SO 01 962031115R00

169 SO 01 962031116R00

170 SO 01 962032231R00

171 SO 01 962052211R00

172 SO 01 962052211R00

173 SO 01 962081141R00

174 SO 01 962032231R00

175 SO 01 963042819R00

176 SO 01 963051133R00

177 SO 01 965042131RT1

178 SO 01 965043331R00

179 SO 01 965043341RT1

180 SO 01 965048150R00

181 SO 01 965049113R00

182 SO 01 965081713RT3

183 SO 01 965081813RT1

184 SO 01 965082922R00

185 SO 01 966053121R00

186 SO 01 966077161RT1

187 SO 01 966077171RT1

188 SO 01 967031132R00

189 SO 01 967031734R00

190 SO 01 967043111R00

191 SO 01 967051111R00

192 SO 01 967051111R00

193 SO 01 968061112R00

194 SO 01 968061125R00

195 SO 01 968061126R00

196 SO 01 968062354R00

197 SO 01 968062355R00

198 SO 01 968062356R00

199 SO 01 968072455R00

46   

Osazení obrubníků -obnova
15   

Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrubníku
7   

Lešení a stavební výtahy

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky
1   

Vodorovné dopravní značení střík.barvou
1   

Osazení  obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku -nový

75,156   

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
8*4*10   

Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%
942,04305   

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4013
942,04305*3   

Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70%
942,04305   

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
47,57+41,56+129,94+9,74   

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
89,72+198,08+45,14+116,6   

Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m
11,8   

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
(31,99+19,09)*2*8,43+(9,245+8,92)*4,45   

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
942,04305*3   

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
942,04305   

(4,27+2,69*3+2,95+5,65+4,25+3,0+1,1)*2,59-1,414*7-1,818*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 125 mm -dle pozn.12
1,15*2,59   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm -přizdívka -dle pozn.10
(9,25+8,97+3,06+1,37)*1,57   

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC -atika -dle pozn.17

87,78+198,08+45,14+11,8+116,6+47,57+41,56+129,94+9,74   

Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm
120   

Bourání konstrukcí
Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm -dle pozn.12
(4,27+2,79*3+0,9*3+1,83+7,34+1,49)*3,0-1,414*4-1,818*2-2,02*2   

Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 12 m
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
2,25*15+5,83+0,36*12+2,431+4,42+3,483+3,0+2,64*2+4,8+2,88+1,809+9,0+6,178*3+45,52   

2,31*2+2,64*4   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

6,0*1,1*0,25*8+6,25*1,1*0,25*8   

Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm -skladba B1,B4, STŘ3
37,55*0,1+31,06*0,12   

75,038*0,07   

Bourání podkladů bet., potěr tl. do 10 cm, pl. 4 m2 -skladba B2-B7
42,95*0,035+(16,21+31,06)*0,03+67,96*0,065+9,11*0,04+17,41*0,035   

1,37*2,58+1,2*1,0*3+1,43*3,1*2   

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC -obvod.zdivo -dle pozn.23
9,215*0,458*1,2   

Bourání schodišťových stupňů betonových
1,2   

Bourání ŽB stropů z panelů PPD -dle pozn.21

9,74*1,35*0,36+(8,64+7,05)*0,37*0,33+9,97*0,65*0,2*2   

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového -překlad -dle pozn.25
(1,43+1,43+3,0)*0,49*0,35   

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového -průvlak -dle pozn.22
8,95*0,905*0,35+8,95*0,675*0,35*2   

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm -okna -dle pozn.6

4,255*2,465+1,1*2,465   

Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové -skladba STŘ3
75,038   

Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 -štěrkopísek -skladba B4
(8,95*2,93+9,68*0,5)*0,1   

Bourání říms železobetonových vyložení do 25 cm -přesah ploché střechy garáže -dle pozn.16

75,038*0,07   

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 vč.soklíku -skladba B2-B3,B6-B8
1,78+19,57+18,5+3,1   

6,77+2,52+5,08+1,84   

5,65*1,5+2,465*0,25   

2,75+2,71+2,85   

Bourání podkladů -spád.beton tl.do 10 cm, nad 4 m2 -skladba STŘ3
75,038*(0,02+0,15)/2   

Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% -skladba B2, B3, B6-B8
42,95+16,21+9,11+17,41+13,2   

Příplatek, bourání mazanin  rabic.pletivo tl.10 cm -skladba B2-B3, B7, STŘ3
42,95*0,035+16,21*0,03+17,41*0,035   

(9,1+8,97+3,41)*1,57*0,75   

Úprava líce podzemních stěn tl. nálitků do 15 cm -ubourání přesahu základu
(1,25+0,58+8,9+3,26)*1,1   

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 -dle pozn.1
1+10+6   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 -dle pozn.1

(4,85+4,85)*0,35+5,5*0,3+9,0*0,49   

Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm
0,1*3,0*17+(23,21+29,29)*0,1+6,33*0,125   

Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm
18   

Úprava líce podzemních stěn tl. nálitků do 15 cm

7,7   

Odstranění klempířských konstrukcí vč.ekolog.likvidace -provedení dle pozn.2
1   

Odstranění zámečnických konstrukcí vč.ekolog.likvidace -provedení dle pozn.3
1   

Přisekání rovných ostění cihelných na MVC

0,9*2,115+1,165*1,47   

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 -dle pozn.1
1,5*1,5*6+1,465*1,5*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 -dle pozn.1
0,7*2,02*4+0,9*2,02*3+1,0*2,02*2   

9+10   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 -dle pozn.1
1+1+1   

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 -dle pozn.1
1,145*0,6*2+0,56*0,6*6   

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 -dle pozn.1
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Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 -dle pozn.1
1,45*2,1+0,99*2,1+1,15*2,1   

Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 -dle pozn.1
2,39*2,585*3+3,0*4,275   

Demontáže vnitř.vybavení vč.vyklizení prostor -provedení dle pozn.0
8*4*4   

0,7*2,02*7+0,9*2,02*3   

5,6   

Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm
8,4   

Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm
3,5   

Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm
2,2   

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm
4,3   

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm

Vyčištění a ekolog.likvidace lapolu -provedení dle pozn.26
1   

Vybourání beton.soklu nádrže, vybourání vany a soklu, schodu na terase -provedení dle pozn.11
1   

Bourací a demontážní práce
1   

8,95*8+(0,55+0,5+1,2+0,68)*2+1,2*2   

(2,26+4,67+0,5+2,75)*2   

Vybourání otv. zeď cihel. 15x15 cm, tl. 41cm, MVC
1   

Vybourání otv. zeď cihel. 15x15 cm, tl. 49cm, MVC
2   

2,4*2   

Řezání cihelného zdiva hl. řezu 350 mm
0,95*2+0,88+(1,2+0,9*2+1,145+1,8*2)*2   

Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm
1,8*2+1,35*2+0,37*4+0,65*2   

Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm

8,7   

Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm
3,0*17+2,92*2   

Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm
2,59*2   

Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm

0,88*0,95*0,35   

Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC -parapet.zdi -dle pozn.24
1,2*0,9*0,55+1,145*1,8*0,55   

Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC -dle pozn.18
0,8*2,05*0,35+1,2*2,15*0,3+0,8*2,05*0,35   

Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC -dle pozn.18

Vybourání otv. zeď cihel. 35x35 cm, tl. 49cm, MVC
Vybourání otv. zeď cihel. 65x30 cm, tl. 49cm, MVC
1   

Vybourání otv. zeď cihel. 35x35 cm, tl. 64cm, MVC
2   

Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC -parapet.zdi -dle pozn.24

Vybourání otv. zeď cihel. 25x25 cm, tl. 55cm, MVC
2+3   

Vybourání otv. zeď cihel. 35x35 cm, tl. 35cm, MVC
2   

Vybourání otv. zeď cihel. 35x35 cm, tl. 41cm, MVC
1   

30   

Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % -dle pozn.7
271,51+86,91   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů -dle pozn.7
271,51+86,91   

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % -dle pozn.7

17,6   

Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm -dle pozn.23
1,2*2   

Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg
0,45   

Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného

3,0*3,0*0,49   

Vybourání otvorů strop,podlaha
1   

Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm
88,92   

Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm

9,9*7,05-1,15*2,1-1,165*1,47   

12,45*6,613-1,5*1,5*6-1,37*2,58   

12,235*6,648-1,145*0,6*2-0,56*0,6*6-1,465*1,5*2-0,99*2,1-1,45*2,1   

(1,37+0,1+1,37)*1,47+3,06*6,318   

12,49*6,318-1,43*3,1*2-4,0*1,45   

9,74*4,65-0,9*2,15-3,0*4,275   

(2,345+1,76*3+4,465+4,5*3+4,105)*0,25+6,1*0,35+4,98*0,35   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn -dle pozn.7
638,6523   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn -ostění -dle  pozn.7
42,7265   

Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % -skladba S1

2,65*3,0-2,415+12,435*5,95-3,483+4,795*3,0-1,818+48,36*3,0-10,643   

41,14*5,57-8,866+33,46*3,0-22,135   

(4,24+11,1+4,27+4,25+8,45+4,25+6,55+3,69+3,175)*2,59-12,356   

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % -ostění -dle pozn.7
(5,315+2,345+1,76*3+4,465+6,53+4,5*3+5,4)*0,25   

(3,2*3+7,63*2)*0,2+(7,56*3+11,55+5,13)*0,4   

343,692*34   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
343,692   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
343,692*4   

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
343,692/3   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
66,344+72,452+96,326+84,685+1,323+7,405+5,647+1,285+0,908+5,526+1,473+0,318   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

8,97*3,25-2,39*2,585*3   

9,1*1,9+8,97*1,97-1,2*1,0*3+9,215*2,7   

Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.
(638,6523+384,53813)/2   

Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 -dle pozn.9
2,5*2,1   

343,692   

Uložení suti na skládku bez zhutnění
343,692   
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1,323   

Poplatek za skládku suti - stavební keramika -obklady,dlažby
7,405   

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
5,647   

Poplatek za skládku suti - polystyren

72,452   

Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm
96,326   

Poplatek za skládku suti - železobeton
84,685   

Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice

Poplatek za sklád.suti-směs kamenivo, omítky, malta
4,385+52,832+9,127   

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm

Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
430,6377   

Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
9,357+521,27+51,029+157,368+76,507+152,244+89,79+40,749+105,824+21,097+0,029   

1,473   

Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina
0,318   

Demolice
Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 30%,MVC,post.roz -přístavek
(4,0*1,47)*(1,0+1,2)   

1,285   

Poplatek za skládku suti - minerální vata
0,908   

Poplatek za skládku suti - dřevo
5,526   

Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo

67,96+9,11+17,41   

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs -separační lepenka -skladba STŘ1-2
137,676+135,103   

Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná-vlhké provozy -skladba B3, B7
16,21+17,41   

Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs -skladba S2

76,14*0,5   

Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 -skladba PDL 4
(2,55+3,31)*2*1,6   

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs -folie PVC podkladní, ochranná -skladba B1-B3
(37,55+42,95+16,21)*2   

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs -folie PVC ochranná -skladba B5-B7

Izolace proti vodě
Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 -skladba PDL 1-3, 5, PDL 3
(89,78+198,08+45,14)*1,1+116,6+(45,14*1,1)   

Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 -skladba PDL 4
2,7*3,91   

Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 -skladba PDL 1-3

116,6   

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - vč.dod.asf.pás modif.SBS s posypem -skladba PDL 1-3
38,07   

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením č.dod.dvojitý asf.pás modif.SBS s posypem -skladba PDL 4
18,752   

Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná včetně dodávky textílie skladba PDL 1, 2, 3

31,06   

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - vč.dod.asf.pás modif.SBS s posypem -skladba PDL 1-3
(89,78+198,08+45,14)*1,1   

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením vč.dod.dvojitý asf.pás modif.SBS s posypem -skladba PDL 4
10,557   

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf.pásu -skladba PDL 5

33,724   

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst -skladba B1-B3
37,55+42,95+16,21   

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst -skladba STŘ3
8,685*8,64   

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst -skladba B4

Povlaková krytina střech do 10°, parozábrana vč.dodávky folie -skladba STŘ 1, 2, 4
135,303+187,928+188,4   

Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, folie tl. 1,5 mm -skladba STŘ 1-5
11,9*11,37   

12,49*11,37+5,09*7,16+2,25*4,21   

8,99*8,36   

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé -parozábrana -skladba STŘ1-2
137,676+135,103   

Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,4 kg/m2 skladba STŘ 3. 5
75,156+12,718   

Povlaková krytina střech do 10°, parozábrana z modif.pásu SBS s posypem, Al vložkou -skladba STŘ 3, 5
75,156+12,718   

333,0   

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
6,0557   

Izolace střech (živičné krytiny)
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé -difúzní folie -skladba STŘ1-2
137,676+135,103   

67,96+9,11+17,41   

Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm -skladba STŘ1-2
(137,676+135,103)*2   

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba PDL 6 - 8
47,57+41,56+129,94   

Deska EPS T 4000 N/m2 tl. 30 mm

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
5,0832   

Izolace tepelné
Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm -skladba B1-B3
37,55+42,95+16,21   

Odstr.tep.izol.podlah,volně,minerál do tl.100 mm -skladba B5-B7

21,24*8,87   

2,9*3,71+2,95*1,45/2   

Povlaková krytina střech do 10°, separ.textilie, včetně dodávky textilie -skladba STŘ 1, 2, 3, 4, 5
135,303+187,928+75,156*2+188,4+12,718*2   

Povlaková krytina střech do 10°, vysoce difúzní folie -skladba STŘ 1, 2
135,303+187,928   

;ztratné 5%; 16,65   

Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá -skladba PDL 1, 2, 3, 8
89,78+198,08+45,14+129,94   

Deska polystyrén EPS tl.50mm
462,94*2   

;ztratné 5%; 46,294   

219,07   

;ztratné 5%; 10,9535   

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba PDL 1, 2, 3
89,78+198,08+45,14   

Deska polystyrén EPS tl.50mm
333,0   
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Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie -skladba PDL 6, 7
47,57+41,56   

Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy -skladba STŘ 1, 2, 4
135,303+187,928+188,4   

Deska z tuhé minerální plsti tl.120mm
188,4*2   

12,718   

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
25,0953   

Zdravotně technické instalace-kanalizace
Demontáž - Potrubí kameninové do DN 250, vč. tvarovek, ekologické likvidace, výkopů a uvedení do původního stavu
Demontáž - Betonová uliční vpusť s kalovým košem a uliční vtokovou litinovou mříží D 400 - demontáž včetně potrubí,výkopů, příslušenství a ekologické

Deska EPS 150S tl.100mm
75,156*2   

;ztratné 5%; 7,5156   

Izolace tepelná střech -spádové klíny EPS tl.40-240mm skladba STŘ 3
75,156   

Izolace tepelná střech -spádové klíny EPS tl.240-300mm skladba STŘ 5

;ztratné 5%; 18,84   

Deska z minerální plsti tl.120 mm
135,303*2+187,928*2   

;ztratné 5%; 32,3231   

Izolace tepelná střech, desky EPS -montáž -skladba STŘ 3
75,156   

D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 160 (182x4,0 mm)
D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 200 (200x4,9 mm)
D+M - Plastová revizní šachta DŠ01 až DŠ05 O 425 s litinovým poklopem A15 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a ze
D+M - Plastová revizní šachta DŠ06 O 600 s litinovým poklopem A15 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních pr
D+M - Regulátor průtoku DN 160, výška hladiny 0,5-1m / 1-3 l/s
D+M - Lapač střešních splavenin DN110/125 s pohledovými díly z litiny, s kloubem na odtoku

Montážní jáma pro kanalizační šachty 1500x1500x2000 mm, včetně pažení
Montážní jáma pro akumulační nádrž 8000x3500x3200 mm, včetně pažení
Zhutněný zásyp - kamenivo frakce 8/16 hutněné po vrstvách tl. cca 150 mm
Štěrkový podsyp tloušťky 200 mm
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 125 (127x3,2 mm)

Demontáž - Dešťového vtoku - demontáž včetně potrubí, příslušenství, výkopů a ekologické likvidace
Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro odstraněné potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu
Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro nové potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu
Zemní výstražná fólie
Signalizační (propojovací) vodič CYKY 6x6 mm
Stavební drenáž včetně obsypu

Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění
Instalace systému úpravy dešťové vody včetně, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, práce technika, dopravní náklady balné a manipulace
Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem
Přesun hmot
Dokumentace skutečného provedení (3 paré)
Koordinace - není součástí položky ve VRN

Benon C20/25 pro vložení liniových žlabů
Podkladní betonová deska a štěrkopískový podsysp pod nádrž
Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce
Tlaková zkouška potrubí do DN 250
Pročištění potrubí do DN 250
Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250

D+M - Žlab 100/110 s pozinkovaným můstkovým roštem A 15, délky 1,0 m
D+M - Žlab 100/110 s pozinkovaným můstkovým roštem A 15, délky 0,5 m
D+M - Vpusť 100 s pozinkovaným můstkovým roštem A 15, délky 0,5 m
D+M - Čelo plné 100/110
D+M - Systém úpravny dešťové vody, včetně příslušenství, armatur, vystrojení, potrubí a kabelu dle PD. Systém obsahuje: Nádrž s výškově nastavitelným
D+M - Automatická tlaková stanice s řídící jednotkou včetně hladinových sond H 40, řídící jednotka s připojovací hadicí pro vstup pitné vody, s kulový

Demontáž - L - Odlučovač tuků LT-2 - odstranit, včetně armatur a potrubí
D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 110
D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 125
D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 160
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 32
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50

Demontáž - Um - Keramické umývátko závěsné - odstranit, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Pv - Podlahová vpusť - odstranit, včetně armatur a potrubí
Demontáž - V - Smaltovaná vana - odstranit, včetně obezdění, armatur a potrubí
Demontáž - M - Připojení myčky - odstranit, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Vl - Keramická výlevka volně stojící - odstranit, včetně armatur a potrubí
Demontáž - D - Nerezový kuchyňský dojitý dřez - odstranit, včetně armatur a potrubí

Demontáž - Svodné potrubí kameninové / plastové do DN 200 vč. trvarovek, včetně výkopů, oprav podlah a uvedění do původního stavu
Demontáž - Stávající veřejná kanalizace betonová stoka 600/900 mm, vč. tvarovek, výkopů, oprav povrchů a uvedění do původního stavu
Demontáž - Stávající kanalizační šachta betonová O 1000, hloubky cca 5 m vč. potrubí
Demontáž - Odpadní a připojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek
Demontáž - WC - Kombinovaný klozet keramický - odstranit, včetně předstěnového modulu, armatur a potrubí
Demontáž - U - Keramické umyvadlo závěsné - odstranit, včetně armatur a potrubí

D+M - Hadice pro odvod kondenzátu Ř 15 mm
D+M - WC - Závěsný klozet keramický, hluboké splachování, duroplastové sedátko
D+M - WCi - Závěsný klozet keramický pro imobilní s prodlouženou délkou, hlubokým splachováním, duroplastové sedátko
D+M - U - Keramické umyvadlo 55 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, glazovaná spodní strana, umyvadlový sifon
D+M - Ui - Zdravotní umyvadlo keramické, závěsné pro imobilní s otvorem pro baterii uprostřed, s přepadem, umyvadlový sifon
D+M - Sk1 - Plochý liniový odtokový žlab z nerezové oceli, stavební výška jen 90mm, určený k zabudování do sprchových koutů ke stěně, bez krytu žlábku

D+M - Čistící kus DN 125
D+M - Krycí Dvířka 300x150 mm pro zazdění bez tvorů
D+M - Zátka DN 32
D+M - Zátka DN 75
D+M - Zátka DN 110
D+M - Hadice pro odvod kondenzátu Ř 32 mm

D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 75
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 110
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 125
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek
D+M - Čistící kus DN 75
D+M - Čistící kus DN 110

D+M - M - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50
D+M - N1 - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50
D+M - N2 - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50
D+M - Madlo univerzální 600 mm, pevné, závěsné, nerezové
D+M - Madlo do sprchy 750 mm x 450 mm x 100 mm, pevné, závěsné, nerezové (levé/pravé)
D+M - Sprchová sedačka 490 mm x 340 mm, sklopná, závěsná, nerezové (nosnost max. 120 kg)

D+M - H2 - Kanalizační přivzdušňovací ventil určený pro podomítkovou instalaci do příček
D+M - Zu - Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem
D+M - Vh1 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 75 s tepelnou izolací, výšky  500 mm
D+M - Vh2 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 110 s tepelnou izolací, výšky  500 mm
D+M - D - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50
D+M - Kv - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50

D+M - Sk1 - Žlab (liniový odtok) do sprchových koutů - ultra ploché provedení - stavební výška jen 68mm, provedení ke stěně bez krytu žlabu
D+M - Vl - Výlevka keramická závěsná s plastovou sklopnou mřížkou, instalační sada s chromovanými krytkami
D+M - Ur - Keramický urinál s otvorem pro oplachovací růžici, sifon pro urinál
D+M - PV - Podlahová vpust DN 50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním límcem
D+M - D1 - Nerezový kuchyňský dřez s odkapem pro horní montáž, o rozměrech 780 x 490 mm, hloubka vany dřezu je 175 mm, včetně příslušenství
D+M - H1 - Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou

D+M - Sklopné zrcadlo nad umyvadlo s možností naklopení o 10°, s páčkou, nerezové
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445 SO 04 72104011
446 SO 04 72104012
447 SO 04 72104013
448 SO 04 72104014
449 SO 05 72105010
450 SO 05 72105011
451 SO 05 72105012
452 SO 05 72105013
453 SO 05 72105014
454 SO 05 72105015
455 SO 05 72105016
456 SO 05 72105017
457 SO 05 72105018
458 SO 05 72105019
459 SO 05 72105020

721-3
460 SO 04 72104015
461 SO 04 72104016
462 SO 04 72104017
463 SO 05 72105021
464 SO 05 72105022
465 SO 05 72105023

722
466 SO 01 72211
467 SO 01 72212
468 SO 01 72213
469 SO 01 72214
470 SO 01 72215
471 SO 01 72216
472 SO 01 72217
473 SO 01 72218
474 SO 01 72219
475 SO 01 722110
476 SO 01 722111
477 SO 01 722112
478 SO 01 72221
479 SO 01 72222
480 SO 01 72223
481 SO 01 72224
482 SO 01 72231
483 SO 01 72232
484 SO 01 72233
485 SO 01 72241
486 SO 01 72242
487 SO 01 72243
488 SO 01 72244
489 SO 01 72245
490 SO 01 72246
491 SO 01 72247
492 SO 01 72248
493 SO 01 72251
494 SO 01 72252
495 SO 01 72253
496 SO 01 72254
497 SO 01 72255
498 SO 01 72256
499 SO 01 72257
500 SO 01 72258
501 SO 01 72259
502 SO 01 722510
503 SO 01 722511
504 SO 01 722512
505 SO 01 722513
506 SO 01 722514
507 SO 01 722515
508 SO 01 72261
509 SO 01 72262
510 SO 01 72263
511 SO 01 72264
512 SO 01 72265
513 SO 01 72266
514 SO 01 72267

Tlaková zkouška potrubí do DN 125
Pročištění potrubí do DN 125
Vyčištění LAPOLU - dle popisu v TZ
Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 125
Zaslepit a zalít bentonitovou směsí stávající kanalizační betonovou stoku 600/900 mm vč. utěsnění
Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min
Drážky pro potrubí DN 32 až 50 - 120x120 mm ve stěně + oprava a začištění omítky
Prostup stropní (Střešní) konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění stropu a střechy + utěsnění
Prostup základem pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění
Drážka v základu pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění
Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

D+M - Madlo toaletní, 834 mm sklopné, nerezové
D+M - Madlo toaletní, 834 mm sklopné, s držákem toaletního papíru, nerezové
D+M - Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní klimatizační jednotky
D+M - Revizní dvířka 150x300 mm
D+M - Protipožární manžeta

Výstražná fólie
Trubní vedení a zemní práce
Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 4,0 m  - těžitelnost dle IGP
Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění (obě strany)
Podsyp - písek
Obsyp - štěrkopísek

Podsyp - písek
Obsyp - písek
Zpětný zásyp výkopkem - zhutnitelným
Odvoz přebytečného materiálu z výkopu
PE 100, SDR 11, 40x3,7 mm, potrubí pro pitnou vodu
Signalizační vodič

Přesun hmot
Dokumentace skutečného provedení (3 paré)
Koordinace - není součástí položky ve VRN
Trubní vedení a zemní práce
Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 1,5 m  - těžitelnost dle IGP
Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění (obě strany)

Výkop pro vodoměrnou šachtu
Podkladní štěrk 15 cm pro osazení šachty, zhutněný
Poklop šachty
Nadzemní hydrant DN 80
Přírubový T-kus DN 80/80
Přírubové koleno DN 50 s patkou

Osazení šachty a hydrantu
Šachta betonová DN 1000, prefabrikovaná
Napojeno na stávající kanalizaci
Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400)
Uliční vpust, mříž litinová 500x500 mm
Vodoměrná šachta 1,5 x 1,0 m, vnitřní výška 1,5 m. Šachta betonová prefabrikovaná

Zpětný zásyp výkopu štěrkem f64/32 - v komunikaci
Odvoz přebytečného materiálu z výkopu
PP UR2 DN 150; SN 10
PP UR2 DN 200; SN 10
PP UR2 DN 250; SN 10
Betonové potrubí DN 500 - vystýlka 180°

Demontáž - Ocelové nebo plastové potrubí do DN 80 - vč. armatur
Demontáž - Stávající betonový kanál pro teplovod
Demontáž - WC - Rohový nástěnný ventil pro WC + splachovací nádržka, včetně armatur a potrubí
Demontáž - U - Umyvadlová baterie nástěnná, včetně armatur a potrubí
Demontáž - V - Vanová baterie nástěnná, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Vl - Rohový nástěnný ventil + splachovací nádržka + baterie nástěnná, včetně armatur a potrubí

Komplexní zkoušky, zkušební provoz
Dokumentace skutečného provedení
Stavební přípomoce a práce
Komplexní zkoušky, zkušební provoz
Dokumentace skutečného provedení
ZTI-Vnitřní vodovod

FF kus DN 80 - 200 mm
Napojení na stávající část přípojky - předpoklad PE 90 - lemový kroužek a příruba DN 80
X příruba DN 80 s závitem 5/4"
Vodoměrná sestava DN 32
Ostatní
Stavební přípomoce a práce

D+M - potrubí nerezová ocel 42x1,5 mm
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 20-22 mm
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 25-28 mm
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 32-35 mm
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 40-42 mm
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 20-22 mm

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm
D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 25x3,5 mm
D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 32x4,4 mm
D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 40x5,5 mm
D+M - potrubí nerezová ocel 28x1,2 mm
D+M - potrubí nerezová ocel 35x1,5 mm

Demontáž - Sk - Sprchová baterie nástěnná, včetně armatur a potrubí
Demontáž - M - Připojení myčky, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Vs - Vodoměrná sestava, včetně armatur a potrubí
Demontáž - D - Dřezová baterie nástěnná, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Zo - Připojení ocelového zásobníku teplé vody o objemu 6300 l, včetně armatur a potrubí
Demontáž - Vybavení výměníkové stanice teplé vody a cirkulace, včetně armatur a potrubí

D+M - K2 - Příprava pro napojení kuchňykého zařízení - 1x rohový ventil s rozetou 3/8" x 1/2" pro studenou vodu - nerez
D+M - H - Nástěnný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí o světlosti 19 mm (D 19), délka hadice 30 m
D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15
D+M - Přivzdušňovací ventil DN 15
D+M - Připojovací ventil 1/2"
D+M - Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2" k výtokovým armaturám

D+M - SK - Sprchový sloup 10°, s termostatickou baterií a sprchovým setem
D+M - D - Dřezová stojánková baterie s vytahovací sprškou, výška baterie 453 mm
D+M - Vl - Podomítkový montážní prvek pro závěsnou výlevku, se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, se splachovací nádržkou
D+M - Vv - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem 3/4" (DN20) a připojením na hadici
D+M - Ur - Ventil pro oplach pisoáru.
D+M - K1 - Příprava pro napojení kuchňykého zařízení - 1x rohový ventil s rozetou 3/8" x 1/2" pro teplou vodu - nerez

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 25-28 mm
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 32-35 mm
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 40-42 mm
D+M - WC - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku 12 cm, pro zděné stěny a do předstěnových instalací,
D+M - U - Umyvadlová stojánková baterie 10° s výpustí 140 mm
D+M - Ui - Umyvadlová stojánková baterie 10° s výpustí 140 mm, s ovládací lékařskou pákou

D+M - Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN 15 - termostatický

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 20
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 32
D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 20
D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 25
D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 32



515 SO 01 72268
516 SO 01 72269
517 SO 01 722610
518 SO 01 722611
519 SO 01 722612
520 SO 01 722613
521 SO 01 722614
522 SO 01 722615
523 SO 01 722616
524 SO 01 722617
525 SO 01 722618
526 SO 01 722619
527 SO 01 722620
528 SO 01 722621
529 SO 01 722622
530 SO 01 722623
531 SO 01 722624
532 SO 01 722625
533 SO 01 722626
534 SO 01 722627
535 SO 01 72171
536 SO 01 72281
537 SO 01 72282
538 SO 01 72283
539 SO 01 72291
540 SO 01 72292
541 SO 01 722101
542 SO 01 722102
543 SO 01 722103
544 SO 01 722104
545 SO 01 722105
546 SO 01 722106
547 SO 01 722107
548 SO 01 722108
549 SO 01 722109
550 SO 01 7221010

728
551 SO 01 728101
552 SO 01 728102
553 SO 01 728201
554 SO 01 728201a
555 SO 01 728201b
556 SO 01 728202
557 SO 01 728202a
558 SO 01 728202b
559 SO 01 728203
560 SO 01 728203a
561 SO 01 728203b
562 SO 01 728203c
563 SO 01 728204
564 SO 01 728204a
565 SO 01 728204b
566 SO 01 728204c
567 SO 01 728205
568 SO 01 728205a
569 SO 01 728205b
570 SO 01 728205c
571 SO 01 728205d
572 SO 01 728205e
573 SO 01 728206
574 SO 01 728206a
575 SO 01 728206b
576 SO 01 728206c
577 SO 01 728206d
578 SO 01 728206e
579 SO 01 728207
580 SO 01 728208
581 SO 01 728209
582 SO 01 728210
583 SO 01 728211
584 SO 01 728212
585 SO 01 728213
586 SO 01 728214
587 SO 01 728215
588 SO 01 728216
589 SO 01 728217
590 SO 01 728218
591 SO 01 728219
592 SO 01 728220
593 SO 01 728221
594 SO 01 728222
595 SO 01 728223
596 SO 01 728224
597 SO 01 728225
598 SO 01 728226
599 SO 01 728227
600 SO 01 728228
601 SO 01 728301
602 SO 01 728302
603 SO 01 728303
604 SO 01 728304
605 SO 01 728305
606 SO 01 728306
607 SO 01 728307
608 SO 01 728308
609 SO 01 728309
610 SO 01 728310
611 SO 01 728311
612 SO 01 728312
613 SO 01 728313
614 SO 01 728314
615 SO 01 728315
616 SO 01 728316
617 SO 01 728317
618 SO 01 728318
619 SO 01 728319
620 SO 01 728320
621 SO 01 728401
622 SO 01 728402
623 SO 01 728403
624 SO 01 728404
625 SO 01 728405
626 SO 01 728501
627 SO 01 728502

D+M - Elektronické cirkulační čerpadlo, časově řízené, P 24-40 W, 0,11-0,1/ A, 230 V, IP 44, 2,7kg, Qmax 2,5 m3/h, Hmax 2,7 m, včetně kabeláže, připoj
D+M - Dávkovací čerpadlo v provedení PVDF, (Hygienické zabezpeční vody)
D+M - Expanzní nádoba s membránou na vyrovnání zvýšeného tlaku při ohřevu teplé vody o objemu 2-33 l
D+M - Kulový kohout průchozí, chromovaný, DN 25
D+M - Tlakoměr 0 - 1,0 MPa, vč. tlakoměrného kohoutu
D+M - Omezovač průtoku pV 8 Bar, DN 20

D+M - Kohout kulový vypouštěcí, závitový, mosazný, DN 15
D+M - Filtr, závitový, mosazný, DN 32
D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem DN 32, (Filtrace na přívod pitné vody)
D+M - Průmyslový filtr z nerez oceli 304, bez automatického proplachu DN 32, (Filtrace oplachové a dešťové vody)
D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem DN 32, (Filtrace na přívod pitné vody)

Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí
Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem pro dvojic až pětici potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky
Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce
Vypuštění soustavy
Napuštění soustavy
Napojení na stávající potrubí

D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 20
D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 25
D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 32
D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min
Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace - projekční práce
Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí

D+M - Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok expanzní nádobou DN 25, max. 16 bar
D+M - Pojistný ventil 0,6 bar, DN 25
D+M - Fyzikální úpravna vody na bázi feritové technologie zamezující tvorbě vodního kamene
D+M - Záchytná vana
D+M - Plně automatický, časově řízený jednoduchý pískový filtr pro filtraci užitkovénebo pitné vody
D+M - Vodoměr impulsní Q3 s pulsním a datovým výstupem 1 puls na 1 litr

D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)
D+M - Malý tichý axiální ventilátor 300 se zpětnou klapkou a doběhem
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)
D+M - Malý radiální ventilátor do podhledu 120 se zpětnou klapkou a doběhem
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže

Koordinace - není součástí položky ve VRN
Vzduchotechnika
Demontáž stropní ventilátor s lopatkami - odstranit včetně příslušenství
Demontáž čistička vzduchu - Therapy Air - odstranit včetně příslušenství
D+M - Malý úsporný axiální ventilátor 100 se zpětnou klapkou a doběhem
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže

Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80
Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží
Přesun hmot
Dokumentace skutečného provedení (3 paré)

D+M - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 500/160, tichý a úsporný
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Montážní konzola
D+M - Tlakový snímač 30 - 300 Pa, včetně kabeláže
D+M - Regulátor otáček - 10 V DC, krytí IP44, třída II, včetně kabeláže
D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)

D+M - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 350/125, tichý a úsporný
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Montážní konzola
D+M - Tlakový snímač 30 - 300 Pa, včetně kabeláže
D+M - Regulátor otáček - 10 V DC, krytí IP44, třída II, včetně kabeláže
D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)

D+M - Regulátor otáček pod omítku - 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)
D+M - Malý radiální ventilátor do podhledu 200 se zpětnou klapkou a doběhem
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Regulátor otáček pod omítku - 230 V/50 Hz, včetně kabeláže
D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)

D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 125/600 mm
D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 160/600 mm
D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 100 mm s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu
D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 125 mm s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu
D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 160 mm s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu
D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 100 mm s gumovým těsněním

D+M - Potrubí ohebné do O 160 mm
D+M - Plastový talířový ventil O 80 mm
D+M - Plastový talířový ventil O 100 mm
D+M - Plastový talířový ventil O 160 mm
D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 125 mm, vyrobená z galvanizované oceli
D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 160 mm, vyrobená z galvanizované oceli

D+M - Potrubí SPIRO do O 80 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí ohebné do O 82 mm
D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm

D+M - Komfortní výústka jednořadá 200x75 mm pro kruhové potrubí + regulace
D+M - Komfortní výústka jednořadá 400x75 mm pro kruhové potrubí + regulace
D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 250 mm, vyrobená z galvanizované oceli
D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 250/900 mm
D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 150 mm s gumovým těsněním
D+M - Nasávací protidešťová žaluzie - rám a lamely z pozinkovaného plechu, lamely pevné, síť proti vnikání drobného ptactva a pozední rám

D+M - Potrubí SPIRO do O 150 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 180 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 225 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek
D+M - Potrubí do ? 350x200 mm - 40% tvarovek

D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 125 mm s gumovým těsněním
D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm.
Montážní a závěsový materiál
Spojovací a těsnící materiál
D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem (podstropní) s účinností zimní 88 (letní 79) % a teplovodním ohřívačem
D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky

Vnitřní klimatizační jednotka - kompaktní nástěnný typ, včetně dákového ovladače, komunikační desky a kabeláže

D + M - Venkovní MULTISPLITOVÁ invertní klimatizační jednotka pro 4 místnosti, včetně kotvící konzoly
D + M - Vnitřní klimatizační jednotka - kompaktní kazetový typ, včetně dákového ovladače a kabeláže
D+M - Předizolované měděné potrubí - 6,35×0,80 – 9,52×0,80 mm, tloušťka izolace 9 mm
Montážní a závěsový materiál
Spojovací a těsnící materiál
Venkovní MULTISPLITOVÁ invertní klimatizační jednotka pro 4 místnosti, včetně kotvící konzoly

D+M - Výfuková protidešťová žaluzie - rám a lamely z pozinkovaného plechu, lamely pevné, síť proti vnikání drobného ptactva a pozední rám
D+M - Přechod na kruhové potrubí 250/250; O 150 mm
D+M - Požární klapka pro kruhové potrubí DN 250 s tavnou pojistkou a s kruhovým vestavěným modulem
D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm.
Montážní a závěsový materiál
Spojovací a těsnící materiál



628 SO 01 728503
629 SO 01 728504
630 SO 01 728505
631 SO 01 728601
632 SO 01 728602
633 SO 01 728603
634 SO 01 728604
635 SO 01 728605
636 SO 01 728606
637 SO 01 728607
638 SO 01 728608
639 SO 01 728609
640 SO 01 728610
641 SO 01 728611
642 SO 01 728612
643 SO 01 728613
644 SO 01 728614
645 SO 01 728615

731
646 SO 03 731341130
647 SO 03 732111125
648 SO 03 732111225
649 SO 03 732111312
650 SO 03 732111314
651 SO 03 732111316
652 SO 03 732112900
653 SO 03 732199100
654 SO 03 PC7321
655 SO 03 732211116
656 SO 03 732219100
657 SO 03 PC7322
658 SO 03 PC7323
659 SO 03 PC7324
660 SO 03 732429212
661 SO 03 PC7325
662 SO 03 732499100
663 SO 03 733111102
664 SO 03 733111103
665 SO 03 733111104
666 SO 03 733111105
667 SO 03 733111107
668 SO 03 7321213
669 SO 03 7321215
670 SO 03 733141102
671 SO 03 733190107
672 SO 03 733191113
673 SO 03 733919100
674 SO 03 733919110
675 SO 03 PC7331
676 SO 03 PC7332
677 SO 03 PC7333
678 SO 03 PC7334
679 SO 03 PC7335
680 SO 03 733919200
681 SO 03 734209102
682 SO 03 734209103
683 SO 03 734209104
684 SO 03 734209113
685 SO 03 734209115
686 SO 03 734209117
687 SO 03 734209123
688 SO 03 734209124
689 SO 03 734211113
690 SO 03 PC7341
691 SO 03 734242412
692 SO 03 734242414
693 SO 03 734261233
694 SO 03 734261234
695 SO 03 734291123
696 SO 03 734291124
697 SO 03 734291242
698 SO 03 734291244
699 SO 03 734291246
700 SO 03 734292772
701 SO 03 734292774
702 SO 03 734292776
703 SO 03 734411127
704 SO 03 734411128
705 SO 03 734421130
706 SO 03 734422110
707 SO 03 734411601
708 SO 03 734494111
709 SO 03 734494121
710 SO 03 734494213
711 SO 03 734494214
712 SO 03 734499211
713 SO 03 71331…
714 SO 03 71331…
715 SO 03 71331…
716 SO 03 713319100
717 SO 03 PC7131
718 SO 03 PC7132
719 SO 03 713319110
720 SO 03 713319120
721 SO 03 783424740
722 SO 03 783425413
723 SO 03 783225100
724 SO 03 799919100
725 SO 03 799919200
726 SO 01 73111
727 SO 01 73112
728 SO 01 73113
729 SO 01 73114
730 SO 01 73115
731 SO 01 73116
732 SO 01 73121
733 SO 01 73122
734 SO 01 73123
735 SO 01 73131
736 SO 01 73132
737 SO 01 73132
738 SO 01 73133
739 SO 01 73133
740 SO 01 73141

D+M - Předizolované měděné potrubí - 6,35×0,80 – 9,52×0,80 mm, tloušťka izolace 9 mm
Montážní a závěsový materiál
Spojovací a těsnící materiál
Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 250, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, u
Bourání prostupu příčkou, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba

Koordinace - není součástí položky ve VRN
Vytápění
Hadice napouštěcí- O 16/23
Rozdělovače a sběrače z ocel. trub bezešvých - DN 65
Příplatek za dalších i započatých 0,5, m délky trasy - DN 65
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů DN 15

Montáž VZT zařízení
Seřízení a zaregulování  celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků
Protokoly, revize, zkoušky, testy
Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží
Přesun hmot
Dokumentace skutečného provedení (3 paré)

Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; static
Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce
Manuály
Zaškolení
Zkušební provoz
Energie a jiná media

Montáž měřiče tepla DN 25
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých DN 3/8"
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých DN 1/2"
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých DN 3/4"
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých DN 1"
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých DN 6/4"

Montáž zásobníku TV
Čerpadlo elektronické,Q=1,5 m3/h, H=4 m v.sl., 1x230V, 50Hz, P=3,4-45W, I=0,05-0,42A V
Čerpadlo elektronické, Q=0,75 m3/h, H=3 m v.sl., 1x230V, 50Hz, P=3,4-45W, I=0,05-0,42A V
Čerpadlo elektronické, Q=1,8 m3/h, H=2 m v.sl., 1x230V, 50Hz, P=3,4-45W, I=0,05-0,42A V
Montáž čerpadel DN 25
MĚŘIČ TEPLA ultrazvukový - průtok 3,5 m3/h - TYP UPŘESNĚN PROVOZOVATELEM TEPLOVODNÍ SÍTĚ s možností dálkového odečtu.

Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů DN 25
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů DN 40
Stojny pod rozdělovač a sběrač + montáž rozděl. a sběrače
Montáž orientačních štítků
Orientační štítky
Nepřímotopný zásobníkový ohřívač stacionární objem zásobníku 300 l/1,5m2

Zemní práce-Výkop pro předizolované potrubí cca hl.1 m, podsyp potrubí pískovým ložem včetně zásypu a zhutnění dle požadavku výrobce předizolovaného p
Montáž 1 závitových armatur G 3/8"  /OV/
Montáž 1 závitových armatur G 1/2"  /VK/
Montáž 1 závitových armatur G 3/4"  /VK/
Montáž 2 závitových armatur G 1/2"
Montáž 2 závitových armatur G 1"

Požární průchodky dle technické zprávy
Předizol.potrubí DN 40/110 - oblouk  90°  délka ramene 1500/1500
Předizol.potruibí DN 40/110 - oblouk  90°  délka ramene 2000/1500
Koncové těsnění 110, koncové těsnění izolace
 gumová průchodka stěnou 110; DN 40
sign. folie, šíře 220 mm (m´) Značkovací páska do výkopu zelená;  potisk. text: TEPLOVOD; velikost písma: 80 mm

Zhotovení přechodů z trubek ocel. Hladkých DN 25/15
Zhotovení přechodů z trubek ocel. Hladkých DN 40/25
Odvzdušňovací nádobky  z trubek ocelových do DN 50
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocel. závitových do DN 40
Manžety prostupové pro trubky do DN 50
Upevnění potrubí

Filtr závitový, PN 16, T 130°C DN 1"
Filtr závitový, PN 16, T 130°C DN 6/4"
Kulový kohout Giacomini R 910 DN 1/2"
Kulový kohout Giacomini R 910 DN 1"
Kulový kohout Giacomini R 910 DN 6/4"
Teploměr kruhový DTU, průměr 100, 0-120 o C

Ventily zpětné závitové, s pružinou, Giacomini R60 DN 1"
Šroubení topenářské DN 1/2"
Šroubení topenářské DN 3/4"
Kohouty plnící a vypouštěcí - G 1/2"
Kohouty plnící a vypouštěcí - G 1/2"
Filtr závitový, PN 16, T 130°C DN 1/2"

Montáž 2 závitových armatur G 6/4"
Montáž 3 závitových armatur G 1/2"
Montáž 3 závitových armatur G 3/4"
Ventily odvzdušňovací G 3/8"
Vyvažovací ventil tlakově nezávislý 2cestný regulační ,DN25, průtok 3500m3/h
Ventily zpětné závitové, s pružinou, Giacomini R60 DN 1/2"

Montáž tepelné izolace s AL povrchem
 dodávka minerální plsti dvouvrstvé tl. 4+4 cm
 dodávka Al plechu
 montáž minerální plstě - izolace rozdělovačů a sběračů
 montáž Al plechu - izolace rozdělovačů a sběračů
Nátěry syntetické potrubí - základní do DN 50

Návarek s trubkovým závitem  G 1/2"
Návarek s trubkovým závitem  G 3/4"
Montáž návarků
Izolace tepelné pro potrubí ocelové - s AL povrchem do DN 20 - tl.25 mm
Izolace tepelné pro potrubí ocelové - s AL povrchem do DN 25 - tl.25 mm
Izolace tepelné pro potrubí ocelové - s AL povrchem do DN 40 - tl.50 mm

Teploměr kruhový DTR, stonek 160 mm, 0-120 o C
Tlakoměr deformační D160, 0-600 kPa
Tlakoměr diferenční D60, 0-250 kPa
Ochranné jímky se závitem (pro regulaci)
Návarek s metrickým závitem M 12x1,5, délky do 220 mm
Návarek s metrickým závitem M 20x1,5, délky do 220 mm

D+M - Potrubí Oc 28,0x1,5 mm
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 18
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 28
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18 mm
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 22 mm
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 28 mm

Demontáž - Stávající betonový kanál pro teplovod
Demontáž - Ocelový zásobník teplé vody o objemu 6300 l - odstranit bez náhrady, včetně armatur a připojovacího potrubíí
Demontáž - Stávající ocelové deskové otopné těleso - odstranit bez náhrady, vč. armatur a připojovacího potrubí
Demontáž - Stávající vybavení kotelny - odstranit bez náhrady, vč. armatur, potrubí a vybavení
D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm
D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm

Nátěry syntetické potrubí 2x antikorozní, 1x základní, 1x email (potrubí bez izolace) do DN 50
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí -barva standard.,dvojnás. A 1x email (pro rozdělovače)
Přesun hmot
Topná zkouška
Demontáž - Stávající ocelové potrubí do DN 150, včetně konzol, tepelných izolací a připojovacích armatur
Demontáž - Stávající teplovodní areálové potrubí do DN 150, vedené v zemí, včetně konzol, tepelných izolací a připojovacích armatur

D+M - Trubkové otopné těleso 445.1220 - KRMM (Bílá RAL 9010)



741 SO 01 73142
742 SO 01 73143
743 SO 01 73144
744 SO 01 73145
745 SO 01 73146
746 SO 01 73147
747 SO 01 73148
748 SO 01 73149
749 SO 01 731410
750 SO 01 731411
751 SO 01 731412
752 SO 01 731413
753 SO 01 731414
754 SO 01 731415
755 SO 01 73151
756 SO 01 73152
757 SO 01 73153
758 SO 01 73154
759 SO 01 73155
760 SO 01 73156
761 SO 01 73157
762 SO 01 73158
763 SO 01 73159
764 SO 01 731510
765 SO 01 73161
766 SO 01 73162
767 SO 01 73163
768 SO 01 73164
769 SO 01 73165
770 SO 01 73166
771 SO 01 73167
772 SO 01 73168
773 SO 01 73169
774 SO 01 731610
775 SO 01 731611
776 SO 01 731612
777 SO 01 731613
778 SO 01 731614
779 SO 01 73171
780 SO 01 73172
781 SO 01 73173
782 SO 01 73181
783 SO 01 73182
784 SO 01 73191
785 SO 01 73192
786 SO 01 73193
787 SO 01 73194
788 SO 01 73195
789 SO 01 73196
790 SO 01 73197
791 SO 01 73198
792 SO 01 73199
793 SO 01 731910
794 SO 01 731911
795 SO 01 731912

M22
796 SO 03 AVS37294
797 SO 03 AVS382918
798 SO 03 AVS82491
799 SO 03 RVS63283
800 SO 03 SVS63200
801 SO 03 OZW67201
802 SO 03 2201
803 SO 03 QAC34/101
804 SO 03 QAD36/101
805 SO 03 QAZ36526
806 SO 03 RAMTW2000M
807 SO 03 611266041
808 SO 03 SXP452563/230
809 SO 03 SXP451525/230
810 SO 03 VAI602022
811 SO 03 GLB3419E
812 SO 03 WST8060210
813 SO 03 2202
814 SO 03 SB115
815 SO 03 2203
816 SO 03 LTS25A
817 SO 03 DF10A
818 SO 03 B10/1
819 SO 03 B6/1
820 SO 03 PT570730
821 SO 03 YPT78704
822 SO 03 MM216863
823 SO 03 MM216374
824 SO 03 MM216376
825 SO 03 CBD4
826 SO 03 SFR4
827 SO 03 2204
828 SO 03 2205
829 SO 03 2206
830 SO 03 2207
831 SO 03 2208
832 SO 03 2209
833 SO 03 22010
834 SO 03 22011
835 SO 03 22012
836 SO 03 22013
837 SO 03 22014
838 SO 03 22015
839 SO 03 22016
840 SO 03 22017
841 SO 03 22018
842 SO 03 22019
843 SO 03 22020
844 SO 03 22021
845 SO 03 22022
846 SO 03 22023
847 SO 03 22024

762
848 SO 01 762088113R00

849 SO 01 762100005RA0

850 SO 01 762331811R00

D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2")
D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním
D+M - Vypouštěcí nástavec k radiátorům
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 15
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25
D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 15

D+M - Otopné těleso deskové 20 - 5120 - E (Bílá RAL 9010)
D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5120 - E (Bílá RAL 9010)
D+M - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek
D+M - TRV - Připojovací armatura niklovaná pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu
D+M - HM - Integrovaná armatura rohová pro trubková otopná tělesa a pro dvoutrubkovou otopnou soustavu
D+M - TH - Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem

D+M - Trubkové otopné těleso 595.1220 - KRMM (Bílá RAL 9010)
D+M - Otopné těleso deskové 20 - 5040 - E (Bílá RAL 9010)
D+M - Otopné těleso deskové 20 - 5060 - E (Bílá RAL 9010)
D+M - Otopné těleso deskové 20 - 5080 - E (Bílá RAL 9010)
D+M - Otopné těleso deskové 20 - 5090 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Skříň kovová pro rozdělovače - podomítková, 435 x 575-665 x 110-175 mm
D+M - Skříň kovová pro rozdělovače - podomítková, 715 x 575-665 x 110-175 mm
D+M - Skříň kovová pro rozdělovače - podomítková, 965 x 575-665 x 110-175 mm
D+M - Kulový ventil (rohový) DN 25, bez teploměrů
D+M - Svěrné šroubení pro trubku 17x2 mm, s podložkou
D+M - Ochranná trubka (do průměru 18 mm), červená

D+M - Směšovací ventil čtyřcestný - 1"; Kv 12; 5 Nm, se servopohonem 24V
D+M - Potrubí PE-RT II/EVOH/PE-RT II 17x2 mm
D+M - Dilatační obvodová páska 8x150 mm, s fólií
D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 03 + 03
D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 08 + 08
D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 12 + 12

D+M - Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN 15, qp = 1,5 m3/h, l = 110 mm, s párem snímačů a s drátovým modulem M-Bus, včetně modemu, jímek a kabeláž
D+M - Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN 25, qp = 2,5 m3/h, l = 260 mm, s párem snímačů a s drátovým modulem M-Bus, včetně modemu, jímek a kabeláž
D+M - Odkalovací ventil (zátka) DN 25
D+M - Automatický odvzdušňovací ventil pro topnou vodu 110 °C, DN 10
D+M - Odvzdušňovací nádobka
D+M - Oběhové čerpadlo s obtékaným rotorem a elekktronickou regulací výkonu - 130 mm, 230 V, PN 10, h max = 6,2 m, Q max = 3,30 m3/hod, P = 3-45 W / 2

Napuštění otopné soustavy
D+M - Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky
D+M - Revizní dvířka 150x300 mm
Proplach soustavy
Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží
Přesun hmot

Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění
Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce
Topná zkouška celého zařízení 72 hodin
Tlaková zkouška celého zařízení
Vypuštění otopné soustavy
Napojení na stávající potrubí

D+M - Ochranná trubka (do průměru 18 mm), modrá
D+M - Koleno vodicí 90°
D+M - Základová deska - polystyren EPS 150, ?D = 0,034 Wm/K, tloušťky 11/31 mm (1400x800 mm), rozteč 50 mm, pro trubky PE-RT  16x2 mm / 17x2 mm
Vyregulování otopné soustavy - projekční práce
Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí
Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí

SNÍMAČ TEPLOTY DO JÍMKY - TUV1
PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT RAM – TVH1
TERMOSTAT 30-90 stC KAPIL. - TUVH1
SMĚŠOVACÍ VENTIL VČETNĚ POHONU 230V/3BOD. - SRVT1
SMĚŠOVACÍ VENTIL VČETNĚ POHONU 230V/3BOD. - SRVT2
PŘÍMÝ UZAVÍRACÍ KULOVÝ VENTIL DN20 - SRVTUV1

EKVITERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RVS..
SVORKOVNICE
WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ REGULÁTORŮ RVS.. PŘES INTERNET
SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ VČETNĚ ZPROVOZNĚNÍ  – WEBSERVERU
SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ - TES1
SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV1, TV2

Dokumentace skutečného provedení (3 paré)
Koordinace - není součástí položky ve VRN
Montáže - Měření a regulace
OVLÁDACÍ PANEL
PLASTOVÁ KRYTKA
PROPOJOVACÍ KABEL

UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE
ZAPÍNACÍ KONTAKT
SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4
POJISTKOVÁ SVORKA
POMOCNÝ MATERIÁL
VÝROBA ROZVADĚČE

SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A
JISTIČ 10A 1POL.
JISTIČ 6A 1POL.
MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC
PATICE, 4 PÓL.,6A
OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ

SERVOPOHON PRO KULOVÉ VENTILY VAI60, 2-BODOVÉ ŘÍZENÍ 230V – SRVTUV1
ROZVADĚČ 800x600x210
VÝVODKA PG.. S MATICÍ
SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V
Vypínač LTS25A, 3.pól., červený, 25A, panel

MONTÁŽNÍ PRÁCE
DOPRAVA
REVIZE
KOORDINACE, INŽENÝRSKÁ ČINNOST
OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 150/50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ
ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 50/50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ
LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40
LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20
TRUBKA OHEBNÁ PVC P35
DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL

kabel CYKY 5x1.5
kabel CYKY 3x1.5
kabel JYTY 4x1
POKLÁDKA KABELŮ
NAPOJENÍ  A OZNAČENÍ KABELŮ
VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 -skladba STŘ2

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, DSPS)
Konstrukce tesařské
Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění
3   

Krov dřevěný, kontrola, nová impregnace -skladba STŘ 1, 2
135,303+187,928   



851 SO 01 762331812R00

852 SO 01 762341811R00
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Demontáž podbití střech z prken do 32 mm
12,25*0,7*2   

Montáž bednění střech rovných, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm a impregnace -skladba STŘ 1, 2
135,303+187,928   

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
20,3218   

140   

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 -skladba STŘ2
12,31*12   

Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých -skladba STŘ1+STŘ2
(137,676+135,103)/2   

Oplechování čela atiky rš.450nn ozn.K04 -provedení dle PD
4,7   

Ochranná mřížka proti ptákům tl.100mm ozn.K05 -provedení dle PD
60   

Větrací komínky DN 150mm ozn.K06 -provedení dle PD
31   

Oplechování atiky rš.430mm ozn.K01 -provedení dle PD
19,1   

Podokapní žlab hranatý 150x150mm ozn.K02 -provedení dle PD
66   

Svod hranatý 120x120mm ozn.K03 -provedení dle PD
41,5   

Vytvoření tuhého okraje střechy dle detailu D08
21,11   

Konstrukce klempířské
Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° -skladba STŘ1+STŘ2
0,8*1,45+0,45*1,45+11,37*11,9+0,7*0,2*4   

12,31*10,94+0,6*0,36*2   

Koutový profil rš.200mm bez ozn. -provedení dle PD
100   

Parapety vnější,extr.hliník  rš.250mm bez ozn. -provedení dle PD
1,5*15+1,415*1+0,6*12+1,1*1+2,0*1+1,35*1+1,25*1   

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
2,932   

Podokapní žlab hranatý 150x150mm ozn.K02 -provedení dle PD
21,3   

Oplechování okapů STŘ1-STŘ3 rš.220mm bez ozn. -provedení dle PD
66   

Ukončovací profil rš.100mm bez ozn. -provedení dle PD
200   

Svod hranatý 120x120mm ozn.K07 -provedení dle PD
8,8   

Oplechování bočnic-střecha přístavby rš.460nn ozn.K08 -provedení dle PD
18,2   

Oplechování čela-střecha přístavby rš.445+200nn ozn.K09 -provedení dle PD
21,3   

1   

M+D Okno plastové 2000x2210mm ozn.F05 vč.zábradlí ozn.OS17-provedení dle popisu v PD
1   

M+D Okno plastové 1350x2580mm ozn.F06 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Okno plastové 1250x2250mm ozn.F07 vč.zábradlí ozn.OS17-provedení dle popisu v PD

15   

M+D Okno plastové 1415x1500mm ozn.F02 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Okno plastové 600x600mm ozn.F03 -provedení dle popisu v PD
12   

M+D Okno plastové 1100x2210mm ozn.F04 vč.zábradlí ozn.OS17-provedení dle popisu v PD

Konstrukce truhlářské
Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska
4,5*15+4,415*1+1,8*12+5,52*1+6,42*1+6,51*1+6,05*1+5,9*2+6,8*1+6,0*1+4,92*1+20,625*1   

Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska
1,5*15+1,415*1+0,6*12+1,1*1+2,0*1+1,35*1+1,25*1   

M+D Okno plastové 1500x1500mm ozn.F01 -provedení dle popisu v PD

1+1   

M+D Dveře dřev.900x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D06 -úplné provedení dle popisu v PD
2+1   

M+D Dveře dřev.900x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D07 -úplné provedení dle popisu v PD
3+2   

M+D Dveře dřev.900x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D08 -úplné provedení dle popisu v PD

1+2   

M+D Dveře dřev.700x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D03 -úplné provedení dle popisu v PD
1+4   

M+D Dveře dřev.800x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D04 -úplné provedení dle popisu v PD
2+3   

M+D Dveře dřev.800x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D05 -úplné provedení dle popisu v PD

1   

M+D Dveře plastové 900x2010mm ozn.F11 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Dveře dřev.600x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D01 -úplné provedení dle popisu v PD
3+2   

M+D Dveře dřev.600x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D02 -úplné provedení dle popisu v PD

1,5*8+0,6*4+1,35*1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
7,1167   

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
M+D Dilatační lišty podlahové -dle popisu v PD
5,3   

1   

M+D Kuchyňská linka vč.vestavěných spotřebičů ozn.OS27 -úplné provedení dle popisu v PD
1   

M+D Parapety vnitřní š.370mm vč.bočních krytek -provedení dle popisu v PD
1,5*7+1,415*1+0,6*8+1,1*1+2,0*1+1,25*1   

M+D Parapety vnitřní š.510mm vč.bočních krytek -provedení dle popisu v PD

1   

M+D Dveře dřev.1000x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D09 -úplné provedení dle popisu v PD
1+3   

M+D Dveře dřev.1100x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D11 -úplné provedení dle popisu v PD
5+4   

M+D Dveře dřev.1100x1970mm vč.kování, zárubně, povrch.úpravy -ozn.D12 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Kazetová markýza stínící  látková s pohonem ozn.OS02 -úplné provedení dle popisu v PD
5   

M+D Nosník ztužující 3530x450mm ozn.OS03 -úplné provedení dle popisu v PD
4   

M+D Rohožka venkovní 2000x750x30mm ozn.ČZ3 -dle popisu v PD
1   

M+D Rohožka venkovní 1200x750x30mm ozn.ČZ4 -dle popisu v PD
1   

M+D Konstrukce pergoly ozn.OS01 -úplné provedení dle popisu v PD
21   

M+D Dilatační lišty podlahové -dle popisu v PD
23   

M+D Rohožka vnitřní 2000x2000x30mm ozn.ČZ1 -dle popisu v PD
1   

M+D Rohožka vnitřní 1200x750x30mm ozn.ČZ2 -dle popisu v PD
1   
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M+D Větrací mřížka plast s horizont.žaluziemi 150x250mm ozn.OS08 -dle popisu v PD
2   

M+D Vnitřní ochranná dřev.svodidla ozn.OS21 -provedení dle popisu v PD vč.povrch.úpravy
150   

M+D Madlo pevné 600mm ozn.OS22 -provedení dle popisu v PD
30   

M+D Madlo sklopné 813mm ozn.OS23 -provedení dle popisu v PD
30   

M+D Chránička přípojky elektro 100x100x6mm ozn.OS15 -dle popisu v PD
1   

M+D Chránička vodovodní přípojky 200x200x6mm ozn.OS16 -dle popisu v PD
2   

M+D Vnitřní ochranná dřev.madla ozn.OS20 -provedení dle popisu v PD vč.povrch.úpravy
150   

M+D Větrací mřížka plast s horizont.žaluziemi 150x150mm ozn.OS10 -dle popisu v PD
4   

M+D Kotvící prvky fasádního systému ozn.OS12 -úplné provedení dle popisu v PD
1   

M+D Kotvící prvky fasádního systému ozn.OS13 -úplné provedení dle popisu v PD
1   

M+D Zvonkové tablo+komunikátor ozn.OS31 -dle popisu v PD
2   

M+D Schránka na dopisy ozn.OS32 -dle popisu v PD
1   

M+D Ocelové zábradlí ozn.Z01 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Nástěnný dávkovač tekutého mýdla ozn.OS25 -dle popisu v PD
7   

M+D Přenosný hasící přístroj PHP 34A práškový ozn.OS28 -dle popisu v PD
10   

M+D Požární ucpávka ozn.OS29 -dle popisu v PD
50   

M+D Nástěnný zásobník na toaletní papír ozn.OS24 -dle popisu v PD
5   

M+D Nástěnný držák na WC štětku a WC štětka ozn.OS24 -dle popisu v PD
6   

M+D Nástěnný zásobník na papír.ručníky ozn.OS25 -dle popisu v PD
5   

M+D Ocelové zábradlí ozn.Z08 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Ocelové zábradlí ozn.Z09 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Žebřík s ochranným košem ozn.Z10 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Ocelové zábradlí ozn.Z05 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Ocelové zábradlí ozn.Z06 -provedení dle popisu v PD
16   

M+D Ocelové zábradlí ozn.Z07 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Ocelové zábradlí ozn.Z02 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Ocelové zábradlí ozn.Z03 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Ocelové zábradlí ozn.Z04 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Hliníkové dveře+nadsv.1200x2400mm ozn.F10 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Sekční garáž.vrata s el.pokonem 3000x3000mm ozn.F12 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Sekční garáž.vrata s el.pokonem 2390x2585mm ozn.F13 -provedení dle popisu v PD
3   

M+D Zábradlí z bezp.skla ozn.Z14 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Hliníkové dveře+nadsv.1100x2400mm ozn.F08 -provedení dle popisu v PD
2   

M+D Hliníkové dveře+nadsv.2000x2400mm ozn.F09 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Vchodová stříška 2000x1000mm ozn.Z11 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Vchodová stříška 2450x1000mm ozn.Z12 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Zábradlí z bezp.skla ozn.Z13 -provedení dle popisu v PD
1   

Podlahy z dlaždic
Hydroizolační stěrka -vlhké provozy- pod dlažby
137,35   

Penetrace podkladu pod dlažby
137,35   

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm -skladba PDL 1, 6

M+D Hliníkové okno 1465x1500mm ozn.D14 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Systém generálního klíče
1   

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
9,9619   

M+D Hliníkové proskl.stěna s dveřmi 14225x3200mm ozn.F14 -provedení dle popisu v PD
1   

M+D Hliníkové dveře 1200x2100mm ozn.D10 -provedení dle popisu v PD
2   

M+D Hliníkové dveře 1250x2400mm ozn.D13 -provedení dle popisu v PD
3+1   

Lišta přechodová, montáž a dodávka
1,1+1,0*2+0,9   

1,1*2+0,7*2+0,9*2+1,0*2   

Spára podlaha - stěna, silikonem+separač.provazec
7,4+3,3+10,0+4,6+5,9+7,82+8,1+5,92+9,7+6,24+5,99+3,9+3,5   

12,86+6,3+5,3+6,9+6,9+5,3+6,1+7,13+4,23+7,86+4,24+7,88+1,4   

9,74   

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
24,14+9,55+7,06   

Dlažba pro soklíky výšky 100mm -dle výběru investora
40,75*0,1   

;ztratné 25%; 1,01875   

5,4+2,49+2,04+2,29+2,49+2,78+4,84+6,03+2,95+7,41+3,62+7,71+2,8+6,54+8,31+14,85+4,53+1,32+1,38   

9,64+3,35+1,97+3,92+3,92+3,21+1,97+1,39+1,4+1,26+1,39+1,4+1,26+2,29+9,2   

Dlažba keramická prostiskluzná R10,velkoformátová -dle výběru investora
137,35   

;ztratné 15%; 20,6025   

Montáž dlažby na schodišti vč.soklu, vyrovnávací stěrky a dodávky dlažby -skladba PDL 9

4,0428   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
137,35   

Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě
2,49+2,04+2,29+2,49+2,78+4,84+2,95+3,62+2,8+4,53+1,32+1,38   

3,35+1,97+3,92+3,92+3,21+1,97+1,39+1,4+1,26+1,39+1,4+1,26+2,29   

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
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Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC -dle výběru investora
16,665+37,13+8,025+27,44+20,54+19,72+8,62+20,98+15,45+17,43+20,95+14,19+12,62+12,8   

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou -skladba B1, B5
37,55   

25,72+24,27+11,31+6,66   

Lepení povlak.podlah z pásů PVC -skladba PDL 2, 7, 8

Podlahy povlakové
Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy
369,58+45,14   

Penetrace podkladu pod.povlak.podlahy
414,72   

2,5777   

Podlahy ze syntetických hmot
Podlahová stěrka epoxidová litá tl.6mm -skladba PDL 5
54,56+56,48+5,56   

Sokl k epoxidové stěrce v.100mm
13,7+27,45+28,16   

Lepení povlak.podlah z pásů PVC  -skladba PDL 3
45,14   

Přírodní linoleum tl. 4,0 mm -dle výběru investora
45,14   

;ztratné 15%; 6,771   

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

34,26+25,74+128,74+9,34   

8,65+27,23+5,68   

28,58+14,61+18,26+29,59+14,16+9,12+12,52+3,1   

Přírodní linoleum tl. 4,0 mm, třída zátěže 34 - dle výběru investora
369,58   

;ztratné 15%; 55,437   

368,551   

Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura)
181,79   

Listela pro velkoformátový obklad -dle výběru investora
181,79   

;ztratné 5%; 9,0895   

Obklady (keramické)
Hydroizolační stěrka -vlhké provozy- pod obklady
(7,4+3,3+10,0+4,6+5,9+7,82+6,91+5,92+9,7+6,24+5,99+3,5+3,9)*0,3   

(6,3+5,3+6,9+6,9+5,3+6,1+7,13+7,86+7,78+9,4)*0,3   

(1,19+12,86+4,23+4,24)*2,1   

Penetrace podkladu pod obklady

Epoxidový nátěr dvojitý -skladba PDL 4
11,8   

Sokl k epoxidovému nátěru -vytažení na stěnu
(2,71+1,9)*2*1,2   

Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m
1,3569   

Lišta rohová k obkladům -montáž a dodávka
1,2+1,2+1,2+1,2+4,84+5,04   

3,74+3,74+1,54+1,54+9,4   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
7,841   

Malby

;ztratné 5%; 18,42755   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
368,551   

Lišta ukončovací k obkladům -montáž a dodávka
7,4+3,3+10,0+4,6+5,9+7,82+8,1+5,92+9,7+6,24+5,99+3,5+3,9   

12,86+6,3+5,3+6,9+6,9+5,3+6,1+7,13+4,23+7,86+4,24+7,88+18,42   

Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 330x600
15,54+6,93+20,82+9,66+12,21+16,422+17,01+10,656+21,34+11,232+10,782+7,7+8,58   

2,4*0,6+1,6*1,6   

28,01+13,86+11,378+17,38+17,38+11,378+13,42+15,686+9,306+17,292+9,328+17,336+13,915   

Obkládačka velkoformátová -dle výběru investora
368,551   

0,85*3,1*6+0,825*3,1*5+0,65*3,1*1+1,725*0,65*2   

Žaluzie horizont.vnitřní AL lamely vč.dodávky dle výběru investora -ozn.OS18 -úplné provedení dle PD
0,8*1,4*13+0,35*1,4*13   

0,715*1,4*1+0,35*1,4*1   

1,1*2,111*1+1,03*2,11*1+0,62*2,11*1   

Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m

Malba  bílá, bez penetrace, 2 x -stěny a stropy
575,86+390,752+552,69+202,1   

Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x -podhledy+kastlíky
67,77+50,0   

Čalounické úpravy
M+D Vnitřní roleta ozn.OS19 -úplné provedení dle popisu v PD

Broušení štuků a nových omítek
575,86+390,752+552,69+202,1   

Penetrace podkladu nátěrem   1 x
575,86+390,752+552,69+202,1   

Penetrace podkladu nátěrem  1 x -sádrokarton
117,77   

Výdejní vana 4 x GN 1/1 samostné ovládání jednotlivých sekcí, spodní police, 2x bržděná kolečka,  3kW/230V
Pojízdný stůl spodní police, 2 x bržděná kolečka, nerez, 1200x600x900mm
El. parní konvektomat 5 x vsun na GN 1/1, elektromechanické ovládání, na otevř.poderstavbě,  8kW/400V
Pracovní stůl 2 x police, nerez, 1200x500x900mm
Mycí stůl s dřezem 600x500 a oplachovou sprchou-stojánk.baterie s ramínkem a sprchou, nerez, 700x700x900mm
Regál na nádobí 5 x police, nerez, 900x700x1800mm

Nádoba nerezová objem 50 l na bio odpad, nerez
Mycí stůl s dřezem 400x400, prolis deska, oplachová stojánková baterie s ramínkem a sprchou, nerez, 1600x700x900mm
Myčka na nádobí, koš 500x500, 3 programy na mytí, vestavěné dávkovače mycího a oplach.prostředku, 600x600x850mm,  3,6kW/230V
Regál na nádobí 5 x police, nerez, 500x700x1800mm
Pracovní stůl s dřezem a stojánkovou baterií, nerez, 1400x700x900mm
Pracovní stůl 2 x spodní police, nerez, 1500x700x900mm

0,1735   

Gastro-technologie
Lednice na odpad  600x600x1200mm, 230V
Mycí stůl s mycí vanou, prolis pracovní desky, oplachová stojánková baterie s ramínkem a sprchou, nerez 1200x700x900mm
Regál nerez 4 police, nerez, 1240x500x1800mm
Třídící stůl 2 x spodní police, nerez, 600x700x900mm

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,5 milionu Kč
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby
svorka uzemnění  SU nerez univerzální
Trubka korugovaná 50/41

Vozíky na sběr nádobí, nerez
Montáž a instalace
Doprava
Elektromontáže-hromosvod
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 mm2 a tloušťky přes 45 cm do 60 cm
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech do 3 cm hloubky a šířky přes 3 do 5 cm

Lednice objem 540 l profi line, 750x750x1650mm, 230V
Regál 5 x police, nerez, 1200x500x1800mm
Zásobník na příbory, ubrousky a podnosy, nerez, 1000x600x1100mm
Pracovní stůl s prolis deskou, spodní police, nerez
Výrobník čaje 10 l, nerez, 3kW/230V
Pojezdová dráha trubková na podnosy, nerez, 2900mm



1025 SO 01 341828522
1026 SO 01 746591510
1027 SO 01 10939562
1028 SO 01 749115555
1029 SO 01 340521555
1030 SO 01 749008122
1031 SO 01 340520874
1032 SO 01 749136982
1033 SO 01 340520522
1034 SO 01 749136989
1035 SO 01 340520528
1036 SO 01 749136107
1037 SO 01 340520512
1038 SO 01 749130522
1039 SO 01 340528479
1040 SO 01 749136650
1041 SO 01 340851699
1042 SO 01 749322286
1043 SO 01 340550876
1044 SO 01 749136522
1045 SO 01 340851699
1046 SO 01 749322286
1047 SO 01 340550876
1048 SO 01 749310447R
1049 SO 01 340556354R
1050 SO 01 749300748
1051 SO 01 340550544
1052 SO 01 749300748
1053 SO 01 340550544
1054 SO 01 74991111R
1055 SO 01 340550847R
1056 SO 01 013254000
1057 SO 01 013254000
1058 SO 01 071103000
1059 SO 01 092100008
1060 SO 01 092100410

M21+2
1061 SO 01 971033141
1062 SO 01 973031324
1063 SO 01 974082212
1064 SO 01 974082214
1065 SO 01 740991200
1066 SO 01 742231100
1067 SO 01 35711715R
1068 SO 01 35711615R
1069 SO 01 35711615R
1070 SO 01 35711289R
1071 SO 01 35711200R
1072 SO 01 35711202R
1073 SO 01 74281111R
1074 SO 01 743112115
1075 SO 01 345710510
1076 SO 01 743411111
1077 SO 01 345715219
1078 SO 01 743411121
1079 SO 01 10033023
1080 SO 01 743611121
1081 SO 01 354410730
1082 SO 01 718004521
1083 SO 01 340052887
1084 SO 01 743622200
1085 SO 01 354420290
1086 SO 01 744211111
1087 SO 01 341408260
1088 SO 01 341408262
1089 SO 01 744211112
1090 SO 01 341408270
1091 SO 01 744411220
1092 SO 01 341110300
1093 SO 01 341110302R
1094 SO 01 341110301R
1095 SO 01 341110004R
1096 SO 01 341110084R
1097 SO 01 341145684R
1098 SO 01 341145946R
1099 SO 01 744411230
1100 SO 01 341110380
1101 SO 01 341110360
1102 SO 01 744411280
1103 SO 01 341110584
1104 SO 01 341110584
1105 SO 01 341110589
1106 SO 01 341110596
1107 SO 01 746211110
1108 SO 01 21060624
1109 SO 01 68500231
1110 SO 01 68500240
1111 SO 01 345723090
1112 SO 01 746211140
1113 SO 01 746591510
1114 SO 01 1025566
1115 SO 01 747111111
1116 SO 01 345357850
1117 SO 01 345357855
1118 SO 01 747111125
1119 SO 01 345355750
1120 SO 01 747111184
1121 SO 01 345355411
1122 SO 01 345355485
1123 SO 01 747111189
1124 SO 01 345350051
1125 SO 01 345350050
1126 SO 01 747111115
1127 SO 01 345357818
1128 SO 01 345357810
1129 SO 01 74711202R
1130 SO 01 10060504
1131 SO 01 747161020
1132 SO 01 345551030
1133 SO 01 345551039
1134 SO 01 345550289
1135 SO 01 345551995
1136 SO 01 747165966
1137 SO 01 345551086

Trubka korugovaná 50/41
Montáž pospojení

svorka zkušební SZ vč. čísla svodu
svorka křížová SK
svorka křížová SK
svorka okapová SO
svorka okapová SO
svorka SR02 (páska-páska)

ochranný úhelník vč. DOT a držáků
podpěra na střechu - PV
podpěra na střechu - PV
svorka spojovací SS
svorka spojovací SS
svorka zkušební SZ  vč. čísla svodu

Sada pro ochranné pospojení
zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý
zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý
zemnicí páska FeZn 30/4
zemnící páska FeZn 30/4
ochranný úhelník  vč. DOT a držáků

Vytýčení základového zemniče
práce ve výšce nad 6m
Stavební přípomoce vč. materiálu
Sondy pro napojení svodů
Elektromontáže-silnoproud+slaboproud
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm

Svorka AB vč. pásky Cu
Izolovaný vodič HVI / CVI vč. příslušenství
Izolovaný vodič HVI / CVI vč. příslušenství
Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr
Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr
Dokumentace skutečného provedení stavby

svorka SR02
svorka SR03 (páska-drát)
svorka SR03 (páska-drát)
Zemnící tyč 1,5 m / FeZn se svorkou
Zemnící tyč 1,5m / FeZn se svorkou
Svorka AB vč. pásky Cu

Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně
trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68
krabice univerzální z PH KU 68/2-1903
Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125
Krabice  KO125

Rozvaděč R1 ( výkr.č. E-05 )
Rozvaděč R2 ( výkr.č. E-06 )
Rozvaděč RK ( výkr.č. E-08 )
Rozvaděč RD - datový ( 19" rack 600x600x400mm, UPS, PATCH panel 24, DVR -7dní , vyvazovací panel, pomocné a podružné příslušenství )
STA - přepěťová ochrana
Koordinace s investorem

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1,5 milionu Kč
Montáž rozvodné skříně do 50 kg
Rozvaděč RH -( výkr.č. E-04 )

kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2
kabel komunikační s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2
kabel komunikační koax 75 ohm
kabel datový UTP cat 5e
kabel silový s Cu jádrem CMSM 2Ax1,5 mm2

Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny
vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 zž
vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 zž
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny
vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu
drát průměr 10 mm FeZn
Lišta vkládací 25x25 mm
Lišta vkládací 25x25 mm
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby
svorka uzemnění  SU nerez univerzální

OZNAC.STITEK C.1
páska stahovací kabelová VPP 4/280
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
Montáž pospojení
Sada hlavního pospojení
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké

kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x10mm2
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2
kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx16mm2
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji
SVORKA WAGO 221-415 5x2,5
SVORKA ST 5 NA POTRUBI

kabel komunikační s Cu jádrem JYTY 2x1,5 mm2
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,40 kg pod omítku stěn
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x4mm2

spínač řazení 5 10A IP44
Montáž ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65
Ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65
Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení L+N+PE dvojí zapojení - průběžná / koncová
zásuvka 1násobná 16A / 230V- IP20 komplet
zásuvka 2násobná 16A / 230V- IP20 komplet

spínač řazení 6 10A IP44
Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké
spínač řazení 7 10A IP20 - komplet
spínač řazení 7 10A IP44
Montáž přepínač nástěnný 5 - prostředí obyčejné nebo vlhké
spínač řazení 5 10A IP20 - komplet

spínač jednopólový 10A IP20 - komplet
spínač jednopólový 10A IP44
Montáž spínač nástěnný tlačítkový zař.0/1 - prostředí obyčejné nebo vlhké
Tlačítkový spínač zař.0/1 - komplet
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké
spínač řazení 6 10A IP20 - komplet

zásuvka  16A / 230V- IP44
zásuvka 1násobná 16A / 230V- IP20 komplet s přepěťovou ochranou "D"
Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení3 L+N+PE dvojí zapojení - průběžná / koncová
zásuvka 16A / 400V- IP44



1138 SO 01 747140011
1139 SO 01 345551841R
1140 SO 01 7471400581
1141 SO 01 345000411R
1142 SO 01 7471400001
1143 SO 01 345000041R
1144 SO 01 7471400012
1145 SO 01 345000051R
1146 SO 01 747145005
1147 SO 01 34500011R
1148 SO 01 747145019
1149 SO 01 345000066R
1150 SO 01 747148488
1151 SO 01 345008188R
1152 SO 01 747148012
1153 SO 01 3450080926R
1154 SO 01 747140017
1155 SO 01 345551021R
1156 SO 01 345551341R
1157 SO 01 7471488115
1158 SO 01 345008003R
1159 SO 01 7471488112
1160 SO 01 345048568R
1161 SO 01 7471488107
1162 SO 01 345040486R
1163 SO 01 7471488112
1164 SO 01 345040492R
1165 SO 01 7471488088
1166 SO 01 3450404326R
1167 SO 01 7471488418
1168 SO 01 3450400488R
1169 SO 01 7471488410
1170 SO 01 3450400480R
1171 SO 01 7471400849
1172 SO 01 3450400118R
1173 SO 01 7471400801
1174 SO 01 3450029597R
1175 SO 01 7471400832
1176 SO 01 3450028417R
1177 SO 01 7471400803
1178 SO 01 3450028025R
1179 SO 01 7471621R
1180 SO 01 748121142
1181 SO 01 34814435R
1182 SO 01 34814435R1
1183 SO 01 34814435R2
1184 SO 01 34814435R3
1185 SO 01 34814435R4
1186 SO 01 34814435R5
1187 SO 01 34814435R6
1188 SO 01 34814435R7
1189 SO 01 34814435R8
1190 SO 01 34814435R9
1191 SO 01 34814435R10
1192 SO 01 34814435R11
1193 SO 01 34814435R12
1194 SO 01 34814435R13
1195 SO 01 34814435R14
1196 SO 01 748121211
1197 SO 01 348381000
1198 SO 01 74899220R
1199 SO 01 748992300
1200 SO 01 74991111R
1201 SO 01 74991811R
1202 SO 01 34932800R
1203 SO 01 013254000
1204 SO 01 071103000
1205 SO 01 092103001
1206 SO 01 092100208
1207 SO 01 092109928D
1208 SO 01 092109912
1209 SO 01 092100200D
1210 SO 01 092100008
1211 SO 01 345715110
1212 SO 01 345715115

M33
1213 SO 01 330030320R00

M43
1214 SO 01 430471001RA1

1215 SO 01 430471001RT1

1216 SO 01 430471001RT2

Poznámka:

Anténa vč. stožáru a kotvení
Anténa vč. stožáru a kotvení
Rozvaděč STA typový
Rozvaděč STA typový - 5 účastníků
Montáž spínač nástěnný 3/25A prostředí obyčejné nebo vlhké
Spínač nástěnný 3/25A / IP44

Montáž domácí telefon 1 tlač, pod omítku
Domácí telefon 1 tlačítkový
Zvonkové tablo 2 účastníci
Zvonkové tablo 2 účastníci
El. zámek
El.zámek

Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení anténní zapojení - průběžná / koncová
zásuvka televizní koncová - IP 20 komplet

Tlačítko STOP / TOTAL / CENTRAL v krabici nástěnné
Houkačka
Houkačka - světlené a akustické návěští - systémová - EZS
Kamera vnitřní CCTV
Kamera vnitřní CCTV s příslušenství
Kamera venkovní CCTV

WIFI router
Jednotný čas - analogové hodiny
Nástěnné analogové bateriové hodiny s řízením signálem DCF
Tlačítko nouze
Tlačítko nouze - nástěnné
Tlačítko STOP / TOTAL / CENTRAL

SOS systém pro imobilní
SOS systém pro imobilní ( centrální jednotka se zdrojem, spínač, tahový spínač, akustické a světelné návěští vč. příslušenství)
Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení datová
zásuvka dvojnásobná datová RJ-45 komplet
zásuvka HDMI komplet
WIFI router

 A/N - Svítidlo LED 36W  / 5070 lmkruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertorem
 B - Svítidlo LED 58W / 8100lmkruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40

 B/N - Svítidlo LED 58W / 8100lmkruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertorem
 B/IR - Svítidlo LED 58W / 8100lmkruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s IR čidlem

 C - Svítidlo LED 2x23W / 2x 3100 lmprůmyslové stropní, přisazené, IP 66
 C/N - Svítidlo LED 2x23W / 2x 3100 lmprůmyslové stropní, přisazené, IP 66 s invertorem

EZS magnetický dveřní kontakt
Detektor kouře
Detektor kouře
Podružný montážní materiál
Montáž svítidla do 2 zdrojů

 A - Svítidlo LED 36W  / 5070 lmkruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40

Kamera venkovní CCTV s příslušenství
EZS přístupová klávesnice
EZS přístupová klávesnice
EZS PIR pohybové čidlo
EZS PIR pohybové čidlo 180-270°
EZS magnetický dveřní kontakt

Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, kabelová oka a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr
Trubka korugovaná 50/41
Trubka korugovaná 50/41
Dokumentace skutečného provedení stavby
práce ve výšce nad 3m
Náklady na zkušební provoz

 I  - Svítidlo LED 2x10W / 2x 1050 lmprůmyslové stropní, přisazené, IP 66
 G - Svítidlo LED 2x20W / 2x 2100 lmprůmyslové stropní, přisazené, IP 66

Montáž svítidlo zářivkové / LED bytové nástěnné přisazené 1 zdroj
N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod
zkouška nouzových svítidel
Měření intenzity osvětlení

 LED - Svítidlo LED páska RGBW 14,4 W/mv systémové AL liště s opálovým krytem - pod linku / 2m IP54 vč. zdroje
 D - Svítidlo LED 39W / 3700lmvestavné do rastru / matná AL mřížka , IP20

 D/N - Svítidlo LED 39W / 3700lmvestavné do rastru / matná AL mřížka , IP20 s invertorem
 E - Svítidlo LED max 50Wna malém výložníku / min IP54

F/IR - Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44
H - Svítidlo LED panel s AL rámečkem 70W / 8500 lm opálový kryt, přisazené, IP 40

6242,72   

Ocelová konstrukce přístavby -prořez
6242,72*0,1   

Ocelová konstrukce přístavby -spojovací materiál
6242,72*0,1   

krabice přístrojová instalační KP 68/2
Montáže dopravních zařízení a vah
M+D El.osobní výtah 1150kg, max.15 osob, 1m/s, zdvih 3,36m ozn.V1 -provedení dle popisu v PD
1   

Montáže ocelových konstrukcí
Ocelová konstrukce přístavby -výroba, dodávka, montáž, úplné provedení vč.povrch.úpravy

Prozatímní zapojení - staveništní rozvaděč
Úpravy rozvodů NN DS (25m)
Úpravy rozvodů MN DS (55m) vč. geodetického zaměření
Likvidace odpadů
Stavební přípomoce vč. materiálu
krabice přístrojová instalační KP 68/1


