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SMLOUVA O DÍLO

č.j. NA 988-6111-2020

na zhotovení projektové dokumentace včetně dodávek souvisejicích prací pro stavební zakázku:

,,Rekonstrukce objektu KIII - 3.etapa odborový archiv "
Hluboká nad Vltavou

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: :
Sídlo:
lČ:
zastoupen:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Profil zadavatele

( dále jen zadavatel )

Česká republika - Národní archiv
Archivní 2257/4, Praha , 149 00
70979821
PhDr. Eva Drašarová, CSC., ředitelkou

Zhotovitel : JK Atelier, s.r.o.
Sídlo: Kosatcová 1301/4, 106 00 Praha 10

Společnost zapsaná v OR v Praze,
oddíl C, vložka 196834
lČ: 24245151
DIČ : CZ24245151

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupený:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
Telefon:
e-mail:
( dále jen zhotovitel )
(dále také objednatel a zhotovitel společně označovaní jako smluvní strany)

Shora uvedené smluvní strany uzavÍrajÍ následujici smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotoveni
díla obsaženého v předmětu plnění smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí řádně zhotoveného díla a k
zaplaceni sjednané ceny za jeho provedeni podle podmínek obsažených v této smlouvě o dílo (dále jen
"Smlouva").
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ČI. 1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je na základě vzájemné dohody smluvních stran vypracování projektové

dokumentace na akci:

REKONSTRUKCE OBJEKTU Klll -3. ETAPA,

spočívající zejména ve zpracování projektové dokumentace stavby a technologické části, úpravě
stávajících vzduchotechnických a chladíckh zařízení a doplnění nových zařízeni za účelem zajištění

požadovaných parametrů vnitřního klimatu v prostorech digitá|ního archivu, dále vestavba archivu do

rezervního prostoru a monitoring stávajícIch i nových technologických zařízení s přenosem do systému
MaR dispečerského pracoviště v Praze,

1/
2/

a to v rozsahu niže specifikovaném:

Dokumentace pro provádění stavby
Nákladová část

Č!, 2 Rozsah, obsah a způsob vypracováni

2.1

l)

Rozsah a počty vyhotoveni:

Dokumentace pro prováděni stavby

1.

2,

3.

4,

5.

Architektonicko stavební část - stavební úpravy - vestavba archivu

Odvlhčeni řešené části objektu - vnitřní hydroizolace

Požárně bezpečnostní řešení - změna stavby l vestavba archivu l

Klimatizace - vzduchotechnika a chlazení

Silnoproudá elektrotechnika

6. Měřeni a regulace
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7.

8.

9.

Elektrická požární signalizace - rozšířeni stávajícího systému v prostorech vestavby archivu

Slaboproudá elektrotechnika - datové rozvody pro nová zařízeni

Plynové stabilní hasicí zařízeni - v rozsahu vestavby archivu

Dokumentace pro provádění stavbyl DPS l bude odevzdána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a lx na
cd, výkresová část ve formátu pdf, textová část ve Word formát DOC/DOCX a Excel formát
XLS/XLSX.

2) Nákladová část

2.2

2.3

2.4

2.5

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet pro každou část PO samostatně s rekapitulaci a krycím
listem.

Cena díla neobsahuje posudky a průzkumy.
Objednatel jako podklad poskytuje průzkumy a posudky z předešlých etap.

projektová dokumentace bude vypracována v požadovaném počtu a bude v požadovaných
vyhotoveních předána objednateli.

Součásti projektu prováděni stavby nejsou dílenské a montážní výkresy, které zabezpečuje
dodavatel stavby nebo její části v rámci své dodávky.

Při zpracováni projektových prací bude zhotovitel dodřžovat obecně závazné právní předpisy,
technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit podklady a pokyny objednatele, zápisy a
dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. Jestliže se pokyny
objednatele ukážou jako nevhodné nebo neproveditelné, má zhotovitel povinnost po dohodě s
objednatelem zvolit proveditelné řešeni nejvíce se bhžici požadavku objednatele.

ČI. 3 Terminy plněni

3.1 Zhotovitel provede dílo podle ČI. 2 této smlouvy v následujíchn terminu:

projekt pro prováděni stavby

Nákladová část

nejpozději do 30. 9. 2020

nejpozději do 30. 9. 2020
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ČI. 4 Součinnost a podklady objednatele

4.1

4.2

Objednatel poskytne zhotoviteli v průběhu zpracování díla plnou a neodkladnou součinnost,
zejména tím, že zodpoví zhotoviteli otázky souvisejíci s požadovanými uživatelskými parametry
řešeni a poskytne zhotoviteli potřebné podklady pro práci.

Zhotovitel má právo na úpravu termínů plnění v případě, když dojde k přerušení prací v důsledku
nesplnění povinnosti objednatele, vyplývajicich z této smlouvy.

ČI. 5 Cena projektových prací a platební podrMnky

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně díla:

Cena díla je stanovena dohodou ve výši 295 000,-KČ

DPH (sazba 21 %) činí 61 950,-KČ

Celková cena díla včetně DPH činí 356 950,-KČ

Dokumentace pro prováděni stavby

Nákladová část

260 000,- Kč 54 600,- Kč 314 600,- Kč

35 000,- Kč . 7350,. Kč 42 350,. Kč

5.2

5.3

Celková cena za zhotoveni díla je stanovena jako maximálni, nejvýše přípustná a platná po dobu

zhotovováni díla. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele, a to formou
písemného a čísbvaného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu plněni díla, které zvýši nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě.

Cena nezahrnuje náklady na změny a dodatky řešeni vyvolané dodatečně objednatelem nebo
které budou vyplývat z podkladů dodaných objednatelem (vícepráce, méněpráce).

ČI. 6 Odpovědnost za vady, záruka
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6.1

6.2

6.3

Objednatel má právo na bezplatné odstraněni vad předaných prací. Dodávka předmětu
smlouvy je vadná, nesplňuje-li kvalitu a rozsah smluvními stranami sjednaný.

Zhotovitel je povinen odstranit vady předané dokumentace, jestliže je objednatel písemně
reklamoval, nejpozději v době, kdy odstranění vad má ještě význam z hlediska
technického nebo ekonomického, nejpozději však do 6 měsíců od zahájeni stavby.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od obdŕženi písemné reklamace oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad nebo z jakých
důvodů odmítá reklamaci uznat.

ČI. 7 Smluvní pokuty

7.1

7.2

7.3

Za prodlení zhotovitele s dodáním díla má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z
ceny příslušného dílčiho plněni za každýi jen započatý den prodlení. To neplatí, jsou-li důvody prodlení
na straně objednatele.

Za prodlení objednatele se zaplacením vyúčtované ceny díla má
zhotovitel právo na zaplaceni smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen
započatý den prodlení.

V případě, že objednatel či zhotovitel odstoupí od této smlouvy v průběhu projektových prací, zavazuje
se uhradit druhé straně částku, odpovÍdajíci prokazatelně vzniklým škodám, nejméně však 30 % z ceny
nerealizovaných dílčích plnění. Uskutečněná plněni budou uhrazena v plné výši.

ČI. 8 Všeobecná ujednání

8.1

8.2

Ad. 3.1 Terminy plnění - platí v případě předáni podepsané smlouvy objednatelem zhotoviteli do
konce měsíce 07/ 2020.

Závaznými podklady pro zhotoveni projektové dokumentace pro provádění stavby l DPS l je
Posouzeni realizovatelnosti s odhadem investičních nákladů - rekonstrukce objektu Klll - 3. etapa. Pro
regálové vybaveni byla vybrána varianta šířky regálů 500 (2x250 ) mm a výšky 2150 mm --11/2019.

5



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

projektové práce budou svým rozsahem a formou zpracování odpovídat znění prováděcích vyhlášek č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni
stavebního zákona a zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smluvních závazků upřesnit předané pokyny pro řešeni.
Pokyny objednatele, závažně měnící dříve schválené dispoziční a technické řešení,
opravňuji zhotovitele k prodlouženi dodací lhůty příslušného plnění, současně vzniká zhotoviteli
nárok na úhradu víceprací objednatelem. Vznikne-li tato skutečnost, musí zhotovitel předložit objednateli
návrh na změnu terminů plněni a ceny díla do sedmi kalendářních dnů, od doby, kdy takovou
skutečnost zjisti.

Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli požadovanou součinnost v průběhu zpracováni díla,
vyhotoví jej zhotovitel dle vlastního návrhu.

Zhotovitel nenese zodpovědnost za případné prodlouženi termínu plněni, pokud toto pmdbuženi
nevznikne zanedbáním jeho povinnosti, ale nastane zdlouhavým projednáním díla dotčenými
orgány a organizacemi, případně pokud zdrženi způsobí nedodáni dokladů a podkladů ze strany
objednatele.

Pokud výše uvedená předběžná projednání zpochybni navrhované řešeni, případně budou
negativní, bude zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele, jehož
stanovisko pro další postup práce bude akceptovat. V případě zdrženi navrhne objednateli
přIsIušnou úpravu této smlouvy o dílo, zohledňujíci změněné podmínky řešeni.
Toto ustanoveni nebude použito, pokud negativní předběžná projednáni budou důsledkem vady
práce zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu - pojištění odpovědnosti za škody,
vzniklé v souvislosti s jeho činnosti, a to ve výši 5 mil. KČ. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu
této smlouvy.

Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užiti, popř. nakládáni s výsledkem řešení k účelu
stanoveném smlouvou. K jiným účelům je oprávněn jej použit jen se souhlasem zhotovitele.

8.10 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základni účel, který u ní byl výslovně vyjádřen v důsledku
podstatné změny okolnosti, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením
účelu smlouvy od ní odstoupit po předchozím projednáni smluvních stran.

8.11 Obě smluvní strany jsou zproštěny v pňměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plněni brání ,,vyšší
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moc". V tomto případě je možno práce zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného
oznámeni druhé smluvní straně.

8.12 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit na žádost objednatele potřebné množství viceparé projektové
dokumentace nad smluvně dohodnutý počet.

8.13 Objednatel se zavazuje vyhotovená víceparé PO zhotoviteli uhradit.

8.14 Místem předáni a převzetí díla je v den plněni sídlo objednatele, pokud se v konkrétním případě smluvní

strany nedohodnou jinak.

ČI. 9 Závěrečná ujednáni

9.1

9.2

9.3

9.4

Vztahy založené touto smlouvou se řidl českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů ze smlouvy se pokusi tyto řešit přednostně smírnou

cestou. Pokud i přesto budou spory přetrvávat, k projednáni sporu bude místně a věcně příslušný soud
ČR.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdřží jeden výtisk.

Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a k jejich platnosti a účinnosti se vyžaduje
souhlasný projev vůle obou stran.

9.5 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je podmínkou účinnosti této smlouvy její

uveřejnění v registru smluv. Uveřejněni v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

9.7 Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízení EU č. 2016/679, o

ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (gdpr), správcem osobních
údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává pro účely této smlouvy.

9.8. Zhotovitel si je vědom, že v souladu se zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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Příloha:
pojistná smlouva - pojištění odpovědnosti za škody vzniklé činnosti zhotovitele

""O. C :2c' ?ÓV Praze dne "J "
za objednatele:

V Praze dne t1- 2 žbz í2
za zhotovitele

PhDr. Eva

8



V193

EJ =OVNA S-VRAV04/N

pojištěni podnikatele a právnických osob

IČ: 24245151

JK Atelier, s.r.o.
Kosatcová 1301/4
106 00 PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA

V Praze dne 31. 10. 2019

VyúČtování pojistného

=

=

CD "
LO
LO
·NJ

Ci
__b

C)

Dokuinent Vyúčtováni pojistného jc součásň po.jistné sinlouvy a obdižke jej vždy pIi uzavřeni pojistné smlouvy a dále při ja-
kCkoliv změně na Sj11|OL|vě, která vede kc zmčně v pojislľ)é]n

Dokulne|)[ Vyúčtování pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenéinu datu a je zároveň podk|adcľTl k úhradě
pojis(]1cho za dobu trvání pojistné smlouvy.

1. Přehled pojištění
Tabulka J - Přehled pojištčni, která jsou od výše uvedeného data s;iednána v pojistnc smlouvč. Další inŕonnace o těchtc' 1)(j-
jištěn ich jsQU uvedeny v pojistné smlouvč,

Tabulka l
pořadové název pojištění pojistné za sleva sleva l sleva za celkem
číslo dobu trvání za způsob za počet propojištčnost pojistné za
pojištční pojištěni úhrady - splákk v KČ " dobu trvání
v pojístné v kč poj lstného úhrady pojištční
smlouvě v KČ " pojistného v Kč "

V Kč
l pojištění profesní odpo-

vědnosti
Celkem v KČ .
Celkové pojistné za poji;innu sTnlo(lvl)

$2
Nj
en "
č! =
Laj ==

(.L?

uhrädy je zvolena |nck)da úhrady pojistného (např. převodcni z účtu)
" sleva za propojištčnost - výše přiznané slevy za propojišiěnost.ie záviski na počtu platných pojištěni v pojis'iné smlouvC

.-" y částce .je zohledněn koeňcient za dobu trvání pc'jištěni
pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 deseti|)ná misia a v poslcdnim sloupci na celé KČ

2. Přehled splátek pojistDajo
Tabulka 2 - Přehled splátek, datum jejich splmňosti a výše pojistného. .

Jednoúivé splátky po.jistného y tabulce č. 2 musí býľ vždy hrazeny v terinincch a v částkách podle plaiebních detailů
v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2
datum splatnosti lvýšc splátky pojistoého V kč

) l
l

l

Česká poµštovrm a s , 5piílená 75/76, Nové Město, IlC on Praha 1. Česká republika, IČO. 45?7?956,

v rej4řikn di pvze. sp'so'ň maCh B



v pojistné smlouvě byl dohodnut způsob úhrady Trvalý příkaz k úhradě.
pojistné bude hrazeno trvalým příkazem, žádáme Vás o jeho zajištěni.

3. Zpôsob úhrgdy pojhtmého

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovnici našeho K!iťnt$kChcj s¢rvi5u na tcleŕonni lince 241 114 114. Rovněž nás
lnůžclc kontaktovat piscmnč na naši korespondenční adrese Česká pojiglbvna a.s., p. O, Box 305, 659 05 Brno.

D,,,31.10.2019 SZ~U

Milan Slaviček
Ředitel sprévy pojištěni


