



S00JP012KE8L

S00JP012KE8L

OBJEDNÁVKA č.: 0340200087

ze dne: 30.06.2020

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: příjmový 3048982/0800, výdajový 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:

Dodavatel:

JaP architects s.r.o.

Obeciny 4377

760 01 Zlín

IČO: 26283107

DIČ: CZ26283107

1. Předmět plnění

V rámci přípravy akce „Bytový dům na Slanici“ u Vás objednáme provedení inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu prací dle předložené nabídky.

2. Cena plnění 80 000,00 Kč (bez DPH)**3. Termín plnění**

- dokladová část – 10 týdnů od expedice projektu pro sloučené řízení – podání žádosti
- průběh řízení – předpoklad 8 týdnů
- nabytí právní moci – předpoklad 4 týdny

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

- Projektování a inženýrská činnost v investiční výstavbě
- Provádění staveb a dodávka interiérů
- Obchodní činnost

Ve Zlíně, 29.6.2020

Nabídka inženýrských činností

Akce: **Bytový dům na Slanici**

Stupeň : **Inženýrská činnost**

1.Rozsah:

Bude zabezpečena veškerá požadovaná a nezbytná dokladová část za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. A to včetně přípravy všech smluv ohledně inženýrských sítí, jako např.

- smlouva o přeložce NN
- smlouva o přípojce NN
- smlouva o přeložce slaboproudu
- smlouva o přípojce slaboproudu
- smlouva o přípojce plynu a zásobování plynem

Veškerá vyjádření o existenci sítí

- koordinované závazné stanovisko
- Závazné stanovisko KHS ZK
- Závazné stanovisko HZS ZK

Podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení.

2.Termin plnění:

- **Dokladová část – 10 týdnů od expedice projektu pro sloučené řízení- podání žádosti**
- **Průběh řízení předpoklad- 8 týdnů**
- **Nabytí právní moci –předpoklad – 4 týdny**

3.Honorář : 80 000,- + DPH

Vypracoval: :

