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SMLOUVA O DÍLO č. S/0435/2020/OÚRaSŘ
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Název zakázky: Územní plán Frýdku-Místku – Změna č. 6

Číslo zakázky: U – 430 – 21 až 24

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
zastoupen: RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
č. účtu:
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643

1.2. Zhotovitel: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
se sídlem: Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupen: Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava-Poruba
číslo účtu:
IČ: 00562963
DIČ: CZ00562963
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

2. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele
dílo: Změna č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
sjednanou cenu. Změna č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku bude zpracována v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro zpracování Změny č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku bude Obsah Změny č. 6
Územního plánu Frýdku-Místku, schválený Zastupitelstvem města Frýdku-Místku.



 

 S/0435/2020/OURaSR 

strana 2 
 

 

 
Změna č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku bude zpracována ve čtyřech etapách: 
 
• 1. etapa – předigitalizování grafické části platného územního plánu, tj. Územního 

plánu Frýdku-Místku ve znění Změn č. 1 až 5, do aktuálních mapových podkladů 
V této etapě budou do aktuálních mapových podkladů předigitalizovány následující výkresy 
platného územního plánu:  
 1. Základní členění území          
 2. Hlavní výkres           
 3. Doprava            
 4. Vodní hospodářství          
 5. Energetika, spoje           
 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
 7. Koordinační výkres  
Tato etapa nebude samostatně expedována v tiskovém vyhotovení, předigitalizované výkresy 
budou podkladem pro zpracování vlastní Změny č. 6. 

 
 
• 2. etapa – návrh Změny č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku pro veřejné projednání 

Návrh Změny č. 6 pro veřejné projednání bude obsahovat: 
I. Změnu č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku 
I.A Textovou část – úpravy závazné části Územního plánu Frýdku-Místku, vydaného 
Zastupitelstvem města Frýdku-Místku formou Opatření obecné povahy č. 1/2008, ve znění 
Změny č. 1, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku formou Opatření obecné povahy 
č. 1/2011, ve znění Změny č. 2, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku formou Opatření 
obecné povahy č. 1/2012, ve znění Změny č. 3, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku 
formou Opatření obecné povahy č. 1/2015, ve znění Změny č. 4, vydané Zastupitelstvem 
města Frýdku-Místku formou Opatření obecné povahy č. 1/2017 a ve znění Změny č. 5, 
vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku formou Opatření obecné povahy č. 1/2020. 
I.B Grafickou část – výřezy z těch výkresů, ve kterých se Změna č. 6 projeví. 
II. Odůvodnění Změny č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku 
II.A Textovou část – zdůvodnění navrženého řešení včetně textu s vyznačením změn, tj. textu 
závazné části Územního plánu Frýdku-Místku ve znění Změny č. 1, Změny č. 2, Změny č. 3, 
Změny č. 4 a Změny č. 5 s barevně zdůrazněnými nově vloženými a vypouštěnými texty. 
II.B Grafickou část – výřezy z těch výkresů, ve kterých se Změna č. 6 projeví. 
Počet vyhotovení: 2x v tiskové podobě, 2x na CD ve formátu .pdf. 
 
 

• 3. etapa – úpravy návrhu Změny č. 6 po veřejném projednání a po posouzení 
krajským úřadem  
V této etapě budou provedeny úpravy návrhu Změny č. 6 po veřejném projednání a po 
posouzení krajským úřadem, k vydání zastupitelstvem města.  
Počet vyhotovení: 1x v tiskové podobě, 1x na CD ve formátu .pdf, 1x na CD ve formátu .pdf. 
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• 4. etapa – dotisky Změny č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku po vydání 
zastupitelstvem města  
V této etapě budou provedeny dotisky vydané Změny č. 6 do celkového počtu 3 tiskových 
vyhotovení a 3 vyhotovení na CD ve formátu .pdf, .doc a .dgn. 
 
 

Vlastní Změna č. 6 bude zahrnovat: 
a) prověření jednotlivých požadavků (44 konkrétních požadavků) na změnu platného územního 

plánu dle Obsahu Změny č. 6; v případě, že jde o akceptovatelné požadavky, které nejsou ve 
střetu se zásadami ochrany přírody a krajiny a s  limity využití území, jejich zapracování do 
Změny č. 6 

b) odůvodnění navržených změn platného územního plánu  
c) aktualizaci vymezení zastavěného území   
d) vyhodnocení souladu Změny č. 6 s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 

a 3 
e) vyhodnocení souladu Změny č. 6 se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve 

znění Aktualizace č. 1 
f) vyhodnocení souladu Změny č. 6 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 

na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území          

g) vyhodnocení souladu Změny č. 6 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
            

h) Vyhodnocení souladu Změny č. 6 s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

 
 

 

3. Dodací lhůta 

1. etapa předigitalizování grafické části platného územního plánu do aktuálních katastrálních 
map – do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.   

2. etapa návrh Změny č. 6 pro veřejné projednání – do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo  

3. etapa úpravy návrhu Změny č. 6 po veřejném projednání a po posouzení krajským úřadem – 
do 2 měsíců od předání pokynů na úpravu návrhu. 

4. etapa dotisky po vydání Změny č. 6 zastupitelstvem města – čistopis Změny č. 6 – 
do 1 měsíce od vydání Změny č. 1 zastupitelstvem města. 

 
Místem předání bude Magistrát města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje, odboru 
územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek. 
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4. Cena prací 

Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.  
 cena bez DPH DPH 21 % cena včetně 

DPH 
1. etapa – předigitalizování  grafické části 

platného územního plánu do 
aktuálních katastrálních map 

50 000,- Kč 10 500,- Kč 60 500,- Kč 

2. etapa – zpracování návrhu Změny č. 6                             
pro veřejné projednání 

90 000,- Kč 18 900,- Kč 108 900,- Kč 

3. etapa – úpravy návrhu Změny č. 6 po 
veřejném projednání a po posouzení 
krajským úřadem  – úpravy návrhu 
k vydání zastupitelstvem města 

25 000,- Kč 5 250,- Kč 30 250,- Kč 

4. etapa – dotisky Změny č. 6 po vydání                               
zastupitelstvem města – čistopis  

25 000,- Kč 5 250,- Kč 30 250,- Kč 

Cena celkem 190 000,- Kč 39 900,- Kč 229 900,- Kč 
 
Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu plnění díla. Zahrnuje 
všechny potřebné práce, úkony a materiálové náklady spojené se zpracováním zakázky v rozsahu 
dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
v uvedeném počtu vyhotovení včetně ceny za účast zhotovitele na konzultacích se zadavatelem a 
pořizovatelem, za účast zhotovitele na veřejném projednání ve smyslu stavebního zákona včetně 
odborného výkladu, případně na dalších jednáních vyplývajících z postupu prací na předmětné 
zakázce. 
V případě, že z projednání návrhu Změny č. 6 vyplyne požadavek na opakované veřejné 
projednání, bude cena za tuto etapu stanovena dodatkem k této smlouvě o dílo.  
Cena může být upravena pouze v případě legislativních změn, které budou mít významný vliv na 
rozsah a obsah díla, v případě změny nadřazené územně plánovací dokumentace, která bude mít 
vliv na obsah díla nebo v případě zásadní změny mapových podkladů, a to pouze po vzájemné 
dohodě obou smluvních stran.   
Zhotovitel vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi dle platné legislativy do 14 dnů po 
dokončení a předání jednotlivých etap díla objednateli. Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů 
od doručení objednateli. 
 
 
 

5. Smluvní sankce a odpovědnost za vady 

V případě nesplnění termínů uvedených v článku 3. této SOD je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky projektových prací nesplněné etapy díla 
včetně DPH za každý den prodlení do doby splnění závazku.  
V případě, že objednatel neuhradí daňové doklady (faktury) ve lhůtě jejich splatnosti, je zho-  
tovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky 
za každý den prodlení.  
Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje prokazatelné vady, je oprávněn žádat po zhotoviteli jejich 
odstranění. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit nejpozději do 60 dnů po jejich uplatnění 
objednatelem. 
Záruční lhůta za jakost celého plnění předmětu zakázky je 2 roky. 
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6. Všeobecná ujednání 

Digitalizované provedení ÚPD a digitalizovaná data mohou být využívána pro účely státní správy a 
samosprávy (např. pořizování ÚPD, pořizování změn, využití pro GIS) v souladu se stavebním 
zákonem a navazujícími vyhláškami. 
 

 
 

7. Závěrečná ustanovení 

I. 
Vlastnictví k dílu přechází na objednatele předáním díla prvnímu veřejnému přepravci k doručení 
objednateli nebo osobním předáním. Toto předání je zároveň datem uskutečnitelného plnění pro 
účely DPH. 

II. 
Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, dohodnutým zástupci obou 
smluvních stran, oprávněných jednat jménem stran ve věcech smluvních. 

III. 
Objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.; tato smlouva o dílo nabývá účinnosti okamžikem 
uveřejnění dle tohoto ujednání.  

IV. 
Tato smlouva o dílo se vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. Právní vztahy smlouvou neupravené se řídí přísl. ustanoveními zákona č. 89/ 
2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

V. 
O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Frýdku-Místku na své schůzi konané dne 23. 6. 2020. 
 
 
 
Objednatel (razítko, podpis)          Zhotovitel (razítko, podpis) 
Ve Frýdku-Místku, dne                    V Ostravě, dne    
Za statutární město Frýdek-Místek:   Za Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.: 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Michal Pobucký, DiS.,     Ing. arch. Helena Salvetová  
primátor      jednatelka           
   
 
 


