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44747/A/2020-SOV  
Čj.: UZSVM/A/25588/2020-SOV 

 
 
 

S M L O U V A   O   D Í L O 
 

UZSVM č. 78/2020 
 

na veřejnou zakázku 
 

„Rekonstrukce objektu pro OSS, ul. Korejská, Ostrava“ 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel :    Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb. 

se sídlem:    Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 

IČO:     697 97 111 

DIČ:    neplátce DPH 

za kterou právně jedná:  Ing. Petr Kalina, MBA, náměstek pro Ekonomiku a informatiku, 

na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, v platném znění 

ve věcech plnění smlouvy pověřen: XXXXXXXXXXXXXX, ředitel odboru Hospodářsko správního      

ÚP Ostrava, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava 

technický dozor investora (TDI): K + H správci staveb s.r.o., IČO 03815960 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP):   

                                               XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČO 14569311 

místo pro předání faktury:  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní 

pracoviště Ostrava, odbor Hospodářsko správní, Lihovarská 1335/9, 

716 10 Ostrava 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel :    STASEKO PLUS s.r.o. 

se sídlem:    Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín 

IČO:    258 53 473 

DIČ :     CZ25853473 

zastoupený:    Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti 

ve věcech plnění smlouvy pověřeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

autorský dozor projektanta:   MR Design CZ, s.r.o., IČO 25388606 

                                               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zapsaný:    v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl C, vložka 22241 

bankovní spojení :   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“). 

 

Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu 

uzavřít a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy  

 

2.1.    Zhotovitel se zavazuje, že svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí provede pro 

objednatele, za  podmínek  sjednaných  touto  smlouvou, dílo, kterým je veřejná zakázka   

s označením: 

 

„Rekonstrukce objektu pro OSS, ul. Korejská, Ostrava“. 

Předmětem díla je rekonstrukce objektu na ul. Korejské 875/12 v Ostravě - Přívoze pro 

potřeby organizační složky státu - Ministerstva práce a sociálních věcí, pracoviště lékařské 

posudkové služby v Ostravě.  

 

2.2.  Rekonstrukce budovy z 20. let minulého století bude provedena v souladu s projektovou 

dokumentací pro realizaci stavby a výkazem výměr, zpracovanými společností MR Design 

CZ, s.r.o., Nábřeží SPB 457/302, 708 00 Ostrava - Poruba. Projektová dokumentace je 

součástí zadávací dokumentace, je oběma smluvním stranám známá, je nesporná, a proto 

netvoří přílohu této smlouvy.  

Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, 

vztahujícími se k předmětu díla. Při realizaci díla budou použity technologické postupy 

stanovené platnými technickými normami a závaznými ČSN a EN. Materiály a výrobky musí 

být certifikované. 

 

2.3. Dílo musí být provedeno v souladu s Rozhodnutím statutárního města Ostrava, Úřadu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků, o 

schválení stavebního záměru čj. MOaP/061909/19/OSŘP1/Hr ze dne 26. 8. 2019, které 

nabylo právní moci dne 12. 9. 2019 a které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její 

Příloha č. 1. 

 

2.4.  Předmětem díla je dále zpracování harmonogramu prací před zahájením prací a závazek 

zhotovitele tento harmonogram dodržovat. 
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2.5. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla, 

která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 

stavby, a to v listinné formě (1 paré) s ručním zakreslením, včetně elektronické verze. 

 

2.6. Zhotovitel se zavazuje k uvedení díla do provozu a užívání, včetně zkoušek předepsaných 

příslušnými technickými normami.  

 

2.7. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za řádné a včasné 

provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

 

 

Článek III. 

Čas a místo plnění 

 

3.1.  Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech stavebních prací, zajištění 

souvisejících dodávek či služeb a do doby splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy. 

 

3.2.  Předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy na 

základě výzvy objednatele zápisem o předání a převzetí staveniště, podepsaným za 

objednatele TDI a za zhotovitele stavbyvedoucím. Jde o osobu, jejímž prostřednictvím 

zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení k veřejné zakázce, a proto jeho výměna 

či nahrazení podléhá předchozímu souhlasu objednatele. Objednatel svůj souhlas 

neodepře bez zvláštního důvodu v případě, kdy zhotovitel prokáže vážné důvody pro 

takové nahrazení stavbyvedoucího a navržený zástupce splňuje kvalifikační předpoklady 

minimálně ve stejném rozsahu jako původní stavbyvedoucí. 

 

3.3.  Harmonogram prací předá zhotovitel objednateli do 10 pracovních dnů po předání a 

převzetí staveniště. 

 

3.4.  Místo plnění předmětu díla: stavba č.p. 875 na pozemku parc. č. 835, k.ú. Přívoz, která je 

majetkem České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. 

 

3.5.  Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo, včetně odstranění všech zjištěných vad či 

nedodělků, nejpozději do 15. 12. 2020. O předání místa plnění, zahájení díla a o převzetí 

díla sepíší smluvní strany protokol. 

 

3.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci se zakreslením skutečného provedení 

díla dle Čl. II. odst. 2.5. ve lhůtě 30 kalendářních dnů od  podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

 

 

Článek IV. 

Cena díla 

 

4.1.  Cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. 

 

4.2.  Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná v rozsahu dle cenové nabídky 

zhotovitele, doručené objednateli dne 23. 1. 2020. 
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4.3.  Cena díla:  bez DPH 10 912 928,- Kč 

 

    DPH 21%   2 291 715,- Kč 

 

     Celková cena díla vč. DPH         13 204 643,- Kč 

 

     (slovy: třináct milionů dvě stě čtyři tisíc šest set čtyřicet tři korun českých). 

 

4.4.  Smluvní cena obsahuje DPH ve výši platné ke dni podpisu této smlouvy. Dojde-li během  

plnění této smlouvy ke změně sazby DPH, bude uplatněna sazba daně ve výši platné ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena se pro tento případ upraví písemným dodatkem 

ke smlouvě. 

 

4.5.  Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nutné k řádné realizaci díla, 

např. výdaje na dopravu, náklady na likvidaci odpadu, poplatky, pojištění, provedení 

závěrečného úklidu všech prostor a míst, které budou v souvislosti s plněním díla 

znečištěny, dále výdaje za všechny práce, služby, dodávky (materiál) a jiné aktivity nebo 

činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů související s kompletním zajištěním celého 

předmětu smlouvy. 

 

4.6.  Všechny stavební práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednateli 

v požadovaném rozsahu a v nejvyšší možné kvalitě, a to bez jakéhokoliv omezení. 

Zhotovitel nebude oprávněn „doúčtovat“ objednateli žádné dodatečné stavební práce, 

služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu 

smlouvy, a to např. z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl 

nekvalitní práci, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění 

pro kompletní a řádné splnění předmětu smlouvy. 

 

 

Článek V. 

Platební podmínky a fakturace 

 

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách. 

Zhotovitel je oprávněn předložit fakturu nejpozději 10. kalendářní den následujícího měsíce. 

Součástí faktury bude soupis provedených prací, dodávek a služeb, tzv. zjišťovací protokol, 

obsahující výčet prací, dodávek a služeb provedených v příslušném kalendářním měsíci 

s uvedením dílčích cen (dle položkového rozpočtu), odsouhlasený a podepsaný 

objednatelem a TDI. 

 

5.2. Objednatel prověří zjišťovací protokol a buď protokol potvrdí, nebo uvede připomínky, a to 

včetně vad a nedodělků. 

 

5.3. Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na obsahu zjišťovacího protokolu, nebude 

zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu a dílčí fakturace bude provedena až po řádném 

dokončení příslušné části díla a po potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu v termínu 

dle odst. 5.1 této smlouvy. 
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5.4. Pokud objednatel nebude mít výhrady k uvedeným pracím, dodávkám a dílčím cenám 

uvedeným ve zjišťovacím protokole a tento protokol potvrdí, může zhotovitel vystavit dílčí 

fakturu dle odst. 5.1. tohoto článku. 

 

5.5. Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle aktuální legislativy. 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění) ve lhůtě 

splatnosti, pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou 

cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 

21 kalendářních dnů začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury 

objednateli. 

 

5.6. Faktura musí být vystavena se splatností 21 kalendářních dnů od doručení faktury 

objednateli, popř. ode dne doručení  zhotovitelem opravené (doplněné) faktury objednateli.  

 

5.7.  Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně prohlašuje, 

že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

 

5.8.  Zhotovitel bere na vědomí, že spotřebovaná média (voda, elektrická, případně tepelná 

energie) mu budou na základě odečtu příslušných měřidel přefakturována po dokončení 

kompletního díla v plné výši. 

 

5.9. Zaplacením se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou 

provedeny v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou uvedeny v této měně. 

 

5.10.  Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

 

6.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy dodržovat ustanovení 

smlouvy, všechny příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy stanovené 

platnými technickými normami a závaznými ČSN vztahujícími se k předmětu plnění dle této 

smlouvy. Zhotovitel je odpovědný ode dne zahájení díla až do jeho řádného dokončení a 

předání objednateli za dodržení předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci a požární ochrany, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

6.2. Převzetím staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 

jeho dokončení a předání objednateli. V souvislosti s tím zhotovitel nese odpovědnost také 

za škodu způsobenou třetím osobám na jejich zdraví a majetku. 

 

6.3. Zhotovitel je povinen provést na vlastní náklady v místě plnění veškerá opatření nutná 

k zajištění ochrany životního prostředí, k minimalizaci škod na majetku objednatele, majetku 
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a zdraví třetích osob a zodpovídá za splnění těchto požadavků svými poddodavateli. Bude-

li v důsledku nesplnění těchto povinností narušeno provádění díla, je zhotovitel povinen 

nahradit objednateli újmu, která mu vznikne. 

            

6.4.   Zhotovitel je povinen informovat koordinátora BOZP o veškerých rizicích vznikajících při 

pracovních nebo technologických postupech, které v souvislosti s prováděním díla zvolil, a 

to nejméně 7 kalendářních dnů před zahájením prací v místě provádění díla. 

 

6.5.   Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o všech okolnostech 

majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla a na splnění všech závazků 

zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky 

bránicí jeho řádnému provedení, je povinen na to bezodkladně písemně upozornit 

objednatele a navrhnout další postup. 

         

6.6.  Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace díla 

udržovat čistotu a pořádek v místě plnění předmětu díla a provést závěrečný úklid. 

 

6.7.  Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého 

odpadu a nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou. Zhotovitel je odpovědný 

jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti 

s realizací díla, a to v souladu s platnou legislativou. 

 

6.8. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s TDI, autorským dozorem projektanta a 

koordinátorem BOZP. 

 

6.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

budou v dalším postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny 

před jejich zakrytím či znepřístupněním, nebude- li dohodnuto jinak. Neučiní-li tak, je 

povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými 

na své náklady.  

 

6.10. Zhotovitel se zavazuje k účasti na objednatelem svolávaných kontrolních dnech a dále 

k zajištění účasti znalé osoby či osob schopných podat kvalifikovaný komentář či vysvětlení 

k projednávaným bodům, jakož k i dalšímu postupu prací. Datum a místo konání 

kontrolního dne bude zhotoviteli oznámeno vždy prostřednictvím zápisu ve stavebním 

deníku, a to s dostatečným časovým předstihem. 

 

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami odstranit na své náklady ze 

staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu a předat staveniště v čistém 

a bezpečném stavu.  

 

 

 

Článek VII. 

Práva a povinnosti objednatele 

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby zhotovitel prováděl dílo v souladu se smlouvou. V případě, že zhotovitel 
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neuposlechne a nadále provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, má 

objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

 

7.2. V průběhu realizace díla je objednatel povinen svolávat v místě plnění kontrolní dny. 

Kontrolní dny se budou konat podle potřeby, minimálně však 1x měsíčně, zpravidla mezi 

25. a 30. dnem měsíce, tj. v návaznosti na předložení zjišťovacího protokolu před 

vystavením dílčí faktury, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel zajistí 

organizaci, administrativu a pořízení zápisů z jednání. 

 

7.3. Objednatel je povinen řádně provedené kompletní dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu 

za jeho provedení. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo bez vad a 

nedodělků. 

 

7.4. Objednatel je povinen zajistit před započetím prací prokazatelné (písemné) seznámení 

vedoucího zaměstnance zhotovitele s dokumentací BOZP a PO vztahující se k místu plnění 

předmětu díla a provést jeho školení. Obě smluvní strany jsou povinny se vzájemně 

písemně informovat o rizicích, která se týkají výkonu práce a o přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením. 

 

 

Článek VIII. 

Stavební deník 

 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, do kterého je povinen řádně zapisovat údaje o časovém postupu prací 

a jejich jakosti. Povinnost vést stavební deník končí dnem podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

 

8.2. Osobami oprávněnými k jednání ve věcech technických a k zápisům do stavebního deníku 

jsou: 

za zhotovitele: 

• XXXXXXXXXXXXXX, manažer staveb tel. XXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXX, stavbyvedoucí tel. XXXXXXXXXXXXXX 

za objednatele: 

• TDI XXXXXXXXXX, jednatel společnosti tel. XXXXXXXXXXXX 

       XXXXXXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr 

• koordinátor BOZP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                               

 

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

 

8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 

jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího jsou 

oprávněny provádět do stavebního deníku potřebné záznamy pouze osoby objednatele, 
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uvedené v odst. 8.2 této smlouvy, popřípadě jím pověřená osoba nebo příslušné orgány 

státní správy. 

 

8.5. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

 

8.6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinila oprávněná osoba objednatele, 

uvedená v odst. 8.2 této smlouvy, nebo jím pověřená osoba do stavebního deníku, musí k 

tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, 

že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 

8.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

 

Článek IX. 

Záruka za jakost 

 

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré stavební práce v délce 60 měsíců ode 

dne uvedení díla do trvalého provozu, na materiál a technická zařízení poskytuje zhotovitel 

objednateli záruku v délce 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.  

 

9.2.    Záruka poskytnutá zhotovitelem za podmínek této smlouvy zajišťuje také plnou funkčnost 

díla po celou záruční dobu vč. zachování technických a garančních parametrů, které má 

splňovat a soulad provedení s platnými technickými a bezpečnostními normami. 

 

9.3.  Po dobu reklamačního řízení záruční doba neběží. Reklamační řízení běží ode dne 

uplatnění vady objednatelem u zhotovitele do dne jejího odstranění zhotovitelem.  

 

 

Článek X. 

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody na díle 

 

10.1.  Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Smluvní strany se výslovně dohodly 

na vyloučení použití § 2628 občanského zákoníku s tím, že objednatel je oprávněn 

odmítnout převzetí díla, které má vady, včetně ojedinělých drobných vad, které samy o sobě 

nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nebo je neomezují. 

  

10.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude při přebírání díla zjištěna vada nebo 

nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků a předávací řízení bude přerušeno, tj. dílo nebude předáno. Opětovně bude 

předávací řízení pokračovat až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků 

zhotovitelem. 

 

10.3.  Objednatel je povinen protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsat 

nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém se přesvědčil o řádném odstranění 

všech vad či nedodělků.  
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10.4.  Při podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen 

předat objednateli originál stavebního deníku a veškeré doklady související se stavbou, 

zejména veškerá stavebně technická osvědčení zabudovaných materiálů, výrobků a 

technických zařízení, technické listy, záruční listy, osvědčení o jakosti, návody k údržbě, 

protokoly o provedených zkouškách atd., a to i v elektronické podobě.   

 

10.5. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem podpisu 

protokolu o předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. 

 

Článek XI. 

Odpovědnost za vady díla v záruční době 

 

11.1.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záručních lhůt. 

 

11.2.  Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu 

u zhotovitele reklamovat a v reklamaci vadu díla řádně popsat. 

 

11.3.  Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem buď 

poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo e-mailem na adresu Slezská 

1135, 737 01 Český Těšín, e-mail zakazky@staseko.cz - nejpozději v poslední den v této 

smlouvě sjednané záruční doby. E-mail s písemnou reklamací se má za doručený 

okamžikem jeho odeslání zhotoviteli.  

 

11.4.  Nejpozději 5. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele je zhotovitel 

povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento 

protokol musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla dohodnutý 

s objednatelem.  

 

11.5. Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou odpovídá 

zhotovitel, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději 5. pracovní den po ohledání a posouzení 

reklamované vady díla.  

 

11.6. Jestliže však objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 

reklamované vady díla nejpozději do 24 hodin po doručení písemné reklamace. Tento 

protokol musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla dohodnutý 

s objednatelem. Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla (havárie), 

za kterou zhotovitel odpovídá, je zhotovitel povinen v takovém případě zahájit do 24 hodin 

po ohledání a posouzení takové vady. 

 

11.7. Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 

reklamované vady díla do 5 pracovních dnů po doručení písemné reklamace  

či v případě havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace nebo práce na odstranění 

objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, nezahájí do 5 

pracovních dnů po ohledání a posouzení takové vady díla nebo v případě havárie do 24 

hodin po ohledání a posouzení takové vady, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
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díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu dle odst. 12.2. 

této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit do dne zahájení prací jiným subjektem.   

 

11.8. Odstraněním vady není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 

 

 

Článek XII. 

Sankce 

 

12.1.  Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla a s jeho předáním objednateli, včetně 

řádného odstranění všech zjištěných vad či nedodělků, nebo pro případ prodlení zhotovitele 

s převzetím staveniště, s předáním harmonogramu prací nebo s předáním dokumentace 

se zakreslením skutečného provedení díla ve lhůtě stanovené v čl. III. této smlouvy, 

případně pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním staveniště ve lhůtě dle 

odst. 6.11 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, 

ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

12.2. Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení vady reklamovaného díla 

nejpozději 5. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele či v případě 

havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace objednatele nebo pokud zhotovitel 

nezahájí práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou 

zhotovitel odpovídá, nejpozději 5. pracovní den po ohledání a posouzení reklamované vady 

díla nebo v případě havárie do 24 hodin po ohledání a posouzení reklamované vady, nebo 

pokud zhotovitel nedodrží termín pro odstranění vad díla sjednaný v rámci příslušného 

protokolu ve smyslu odst. 11.4 nebo odst. 11.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen 

objednateli zaplatit za každé takové porušení smluvního ujednání smluvní pokutu ve výši  

0,05 % z ceny díla za každý započatý den takového prodlení. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, ustanovení § 2050 

občanského zákoníku se neuplatní. 

 

12.3.    Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetí osobě 

v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy a je povinen jakoukoliv škodu objednateli a třetí 

osobě uhradit v plné výši. 

 

12.4.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli, na základě výzvy z neoprávněně neuhrazené 

faktury zhotovitele nebo její části, úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 

č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 

osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 

rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o 

skutečných majitelích, v platném znění, za každý den prodlení vůči dnu splatnosti faktury.  

 

12.5.  V případě, že fakturace přesáhne do následujícího roku, bude faktura uhrazena až po 

doručení Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí pro aktuální rok. 

Smluvní strany si sjednaly, že se v tomto případě nejedná o prodlení a zhotovitel nemůže 

požadovat po objednateli úroky z prodlení dle Čl. XII. odst. 12.4. této smlouvy. 
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12.6. V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti v Čl. XV. odst. 15.7., zhotovitel se 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 500 tis. Kč, a to do 15 kalendářních dnů ode 

dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Smluvní pokuta může být uložena opakovaně, 

a to až do splnění této povinnosti dodavatele. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody v plné výši. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 

nepoužije.  

 

12.7. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní sankce na účet oprávněné smluvní strany do 

15 kalendářních dnů od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, 

kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, jednostranně započíst svoji 

pohledávku na úhradu smluvní pokuty oproti pohledávkám zhotovitele. 

 

Článek XIII. 

Ukončení smlouvy 

 

13.1.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech (§ 2001 občanského 

zákoníku): 

 

− jestliže zhotovitel bude v prodlení s komplexním dokončením a protokolárním předáním 

díla dle této smlouvy objednateli, včetně řádného odstranění všech zjištěných vad či 

nedodělků, delším než 15 pracovních dnů; 

− jestliže zhotovitel bude provádět dílo v rozporu se smlouvou a zadávací dokumentací; 

− jestliže objednateli bude zhotovitelem v souvislosti s realizací díla opakovaně 

(tj. minimálně 2krát) způsobena škoda převyšující 10 000,- Kč; případné odstoupení 

od smlouvy nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli vzniklou škodu;   

− jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, 

v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku nebo pokud zhotovitel vstoupí 

do likvidace 

13.2.  Po obdržení oznámení o odstoupení podle bodů výše uvedených, je zhotovitel povinen 

okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel uvedl 

v oznámení o odstoupení za účelem ochránit již realizované části díla; 

b) ukončit všechny smlouvy s poddodavateli, kromě těch, které se postupují objednateli podle 

bodu d) níže; 

c) předat objednateli části díla realizované zhotovitelem do data odstoupení; 

d) postoupit objednateli všechna práva, výhody a zisky zhotovitele vyplývající z díla 

a z materiálů k datu odstoupení, a pokud o to objednatel požádá, také práva ze smluv 

uzavřeným mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli; 

e) předat objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou 

zhotovitelem a jeho poddodavateli k datu odstoupení v souvislosti s dílem. 

 

13.3. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, může 

objednatel vypovědět zhotovitele ze staveniště s okamžitou účinností a zároveň objednatel 

může dokončit práce na díle sám nebo prostřednictvím nového zhotovitele. Objednatel 

může, převzít a používat bez platby zhotoviteli jakékoli montážní zařízení, které se na 

staveništi nachází ve spojitosti s realizací díla, a to na dobu, kterou objednatel považuje za 

nezbytně nutnou pro realizaci a dokončení díla. Po dokončení díla nebo v dřívější době, dle 



 
 

stránka 12 z 14 
 

uvážení objednatele, objednatel informuje zhotovitele o tom, že toto montážní zařízení bude 

vráceno zhotoviteli na staveništi, resp. v místě blízkém staveništi. Zhotovitel je povinen 

neodkladně a na své náklady odstranit nebo zajistit odvoz tohoto montážního zařízení ze 

staveniště resp. daného místa. 

 

13.4.  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech (§ 2001 občanského 

zákoníku): 

 

− jestliže se objednatel dostane do neoprávněného prodlení s úhradou faktury delší 

než 60 kalendářních dní. 

13.5.  V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně: 

a) zastavit veškeré další práce na díle kromě prací prováděných za účelem ochrany 

již realizované části díla; 

b) odstoupit od všech smluv s poddodavateli kromě těch, o kterých se smluvní strany 

dohodnou, že je převedou na objednatele; 

c) odstranit ze staveniště všechno montážní zařízení a odvolat své zaměstnance 

a poddodavatele ze staveniště; 

d) předat objednateli realizovanou část díla k datu odstoupení; 

e) dohodnout s objednatelem další podrobnosti předání již existujících práv a povinností ze 

smluv se poddodavateli k datu odstoupení, pokud o to objednatel požádá, a to pro všechny 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli; 

f) vydat objednateli veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci vypracovanou 

zhotovitelem nebo jeho poddodavateli k datu odstoupení, v souvislosti s dílem. 

 

13.6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně. 

 

13.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na úhradu smluvních pokut a  náhradu škod 

vzniklých porušením smlouvy. 

 

13.8. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu si objednatel vyhrazuje právo zastavit 

průběh plnění předmětu veřejné zakázky, resp. smlouvy a rovněž jednostranně smlouvu 

vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná 

okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění provedené 

ke dni účinnosti výpovědi uhradí v souladu se smlouvou. 

 

 

13.9. Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, 

a to s výpovědní lhůtou 30 kalendářních dnů s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. 

Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy, uhradí 

podle podmínek této smlouvy. 

  

 

Článek XIV. 

Vyšší moc 
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14.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli 

smluvních stran, které jsou smluvními stranami neovlivnitelné a jejichž výskyt nebyl žádné 

ze smluvních stran znám ani předpokládán ke dni uzavření smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny se o překážce vyšší moci bez zbytečného odkladu navzájem vyrozumět s tím, že 

po dobu trvání této překážky není žádná ze smluvních stran v prodlení se splněním svých 

závazků, přijatých touto smlouvou, nebude-li dohodnuto jinak. Pominou-li důvody vyšší 

moci, pro které bylo plnění této smlouvy přerušeno, zavazuji se smluvní strany o této 

skutečnosti neprodleně vzájemně vyrozumět a společně projednat další postup. 

 

14.2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že nastanou-li u některé z nich jakékoliv skutečnosti 

bránící řádnému plnění této smlouvy, byť tyto nebudou mít charakter vyšší moci podle 

předchozího odstavce, oznámí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu druhé smluvní 

straně (zápisem ve stavebním deníku) a vyvolá jednání s cílem přizpůsobit smluvní vztah 

změněným podmínkám. 

 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

15.1. Tato smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem 

podpisu poslední z obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude 

zhotoviteli doručeno objednatelem písemné oznámení o vydání Stanovení výdajů na 

financování akce Ministerstvem financí pro aktuální rok (dále jen „Stanovení výdajů“), a to 

v případě, že smlouva již byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o registru smluv“). Jestliže oznámení o vydání Stanovení výdajů bude doručeno 

zhotoviteli dříve, než dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv, nabývá smlouva 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž bude objednatel zhotovitele 

bezodkladně informovat.             

 

15.2. V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy 

poddodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem tak, jako by 

toto plnění poskytoval zhotovitel sám. 

 

15.3. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu 

(včetně případných dodatků) na internetových stránkách objednatele a na profilu 

zadavatele (tj. objednatele). 

 

15.4.  Tato smlouva bude objednatelem zaslána k uveřejnění v registru smluv podle zákona o 

registru smluv.  

 

15.5. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

 

15.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 

zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 

přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
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za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

15.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně 

ve výši 30 mil. Kč a zaplacené pojistné.  

15.8. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami,  

a to s výjimkou změn kontaktních osob na první straně smlouvy a kontaktních údajů 

uvedených v čl. VIII. odst. 8.2. smlouvy, které se považují za změněné dnem doručení 

písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, tedy změna se neprovádí 

formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 

15.9.  Smlouva je uzavřena elektronickou formou. 

 

15.10.  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 

nebo omylu, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Přílohy: 

1) Rozhodnutí statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

odboru stavebního řádu a přestupků o schválení stavebního záměru čj.: 

MOaP/061909/19/OSŘP1/Hr ze dne 26. 8. 2019 

 

2) Souhrnný položkový rozpočet  

 

 

 

V Praze dne                              V Českém Těšíně dne                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kalina, MBA                        Ing. Roman Moldrzyk 

náměstek pro ekonomiku a informatiku                           jednatel společnosti 

           (elektronicky podepsáno)           (elektronicky podepsáno) 

 

 

 
 


