SMLOUVA 0O DiLO
ev. €. objednatele: 62-2-6922/2020
¢. zhotovitele: 2009

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,ob€ansky zakonik“) a ve smyslu pfisluSnych pravnich pfedpist souvisejicich
(dale jen ,smlouva“) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

Clanek I.
Smluvni strany

Ceska republika — Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje

Sidlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktni adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

ICO: 70884099

DIC: CZ70884099, neni platce DPH

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, pobo&ka Brno

Cislo uétu: 10039881/0710

Zastoupena: plk. Ing. Jifim Pelikdnem, krajskym feditelem

Zastupce objednatele, povéfeny feSenim technickych problému, zapisem do stavebniho
denlku kontrolou provedenych praC| a predbeznym prOJednavanlm zmeén a doplnka dila
Lyl 2 %

E-mail:

Telefon: : g & Sl
Fax: 950 630 207

Datova schranka: ybiaiuv

(dale jen ,objednatel)

a

obchodni firma Moravska stavebni unie — MSU s.r.o.
Sidlo: Jizni namésti 7/7, 619 00 Brno
Kontaktni adresa: Jizni namésti 7/7, 619 00 Brno

ICO: 48529303

DIC: CZ48529303

Jejimz jménem jedna:
Bankovni spojeni:
Cislo ugtu: it T EREA Sk
Zastupci zhotovitele, poverenl fizenim stavebnlch praC| koordlnaC| poddodavatell a
feSenim vSech problémi SOUVISGJICICh S reallza0| dila (dale jen ,Kontaktni osoba(y)*“:

E-mail:

Telefon: o D L
Fax: 543 420 550
Datova schranka: risnn42

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, viozka 10632
(dale jen ,,zhotovitel")

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze podle stanov nebo jiného obdobného
organizaéniho pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni
tfeba podpisu jiné osoby.
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Clanek 1.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele zhotovit a pfedat fadné, v€as a ve
sjednané kvalité dilo specifikované v Cl. Il. odst. 2 (dale jen ,dilo*). Pfedmétem smlouvy
je rovnéz zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za Fadné a v€as zhotovené a pfedané
dilo sjednanou cenu.

Specifikace dila: HS LiSen — pFistavba garazi (polozkovy rozpocet v pfiloze €. 1).

Stavbou se rozumi pfistavba garazi na hasi¢ské stanici pro nakladni techniku ke
stavajicimu objektu, dale premisténi stavajici Cerpaci stanice pohonnych hmot a jeji
napojeni na ORL, dle projektu pro provedeni stavby.

Stavebni prace budou provadény podle projektové dokumentace stavby pro vybér
dodavatele, ktera je zpracovana spole€nosti GEPROSTAV prOJekce sro IC
29221714, Plucarna 3832/1a, 695 01 Hodonin, sriidersoyp e iiemme el i
projektant ARG AR

= L]

Dale pak v souladu s podminkami

= stavebni povoleni Stavebnim ufadem Ministerstva vnitra €. j. MV-17001-
3/0SM2020 ze dne 20. 3. 2020 (podepsano dne 27. 3. 2020) bude dodano
nejpozdéji pfed zahajenim stavebnich praci.

a podminek uvedenych v oznameni o zadani vefejné zakazky a v zadavacich
podminkach k této vefejné zakazce.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila v pozadovaném rozsahu a
objednatel k zaplaceni dohodnuté ceny za jeho fadné provedeni.

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy o dilo je nabidka zhotovitele ze dne 18. 5. 2020,
podana na zakladé vyzvy ¢. HSBM-817/2020, uverejnéné na profilu zadavatele.

Dodavkou stavby se rozumi uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci vCetné dodavek potfebnych materidld a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokoncCeni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s
dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné
dokonc&eni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, zabory chodnik(, bezpecnostni
opatfeni apod.). Pfedmétem dodavky je i pfedani projektové dokumentace skuteéného
provedeni stavby a geometrického zamérfeni skute€ného stavu po ukoneni a
pFislusnych nakresu v po¢tu vyhotoveni podle poctu stavebnich objektu (podzemnich
vedeni inz. siti). Geometrické zaméfeni skute¢ného provedeni dila bude provedeno
odpovédnym geodetem.

Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude provedena v souladu s § 4 vyhlasky ¢.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni a podle nasledujicich zasad:
a) do projektu pro provedeni stavby vSech stavebnich objektd budou zfetelné
vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v prubéhu zhotoveni dila,
b) ty Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoSlo k Zadnym zménam,
budou oznacgeny napisem ,beze zmén*,
c) kazdy vykres dokumentace o skute€ném provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele,
d) u vykresl obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

Pfedmét plnéni je ¢lenén projektovou dokumentaci na dva objekty, je tvofen D.1 —
pfistavba garazi, D.2 - Fuelmaster. V objektu garazi je umisténo VZT zafizeni a
odsavani vyfukovych plynu, které jsou feSeny v samostatné ¢asti PD.



Dodavka zafizeni obsahuje osazeni nebo montaz zafizeni, specifikovanych v projektu
a to v textové €asti, vykresové Casti a ve vykazech vymér, jejich zapojeni, odzkouseni
a ovéfeni a zaSkoleni obsluhy a dale veSkeré nezbytné &innosti nutné pro uvedeni do
provozu tak, aby mohly plnit bez vyhrad svoji funkci a dosahovaly pfedem
definovanych parametri. Soucasti dodavky je i pfedani navodld a pokynu k obsluze
v Ceském jazyce.

Dilo musi byt zhotoveno Ffadné a vcas, tak aby v plném rozsahu plnilo sv(j ucel a
odpovidalo veskerym normam CSN a veSkerym dal§im normam a technickym
predpisim platnym v dobé realizace dila na Uuzemi Ceské republiky a ustanoveni
zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon®).

Mimo vlastni provedeni stavebnich praci je sou€asti dodavky stavby dale zejména:

a) zajisténi vytyCeni veSkerych stavajicich inZzenyrskych siti pfed zahajenim praci,
odpovédnost za jejich neporuSeni béhem vystavby a zpétné pfedani jejich
spravcim,

b) zajisténi vSech nezbytnych prazkumdO nutnych pro Fadné dokonceni dila,
projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych i
soukromych ploch v€etné uhrady vymérenych poplatkd a najemného,

c) veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
osob a majetku,

d) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

e) péce o nepredané objekty a konstrukce stavby,

f) zajisténi dopravniho znaCeni k dopravnim omezenim, jejich ddrzba a
pfemistovani a nasledné odstranéni,

g) zajisténi a provedeni véech nutnych a pfedepsanych zkousek dle CSN (pfipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu) v€etné pofizeni protokold,

h) komplexni vyzkouSeni technologické Casti a vypracovani zpravy o komplexnim
vyzkou$eni, pfedani navodl k obsluze v Ceském jazyce a prokazatelné zaskoleni
obsluhy,

i) vypracovani provozniho fadu pro dodané technologie,

j) zajisténi atestt a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobku (i dle zakona &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist — prohlaseni o shodé),

k) zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni
a pFedani dila, kterymi bude prokazano dosazZeni pfedepsané kvality a
predepsanych parametru dila,

I) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné jeho napojeni na inzenyrskeé sité,

m) uvedeni vSech povrchla dotéenych stavbou do pojezdného stavu (komunikace,
chodniky, zelen, apod.),

n) respektovani obecnych podminek danych povolenimi krealizaci stavby,
a to zejména vedeni pribézné evidence odpadu vzniklych pfi stavebni €innosti a
predlozeni dokladl o jejich nezavadném zneskodriovani

o) vyhotoveni dodavatelské dokumentace ke vSem dodavanym vyrobkim v souladu
s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich
pfedpisu, dodani dokumentace k dodavanym materialim pro definovani souladu
se zadanim. Veskeré tyto dokumentace budou pfedkladany v pfedstihu min. 14
dni pfed planovanym objednanim a jejich objednani bude provedeno az na
zakladé pisemného potvrzeni souladu objednatelem, TDI a ATD,

p) piedani komplexniho navodu k uzivani, servisovani a revidovani pfedmétu dila.
Toto bude dodano v ucelené, logické a pfehledné formé v tisténé a digitalni
formé,
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q) vyhotoveni kontrolniho a zkuSebniho planu, ktery bude definovat veSkeré
kontrolni body, pfejimky a milniky pfi provadéni pfedmétu smlouvy. Kontrolni a
zkuSebni plan bude pfedan k odsouhlaseni pfed zapocetim faktické realizace dila.

Nabidka byla zpracovana na zakladé zadavacich podminek, tj. i projektové
dokumentace pro provedeni stavby jako celku, jejiz soucasti byl i vykaz vymér a soupis
praci.

Pfedmét dodavky je definovan zadavacimi podminkami. Soucasti pfedmétu dodavky
jsou vesSkeré prace a dodavky definované v zadavacich podminkach, bez ohledu na to,
zda jsou obsazeny v textové, vykresové €asti nebo vykazu vymér.

Clanek Ill.
Terminy plnéni

Termin zahajeni stavebnich praci (dila): do 5 dnG od predani stavenisté. Nezahaji-li
zhotovitel prace na realizaci dila ani do dvou pracovnich dnl po sjednaném terminu
zahdjeni, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje ukoncit prace a dodavky dle této smlouvy a predat dilo
objednateli nejpozdéji do: 5 mésicu od Ucinnosti smlouvy.

Klimatické vlivy nejsou divodem k prodlouzeni Ihut realizace dila.
Objednatel pfeda zhotoviteli po podpisu této smlouvy:

a) projektovou dokumentaci zpracovanou v podrobnostech provadéciho projektu (dale
jen ,PD) ve dvou vyhotovenich v grafické podobé a 1x digitalnég,

b) pravomocné stavebni povoleni.

Pfedana PD je totozna s dokumentaci poskytnutou pro zadavaci fizeni verejné
zakazky, uvedené v ¢l. Il. této smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli pfed zahajenim stavebnich praci tyto doklady:
a) podrobny ¢asovy harmonogram celé stavby s vyzna¢enim milnik,

b) finan€ni harmonogram stavby,

c) kontrolni a zkuSebni plan stavby,

d) seznam pfipadnych poddodavatel(.

Stavenisté jako celek prosté prav tretich osob prfeda objednatel zhotoviteli min. 5
kalendarnich dnu pfed dohodnutym terminem zahajeni stavebnich praci, nejpozdé;ji
vSak do 5 dn0 od nabyti uc€innosti smlouvy. Zhotovitel stavenisté vyklidi do 15
kalendarnich dnid po pfedani a prevzeti stavby objednatelem. Pfedani a prevzeti
stavenisté bude provedeno protokolarné a podepsano opravnénymi osobami.

Zhotovitelem navrZzeny harmonogram postupu praci bude zkonzultovan a upraven dle
finan€nich moznosti objednatele. Takto vzajemné odsouhlaseny realizaCni
harmonogram respektujici dohodnuté dil¢i terminy se stane nedilnou pfilohou této
smlouvy, véetné zavaznosti dilich termind. Zhotovitel je povinen provést dilo na
zakladé harmonogramu praci a dohodnutého zplisobu financovani na své nebezpedi
ve sjednané dobé.

Splnénim dodavky stavby se rozumi uplné dokonc&eni stavby, jeji vyklizeni a podepsani
posledniho zapisu o pfedani a prevzeti stavby, predani doklad( o pfedepsanych
zkouskach a revizich, pfipadné dalSich objednatelem pozadovanych dokladd,
podepsani zapisu o odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkl branicich uzivani,
bezvadné provedeni komplexniho odzkou$eni, uvedeni staveb do provozu, zaskoleni



pracovniku objednatele a predani projektové dokumentace a geometrického zaméreni
skuteéného provedeni dila v pozadované formé a pozadovaném poctu dokumentu
podle €l. Il. odst. 4 smlouvy.

Lhata pInéni se muze posunout, pokud prodleni s plnénim bude zpusobeno
karanténnimi nebo jinymi opatfenimi vefejné moci kvuli pandemii viru SARSCoV- 2
vyhlaSené Svétovou zdravotnickou organizaci dne 11. 3. 2020 nebo podobné
vyjimec€né udalosti ohrozujici vefejné zdravi.

Clanek IV.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni

Vlastnikem je od pocatku objednatel.

V dobé provadéni dila nese zhotovitel nebezpeci Skody na zhotovovaném dile.

Clanek V.
Cena dila

Celkova cena za provedeni dila je stanovena jako nejvySe pfipustna cena platna po
celou dobu realizace dila pro rozsah vymezeny &l. Il. této smlouvy, zadavaci
dokumentaci a podanou nabidkou zhotovitele ze dne 18. 5. 2020.

Cena dila stanovena podle vySe popsanych pravidel €ini v K& :

CENA

CELKEM

cena bez DPH DPH (21%) cena v¢. DPH

9 596 691,00 KE |2 015 305,00 K& 11 611 996,00 K¢é

(slovy: DevétmiliondpétsetdevadesatsesttisicSestsetdevadesatijednakorunceskych)

Rozpis ceny po ¢astech stavby a poloZkové rozpocty jsou pfilohou této smlouvy.

Specifikace ceny dila:

a)

b)

Cena uvedena u jednotlivych &asti pfedmétu vefejné zakazky obsahuje vesSkeré
naklady uchaze€e nezbytné k realizaci dila v€etné veskerych rizik a vlivi béhem
provadéni dila.

Cena dila obsahuje mimo jiné i veSkeré poplatky, naklady na geodetické prace
v€etné geodetického zaméreni stavby, zaméfeni hlavnich objektl a inzenyrskych
siti, dopravni znaleni po dobu vystavby, spravni a mistni poplatky, vyklizeni
stavenisté, provozni a uzemni vlivy, poplatky za skladkovani zeminy, suté a
ostatnich ukladanych materiall, za skladku uvedenou v nabidce, kompletacni
¢innost, zkousky zhutnéni zasypl, obsypu a zasypu potrubi dle technolog.
predpisu vyrobce trubnich rozvodl, zkousky tlakové a zkouSky vodotésnosti,
kompletni vyzkousSeni, stfeZzeni a ochranu dila do ukonceni pfejimaciho. V
dohodnuté smluvni cené jsou obsaZzeny mimo jiné doprava, skladovani,
manipulace, obaly, montaz, uvedeni do provozu, méfeni atesty, revize a zkousky,
prokazatelné zaskoleni pracovnik( uzivatele, jakoz i cla, poplatky, pojisténi, dané
a pfirazky jakéhokoli druhu. V cené jsou obsaZeny i pomocné prace a materialy,
ve smlouvé a jejich pfilohach jmenovité neuvedené, ale potfebné k fadné funkci
dila (napf. natéry, kabely, lavky a zavésy, kryty apod.).

Cena dila obsahuje i pfedpokladany vyvoj cen stavebnich praci a je platna po
celou dobu realizace dila, a to bez ohledu na kratSi termin dokon&eni a pfedani
dila navrzeny zhotovitelem.
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Standard pouzitych materiald a zafizeni je specifikovan v zadavacich podkladech
a podminkach a upfesnén jednotkovymi cenami polozkovych rozpoctd uvedenych v
pfiloze této smlouvy (celkova rekapitulace ceny a polozkové rozpocty).

Cenu dila je mozné prekrocit v pfipadé zmény zakonné sazby DPH v dlsledku zmény
pravnich predpisl. V takovém pfipadé je nutné ke smlouvé uzavfit dodatek.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé pozadavku objednatele na provedeni praci
neobsazenych v pfedmétu smlouvy (nad ramec zadavacich podminek, projektové
dokumentace nebo v pfipadé skrytych vad projektové dokumentace, v dusledku zmény
zavaznych predpist nebo pozadavku statnich organu vzniklych v pribéhu vystavby,
pozadavku na zménu kvalitativnich podminek oproti zadani) zhotovitelem nebo na
provedeni praci v ném obsazenych (tzv. viceprace, ménéprace). Zhotovitel ma pravo
na uhrazeni takovych vicepraci pouze za predpokladu, Ze pfed jejich realizaci doSlo k
pisemné dohodé opravnénych zastupci smluvnich stran a na provedeni téchto
vicepraci byl objednatelem odsouhlasen zménovy list a nasledné byl uzavien dodatek
k této smlouvé. Cena dohodnutych zmén a vicepraci bude vypocétena na zakladé
jednotkovych cen uvedenych v odsouhlasené nabidce zhotovitele, na podkladu
zhotovitelem ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které tvofi
pFilohu této smlouvy (celkova rekapitulace ceny a polozkové rozpocty). V pfipadé, ze
nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena dohodou vychazejici z
cen URS a RTS platnych v dobé realizace dila a dokladovanych cen z dodacich listti
pouzitého materialu ¢&i specifikaci. Zhotovitel je povinen pozadované viceprace
realizovat.

V pfipadé rozhodnuti objednatele o vynéti Casti dila je zhotovitel povinen toto
rozhodnuti akceptovat a nebude mit vici objednateli Zzadné naroky na nahradu Skody,
uslého zisku &i jinych nakladd a narokd spojenych se zmensenim rozsahu dila.

Pokud postupem pfi schvalovani vicepraci dojde ke stavu, Ze nebude moZno na
realizaci stavby pokraCovat ani pfi zméné harmonogramu, vyhrazuje si objednatel
pravo na nezbytné nutnou dobu stavbu zastavit. O tuto nezbytné nutnou dobu bude
zhotoviteli prodlouzZen termin dokonéeni.

Z duvodu zastaveni stavby v dusledku postupu objednatele dle tohoto ¢lanku neni
zadna ze smluvnich stran opravnéna odstoupit od smlouvy a Zzadna ze smluvnich stran
nemuze uplatfiovat vici druhé smluvni strané Zadné finan¢ni naroky.

V prabéhu realizace dila nebude cena upravena v dlisledku zmén cen materiald,
surovin, vyrobk, praci, vykon0, energii a médii, v dusledku zmén inflace apod.

Objednatel nepfistoupi na navySeni ceny dila v prabéhu realizace dila, které by
zhotovitel pozadoval promitnout do ceny a uhradit v disledku opomenuti ocenéni
praci, vykonu, vyrobkud, materiald, nakladl apod., vychazejici z rozsahu a podminek
zadavaci dokumentace. Klimatické podminky nejsou divodem pro zménu smluvni
ceny.

Objednatel si vyhrazuje pravo na nezbytné nutnou dobu stavbu zastavit.

V takovém pfipadé provede zhotovitel nutné zakonzervovani stavby. O tuto nezbytné
nutnou dobu bude zhotoviteli prodlouzen termin dokonéeni. Z diivodu zastaveni stavby
neni zhotovitel opravnén odstoupit od smlouvy a nemulze ani viCi objednateli
uplathovat zadné finanéni naroky, s vyjimkou pfedem odsouhlasenych nakladl na
konzervaci. Po pominuti ddvodd vedoucich k zastaveni stavby se bezodkladné
dohodne objednatel se zhotovitelem na opétovném zahgjeni praci.



Clanek VI.
Platebni podminky

Uhrada za provedené prace v priib&hu realizace dila bude provadéna dle skute¢ného
vécného plnéni, vzdy za uplynuly mésic k poslednimu dni tohoto mésice fakturami
zpracovanymi ve formé danovych dokladd (original faktury + 2 kopie s odsouhlasenim
provedenych praci — dale jen .faktura®). Za den uskuteCnéni dil¢iho zdanitelného
plnéni strany sjednavaji posledni kalendaini den mésice, za ktery je faktura vystavena.
Zhotovitel vystavuje a objednateli pfedklada k odsouhlaseni soupisy provedenych praci
bez danového dokladu — faktury. Odsouhlaseni soupisu provede objednatel do 5
pracovnich dnu od obdrzeni. Po odsouhlaseni vystavi zhotovitel danovy doklad —
fakturu. Faktura, jejiz soucasti bude soupis provedenych praci, bude pfed odeslanim
k proplaceni odsouhlasena technickym dozorem a opravnénym pracovnikem
objednatele. Fakturace za obdobi konce kalendafniho roku bude provedena k 20. 12.
pfislusného roku.

Objednatel uhradi faktury vystavené zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az do
dosaZeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici se
10% z ceny dila slouZici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po
odstranéni zjisténych vad a nedodélka dle ¢l. IX. odst. 3 a IX. odst. 4, které byly
zjistény pfi predani a prevzeti dila, tj. po provedeni dila dle této smlouvy a po
odstranéni reklamaénich vad. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do
15 dnl po uspéSném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Pokud objednatel
pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky dle &l. IX. odst. 3 a IX. odst. 4, a
nebo zhotovitel nepfeda objednateli pfislusné dokumenty dle &l. IX. odst. 6, bude toto
zadrzné uhrazeno az po jejich odstranéni €i pfedani prislusnych dokumenta.

V pfipadé, ze faktura bude uhrazena opozdéné prokazatelné z duvodu na strané
banky, neni objednatel po tuto dobu v prodleni s placenim faktury.

Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné plnéni stim, Ze pokud se zhotovitel
dostane do skluzu oproti vécnému pinéni pfedpokladanému v ¢ase dle harmonogramu,
ma objednatel pravo, pokud zhotovitel tento skluz nevyrovna do dalsiho sjednaného
dil¢iho pInéni, pozastavit veSkeré platby nebo vyuzit svého prava odstoupeni  od
smlouvy.

DPH bude uctovana v souladu s predpisy platnymi v dobé realizace.

Smluvni strany se dohodly na Ihuté splatnosti faktury v délce tficeti (30) kalendarnich
dnd ode dne doruceni faktury objednateli na kontaktni adresu objednatele. V pfipadé
pochybnosti se ma za to, ze dnem doru€eni se rozumi tfeti den ode dne odeslani
faktury. Cena dila se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ceny
dila z bankovniho U¢tu objednatele. Pokud objednatel uplatni narok na odstranéni vady
dila ve Ihuté splatnosti faktury, neni objednatel povinen az do odstranéni vady dila
uhradit cenu dila. Okamzikem odstranéni vady dila zacne bézet nova Ihuta splatnosti
faktury v délce tficeti (30) kalendarnich dna.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zalohy na uhradu ceny dila nebo jeji
casti.

Objednatel je opravnén pred uplynutim IhGty splatnosti faktury vratit bez zaplaceni
fakturu, ktera neobsahuje nalezZitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto
udaje uvedeny chybné. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit
nebo nové vyhotovit. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni se zaplacenim
ceny dila. Okamzikem doruceni nalezité dopinéné ¢&i opravené faktury zaCne bézet
nova lhata splatnosti faktury v délce tficeti (30) kalendarnich dna.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena v Ceskych korunach (CZK)
vyhradné na ucet zhotovitele uvedeny v ¢l. I. smlouvy. Uvedeny ucet zhotovitele musi



10.

11.

12.

byt veden v registru platci DPH (pokud je platcem dané). PoruSeni této zakonné
povinnosti je povaZzovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Pokud zhotovitel nema Uget zfizeny v penéznim Ustavu na uzemi Ceské republiky,
bankovni poplatky za zahraniéni platbu jdou na vrub prodavajiciho.

Pro pfipad, ze v pribéhu realizace dila dojde k nedostatku finanénich prostfedk( na
strané objednatele, bude stavba zastavena v souladu s €l. V. odst. 12 této smlouvy.

Podklady pro platby:

Podkladem pro zaplaceni je danovy doklad — faktura. Faktura musi mit, kromé

nalezitosti danych zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpis(, tyto nalezitosti:

a) oznaceni a Cislo této smlouvy,

b) jméno nebo nazev zhotovitele, sidlo nebo misto podnikani a identifikacni Cislo a
Udaje o zapisu v obchodnim rejstfiku nebo jiné evidenci,

c) dlvod fakturace, popis prace, pfesné oznaceni dila, dafiovy udaj,

d) oznaceni bank. ustavu a €. u€tu, na ktery ma byt placeno (totozné s udaji
uvedenymi v €l. . této smlouvy),

e) den odeslani faktury a lhuta splatnosti,

f) datum uskutecnéného zdanitelného pinéni,

g) Castka k uhradg,

h) pfilohy — zjiStovaci protokoly — soupisy provedenych praci odsouhlasené
technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele.

Soupis provedenych praci a dodavek sestavuje zhotovitel a jednotlivé polozky

soupisu fadi v navaznosti na soupis praci, uvedeny v nabidce a je povinen pouzivat

stejného oznaceni polozek.

Pro ocenéni se pouZije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

Nesplnénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu
vratit bez proplaceni zpét. Vracenim prestava bézet Ihata splatnosti.
Opravena nebo pfepracovana nebo nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

Clanek VII.
Stavebni denik

O prabéhu praci na stavbé vede zhotovitel stavebni denik podle ustanoveni § 157
stavebniho zakona. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti
stavenisté. Do deniku se zapisuji vdechny skute€nosti rozhodné pro pinéni smlouvy,
zejména uUdaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace, Udaje nutné pro posouzeni praci
stavebnim ufadem a ostatnimi organy statni spravy. Béhem pracovni doby musi byt
stavebni denik trvale pfistupny na stavbé&. Denni zaznamy d¢itelné zapisuje a
podepisuje stavbyvedouci zasadné vten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Jen vyjimeéné tak muze ucinit
nasledujici den. Vedeni deniku skonéi dnem, kdy se odstrani vSechny stavebni vady a
nedodélky podle pfedavaciho protokolu.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem ve stavebnim deniku, je
povinen pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnd svoje vyjadfeni, jinak se ma za to, ze
s obsahem zaznamu souhlasi. Jestlize technicky dozor nesouhlasi s obsahem zapisu
ve stavebnim deniku, je povinen pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnl svoje
vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.



Kopie deniku uchovava zhotovitel 10 let od pfedani dila, original pfedava objednateli
pfi pfejimacim fizeni. Zhotovitel se zavazuje pfedavat technickému dozoru objednatele
po dobu stavby 1. kopii stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen ulozit 2. kopii stavebniho deniku oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu. Pfi pfedani dila pfedava
zhotovitel objednateli dle €l. IX. odst. 6. pism. g) této smlouvy original stavebniho
deniku.

Soucasné preda objednatel zhotoviteli pro archivaci 1. kopii stavebniho deniku
vyménou za 2. kopii stavebniho deniku.

Stavebni denik se sklada z uvodnich listt, dennich zaznama a pfiloh. Denni zaznamy
se piSi do knihy s oCislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva
oddélitelné prupisy, pokud se strany neshodnou na vét§im poctu pripist. Perforované
listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na volné listy
s prapisy, oc€islovanymi a datovanymi shodné s originalem. V deniku se dale vyznaci
doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud v prvopise, nebo v opise, ukladaji pfimo na
stavenisti. Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, rozhodnuti o pfipustnosti stavby,
smlouvy, zaznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové
dokumentace. U kazdého dokladu se uvede, zda je ulozen u stavbyvedouciho nebo u
technického dozoru objednatele, popfipadé na jiném misté uloZeni.

Zadny zapis uéinény ve stavebnim deniku neni zptsobily zménit tuto smlouvu.
Neménnost této smlouvy se soucCasné vztahuje i na jakékoliv zapisy vicepraci a
ménépraci ve stavebnim deniku. Viceprace jsou pfipustné pouze za splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou a pouze na zakladé a za podminek, které stanovi zakon
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Clanek VIII.
Provadéni dila

Dodaci podminky

1.

V dobé provadéni dila nese zhotovitel nebezpeci Skody na zhotovovaném dile.

Doba neseni nebezpeci skody se stanovuje pro zhotovitele od zahajeni praci az do
ukonc&eni a predani dila objednateli, a to véetné doby pro odstranéni vad a nedodélkd,
ti. az do doby podpisu protokolu o odstranéni vad a nedodélku ze strany objednatele
Naklady s tim spojené zhotovitel vykalkuloval a uvedl ve své nabidce a zahrnul je do
nabidkové ceny.

Zhotovitel bude plné respektovat podminky vefejnopravnich organd vydané k této
zakazce vE€. podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti a ze stavebniho povoleni a
z kolaudaéniho souhlasu.

Vlastnikem zhotovovaného dila je po celou dobu jeho realizace objednatel.

Radné dokonéené dilo mize byt zhotovitelem objednateli pfedano i pfed terminem
dokon¢eni sjednanym touto smlouvou.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, mimo véci
uvedeneé zde:

a) objednatel preda zhotoviteli po podepsani smlouvy realizacni PD a doklady dle
rozsahu podle bodu &l. lll. odst. 4 této smlouvy.

Dodavka bude realizovana pfi splnéni v8eobecnych dodacich podminek ve smyslu
ustanoveni § 2586 a nasl. obCanského zakoniku, pokud v podminkach vefejné
zakazky, zadavaci dokumentaci, v nabidce uchazele nebo v této smlouvé neni
stanoveno jinak.



Stavenisté

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Objednatel pfenecha zhotoviteli stavenisté bezplatné po dobu realizace dila, sjednanou
touto smlouvou a dobu sjednanou pro vyklizeni stavenisté.

Objednatel odevzda zhotoviteli celé stavenisté najednou tak, aby zhotovitel mohl
zahdjit prace podle schvalené PD.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli 5 kalendarnich dni pfedem datum predani
stavenisté. O pfedani a prevzeti stavenisté bude vypracovan pisemny zapis. Pokud se
zhotovitel v uvedeném terminu k pfevzeti stavenidté nedostavi, ma se za to, Ze timto
dnem je stavenisté zhotoviteli predano.

Objednatel pfeda vymezeni hranice obvodu stavenisté a potfebné vySkové
a smérové body pfi predani stavenidté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné.
Pfesto, zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost
objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vyty€eni zajistuje zhotovitel. Pokud
zhotovitel bude pozadovat jiny rozsah stavenisté, nez stanovuje PD, je povinen si
zvétSeni zaboru zajistit a uhradit.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenidté v¢. oploceni tak, aby jejich
vystavbou nevznikly zadné Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukondeni
uvést prostor dotéeny objekty stavenisté do plvodniho stavu. Po dobu vystavby
odpovida zhotovitel za véci uloZzené na stavenisti. Naklady na vybudovani, udrZzovani a
odklizeni objektl zafizeni stavenisté zahrnul do nabidkové ceny, v€etné pfipojek od
obvodu stavenisté k odbérovym mistim a jejich odstranéni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté jdou poplatky za dalSi uzivani
nebo nevyklizeni stavenisté k tizi zhotovitele.

Dohodu o odbérech medii (elektfina, voda apod.) potfebnych pro spinéni pfedmétu
pInéni uzavie zhotovitel na své naklady a je soucasti ceny, stejné jako poplatky za tyto
odbéry. Tyto naklady jsou soucasti ceny, a to az do doby pfedani dila bez vad a
nedodélkd branicich uzivani.

Stavenisté v arealu HS LiSen je pfistupné z vefejné komunikace (pfipadné ucelové) dle
vyznaceni na situaci POV. Zhotovitel je povinen vyuzit vefejnou komunikaci jen
v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud vzniknou jejim uzivanim Skody, odpovida za né
pfimo zhotovitel.

Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu. Zhotovitel je

povinen uvést stavenisté do stavu, ktery je vymezen podminkami vydanymi spravcem
pozemku popf. jinym spravcem.

Povinnosti zhotovitele

(Naklady spojené se splnénim vSech nize uvedenych povinnosti jsou zahrnuty v cené dila
a nemaji vliv na termin realizace dila)

16.

17.

Zhotovitel zajistuje vyty€eni inZenyrskych podzemnich siti. Za jejich pfipadné
poSkozeni nese zhotovitel plnou odpovédnost. Zhotovitel je povinen polohu
inzenyrskych siti pfed vlastni realizaci aktualizovat u jednotlivych spravca siti.

Zhotovitel je povinen v pfipadé ruSeni vefejného provozu si opatfit pfislusna povoleni
k omezeni provozu, zejména vefejné dopravy, a provést vSechna opatfeni, ktera
pfislusné ufady nebo organy nafidi. Tyka se i zaborl prostranstvi mimo plochu
zafizeni stavenisté, uzavirek chodnikl i komunikaci Uplnych nebo ¢astecnych,
podminky dopravnich podnikd, podminky dopravniho inspektoratu apod. Naklady na
tato opatieni jsou zahrnuty v cené.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

Zhotovitel zajisti veSkera vykopova povoleni souvisejici se stavbou. V cenové nabidce
jsou obsaZeny naklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen zajistit pfechody pfes vykopy pro zabezpeceni pésiho provozu
a pristupu do stavajicich objektt. Naklady s tim spojené zahrnul do nabidkové ceny.

Zhotovitel je povinen uloZit vykopek a vybourany material na misté skladky, kterou
uvedl ve své nabidce a naklady stim spojené v nabidce vycislil. Cena uvedena
v nabidce za vySe uvedené je kone€na a nelze ji béhem platnosti a u€innosti smlouvy
ménit, a to z zadného davodu.

Zhotovitel odpovida vOC&i objednateli za dodrzovani zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel pFebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci
a za sledovani i dodrzovani predpist o bezpec“:nosti prace a ochrany zdravi pfi praci,
dodrzovani pozarnich predpist (zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjSich predpisll). Zhotovitel je povinen v prubehu provadéni praci dodrzovat
hodnoty hluku a prachu dané hygienickymi pfedpisy pro stavebni ¢innost.

Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalité podle CSN a dalSich
norem platnych na Uzemi Ceské republiky a technologickych postupt a ve
stanovenych terminech. V prabéhu pInéni zavazku je zhotovitel kdykoliv povinen na
pozadani objednatele prokazat a dolozit, Ze pIni stanovené kvalitativni podminky.

Umistovani a udrzovani dopravnich znacek je v povinnostech zhotovitele. Dopravni
znaceni je zhotovitel povinen odsouhlasit pfed zahajenim praci u pfFislusného organu.

Zhotovitel je povinen do 7 kalendarnich dnli od predani stavenisté oznacit stavenisté
informacni tabuli s uvedenim nazvu stavby, nazvu firmy generalniho dodavatele,
jménem stavbyvedouciho v¢. tel. Cisla, termini vystavby. Objednatel si vyhrazuje
pravo udaje na tabuli rozSifit o dalSi spolufinancujici subjekty.

Zhotovitel je povinen ve Ihuté 14 kalendarnich dni pfed zahajenim pfisluSnych praci
informovat vlastniky sousednich nemovitosti o omezeni pfistupu vyplyvajici z realizace
stavebnich praci. Naklady s tim spojené vycislil v nabidce.

Objednatel neposkytne zhotoviteli moznost vyuziti socialniho zafizeni v budovach.

Zhotovitel vyklidi stavenisté tak jak je vlastnimi silami, naklady s tim spojené vycislil
v nabidce.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni, pouze ze =zavaznych duvodu, pfiéemZz novy
poddodavatel musi splnit pavodni pozadavky na takového poddodavatele uvedené
v zadavacim fizeni vefejné zakazky. Tato zména poddodavatele muze byt provedena
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Objednatel pozaduje, aby byl pfedmét vefejné zakazky plnén osobami, kterymi byla

prokazovana kvalifikace, tj., aby se osoby, kterymi zhotovitel prokazoval kvalifikaci,

ucastnily pInéni verejne zakazky ve funkcich — kvallflkaC| kterou prokazovall
SR,

'3-:&

Zména osoby je mozna pouze se souhlasem objednatele za soucasneho splnenl
kvalifikacnich pozadavkl na takovou osobu/funkci.

Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem:

a) zmény poddodavatell oproti poddodavatelim uvedenych v nabidce,
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b) zménu osoby povéfené kvedeni stavby v€etné doloZeni kvalifikace
pozadované v zadavaci dokumentaci.

Zastupci smluvnich stran

32.

33.

34.

35.

36.

Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci technicky dozor objednatele (dale jen ,TDI®),
ktery je opravnén jej pfi realizaci dila jako technicky dozor zastupovat a svého
zastupce (dale jen ,zastupce objednatele®).

TDI a zastupce objednatele jsou opravnéni kontrolovat rozsah a kvalitu provadénych
praci, spoleéné odsouhlasit mnozstvi skute¢né provedenych praci, spole¢né pFebirat
zakryvané konstrukce i vlastni dilo.

Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat odborné zp(sobila osoba
(autorizovany technik dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technik( cinnych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisi, odborna zpusobilost bude dolozena
pFislusnym dokladem do stavebniho deniku), ktera bude pfitomna kazdy pracovni den
na stavbé. Pfed zahajenim praci vymezi statutarni organ zhotovitele pravomoc i
rozsah, v jakém je tato osoba opravnéna jeho jménem jednat.

TDI a zastupce objednatele jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila a vykonavat na
stavbé dozor a vjeho pribéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle
pfedané dokumentace, podle smluvenych podminek, technickych norem a jinych
pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim opravnénych organl. Za tim ucelem ma
pFistup na pracovisté, do dilen a skladl. Mlze si vyzadat vyrobni dokumentaci nebo
jiné provadéci podklady a vysledky kvalitativnich zkouSek k nahlédnuti. Na nedostatky
zjisténé v prlibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku a
zadat odstranéni vad. Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené Ihuté mu
k tomu poskytnuté a vadny postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému
poruSeni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. TDI je opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele

neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Objednateli budou v den zahajeni
stavby pfedany seznamy vSech pracovnikl zhotovitele pracujicich na stavbé.

Koordinator BOZP je opravnén koordinovat bezpeénost prace na stavenisti v souladu s
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi a v souladu s jeho
provadécim predpisem - nafizenim viady ¢. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen mu

poskytnout potfebnou soucinnost v souladu s vySe uvedenymi predpisy.

Autorsky dozor poskytuje zhotoviteli vysvétleni potiebna k vypracovani dodavatelské
dokumentace, ovéfuje dodrzeni projektové dokumentace, posuzuje pozadavky
objednatele a zhotovitele na zmény feSeni oproti zpracovanému projektu, ucastni se
kontrolnich dnl (na pozvani), UCastni se predani a prevzeti stavby pfipadné jejich
casti.

Skody, pojisténi stavby

37.

a) VSechny Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na
celé stavbé az do dne, kdy nebezpecli Skody pfechazi na objednatele, jdou k tizi
zhotovitele. Za vSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na
stavbé nezucCastnénym osobam, odpovida zhotovitel a je povinen hradit vzniklou
Skodu. To se tyka i Skod, vzniklych z divodu nedostate¢ného obnoveni puvodniho
stavu stavebniho pozemku, poskozeni hrani¢nich znacek, atd.

b) Vznikne-li objednateli nebo tfeti osobé v dlisledku poruseni smluvnich povinnosti
ze strany zhotovitele Skoda na majetku odpovida zhotovitel za Skodu v plném
rozsahu, a to za kazdou Skodu ¢i za vice Skod spolu souvisejicich.

12



38.

39.

40.

41.

42.

43.

c) Vznikne-li objednateli nebo tfeti osobé v dlisledku poruseni smluvnich povinnosti
ze strany zhotovitele Skoda na zdravi nebo dojde k usmrceni, odpovida zhotovitel za
8kodu v neomezeném rozsahu.

d) Zhotovitel vyslovné prohladuje, Zze je odbornikem a realizaci dila povazuje za
odborny vykon podle § 2950 ob&anského zakoniku.

e) Zhotovitel odpovida za Skodu v plné mife a je povinen nahradit Skodu v jakékoli
vySi (financni limit uvedeny v § 2939 odst. 3 obanského zakoniku je timto ujednanim
vylou€en). Zhotovitel je povinen nechat stavbu pojistit.

f) Zhotovitel je povinen byt pojistén pro pfipad Skody, kterou zplsobi objednateli a
tfetim osobam, a to ve vys$i odpovidajici moznym rizikim a cené dila, a to po celou
dobu realizace dila. Z odpovédnosti za Skodu zpUsobenou objednateli je zhotovitel
pojistén u pojistovny Allianz pojistovna, a.s. a Cislo pojistné smlouvy 506246473
uzaviené dne 20. 5. 2020 v Brné a uzaviené na pojistné plnéni ve vysi 30 000 000,-
K& (minimalné 12,5 mil. K&).

a) Zhotovitel se timto zavazuje uhradit ze svych prostfedkd veSkeré Skody, které
zpusobi v ramci zhotovovani dila, nebo které vzniknou ¢&innosti jeho poddodavateld,
objednateli, popf. tfetim osobam.

b) Pfi vzniku pojistné udalosti zajistuje veskeré ukony vuci pojistiteli zhotovitel.
Zhotovitel je soucasné povinen informovat objednatele o veSkerych skuteC¢nostech
spojenych s touto pojistnou udalosti.

¢) Naklady na pojisténi nese zhotovitel v ramci ceny dila.

d) Zaméstnanci zhotovitele a poddodavateld musi byt prokazatelné proskoleni z
povinnosti v oblasti pozarni ochrany, bezpec€nosti, ochrany zdravi pfi praci, ochrany
zivotniho prostfedi a hygieny. Proskoleni jde na naklady zhotovitele, ktery garantuje
dodrzovani vySe uvedenych povinnosti, jak u svych zaméstnancu, tak u zaméstnancu
poddodavateld.

e) Zhotovitel rovnéz odpovida za Skodu dle vys$e uvedenych bodl 37 a 38 &l. VIII. této
smlouvy, pokud ji zpusobi poddodavatel, osoba zhotovitelem vpusténa do prostor
realizace dila, jakoz i za Skodu vzniklou v dusledku nezabezpec&eni prostoru realizace
dila vstoupivsi tfeti osobou.

Kontrola praci

Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych predpisu pro
stanoveni kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materialu apod.) a ma
proto pfistup na vSechna pracovi§té zhotovitele, do dilen a sklad(l, kde jsou
zpracovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen na pozadani dolozit zpusob provadéni praci na jednotlivych
Castech stavby a technologickych postup.

Materialy nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam CSN nebo
jinych norem platnych na uzemi Ceské republiky, musi byt ze staveni§té neprodlené
odstranény. Nestane-li se tak, mlze jejich  odstranéni na naklad zhotovitele zajistit
objednatel.

T

zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli Skoda,
zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné vysi.

Za ucCelem zajisténi plynulosti vystavby budou min. 1 x tydné svolavany objednatelem
kontrolni dny stavby, na které je povinen pfizvat zastupce zhotovitele.

Zakryvané konstrukce, zkousky
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44,

45.

Pfed zakrytim veSkerych praci, materiall a konstrukci, které budou zakryty nebo
znepfistupnény béhem stavby, je zhotovitel povinen v€as (to je min. 2 pracovni dny
pfedem) vyzvat zastupce objednatele (zapisem zadosti o kontrolu technického dozoru
objednatele do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. V pfipadé, ze tak zhotovitel
neucini je povinen prace odkryt v investorem poZadovaném rozsahu a terminu, a to na
vlastni naklady. Pokud tak zhotovitel neucini, neni objednatel povinen tyto prace
uhradit. Pokud se zastupce objednatele v pozadovaném terminu nedostavi a bude
pozadovat dodateéné odkryti, hradi zhotoviteli naklady s timto vzniklé. Naklady jdou
k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze se po odkryti zjisti vadné provedeni.

Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min.
3 kalendafni dny pfedem k ucCasti na provadéni pfedepsanych zkouSek zafizeni.
Rozsah zkouSek a podminky uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné
zakazky (v€etné projektu stavby) a pfip. technické kvalitativni podminky

VyssSi moc

46.

47.

48.

Za vySSi moc se povazuje vnéjSi objektivné neodvratitelna skuteCnost (napf. valka,
mobilizace, povstani, teroristické utoky).

Za vyS8Si moc nejsou povazovany klimatické podminky, s vyjimkou zivelnych udalosti
uznanych statem jako katastrofa nebo ohroZeni daného regionu.

Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym do dvou mésict od zasahu vysSi
moci, strana, ktera se bude na vy$Si moc odvolavat, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma
strana, ktera se odvolala na vy$3i moc, pravo odstoupit od smlouvy s platnosti ode dne
doruceni oznameni.

Clanek IX.
Predavani dila

Zhotovitel odevzda a objednatel pfejima dodavku v rozsahu pfedmétu dila za spinéni
sjednanych podminek. Za ukoncéeni stavby je povazovano pfedani a prevzeti celého
dila (nikoliv jeho &asti) bez zjevnych vad a nedodélkll branicich uzivani a predani
Uplnych dokladua dle ¢l. IX. odst. 6. této smlouvy. Pfedani a prevzeti dila bude stvrzeno
podpisem opravnénych osob na pfejimacim protokolu.

Za splnéni zavazku zhotovitele ze smlouvy je povazovan termin pfechodu nebezpedi
Skody na zhotovované véci dle podminek této smlouvy.

Nedokoncenou dodavku nebo jeji &ast neni objednatel povinen prevzit. Za
nedokonéenou dodavku je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky branici
uzivani. V pfipadé zjisténi neodstranitelnych vad dila pfi pfejimce dila ma objednatel
pravo uplatnit pfiméfenou slevu dila.

O prevzeti dodavky nebo jeji Casti sestavi objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje
zhodnoceni praci — zejména jejich jakosti. Pfipadné drobné vady a nedodélky,
nebranici v uzivani budou popsany a bude uren termin jejich odstranéni. Zapis
podepisi pracovnici k tomu opravnéni.

Zhotovitel pisemné oznami 5 kalendarnich dnl pfedem objednateli datum dokonceni
dila a moznost jeho pfedani objednateli.

Doklady zhotovitele pro pfejimaci fizeni:

a) projektova dokumentace se zakreslenim skutec¢ného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich pisemnych a jednom vyhotoveni stavebni ¢asti v digitalni podobé ve
formatu dwg a jednom vyhotoveni ve formatu pdf,
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b) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dodavky (pasporty, navody
k obsluze, zaru€ni listy prohlaseni o shodég, vSe v Ceském jazyce),

c) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialtu a zafizeni,

d) zapisy o provéreni vSech praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby,

e) zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, revize podle CSN,

f) zapisy o predbézném provéreni dokonéenosti a kvality praci podepsany TDI a
zastupcem dodavatele se seznamy vad a nedodélkd,

g) stavebni deniky — originaly,

h) o pfedani a prevzeti dila bude vypracovan pisemny protokol podepsany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,

i) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobkl, atesty apod., doklady dle
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu,

j) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu v souladu s vyjadfenim pfisluSnych organda,

k) geometrické zaméfeni stavby provedené opravnénym geodetem (1 x elektronicky,
3 x v listinné podobé),

[) dalSi dokumenty pozadované objednatelem v prubéhu stavby (technologické
postupy, zkousky apod.) prokazatelné proskoleni obsluhy, navody k udrzbé,

m) dalSi doklady vyplyvajici z této smlouvy a projektové dokumentace pro provedeni
stavby

O predani dokladli dle predchazejiciho odstavce (€l. IX. odst. 6) bude sepsan protokol.

Clanek X.

Zaruky
Zhotovitel pfebira zaruku na celé dilo dle poskytnuté zaruky a zarucnich podminek.
Zaruka pocina bézet ode dne protokolarniho predani celého (nikoli jeho &asti) dila
objednateli.

Zhotovitel poskytne za dilo jako celek zakladni zaru¢ni Ihatu v délce 60 mésicl od
pfedani a prevzeti celého dila. Poskytnuta zaruka se vztahuje rovnéz na vesSkeré
prekopy a vykopy vedené v komunikacich a vefejné pfistupnych pozemcich. Tyka se
i pozemkl mimo obvod stavenisté, kde zhotovitel provadél stavebni ¢innost
v souvislosti s plnénim svého zavazku. Po celou dobu zaruky musi byt dodrzena
kvalita povrchi min. takova, vjaké se nachazel pozemek pred zapocetim c&innosti
zhotovitele.

Na dodavky technologického charakteru a dodavky se samostatnym dodacim listem
poskytne zhotovitel zaruku dle zaruk poskytnutych vyrobci (dodavateli), minimalni
zarucni lhata je 24 mésicu, ktera pocina bézet ode dne protokolarniho predani celého
(nikoli jeho C&asti) dila objednateli. Zarucni listy k témto zafizenim budou soudasti
doklad(i pfedavanych pfi pfejimacim Fizeni.

Zaruka poskytovana zhotovitelem se vztahuje na celé dilo, v€etné vSech praci a Casti
dila. Zaruka se vSak nevztahuje na zavady vzniklé neodbornym uzivanim nebo
pfipadnym poskozenim, které nezplsobil zhotovitel, a na zafizeni spotfebniho
charakteru, jehoZ opravy a vyména spadaji do rozsahu fadné udrzby.

Podminkou zaruky je, Ze objednatel bude uzivat dilo k u¢elim uréenym projektem a v
souladu s vlastnostmi stavby predpokladanymi projektem. Technologickou ¢Cast
pfedevS§im v souladu s navody kudrzbé a obsluze. O dilo bude fadné pecovat
a udrzovat je.

Prevzal-li objednatel dodavku, na které se dodatecné v dobé zaruéni Ihity vyskytnou
vady, ma pravo na bezplatné odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu, uhrazenou
zhotovitelem. ZpUsob urci objednatel.

Zhotovitel ru¢i za vady po dobu stanovenou zarucni dobou.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafnuje vady své dodavky, je povinen provedenou opravu
objednateli pfedat a sepsat o tom pfedavaci protokol.

Zpusob a podminky odstranéni vad ur€i objednatel a zhotovitel je povinen tyto
podminky respektovat.

Zhotovitel je povinen odstranit vady v dohodnutém terminu. Pokud tak zhotovitel
v tomto terminu neucini, ma objednatel pravo zadat odstranéni vad jiné firmé a naklady
s tim spojené pozadovat po zhotoviteli. Pokud zhotovitel prokaze, ze za vady nerudi,
budou mu vynalozené naklady proplaceny objednatelem.

Naklady vzniklé objednateli pfi odstranéni vad a nedodélkil zplsobené zhotovitelem
je zhotovitel povinen uhradit nejpozdéji do 30 kalendarnich dnu od jejich uplatnéni.

Zavady zjisténé pfi pfejimce stavby nebo v zaruéni Ihté je zhotovitel povinen odstranit
do 15 kalendarnich dnu, nedojde-li k dohodé o jiném terminu, a to i v pfipadé, ze
oznamené vady neuznava. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel
reklamoval neopravnéng, tzn. ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a
Ze se na ni nevztahuje zarucni |hata, resp. ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila
objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré mu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé naklady v prokazatelné vysi.

Odstrafiovani vad havarijniho charakteru bude zahajeno do 24 hodin od jejich
nahlaseni zhotoviteli, pfi€emz je dostacujici zpusob nahlaseni i telefonem ¢&i faxem a
dodateCné pisemné oznameni. Jako havarijni se povazuje vada, ktera by zcela
znemoznila fadné uzivani dila nebo ohrozovala zdravi &i zZivoty osob, pfipadné zavada,
jejimz v€asnym neodstranénim by hrozil vznik Skody velkého rozsahu.

Jako vada se neuznava poskozeni vzniklé zanedbanou povinnou udrzbou stanovenou
v pfedavacim protokolu, nebo vzniklou nasilnym poskozenim. V tomto pfipadé ma
zhotovitel pravo na uhradu provedenych praci za ceny platné v dobé realizace.

Zpusob uplathovani prav z odpovédnosti za vady a naroky z nich vyplyvajici upravu;ji
pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

Clanek XI.
Smluvni pokuty a urok z prodleni

Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

Za nedodrzeni sjednaného terminu pFedani dila je dodavatel povinen zaplatit
zadavateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila, v€éetné DPH, a to za
kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni.

Pokud objednatel neuhradi v dohodnutém terminu fakturu za dilo, je zhotovitel
opravnén uctovat urok z prodleni ve vysi 0,05 % z opravnéné fakturované castky,
véetné DPH, za kazdy zapocaty den prodleni. Urok z prodleni zhotovitel neuplatni
v pfipadé, Ze mezi smluvnimi stranami doslo po pfedchozim projednani k uplatnéni
postupu, uvedenému v ¢lanku VI. odst. 6 této smlouvy.

Za nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaruéni lhaté je objednatel
opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- KE za kazdou vadu a zapocaty
kalendafni den prodleni.

Smluvni pokutu hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vySi vznikla druhé
smluvni strané v této souvislosti Skoda, ktera je vymahatelna v piné vysi samostatné
vedle smluvni sankce.

Smluvni pokuty a Urok z prodleni jsou splatné do 30 kalendarnich dnl od data, kdy
byla povinné strané doru€ena opravnénou stranou pisemna vyzva k jejich zaplaceni, a
to na bankovni ucet opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzvé. Bude-li mit povinna
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smluvni strana k vysi nebo didvodu uplatnéni smluvni pokuty namitky, je povinna
vznést pisemnou namitku nejpozdéji 3 pracovni dny pied splatnosti smluvni pokuty.

Clanek XII.
Povinnost mi¢enlivosti

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ve vztahu ke tfetim osobam miéenlivost
o informacich, které pfi plnéni této smlouvy ziska od objednatele nebo o objednateli Ci
jeho zaméstnancich a spolupracovnicich a nesmi je zpfistupnit bez pisemného
souhlasu objednatele Zadné treti osobé ani je pouZzit v rozporu s ucelem této smlouvy,
ledaZe se jedna:

a) o informace, které jsou verejné pristupné, nebo

b) o pfipad, kdy je zpfistupnéni informace vyzadovano zakonem nebo zavaznym
rozhodnutim opravnéného organu.

Zhotovitel je povinen zavazat povinnosti mi¢enlivosti podle odstavce 1 vSechny osoby,
které se budou podilet na poskytovani sluzeb objednateli dle této smlouvy.

Za poruSeni povinnosti mi¢enlivosti osobami, které se budou podilet na poskytovani
sluzeb dle této smlouvy, odpovida zhotovitel, jako by povinnost porusil sam.

Povinnost mi&enlivosti trva i po skonceni uCinnosti této smlouvy, maximalné vsak 3
roky.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim osob
opravnénych jednat jménem smluvnich stran, kontaktnich osob, popf. jimi povéfenych
pracovniku.

Clanek XIII.
Zavérecna ustanoveni

Odstoupeni od smlouvy

Od smlouvy Ize pisemné odstoupit v souladu s § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku
zejména:

a) v pfipadé podstatného poruseni smlouvy specifikovaného nize,
b) v pfipadech, které stanovi tato smlouva.

Smluvni strany povazuji za podstatné poruseni smlouvy divody, které jsou vyslovné
stanoveny v této smlouvé a dale zejména:

a) je-li zhotovitel v prodleni se zahajenim praci,

b) provadi-li zhotovitel prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzvé v pfedepsané
Ih(té nezajisti napravu,

c) provadéné prace jsou i pres upozornéni objednatele provadény zpusobem
odporujicim zajmim objednatele,

d) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci oproti sjednanému ¢asovému planu o vice
nez 1 mésic a je tim ohrozen termin dokonceni stavby, nebude-li dohodnuto jinak,

e) prace jsou zhotovitelem provadény v rozporu s podminkami stanovenymi PD a
touto smlouvou,

f) prodleni zhotovitele se zhotovenim ¢&i dokonCenim Fadné a bezvadné
provedeného dila

g) neodstranéni vad dila v terminech dle této smlouvy,

h) postup zhotovitele pfi realizaci dila v rozporu s pokyny objednatele,

i) prodleni s uhradou opravnéné faktury zavinéné objednatelem je delSi nez 2
meésice ode dne splatnosti faktury

j) uvedeny ucet v €l. | smlouvy neni veden v registru platcd DPH.
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Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze:

a) vuci majetku zhotovitele probiha insolvenéni fFizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku, pokud to pravni pfedpisy umoznuiji,

b) insolvenéni navrh na zhotovitele byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele
nepostacuje k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni,

c) zhotovitel vstoupi do likvidace,

d) byl vyhlaSen konkurz na majetek zhotovitele.

Objednatel je opravnén vypovédét tuto smlouvu kdykoliv s tficetidenni (30) vypovédni
Ihdtou, ktera pocina bézet prvnim dnem nasledujicim po doru€eni vypovédi. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uéinit jiz jen takové ukony, bez nichZz by mohly byt zajmy
objednatele vazné ohrozeny.

Zhotovitel mize zadat prevzeti a proplaceni jim provedenych praci do odstoupeni od
smlouvy, musi vS8ak neprodlené predlozit spolu s fakturou provéfeny soupis
provedenych praci, nejpozdéji do 30 kalendafnich dnli od oznameni objednatele o
odstoupeni od této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho U€ink( prava a povinnosti stran. Tim
nejsou dotéena prava tfetich osob nabyta v dobré vife. Odstoupeni od smlouvy se
nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, pokud jiz dospél, prava na nahradu
Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani smlouvy, které ma vzhledem
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o
zpusobu feSeni spor(.

Reseni sport

N

PFi rozdilnosti nazorll o vlastnostech materiall a stavebnich dilci a zkuSebnich
postuplu pouzitych pfi zkouSkach mulze si kazdy ucastnik smlouvy nechat po
pfedbézném upozornéni druhého provést zkousky statni zkusebnou. Pokud zkouska
objednana objednatelem prokaze nedodrzeni pozadované kvality materialu stavebnich
dilcd ¢i chybnost zkuSebnich postupl pouzitych pfi zkouskach, uhradi zhotovitel
naklady na tuto zkousku.

Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Strany prohlasuiji, Ze budou pfi FeSeni sporu preferovat vzajemnou dohodu a pokud k ni
nedojde, ma strana, ktera se domaha prava, moznost fesit spor podanim zaloby u
mistné pfislusného soudu a podle prava Ceské republiky.

Zavérecna ustanoveni

10.

11.

12.
13.

Kontaktni osoby smluvnich stran uvedené v ¢él. I. jsou opravnény k poskytovani
soucinnosti dle této smlouvy, nejsou vSak jakkoli opravnény & zmocnény ke sjednavani
zmén nebo rozsahu této smlouvy.

Opravnene osoby ve véci pfedani a prevzet| d_|Ia

!-I .l-i" ﬂ ¥ -J.':-i '.'_I-."‘i'-r
.""i-ri'!l kP TJ i i
Tato smlouva muze byt zménéna pouze dohodou smluvnich stran v plsemne formé.

Zhotovitel uznava bez vyhrad v8echny podminky zadavacich podminek stanovené
objednatelem pro vefejnou zakazku na dodavku stavby ,HS LiSen — pristavba garazi®.
ProhlaSuje, Ze je o nich dostate¢né informovan, stejné jako o mistnich podminkach
stavenisté, a zZe vSechny jemu nejasné body podminek vefejné zakazky si pred

pfedanim své nabidky vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele; dale pak, ze

18



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

vSechny podminky, dodaci i technické, byly do nabidky zahrnuty, a Ze s témito
podminkami souhlasi.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se pfed podanim své nabidky seznamil se zadavacimi
podminkami.

Podminkou prevzeti dila je taktéz predani atestd a certifikatl, které jsou pozadovany
dle pravnich predpisti, CSN a CSN EN platnych v dobé realizace dila. Pokud obecné
zavazné predpisy a normy stanovi provedeni zkouSek a revizi osvédCujicich smluvené
vlastnosti dila, musi uspésné provedeni téchto zkouSek a revizi predchazet prevzeti
dila. Za uplnost téchto zkousSek a revizi a jejich vysledek plné ruéi zhotovitel. Doklady o
téchto zkouSkach respektive kompletni pfedavaci dokumentace je podminkou k
prevzeti dila.

Jakékoliv naroky vyplyvajici z nabidky zhotovitele nemohou byt postoupeny treti
0Sobé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze dispozice s jeho bankovnim uétem (bankovnimi Uéty) neni
omezena ve prospéch banky, popf. jiné pravnické Ci fyzické osoby vymahajici své
pohledavky.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi podle ustanoveni § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni k
jejich uziti a zvefejnéni, bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek, zejména dle
ustanoveni § 219 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu a ustanoveni § 2 odst. 1 zakona ¢. 106/1999 Sb. o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neuvedena se fidi
pFislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a predpist souvisejicich, platnych na
uzemi Ceské republiky.

VSechny dodatky ke smlouvé, zmény, dohody a jina ujednani v celém rozsahu plnéni
dila jsou platné pouze v pisemné formé, vzestupné Cislované a stvrzené podpisem
odpovédnych zastupcu obou smluvnich stran.

Tato smlouva podléha zverejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), v plathém znéni. Smluvni strany se dohodly,
Ze zverejnéni smlouvy zajisti objednatel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a u€innosti dnem jejiho uverejnéni
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich predpisli avSak s vyjimkou ujednani dle tohoto odstavce, ktery nabyva
ucinnosti dnem uzavfeni této smlouvy.

PFilohou této smlouvy jsou, nebo se stanou nasledujici dokumenty:

a) celkova rekapitulace ceny a polozkové rozpocty

b) ¢asovy harmonogram vystavby
Strany pfipojuji po Fadném precteni obsahu smlouvy svoje podpisy na duikaz
bezvyhradného souhlasu s jejim obsahem.

Clanek XIV.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané
zmeénu Udajl v zahlavi smlouvy.
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Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit
prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel je povinen dokumenty souvisejici s poskytovanim sluzeb dle této smlouvy
uchovavat nejméné po dobu deseti (10) let od konce ucetniho obdobi, ve kterém doslo
k zaplaceni posledni ¢asti ceny poskytnutych sluzeb, popf. k poslednimu zdanitelnému
plnéni dle této smlouvy, a to zejména pro ucely kontroly opravnénymi kontrolnimi
organy.

Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni
kontrole), spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele pisemné na existujici i hrozici stfet zajmu
bezodkladné poté, co stfet zajmO vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i pfi vynalozeni vesSkeré odborné péce nemohl stiet zajmu zjistit pfed uzavienim této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje mit nejpozdéji ke dni uzavieni této smlouvy uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé. Zhotovitel
predlozi objednateli tuto pojistnou smlouvu &i pojistny certifikat nejpozdéji pfi uzavieni
této smlouvy. VySe pojistného plnéni musi byt sjednana nejméné ve vySi
12,5 mil. K& (slovy: dvanactmiliontpétsettisic korun ¢eskych). Zhotovitel se zavazuije,
Ze po celou dobu trvani této smlouvy, do nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti,
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit
kupujicimu jakékoliv zmény tohoto pojisténi.

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu v souladu se zakonem ¢&. 110/2019 Sb., o
zpracovani osobnich Udaji a podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaju a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl).

Pfilohy:
Pfiloha €. 1: Polozkovy rozpocet




