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SMLOUVA O DÍLO  
A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: ……………… 
 

„III/37772 Určice, Alojzov - průtahy“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 – technický náměstek SSOK (tel.: ) 
, vedoucí SÚ Jih 
, vedoucí TSÚ SÚ Jih 

, investiční tecnhnik SÚ Jih 
  IČO : 70960399 
  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 
  Tel:   
  DS: ur4k8nn 
  E-mail:  
a 

Z h o t o v i t e l: OHL ŽS, a.s. 
  se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

 kontaktní adresa: OHL ŽS, a.s., Divize M – Morava, Tovačovského 22, 
779 00 Olomouc 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 

 Zastoupen:  ředitelem Divize M – 
Morava, na základě pověření 

  IČO: 46342796 DIČ: CZ 46342796 

  Telefon:  e-mail: 

  Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

  Číslo účtu: 1014501513/5500 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  OHL ŽS, a.s., Divize M – Morava, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  , ředitel Divize M - Morava 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  , ředitel pro oblast Olomouc 
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  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  

 
1    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 
 

„III/37772 Určice, Alojzov - průtahy“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 
dodávaných pro trh v České republice. 

 
1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 
povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 
úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 
z kolaudačního řízení. 

 
1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 

 
2    Podklady 

 
2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností: 

1.  DS+GEO projekt, pod zakázkovým číslem 972 01 a názvem: 
„III/37766, 37762, 37772, 4332 URČICE - PRUTAH“ 
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2. MSS-projekt s.r.o., p Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, pod zakázkovým číslem 
17Zak0008 a názvem: „III/37772 URČICE – ALOJZOV“ 
(dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 4.5.2020, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 
rozpočet“) 

 
2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 
3    Cena díla 

 
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 
3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 
 

 Cena celkem bez DPH 27 736 954,87 Kč 
 

 DPH 21% 5 824 760,52 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH    33 561 715,39 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku jednotlivých 
rozpočtů v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 
3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 

      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

4 Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: 209 kalendářních dnů od převzetí staveniště  
 
4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 
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převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 
s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 
investiční technik (  a zaměstnanci 
spravující centrální elektronickou adresu objednatele .  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 
4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy 
je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a 
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis 
o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání 
díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, 
případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy 
zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.  

5 Předání a převzetí díla 

 
5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 
s uvedením případných vad a nedodělků. 

 
5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 
předpisy. 
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5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 
5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

6 Záruční doba 
 
6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců. V 
záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 
stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním 
zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná 
běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 
6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 
6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 
 
6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 
 
6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci objednatele uznává. 

 
6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 
reklamace. 

 
6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně 
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

7 Platební podmínky 
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7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 
7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové 
ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 
10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění 
všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 
7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- předmět díla, 
- číslo faktury, 
- fakturovanou částku,  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 
7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 
 
7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 
7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 
přizná a zaplatí.  

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 
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8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 
8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

 
8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 
za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.    

 
8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  
 
8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
 
8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 

 
9 Stavební deník 

 
9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném znění.  

 
9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 
9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

 
9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména: 
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 
součástí stavebního deníku.  
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9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 
9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 
9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. 

 
9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001:2001. 

 

10 Ostatní ujednání 

 
10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 
specifickými místními podmínkami. 

 
10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 
10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- odpovídajících pracovních podmínek, 
- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 
 
10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  
 
10.5 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 
uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 
provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 
technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 
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- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 
měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán 
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, 
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce 
objednatele; 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 
1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  
 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 
 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 
 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  
 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  
 doklad o nakládání s odpady, 
 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   
 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 
investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 
cena díla v tis. Kč; 

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 
díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na 
náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího 
protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a 
prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel 
případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost 
faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může 
objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za 
předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním 
objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit; 
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- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 
díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 
11 Závěrečná ujednání 

 
11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 
 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a 

jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 
31.12.2031: 
a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z 
příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou 
evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 
lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 
projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 
ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní 
samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 
financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a 
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů 
dle předpisů ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a 
nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 
zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 
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e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 
účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 
11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace 

SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy. 
 
11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně 

z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke 
snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích 
 

11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 
souhlasí s ní. 

 
11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 
 
11.8 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a  

1 zhotovitel. 

 
11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
 
11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
 
 
Přílohy:   
č. 1 – Nabídkový rozpočet 
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 
   
 
V Olomouci dne           V Olomouci dne  
Za objednatele: Za zhotovitele: 

ředitel ředitel Divize M – Morava 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

2020
III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

27 736 954,87

Sazba daně Základ daně Výše daně

33 561 715,39CZK

21,00% 27 736 954,87 5 824 760,52
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

16.6.2020

 
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

16 394 406,901 13 549 096,61VON - SSOK

27 736 954,87 33 561 715,39

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 564 949,00466 900,001

13 082 196,611-1 SO 101.3 - Silnice III/3772 0,150-0,938- soupis prací 15 829 457,90

SO 102 14 096 015,2711 649 599,40SILNICE III/37772 - ÚSEK 2 - SSOK
14 096 015,2711 649 599,401 ÚSEK 2

75 026,6662 005,50SO 102.2 SILNIČNÍ OBRUBY ELMO PLAST - SSOK

75 026,6662 005,501 OBRUBY

2 996 266,572 476 253,362 Vedlejší rozpočtové náklady-soupis prací
2 996 266,572 476 253,362-1 Vedlejší rozpočtové náklady-soupis prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 466 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 466 900,00 21,00% 98 049,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 564 949,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

1 - VON - SSOK

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 466 900,00

ON - Ostatní náklady 466 900,00

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

1 - VON - SSOK

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 466 900,00

D ON Ostatní náklady 466 900,00
1 K 01400

Za zřízení deponia a mezideponia v průběhu výstavby, 
zábory veřejných prostranství, atd.

KPL 1,00000 61 000,00 61 000,00

2 K 02620 Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 73 6190. KPL 12,00000 1 800,00 21 600,00

3 K 02710

Vypracování návrhu objízdné trasy a zajištění 
přslušného stanovení dopravního značení, trvalého i 
dočasného. Zahrnuje i údržbu dopravního značení 
objízdné trasy.

KPL 1,00000 10 800,00 10 800,00

4 K 02730 Vytyčení průběhu IS. KPL 1,00000 32 900,00 32 900,00

5 K 02740
zajištění přístupu k nemovitostem v průběhu výstavby, 
v průběhu výstavby

KPL 1,00000 14 100,00 14 100,00

6 K 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00000 17 000,00 17 000,00

7 K 029113
Zaměření skutečného provedení stavby, každý SO 
silnice, včetně podobjektů zvlášť.

KUS 2,00000 18 000,00 36 000,00

8 K 02944 Včetně tištěné podoby PD v počtu 4 paré. KPL 1,00000 47 000,00 47 000,00

9 K 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00000 19 000,00 19 000,00

10 K 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00000 8 000,00 8 000,00

11 K 02971 Monitoring okolní zástavby při výstavbě. KPL 1,00000 10 500,00 10 500,00

12 K 02990 rozměr inf. tabule: 1,0*1,5 m KPL 1,00000 14 000,00 14 000,00

13 K 03100
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

KPL 1,00000 175 000,00 175 000,00

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

1 - VON - SSOK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 082 196,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 082 196,61 21,00% 2 747 261,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 829 457,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

1 - VON - SSOK

1-1 - SO 101.3 - Silnice III/3772 0,150-0,938- soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 082 196,61

001 - zemní práce 3 281 167,07

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 6 785 092,68

58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 930 490,97

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 356 052,21

81 -  Potrubí z trub betonových 256 615,84

87 -  Potrubí z trub plastických a skleněných 156 270,77

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 343 019,48

96 - Bourání konstrukcí 973 487,59

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

1 - VON - SSOK

1-1 - SO 101.3 - Silnice III/3772 0,150-0,938- soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 082 196,61

D 001 zemní práce 3 281 167,07

1 K 938902202

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého 
porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 
prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

M 10,00000 208,70 2 087,00

VV ""položka výkazu výměr 35
VV A1 10 10,00000
VV B1 "Celkem: "10 10,00000

2 K 952904152
Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků 
ručně

M3 0,60000 1 269,00 761,40

VV ""položka výkazu výměr 35
VV A2 1*2*0.3 0,60000
VV B2 "Celkem: "0.6 0,60000

3 K 122202203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

M3 3 765,72000 63,60 239 499,79

VV ""položka výkazu výměr 3
VV A3 3765.72 3 765,72000
VV B3 "Celkem: "3765.72 3 765,72000

4 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

M3 30,61500 268,80 8 229,31

VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A4 (0.5)^2*3.14*30*1.3 30,61500
VV B4 "Celkem: "30.615 30,61500

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

M3 177,32000 410,80 72 843,06

VV ""položka výkazu výměr  25 a  výpis vpustí
VV A5 124*1.3*1.1 177,32000
VV B5 "Celkem: "177.32 177,32000

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

M3 3 977,25500 242,50 964 484,34

VV ""položka výkazu výměr 3
VV A6 3765.72 3 765,72000
VV ""položka výkazu výměr  25 a  výpis vpustí
VV B6 124*1.3*1.1 177,32000
VV C6 (0.5)^2*3.14*30*1.3 30,61500
VV ""položka výkazu výměr 35
VV D6 10*0.3 3,00000
VV E6 1*2*0.3 0,60000
VV F6 "Celkem: "3765.72+177.32+30.615+3+0.6 3 977,25500

7 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné)

T 7 159,05900 235,00 1 682 378,87

VV ""položka výkazu výměr 3
VV A7 3765.72 3 765,72000
VV ""položka výkazu výměr  25 a  výpis vpustí
VV B7 124*1.3*1.1 177,32000
VV C7 (0.5)^2*3.14*30*1.3 30,61500
VV ""položka výkazu výměr 35
VV D7 10*0.3 3,00000
VV E7 1*2*0.3 0,60000
VV F7 "Mezisoučet: "3765.72+177.32+30.615+3+0.6 3 977,25500
VV G7 3977.255*1.8 7 159,05900

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 132,08100 119,40 15 770,47

VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A8 (0.5)^2*3.14*30*1.3 30,61500
VV B8 -(0.25)^2*3.14*30*1.3 -7,65375
VV C8 124*1.3*1.1 177,32000
VV D8 -124*1.1*0.35 -47,74000
VV E8 -124*1.1*0.15 -20,46000

1-1 - SO 101.3 - Silnice III/3772 0,150-0,938- soupis prací

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

1 - VON - SSOK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV F8 "Celkem: "30.615+-7.654+177.32+-47.74+-20.46 132,08100

9 M 583441970
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely 
PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 
13043 frakce   0-63 MN  Luleč

T 264,16200 192,70 50 904,02

VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A9 (0.5)^2*3.14*30*1.3 30,61500
VV B9 -(0.25)^2*3.14*30*1.3 -7,65375
VV C9 124*1.3*1.1 177,32000
VV D9 -124*1.1*0.35 -47,74000
VV E9 -124*1.1*0.15 -20,46000
VV F9 "Mezisoučet: "30.615+-7.654+177.32+-47.74+-20.46 132,08100
VV G9 132.081*2 264,16200

10 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

M3 44,92700 688,10 30 914,27

VV ""položka výkazu výměr 25 a výpis vpustí
VV A10 124*1.1*0.35-(0.085)^2*3.14*124 44,92687
VV B10 "Celkem: "44.927 44,92700

11 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 T 80,86800 451,20 36 487,64
VV ""položka výkazu výměr  33 a výpis vpustí
VV A11 (124*1.1*0.35-(0.085)^2*3.14*124)*1.8 80,86837
VV B11 "Celkem: "80.868 80,86800

12 K 181102302
Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

M2 5 834,00000 24,80 144 683,20

VV """položka výkazu výměr 20
VV A12 5630 5 630,00000
VV ""položka výkazu výměr 18
VV B12 204 204,00000
VV C12 "Celkem: "5630+204 5 834,00000

13 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 
z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

M2 5 099,00000 6,30 32 123,70

VV """položka výkazu výměr 23
VV A13 5099 5 099,00000
VV B13 "Celkem: "5099 5 099,00000

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 6 785 092,68
14 K 56751212R

Plocha z recyklované směsi ŠPa/RS Špa - promísení s 
kamenivem na meziskládce tl 150 mm do 3000 m2

M2 2 462,00000 141,00 347 142,00

VV """položka výkazu výměr 22
VV A14 2462 2 462,00000

15 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

T 738,60000 154,20 113 892,12

VV """položka výkazu výměr 22
VV A15 2462*0.15*2 738,60000
VV B15 "Celkem: "738.6 738,60000

16 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

T 738,60000 565,90 417 973,74

VV """položka výkazu výměr 22
VV A16 2462*0.15*2 738,60000
VV B16 "Celkem: "738.6 738,60000

17 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

T 738,60000 15,80 11 669,88

VV ""2 km
VV """položka výkazu výměr 22
VV A17 2462*0.15*2 738,60000
VV B17 "Celkem: "738.6 738,60000

18 M 583441710 štěrkodrť frakce 0-32 T 147,72000 242,50 35 822,10
VV """položka výkazu výměr 22
VV """předpokládané množství 20% obj.hmotnosti vrstvy 
VV A18 2462*0.15*2*0.2 147,72000

19 K 564561111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s 
rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

M2 10 198,00000 21,00 214 158,00

VV ""položka výkazu výměr 23
VV A19 5099*2 10 198,00000

20 M 58344229 štěrkodrť frakce 0-125 T 4 487,12000 231,20 1 037 422,14
VV ""položka výkazu výměr 23
VV A20 5099*0.4*2.2 4 487,12000

21 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

M2 8 063,00000 144,80 1 167 522,40

VV """položka výkazu výměr 20
VV A21 5630 5 630,00000
VV ""položka výkazu výměr 21
VV B21 2433 2 433,00000
VV C21 "Celkem: "5630+2433 8 063,00000

22 K 564851114
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 180 mm

M2 204,00000 170,10 34 700,40

VV """položka výkazu výměr 16
VV A22 204 204,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV B22 "Celkem: "204 204,00000

23 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 

M2 4 895,00000 241,30 1 181 163,50

VV """ACO 11+
VV """položka výkazu výměr 17
VV A23 4895 4 895,00000
VV B23 "Celkem: "4895 4 895,00000

24 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

M2 4 895,00000 198,30 970 678,50

VV """ACL16+
VV """položka výkazu výměr 18
VV A24 4895 4 895,00000
VV B24 "Celkem: "4895 4 895,00000

25 K 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

M2 4 895,00000 202,20 989 769,00

VV """ACP16+
VV """položka výkazu výměr 19
VV A25 4895 4 895,00000
VV B25 "Celkem: "4895 4 895,00000

26 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2

M2 9 790,00000 16,90 165 451,00

VV """položka výkazu výměr 17
VV A26 4895 4 895,00000
VV """položka výkazu výměr 18
VV B26 4895 4 895,00000
VV C26 "Celkem: "4895+4895 9 790,00000

27 K 919121212

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 
pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

M 133,00000 112,80 15 002,40

VV """položka výkazu výměr 2
VV A27 133 133,00000
VV B27 "Celkem: "133 133,00000

101 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

M2 4 895,00000 16,90 82 725,50

VV """položka výkazu výměr 19
VV A28 4895 4 895,00000
VV B28 "Celkem: "4895 4 895,00000

D 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 930 490,97
28 K 919716111

Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze 
svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2

T 0,68000 28 952,00 19 687,36

VV ""položka výkazu výměr 11
VV A29 204*0.00303*1.1 0,67993
VV B29 "Celkem: "0.68 0,68000

29 K 567124111 Vrstva válcovaného betonu VB I 150mm M2 204,00000 462,50 94 350,00
VV ""položka výkazu výměr 12
VV A30 204 204,00000
VV B30 "Celkem: "204 204,00000

30 K R-58-002 Kryt superplastifikovaný beton CB II - 220 cm M2 204,00000 1 880,00 383 520,00
VV ""položka výkazu výměr 11
VV A31 204 204,00000
VV B31 "Celkem: "204 204,00000

31 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 7 144,11900 60,60 432 933,61

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 356 052,21

32 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 
betonu prostého téže značky

M 1 443,00000 129,70 187 157,10

VV """položka výkazu výměr 10
VV A33 1443 1 443,00000
VV B33 "Celkem: "1443 1 443,00000

33 M 58380124 kostka dlažební žula drobná T 32,38700 2 162,00 70 020,69
VV """položka výkazu výměr 10
VV A34 1443*0.1/4.5*1.01 32,38733
VV B34 "Celkem: "32.387 32,38700

34 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20

M3 21,64500 2 791,80 60 428,51

VV """položka výkazu výměr 10
VV A35 1443*0.15*0.1 21,64500
VV B35 "Celkem: "21.645 21,64500

35 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

T 210,77800 182,40 38 445,91

D 81  Potrubí z trub betonových 256 615,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

KUS 30,00000 1 278,40 38 352,00

VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A37 30 30,00000
VV B37 "Celkem: "30 30,00000

37 M 59223856 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x19,5x5 cm KUS 30,00000 316,80 9 504,00
VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A38 30 30,00000
VV B38 "Celkem: "30 30,00000

38 M 59223862
skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 
cm

KUS 60,00000 419,20 25 152,00

VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A39 60 60,00000
VV B39 "Celkem: "60 60,00000

39 M 59223850
dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
45x33x5 cm

KUS 22,00000 661,80 14 559,60

VV ""položka výkazu výměr 25 a výpis vpustí
VV A40 22 22,00000

40 M 5922382R vpusť betonová uliční dno průtočné KUS 8,00000 534,90 4 279,20
VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A41 8 8,00000

41 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

KUS 30,00000 1 109,20 33 276,00

VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A42 30 30,00000
VV B42 "Celkem: "30 30,00000

42 M 59223874
koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný 
plech,pro rám 500/300

KUS 30,00000 555,50 16 665,00

VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A43 30 30,00000
VV B43 "Celkem: "30 30,00000

43 M 2866178R
mříž šachtová dešťováplastová  dešťová dno DN 425 
pro zatížení 40 t čtverec

KUS 30,00000 3 358,60 100 758,00

VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A44 30 30,00000
VV B44 "Celkem: "30 30,00000

44 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
bez úpravy armatur

KUS 5,00000 996,40 4 982,00

VV ""položka výkazu výměr  32
VV A45 5 5,00000
VV B45 "Celkem: "5 5,00000

45 K 998274101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
betonových nebo železobetonových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

T 28,68700 316,80 9 088,04

D 87  Potrubí z trub plastických a skleněných 156 270,77
46 K 451573111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

M3 20,46000 996,40 20 386,34

VV ""položka výkazu výměr  25a výpis vpustí
VV A47 124*1.1*0.15 20,46000
VV B47 "Celkem: "20.46 20,46000

47 K 871311101
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 
11/PN10 D 160 x 6,2 mm

M 124,00000 129,70 16 082,80

VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A48 124 124,00000
VV B48 "Celkem: "124 124,00000

48 M 28611197 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000 mm SN10 M 22,00000 355,30 7 816,60
VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A49 22 22,00000
VV B49 "Celkem: "22 22,00000

49 M 28611196 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000 mm SN10 M 22,00000 394,70 8 683,40
VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A50 22 22,00000
VV B50 "Celkem: "22 22,00000

50 M 28611198 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x5000 mm SN10 M 80,00000 334,60 26 768,00
VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A51 80 80,00000
VV B51 "Celkem: "80 80,00000

51 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z 
polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu 
jednoosých DN 150

KUS 120,00000 203,00 24 360,00

VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A52 30*4 120,00000
VV B52 "Celkem: "120 120,00000

52 M 28611363 koleno kanalizační PVC 150x87° KUS 120,00000 122,20 14 664,00
VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
VV A53 30*4 120,00000
VV B53 "Celkem: "120 120,00000

53 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 M 124,00000 21,00 2 604,00
VV ""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí
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VV A54 124 124,00000
VV B54 "Celkem: "124 124,00000

54 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

T 39,21100 890,20 34 905,63

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 343 019,48
55 K 919131111

Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu 
kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm

KUS 239,00000 73,50 17 566,50

VV ""položka výkazu výměr 13
VV A56 239 239,00000
VV B56 "Celkem: "239 239,00000

56 K 919131311
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu 
filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo 
kotev

M 69,00000 155,10 10 701,90

VV ""položka výkazu výměr 15
VV A57 69 69,00000
VV B57 "Celkem: "69 69,00000

57 K 953312111
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových 
desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu do 10 mm

M2 23,00000 78,40 1 803,20

VV ""položka výkazu výměr 14
VV A58 23 23,00000
VV B58 "Celkem: "23 23,00000

58 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

M2 5 099,00000 17,00 86 683,00

VV """položka výkazu výměr 24
VV A59 5099 5 099,00000
VV B59 "Celkem: "5099 5 099,00000

59 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 M2 5 608,90000 23,10 129 565,59
VV """položka výkazu výměr 24
VV A60 5099*1.1 5 608,90000
VV B60 "Celkem: "5608.9 5 608,90000

60 K 38899520R Chránička kabelů z PE dělená  DN 110 M 29,00000 47,00 1 363,00
VV """položka výkazu výměr 34
VV A61 29 29,00000

61 K 460510201

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kanály 
z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových 
prací neasfaltované 17x14/10,5x10 cm

M 19,00000 208,70 3 965,30

VV """položka výkazu výměr 33
VV A62 19 19,00000

62 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

KUS 12,00000 162,20 1 946,40

VV """položka výkazu výměr 28
VV A63 12 12,00000
VV B63 "Celkem: "12 12,00000

63 M 40445512
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 
rám 500x500mm

KUS 6,00000 389,20 2 335,20

VV """položka výkazu výměr 28
VV A64 1+5 6,00000
VV B64 "Celkem: "6 6,00000

64 M 40445442
značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám 
1000x500mm

KUS 1,00000 681,00 681,00

VV """položka výkazu výměr 28
VV A65 1 1,00000
VV B65 "Celkem: "1 1,00000

65 M 40445510
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 
rám 900mm (trojúhelník)

KUS 5,00000 486,50 2 432,50

VV """položka výkazu výměr 28
VV A66 4+1 5,00000
VV B66 "Celkem: "5 5,00000

66 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky

KUS 11,00000 1 189,10 13 080,10

VV """položka výkazu výměr 28
VV A67 11 11,00000
VV B67 "Celkem: "11 11,00000

67 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 KUS 11,00000 313,50 3 448,50
VV """položka výkazu výměr 28
VV A68 11 11,00000
VV B68 "Celkem: "11 11,00000

68 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 16/20

M3 0,59400 2 585,00 1 535,49

VV """položka výkazu výměr 28
VV A69 11*0.3*0.3*0.6 0,59400
VV B69 "Celkem: "0.594 0,59400

69 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

M 72,00000 64,90 4 672,80

VV """položka  výkazu výměr 29
VV A70 12*3*2 72,00000
VV B70 "Celkem: "72 72,00000

70 K 915211122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní

M 879,00000 64,90 57 047,10

VV """položka výkazu výměr 30
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VV A71 89 89,00000
VV """položka  výkazu výměr 31
VV B71 790 790,00000
VV C71 "Celkem: "89+790 879,00000

71 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

M 951,00000 1,10 1 046,10

VV """položka  výkazu výměr 29
VV A72 12*3*2 72,00000
VV """položka výkazu výměr 30
VV B72 89 89,00000
VV """položka  výkazu výměr 31
VV C72 790 790,00000
VV D72 "Celkem: "72+89+790 951,00000

72 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
retroreflexní

M2 6,00000 518,90 3 113,40

VV """položka  výkazu výměr 29
VV A73 2*0.5*3*2 6,00000
VV B73 "Celkem: "6 6,00000

73 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

M2 6,00000 5,40 32,40

VV """položka  výkazu výměr 29
VV A74 2*0.5*3*2 6,00000
VV B74 "Celkem: "6 6,00000

D 96 Bourání konstrukcí 973 487,59

74 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 
mm

M 133,00000 46,60 6 197,80

VV """položka výkazu výměr 2
VV A75 133 133,00000
VV B75 "Celkem: "133 133,00000

75 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky do 50 mm

M 18,00000 60,80 1 094,40

VV """položka  výkazu výměr 1
VV A76 18 18,00000
VV B76 "Celkem: "18 18,00000

76 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
do 100 mm

M2 2 110,00000 22,70 47 897,00

VV """položka  výkazu výměr 4
VV A77 2110 2 110,00000
VV B77 "Celkem: "2110 2 110,00000

77 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

T 358,70000 40,10 14 383,87

VV """položka  výkazu výměr 4
VV A78 2110*0.17 358,70000
VV B78 "Celkem: "358.7 358,70000

78 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

T 358,70000 9,20 3 300,04

VV """položka  výkazu výměr 4
VV A79 2110*0.17 358,70000
VV B79 "Celkem: "358.7 358,70000

79 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 0,94500 2 838,80 2 682,67
VV """položka  výkazu výměr 5
VV A80 7*0.3*0.3*0.5 0,31500
VV """položka výkazu výměr 26
VV B80 14*0.3*0.3*0.5 0,63000
VV C80 "Celkem: "0.315+0.63 0,94500

80 K R-096-002 Bourání kanal vpusť KUS 21,00000 1 410,00 29 610,00

VV
""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a 
šachet

VV A81 21 21,00000
VV B81 "Celkem: "21 21,00000

81 K 113106161

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s 
ložem z kameniva

M2 2 418,00000 68,20 164 907,60

VV ""položka výkazu výměr  6
VV A82 2418 2 418,00000
VV B82 "Celkem: "2418 2 418,00000

82 K 113106143

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z kamenných 

M2 798,00000 17,20 13 725,60

VV ""položka výkazu výměr  8
VV A83 798 798,00000
VV B83 "Celkem: "798 798,00000
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83 K 113203111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

M 874,00000 60,50 52 877,00

VV ""položka výkazu výměr  7
VV A84 846 846,00000
VV ""položka výkazu výměr  9
VV B84 14*2 28,00000
VV C84 "Celkem: "846+28 874,00000

84 K 113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

M2 299,60000 157,00 47 037,20

VV """položka  výkazu výměr 7
VV A85 846*0.35 296,10000
VV ""položka výkazu výměr  9
VV B85 14*0.25 3,50000
VV C85 "Celkem: "296.1+3.5 299,60000

85 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

M2 1 688,00000 38,90 65 663,20

VV ""položka výkazu výměr  4
VV ""80mm přepočet na 100mm
VV A86 2110*0.08/0.100 1 688,00000
VV B86 "Celkem: "1688 1 688,00000

86 K 979071112

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 
na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár 
živicí nebo cementovou maltou

M2 143,82000 60,70 8 729,87

VV ""položka výkazu výměr  7
VV A87 846*0.17 143,82000
VV B87 "Celkem: "143.82 143,82000

87 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým

M2 798,00000 31,80 25 376,40

VV ""položka výkazu výměr  8
VV A88 798 798,00000
VV B88 "Celkem: "798 798,00000

88 K 979071122

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 
na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 
spár živicí nebo cementovou maltou

M2 2,80000 69,00 193,20

VV ""položka výkazu výměr  9
VV A89 14*0.2 2,80000
VV B89 "Celkem: "2.8 2,80000

89 K 979071121

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 
na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

M2 2 418,00000 27,60 66 736,80

VV ""položka výkazu výměr  6
VV A90 2418 2 418,00000
VV B90 "Celkem: "2418 2 418,00000

90 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

T 1 329,67400 154,20 205 035,73

VV ""položka výkazu výměr  4
VV A91 2110*0.08/0.100*0.11 185,68000
VV """položka  výkazu výměr 5
VV B91 7*0.3*0.3*0.5*2 0,63000
VV ""položka výkazu výměr  6
VV C91 2418*0.320 773,76000
VV """položka  výkazu výměr 7
VV D91 846*0.115 97,29000
VV E91 846*0.35*0.24 71,06400
VV ""položka výkazu výměr  8
VV F91 798*0.235 187,53000
VV ""položka výkazu výměr  9
VV G91 14*2*0.115 3,22000
VV H91 14*0.25*0.24 0,84000
VV """položka výkazu výměr 26
VV I91 14*0.3*0.3*0.5*2 1,26000

VV
""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a 
šachet

VV J91 21*0.4 8,40000

VV K91
"Celkem: 
"185.68+0.63+773.76+97.29+71.064+187.53+3.22+0.84+1.26
+8.4

1 329,67400

91 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

T 1 329,67400 45,00 59 835,33
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VV ""položka výkazu výměr  4
VV A92 2110*0.08/0.100*0.11 185,68000
VV """položka  výkazu výměr 5
VV B92 7*0.3*0.3*0.5*2 0,63000
VV ""položka výkazu výměr  6
VV C92 2418*0.320 773,76000
VV """položka  výkazu výměr 7
VV D92 846*0.115 97,29000
VV E92 846*0.35*0.24 71,06400
VV ""položka výkazu výměr  8
VV F92 798*0.235 187,53000
VV ""položka výkazu výměr  9
VV G92 14*2*0.115 3,22000
VV H92 14*0.25*0.24 0,84000
VV """položka výkazu výměr 26
VV I92 14*0.3*0.3*0.5*2 1,26000

VV
""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a 
šachet

VV J92 21*0.4 8,40000

VV K92
"Celkem: 
"185.68+0.63+773.76+97.29+71.064+187.53+3.22+0.84+1.26
+8.4

1 329,67400

92 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

T 8 358,02600 11,80 98 624,71

VV ""meziskládka 2 km
VV ""položka výkazu výměr  4
VV A93 2110*0.08/0.100*0.11 185,68000
VV """skládka 8 km
VV ""položka výkazu výměr  6
VV B93 2418*0.320*7 5 416,32000
VV """položka  výkazu výměr 7
VV C93 846*0.115*7 681,03000
VV ""položka výkazu výměr  8
VV D93 798*0.235*7 1 312,71000
VV ""položka výkazu výměr  9
VV E93 14*2*0.115*7 22,54000
VV ""skládka 10 km
VV """položka  výkazu výměr 5
VV F93 7*0.3*0.3*0.5*2*9 5,67000
VV """položka  výkazu výměr 7
VV G93 846*0.35*0.24*9 639,57600
VV ""položka výkazu výměr  9
VV H93 14*0.25*0.24*9 7,56000
VV """položka výkazu výměr 26
VV I93 14*0.3*0.3*0.5*2*9 11,34000

VV
""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a 
šachet

VV J93 21*0.4*9 75,60000

VV K93
"Celkem: 
"185.68+5416.32+681.03+1312.71+22.54+5.67+639.576+7.5
6+11.34+75.6

8 358,02600

93 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) betonového

T 82,19400 235,00 19 315,59

VV """položka  výkazu výměr 5
VV A94 7*0.3*0.3*0.5*2 0,63000
VV """položka  výkazu výměr 7
VV B94 846*0.35*0.24 71,06400
VV ""položka výkazu výměr  9
VV C94 14*0.25*0.24 0,84000
VV """položka výkazu výměr 26
VV D94 14*0.3*0.3*0.5*2 1,26000

VV
""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a 
šachet

VV E94 21*0.4 8,40000
VV F94 "Celkem: "0.63+71.064+0.84+1.26+8.4 82,19400

94 K 899202211
Demontáž mříží litinových  včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 Kg

KUS 21,00000 424,90 8 922,90

VV
""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a 
šachet

VV A95 21 21,00000

95 K 966076141
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla 
ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí 
na mostech betonových vcelku

M 26,00000 809,30 21 041,80

VV """položka  výkazu výměr 5
VV A96 26 26,00000
VV B96 "Celkem: "26 26,00000

96 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

KUS 14,00000 343,10 4 803,40

VV """položka výkazu výměr 26
VV A97 14 14,00000
VV B97 "Celkem: "14 14,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

97 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

KUS 3,00000 48,00 144,00

VV """položka výkazu výměr 26
VV A98 2 2,00000
VV """položka  výkazu výměr 27
VV B98 1 1,00000
VV C98 "Celkem: "2+1 3,00000

98 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

T 4,66400 470,90 2 196,28

VV """položka  výkazu výměr 5
VV A99 26*0.054 1,40400
VV """položka  výkazu výměr 26
VV B99 14*0.082+2*0.004 1,15600
VV """položka  výkazu výměr 27
VV C99 1*0.004 0,00400

VV
""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a 
šachet

VV D99 21*0.1 2,10000
VV E99 "Celkem: "1.404+1.156+0.004+2.1 4,66400

99 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

T 4,66400 565,90 2 639,36

VV """položka  výkazu výměr 5
VV A100 26*0.054 1,40400
VV """položka  výkazu výměr 26
VV B100 14*0.082+2*0.004 1,15600
VV """položka  výkazu výměr 27
VV C100 1*0.004 0,00400

VV
""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a 
šachet

VV D100 21*0.1 2,10000
VV E100 "Celkem: "1.404+1.156+0.004+2.1 4,66400

100 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

T 32,64800 15,80 515,84

VV ""8 km
VV """položka  výkazu výměr 5
VV A101 26*0.054*7 9,82800
VV """položka  výkazu výměr 26
VV B101 (14*0.082+2*0.004)*7 8,09200
VV """položka  výkazu výměr 27
VV C101 1*0.004*7 0,02800

VV
""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a 
šachet

VV D101 21*0.1*7 14,70000
VV E101 "Celkem: "9.828+8.092+0.028+14.7 32,64800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 649 599,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 649 599,40 21,00% 2 446 415,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 096 015,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

SO 102 - SILNICE III/37772 - ÚSEK 2 - SSOK

1 - ÚSEK 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 649 599,40

1 - Zemní práce 5 634 030,59

2 - Základy a zvláštní zakládání 1 575 256,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 979,14

4 - Vodorovné konstrukce 55 250,69

5 - Komunikace 3 267 955,40

62 - Úpravy povrchů vnější 847,80

767 - Konstrukce zámečnické 9 588,00

8 - Trubní vedení 440 526,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 434 274,71

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb 180 287,00

96 - Bourání konstrukcí 31 196,88

97 - Přesuny suti a vybouraných hmot 407,00

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

SO 102 - SILNICE III/37772 - ÚSEK 2 - SSOK

1 - ÚSEK 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 649 599,40

D 1 Zemní práce 5 634 030,59

1 K 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T ######### 179,00 1 306 712,97

VV A1
"zbytková zemina : 
"(2.84375+452.71+2702.721+35.94+124)*2.2

7 300,07245

2 K 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 802,01880 273,00 218 951,13

VV A2 "Výměra fréz. pol. : "364.554*2.2 802,01880

3 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 13,48000 235,00 3 167,80

VV A3 "96"": "13.48 13,48000

4 K 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ

T ######### 179,00 517 340,75

VV A4 "1 : "15.3054+6.0444+2868.822 2 890,17180

5 K 112018
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM

KUS 2,00000 1 842,00 3 684,00

VV A5 "K17,K18 třešeň : "2 2,00000

6 K 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

M3 6,95700 850,00 5 913,45

VV A6
"přípojky UV3,4,5,6,7,8,9,10,11 : 
"1*(3+3.5+4.1+3+8.1+3+3+3+3)*0.09

3,03300

VV B6 "UV12,13,14,15,16,17 : "1*(7.1+3+3+7.8+3+3)*0.09 2,42100
VV C6 "UV18,19,20,21 : "1*(7.7+3+3+3)*0.09 1,50300
VV D6 "Celkem: "3.033+2.421+1.503 6,95700

7 K 11328
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z 
PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC

M2 43,80000 113,00 4 949,40

VV A7 "2123 : "38*0.6 22,80000
VV B7 "2128 : "35*0.6 21,00000
VV C7 "Celkem: "22.8+21 43,80000

8 K 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3 ######### 425,00 1 426 892,79

9 K 113728 Odstranění stávajícího penetračního makadamu. M3 364,55400 1 419,00 517 302,13
VV A9 (1895-1870)*5.5*0.09+(1940-1895)*(5.9+6.2)*0.5*0.09 36,87750

VV B9 (2020-1940)*(6.2+5.6)*0.5*0.09+(2030-2020)*(5.6+7)*0.5*0.09 48,15000

VV C9 (2060-2030)*(7+8)*0.5*0.09+(2100-2060)*10.2*0.09 56,97000

VV D9
(2130-2100)*(10.2+8.4)*0.5*0.09+(2150-
2130)*(6.5+7.3)*0.5*0.09

37,53000

VV E9 (7.3+8.5)*0.5*15*0.09 10,66500
VV F9 "III/37749 2160,8 : "(11+5.1)*0.5*7*0.09+(9+5.6)*0.5*25*0.09 21,49650
VV G9 (2235-2185)*(5.6+5)*0.5*0.09+13*5*0.09 29,70000

VV H9
"ÚK 2198 : "8*23*0.5*0.09+(2270-2235)*8*0.09+(2290-
2270)*5.4*0.09

43,20000

VV I9 (2345-2290)*6.4*0.09+(2390-2345)*5.5*0.09 53,95500
VV J9 "sjezdy 2335,2268 : "(15+10)*0.5*3*0.09+(10+8)*0.5*3*0.09 5,80500

VV K9
"MK 2128,2075,2015 : 
"(5+10)*0.5*5*0.09+((8+18)*0.5*10+2*13.5)*0.09+(6+4)*0.5*2*
0.09

18,40500

VV L9 "ÚK 2040,sjezd 1893 : "(6+4)*0.5*2*0.09+(6+4)*0.5*2*0.09 1,80000

VV M9
"Celkem: 
"36.8775+48.15+56.97+37.53+10.665+21.4965+29.7+43.2+53
.955+5.805+18.405+1.8

364,55400

10 K 121104
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM 
DO 5KM

M3 124,00000 102,00 12 648,00

VV A10 "tab.kubatur 102 na meziskládku : "124 124,00000

11 K 123734
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

M3 653,79000 165,00 107 875,35

VV A11 "výkopy zem.práce tab.102 : "3356 3 356,00000
VV B11 "odpočet výkopy kufru : "-2702.21 -2 702,21000
VV C11 "Celkem: "3356+-2702.21 653,79000

1 - ÚSEK 2

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

SO 102 - SILNICE III/37772 - ÚSEK 2 - SSOK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3 2,84375 350,00 995,31

VV A12 "sjezdy recyklát kufr : "(5+4)*0.5*1*0.25+(2.5+3)*0.5*2.5*0.25 2,84375

13 K 125734
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 
ODVOZ DO 5KM

M3 201,08000 137,00 27 547,96

VV A13 "na zásypy zem.z meziskl. : "201.08 201,08000

14 K 125738
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 452,71000 311,00 140 792,81

VV A14 "z meziskládky zbytková zem. : "653.79-201.08 452,71000

15 K 131738
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM

M3 ######### 434,00 1 172 980,91

VV A15
"nový kufr : "(1897-1870)*(6.5+9.5)*0.5*0.9+(2059-
1897)*(6.8+8)*0.5*0.9

1 273,32000

VV B15 (2131-2059)*(7.2+9.6)*0.5*0.9+(2150-2131)*(7.2+7.9)*0.5*0.9 673,42500

VV C15 (2270-2150)*(7.9+9.6)*0.5*0.9+(2390-2270)*(7.5+7)*0.5*0.9 1 728,00000

VV D15
"MK 2015,2075,2128 : 
"(8+4)*0.5*2*0.9+((27+8.6)*0.5*12.5+1.6*13.5)*0.9+(6+12)*0.5
*5*0.9

270,99000

VV E15 "ÚK 2040,2244 : "(6.6+10)*0.5*2*0.9+2*33*0.9 74,34000
VV F15 "III/37749 : "(5.3+15)*0.5*10*0.9 91,35000
VV G15 "sjezdy 2268,2335 : "8*2*0.9+(15+10)*0.5*2.5*0.9 42,52500
VV H15 "odpočet fréz : "-364.554 -364,55400
VV I15 "odpočet kam.nestmel. : "-1086.675 -1 086,67500

VV J15
"Celkem: 
"1273.32+673.425+1728+270.99+74.34+91.35+42.525+-
364.554+-1086.675

2 702,72100

16 K 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 35,94000 444,00 15 957,36

VV A16
"dren PE : "0.4*0.3*(2010-1897+2200-2160+2330-2270+2385-
2340)+(2160-2010)*2*0.4*0.3

66,96000

VV B16 "UV1-11 : "1*(1.2+3.2)*0.5*(3+3.5+4.1+3+8.1+3+3+3+3) 74,14000
VV C16 "UV12-21 : "1*(1.2+3.2)*0.5*(7.1+3+3+7.8+3+3+7.7+3+3+3) 95,92000
VV D16 "odpočet zásypy : "-201.08 -201,08000
VV E16 "Celkem: "66.96+74.14+95.92+-201.08 35,94000

17 K 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 201,08000 184,00 36 998,72

VV A17
"rýhy pro UV3-11 : 
"1*(0.6+2.6)*0.5*(3+3.5+4.1+3+8.1+3+3+3+3)

53,92000

VV B17 "UV12-21 : "1*(0.6+2.6)*0.5*(7.1+3+3+7.8+3+3+7.7+3+3+3) 69,76000

VV C17
"pod krajnicemi : "(0.5+0.3)*0.5*0.5*((1897-1870+2240-
2220)*2+2010-1897+2220-2170+2390-2240)

81,40000

VV D17 "sjezd 2268,ÚK 2198 : "-(0.5+0.3)*0.5*0.5*(8+12) -4,00000
VV E17 "Celkem: "53.92+69.76+81.4+-4 201,08000

18 K 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

M3 38,15000 705,00 26 895,75

VV A18
"potrubí UV3-21 : 
"1*0.5*(3+3.5+4.1+2+8.1+3*4+7.1+3*2+7.8+3*2+7.7+3*3)

38,15000

19 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 ######### 12,00 55 206,00
VV A19 "sanační vrstva/0,3 : "1380.15/0.3 4 600,50000

20 K 18214
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 
0,25M

M2 946,00000 20,00 18 920,00

VV A20 "tvarování příkop"" : "946 946,00000

21 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 946,00000 13,00 12 298,00
VV A21 "Celkem: "946 946,00000

D 2 Základy a zvláštní zakládání 1 575 256,19
22 K 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 139,50000 681,00 94 999,50

VV A22
"dren PE : "0.5*0.5*((2160-2010)*2+2010-1897+2200-
2160+2330-2270+2385-2340)

139,50000

23 K 21197
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

M2 ######### 47,00 57 697,20

VV A23 "obal drenu : "(0.4*3+0.5*2)*139.5/0.25 1 227,60000

24 K 21451 FR. 0-125 M3 ######### 799,00 1 106 543,09

VV A24
(1897-1870)*9*0.3+(2059-1897)*8*0.3+(2131-
2059)*(7.2+9.6)*0.5*0.3

643,14000

VV B24
(2150-2131)*(7.2+7.9)*0.5*0.3+(2270-2150)*9.2*0.3+(2390-
2270)*7.5*0.3

644,23500

VV C24
"MK2015,2075,2128 : 
"(8+4)*0.5*2*0.3+((27+8.6)*0.5*12.5+1.6*13.5)*0.3+(6+12)*0.5
*5*0.3

90,33000

VV D24 "ÚK2040,2249 : "(6.6+10)*0.5*2*0.3+2*33*0.3 24,78000
VV E24 "III/37749 : "(5.3+15)*0.5*10*0.3 30,45000
VV F24 "sjezdy 2268,2335 : "8*2*0.3+(15+10)*0.5*2.5*0.3 14,17500
VV G24 "odpočet dren PE : "-558*0.4*0.3 -66,96000
VV H24 "BUS přípočet : "3.4*14*0.1 4,76000

VV I24
"Celkem: "643.14+644.235+90.33+24.78+30.45+14.175+-
66.96+4.76

1 384,91000

25 K 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ

KUS 10,40000 306,00 3 182,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A25 "vodovod.šachta : "(9+4)*2*2*0.2 10,40000

26 K 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 ######### 68,00 312 834,00
VV A26 "sanač.vrstva/0,3 : "1380.15/0.3 4 600,50000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 979,14
27 K 311325

ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO 
C30/37

M3 1,62000 6 110,00 9 898,20
VV A27 "vod.šachta 2093 věnec : "(3.3+1.2)*2*0.6*0.3 1,62000

28 K 311365
VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, 
B500B

T 0,32400 31 114,00 10 080,94

VV A28 1.62*0.2 0,32400

D 4 Vodorovné konstrukce 55 250,69
29 K 411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 2,37600 7 595,00 18 045,72

VV A29 "vod.šachta 2093 : "2.4*3.3*0.3 2,37600

30 K 411365
VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, 
B500B

T 0,47520 28 200,00 13 400,64

VV A30 2.376*0.2 0,47520

31 K 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO

M3 33,76500 705,00 23 804,33

VV A31 "pod dren PE : "0.4*0.1*558 22,32000
VV B31 "potrubí UV obsyp/0,5 : "38.15/0.5*0.15 11,44500
VV C31 "Celkem: "22.32+11.445 33,76500

D 5 Komunikace 3 267 955,40
32 K 56334 FR. 0-32 M2 ######### 133,00 553 379,75

VV A32
"ŠD 0-32 : "(1897-1870)*6.6+(2059-1897)*6.8+(2131-
2059)*(7.5+9.9)*0.5

1 906,20000

VV B32 (2150-2131)*(7.5+8.3)*0.5+(2270-2150)*6.8+(2390-2270)*6.3 1 722,10000

VV C32 "MK : "301.1 301,10000
VV D32 "ÚK : "82.6 82,60000
VV E32 "III/37749 : "101.5 101,50000
VV F32 "sjezdy : "47.25 47,25000
VV G32 "Celkem: "1906.2+1722.1+301.1+82.6+101.5+47.25 4 160,75000

33 K 56334.1 FR. 0-63 M2 ######### 133,00 558 613,30

VV A33
"ŠD0-63 : "(1897-1870)*7+(2059-1897)*7+(2131-
2059)*(7.2+9.6)*0.5

1 927,80000

VV B33 (2150-2131)*(7.2+7.9)*0.5+(2270-2150)*7.2+(2390-2270)*6.5 1 787,45000

VV C33
"MK2015,2075,2128 : 
"(8+4)*0.5*2+(27+8.6)*0.5*12.5+1.6*13.5+(6+12)*0.5*5

301,10000

VV D33 "ÚK2040,2244 : "(6.6+10)*0.5*2+2*33 82,60000
VV E33 "III/37749 : "(5.3+15)*0.5*10 101,50000
VV F33 "sjezdy 2268,2335 : "8*2+(15+10)*0.5*2.5 47,25000
VV G33 "odpočet BUS : "-3.4*14 -47,60000
VV H33 "Celkem: "1927.8+1787.45+301.1+82.6+101.5+47.25+-47.6 4 200,10000

34 K 56365
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 250MM

M2 11,37500 186,00 2 115,75

VV A34 "sjezd 1893,2168 : "(5+4)*0.5*1+(2.5+3)*0.5*2.5 11,37500

35 K 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 150MM

M2 205,00000 115,00 23 575,00

VV A35
(1893-1870+2015-1870+2198-2168+2390-2198+2235-
2215)*0.5

205,00000

36 K 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 ######### 14,00 52 549,70
VV A36 3753.55 3 753,55000

37 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 ######### 14,00 52 549,70
VV A37 "podle výměry obal. kameniva : "3753.55 3 753,55000

38 K 574A43
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 50MM

M2 ######### 241,00 903 954,85

VV A38
(2059-1870)*6.1+(2131-2059)*(6.1+8.5)*0.5+(2150-
2131)*(6.1+6.9)*0.5

1 802,00000

VV B38 (2270-2150)*6.4+(2390-2270)*5.8 1 464,00000
VV C38 "MK : "301.1 301,10000
VV D38 "ÚK : "82.6 82,60000
VV E38 "III/37749 : "101.5 101,50000
VV F38 "sjezdy : "47.25 47,25000
VV G38 "odpočet BUS : "-3.4*14 -47,60000
VV H38 "Celkem: "1802+1464+301.1+82.6+101.5+47.25+-47.6 3 750,85000

39 K 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 70MM

M2 ######### 285,00 1 069 761,75

VV A39 (1897-1870)*6.2+(2059-1897)*6.1+(2131-2059)*(6.1+8.5)*0.5 1 681,20000

VV B39 (2150-2131)*(6.1+6.9)*0.5+(2270-2150)*6.4+(2390-2270)*5.8 1 587,50000

VV C39 "MK : "301.1 301,10000
VV D39 "ÚK : "82.6 82,60000
VV E39 "III/37749 : "101.5 101,50000
VV F39 "sjezdy : "47.25 47,25000
VV G39 "odpočet BUS : "-3.4*14 -47,60000
VV H39 "Celkem: "1681.2+1587.5+301.1+82.6+101.5+47.25+-47.6 3 753,55000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 581351
CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ 
VYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM

M2 47,60000 1 081,00 51 455,60

VV A40 "BUS : "3.4*14 47,60000

D 62 Úpravy povrchů vnější 847,80
41 K 62631

SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM 
BETONEM

M2 5,40000 157,00 847,80

VV A41 "vodovod.šachta : "(3.3+1.2)*2*0.6 5,40000

D 767 Konstrukce zámečnické 9 588,00
42 K 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 0,15000 63 920,00 9 588,00

VV A42 "poklop vod šachta 2093 : "0.15 0,15000

D 8 Trubní vedení 440 526,00
43 K 87434

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 200MM

M 62,00000 425,00 26 350,00

VV A43 "UV3-21 : "2+3+4+2+8+2*4+7+2+2+7+2+2+7+2+2+2 62,00000

44 K 875342
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM 
DĚROVANÝCH

M 558,00000 306,00 170 748,00

VV A44
2010-1897+(2160-2010)*2+2200-2160+2330-2270+2385-
2340

558,00000

45 K 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ

KUS 19,00000 7 680,00 145 920,00

VV A45 "UV3-21 : "19 19,00000

46 K 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 19,00000 5 132,00 97 508,00
VV A46 "UV3-21 : "19 19,00000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 434 274,71
47 K 914113

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

KUS 15,00000 54,00 810,00

VV A47 "Stávající DZ: "15 15,00000

48 K 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 16,00000 800,00 12 800,00

VV A48 "IZ4a, IZ4b : "2+2 4,00000
VV B48 "P2, P2, P+E2b, IS3b, P2, B28+E8a, P4+E2b, IS3b, IS3c: "12 12,00000
VV C48 "Celkem: "4+12 16,00000

49 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 10,00000 1 503,00 15 030,00

VV A49 "Nové: "10 10,00000

50 K 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY DEMONTÁŽ

KUS 13,00000 162,00 2 106,00

VV A50 "Stávající značky: "13 13,00000

51 K 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

M2 60,35166 519,00 31 322,51

VV A51 "V4 (0,125) km 1,870-1,900: "30*2*0.125 7,50000
VV B51 "V2a (0,125) km 1,900-křižovatka: "278/9*3*0.125 11,58333
VV C51 "V2a (0,125) křižovatka-kú: "230/9*3*0.125 9,58333
VV D51 "stopčáry+V5: "(8+8)*0.125+(16+12.5)*0.5 16,25000
VV E51 "V11a: "(17*0.125+18.5*0.125+8.2*0.2*2)*2 15,43500
VV F51 "Celkem: "7.5+11.58333+9.58333+16.25+15.435 60,35166

52 K 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M ######### 223,00 257 565,00
VV A52 "dvojřádek : "(2181-1898)*2 566,00000
VV B52 "ÚK 2040,MK 2128 : "(-10+6.5-11+2+8)*2 -9,00000

VV C52
"druhá strana : "(2124-2020+3+25+2200-2180+3+2387-
2270)*2

544,00000

VV D52 "MK 2075 : "(-27+20+8+26)*2 54,00000
VV E52 "Celkem: "566+-9+544+54 1 155,00000

53 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
50MM

M ######### 84,00 92 190,00

VV A53 "pro zálivku : "1097.5 1 097,50000

54 K 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM

M 175,40000 128,00 22 451,20

VV A54
"UV3-21 : 
"(3+3.5+4.1+3+8.1+3*4+7.1+3*2+7.8+3*2+7.7+3*3)*2

154,60000

VV B54 "BUS : "20.8 20,80000
VV C54 "Celkem: "154.6+20.8 175,40000

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 180 287,00
55 K 931327

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 1000MM2

M ######### 130,00 142 675,00

VV A55 "středová styč.spára : "2390-1870 520,00000
VV B55 "obruby z dlaž.dostek : "1155/2 577,50000
VV C55 "Celkem: "520+577.5 1 097,50000

56 K 931328
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 1200MM2

M 20,80000 154,00 3 203,20

VV A56 "BUS : "3.4*2+14 20,80000

57 K 935812
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK 
DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM

M2 27,00000 1 222,00 32 994,00

VV A57 "2123 nový žlab z kostek : "45*0.6 27,00000

58 K 938542
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK 
VODOU DO 500 BARŮ

M2 5,40000 262,00 1 414,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A58 "povrch stěn šachty před spoj.můstkem : "(3.3+1.2)*2*0.6 5,40000

D 96 Bourání konstrukcí 31 196,88
59 K 967168

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S 
ODVOZEM DO 20KM

M3 5,61600 5 555,00 31 196,88

VV A59 "vodov.šachta 2093 strop : "2.4*3.3*0.3 2,37600
VV B59 "vrch stěn : "(3.3+1.2)*2*0.6*0.6 3,24000
VV C59 "Celkem: "2.376+3.24 5,61600

D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 407,00
60 K 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 1,00000 407,00 407,00

VV A60 "poklop vod.šachta 2093 : "1 1,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 005,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 62 005,50 21,00% 13 021,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 026,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

SO 102.2 - SILNIČNÍ OBRUBY ELMO PLAST - SSOK

1 - OBRUBY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 005,50

1 - Zemní práce 26 053,50

91 - Doplňující práce na komunikaci 35 952,00

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

SO 102.2 - SILNIČNÍ OBRUBY ELMO PLAST - SSOK

1 - OBRUBY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 005,50

D 1 Zemní práce 26 053,50

1 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 29,70000 235,00 6 979,50

VV A1 110*0.27 29,70000

2 K 11352A
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY

M 110,00000 81,00 8 910,00

VV A2 "stávající : "2385-2270 115,00000
VV B2 "sjezd 2335 : "-15+5*2 -5,00000
VV C2 "Celkem: "115+-5 110,00000

3 K 11352B
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA

TKM 594,00000 11,00 6 534,00

VV A3 0.27*110*20 594,00000

4 K 18214
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 
0,25M

M2 66,00000 20,00 1 320,00

VV A4 110*0.6 66,00000

5 K 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 66,00000 22,00 1 452,00
VV A5 "Celkem: "66 66,00000

6 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 66,00000 13,00 858,00
VV A6 "Celkem: "66 66,00000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 35 952,00
7 K 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 112,00000 321,00 35 952,00

VV A7 "nové : "2387-2270 117,00000
VV B7 "sjezd 2335 : "-15+5*2 -5,00000
VV C7 "Celkem: "117+-5 112,00000

1 - OBRUBY

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

SO 102.2 - SILNIČNÍ OBRUBY ELMO PLAST - SSOK

Strana 26 z 52



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 476 253,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 476 253,36 21,00% 520 013,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 996 266,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

2 - Vedlejší rozpočtové náklady-soupis prací

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady-soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 476 253,36

055 -  kryty poz.komunikace-živičné 714 758,92

OST - Ostatní 1 179 380,04

VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 245 810,00

VRN3 -  Zařízení staveniště 224 660,00

VRN9 -  Ostatní náklady 111 644,40

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

2 - Vedlejší rozpočtové náklady-soupis prací

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady-soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.6.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 476 253,36

D 055  kryty poz.komunikace-živičné 714 758,92

16 K 113154323

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 
vrstvy 50 mm

M2 ######### 50,80 106 680,00

VV """bude použita jen po odsouhlasení investorem
VV ""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy
VV A1 6300/3 2 100,00000
VV B1 "Celkem: "2100 2 100,00000

17 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2

M2 ######### 16,90 35 490,00

VV """bude použita jen po odsouhlasení investorem
VV ""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy
VV A2 6300/3 2 100,00000

18 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 

M2 ######### 241,30 506 730,00

VV """bude použita jen po odsouhlasení investorem
VV ""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy
VV A3 6300/3 2 100,00000

19 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 
podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

M2 ######### 5,80 12 180,00

VV """bude použita jen po odsouhlasení investorem
VV ""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy
VV A4 6300/3 2 100,00000

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 273,67200 60,60 16 584,52

21 K R-096-003
Odkup vyfrézovaného recyklátu minimálně za cenu 50 
Kč/t

T -268,80000 50,00 -13 440,00

VV """bude použita jen po odsouhlasení investorem
VV ""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy
VV A6 -6300/3*0.128 -268,80000
VV B6 "Celkem: "-268.8 -268,80000

22 K R-096-004 Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu T 268,80000 188,00 50 534,40
VV """bude použita jen po odsouhlasení investorem
VV ""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy
VV A7 6300/3*0.128 268,80000
VV B7 "Celkem: "268.8 268,80000

D OST Ostatní 1 179 380,04

25 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

M2 822,00000 17,00 13 974,00

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A8 822 822,00000
VV B8 "Celkem: "822 822,00000

26 M 693112020 geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2 do š 8,8 m M2 904,20000 42,30 38 247,66
VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A9 822*1.1 904,20000
VV B9 "Celkem: "904.2 904,20000

33 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

M2 822,00000 144,80 119 025,60

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A10 822 822,00000
VV B10 "Celkem: "822 822,00000

34 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

M2 822,00000 24,80 20 385,60

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady-soupis prací

III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa

2 - Vedlejší rozpočtové náklady-soupis prací
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VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A11 822 822,00000
VV B11 "Celkem: "822 822,00000

35 K 291211111
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů 
osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

M2 822,00000 89,20 73 322,40

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A12 822 822,00000

36 M 593811020R
prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely 
silniční    300/150/15  6 t  300 x 150 x 15

KUS 91,50000 2 999,00 274 408,50

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A13 183 183,00000
VV ""koeficient obratovosti 0,5
VV B13 183*0.5 91,50000

38 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

T 238,38000 154,20 36 758,20

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A14 822*0.29 238,38000
VV B14 "Celkem: "238.38 238,38000

39 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

T 238,38000 40,10 9 559,04

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A15 822*0.29 238,38000
VV B15 "Celkem: "238.38 238,38000

40 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

T 953,52000 9,20 8 772,38

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV ""odvoz do 5 km na skládku zhotovitele
VV A16 822*0.29*4 953,52000
VV B16 "Celkem: "953.52 953,52000

41 K 113106241

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek 
a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních 
dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, 
kladených do lože z kameniva nebo živice

M2 822,00000 49,50 40 689,00

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A17 822 822,00000

42 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

T 335,37600 470,90 157 928,56

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A18 822*0.408 335,37600
VV B18 "Celkem: "335.376 335,37600

43 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

T 335,37600 565,90 189 789,28

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A19 822*0.408 335,37600
VV B19 "Celkem: "335.376 335,37600

44 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

T ######### 15,80 21 195,76

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV ""předpoklad 5 km na skládku zhotovitele
VV A20 822*0.408*4 1 341,50400
VV B20 "Celkem: "1341.504 1 341,50400

45 K 979094441

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým

M2 822,00000 45,00 36 990,00

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A21 822 822,00000

46 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

T 237,54000 182,40 43 327,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

M2 822,00000 33,10 27 208,20

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A23 822 822,00000

49 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

M3 123,30000 142,90 17 619,57

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A24 822*0.15 123,30000

50 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

M3 123,30000 183,30 22 600,89

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A25 822*0.15 123,30000
VV B25 "Celkem: "123.3 123,30000

51 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

M3 246,60000 66,50 16 398,90

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A26 822*0.15*2 246,60000
VV B26 "Celkem: "246.6 246,60000

53 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm

M2 822,00000 13,60 11 179,20

VV ""E.Zásady organizace výstavby
VV ""provizorní panelová komunikace
VV A27 822 822,00000
VV B27 "Celkem: "822 822,00000

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 245 810,00
1 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou

SOUB
OR

1,00000 50 760,00 50 760,00

2 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí
SOUB

OR
1,00000 46 060,00 46 060,00

3 K 012203001 Geodetické práce při provádění stavby
SOUB

OR
1,00000 23 500,00 23 500,00

4 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě
SOUB

OR
1,00000 29 140,00 29 140,00

5 K 012303101 Vypracování geometrických plánů
SOUB

OR
1,00000 18 800,00 18 800,00

6 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby
SOUB

OR
1,00000 37 130,00 37 130,00

7 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření
SOUB

OR
1,00000 14 100,00 14 100,00

8 K 049103001 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
SOUB

OR
1,00000 26 320,00 26 320,00

D VRN3  Zařízení staveniště 224 660,00
9 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV

SOUB
OR

1,00000 92 120,00 92 120,00

10 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště
SOUB

OR
1,00000 72 380,00 72 380,00

11 K 039001003 Zrušení zařízení staveniště
SOUB

OR
1,00000 50 760,00 50 760,00

12 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob
SOUB

OR
1,00000 9 400,00 9 400,00

D VRN9  Ostatní náklady 111 644,40
13 K 05600200R Pojištění dodavatele a pojištění díla bankovní záruky

SOUB
OR

1,00000 55 000,00 55 000,00

14 K 914211111
Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 
6 m2

KUS 1,00000 648,60 648,60

VV """E. Zásady organizace výstavby
VV A41 1 1,00000
VV B41 "Celkem: "1 1,00000

15 M 40444271R tabule informační 1000 x 1500 mm KUS 1,00000 1 945,80 1 945,80
VV """E. Zásady organizace výstavby
VV A42 1 1,00000
VV B42 "Celkem: "1 1,00000

23 K 034403001 Dopravní značení na staveništi
SOUB

OR
1,00000 54 050,00 54 050,00

VV
""Etapa  12x IS velká s omezením v obci Určice + značení 
objížďky (cca 12 ks)

VV ""Uzávěry na místních komunikacích (7x)

VV ""Začátek, konec stavby – příčná uzávěra + zákaz vjezdu (3x)

VV A43 1 1,00000
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 16.6.2020

Kód Popis MJ Výměra

 1/ 1-1 SO 101.3 - Silnice III/3772 0,150-0,938- soupis prací

A1 A1 10,000

""položka výkazu výměr 35 0,000

A1 10 10,000

A10 A10 44,927

""položka výkazu výměr 25 a výpis vpustí 0,000

A10 124*1.1*0.35-(0.085)^2*3.14*124 44,927

A100 A100 1,404

"""položka  výkazu výměr 5 0,000

A100 26*0.054 1,404

A101 A101 9,828

""8 km 0,000

"""položka  výkazu výměr 5 0,000

A101 26*0.054*7 9,828

A11 A11 80,868

""položka výkazu výměr  33 a výpis vpustí 0,000

A11 (124*1.1*0.35-(0.085)^2*3.14*124)*1.8 80,868

A12 A12 5 630,000

"""položka výkazu výměr 20 0,000

A12 5630 5 630,000

A13 A13 5 099,000

"""položka výkazu výměr 23 0,000

A13 5099 5 099,000

A14 A14 2 462,000

"""položka výkazu výměr 22 0,000

A14 2462 2 462,000

A15 A15 738,600

"""položka výkazu výměr 22 0,000

A15 2462*0.15*2 738,600

A16 A16 738,600

"""položka výkazu výměr 22 0,000

A16 2462*0.15*2 738,600

A17 A17 738,600

""2 km 0,000

"""položka výkazu výměr 22 0,000

A17 2462*0.15*2 738,600

A18 A18 147,720

"""položka výkazu výměr 22 0,000

"""předpokládané množství 20% obj.hmotnosti vrstvy 0,000

A18 2462*0.15*2*0.2 147,720

A19 A19 10 198,000

""položka výkazu výměr 23 0,000

A19 5099*2 10 198,000

A2 A2 0,600

""položka výkazu výměr 35 0,000

A2 1*2*0.3 0,600

A20 A20 4 487,120

""položka výkazu výměr 23 0,000

A20 5099*0.4*2.2 4 487,120

A21 A21 5 630,000

2020
III/37772 URČICE - ALOJZOV 2 a 3. etapa
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Kód Popis MJ Výměra

"""položka výkazu výměr 20 0,000

A21 5630 5 630,000

A22 A22 204,000

"""položka výkazu výměr 16 0,000

A22 204 204,000

A23 A23 4 895,000

"""ACO 11+ 0,000

"""položka výkazu výměr 17 0,000

A23 4895 4 895,000

A24 A24 4 895,000

"""ACL16+ 0,000

"""položka výkazu výměr 18 0,000

A24 4895 4 895,000

A25 A25 4 895,000

"""ACP16+ 0,000

"""položka výkazu výměr 19 0,000

A25 4895 4 895,000

A26 A26 4 895,000

"""položka výkazu výměr 17 0,000

A26 4895 4 895,000

A27 A27 133,000

"""položka výkazu výměr 2 0,000

A27 133 133,000

A28 A28 4 895,000

"""položka výkazu výměr 19 0,000

A28 4895 4 895,000

A29 A29 0,680

""položka výkazu výměr 11 0,000

A29 204*0.00303*1.1 0,680

A3 A3 3 765,720

""položka výkazu výměr 3 0,000

A3 3765.72 3 765,720

A30 A30 204,000

""položka výkazu výměr 12 0,000

A30 204 204,000

A31 A31 204,000

""položka výkazu výměr 11 0,000

A31 204 204,000

A33 A33 1 443,000

"""položka výkazu výměr 10 0,000

A33 1443 1 443,000

A34 A34 32,387

"""položka výkazu výměr 10 0,000

A34 1443*0.1/4.5*1.01 32,387

A35 A35 21,645

"""položka výkazu výměr 10 0,000

A35 1443*0.15*0.1 21,645

A37 A37 30,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A37 30 30,000

A38 A38 30,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A38 30 30,000

A39 A39 60,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A39 60 60,000

A4 A4 30,615
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Kód Popis MJ Výměra

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A4 (0.5)^2*3.14*30*1.3 30,615

A40 A40 22,000

""položka výkazu výměr 25 a výpis vpustí 0,000

A40 22 22,000

A41 A41 8,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A41 8 8,000

A42 A42 30,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A42 30 30,000

A43 A43 30,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A43 30 30,000

A44 A44 30,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A44 30 30,000

A45 A45 5,000

""položka výkazu výměr  32 0,000

A45 5 5,000

A47 A47 20,460

""položka výkazu výměr  25a výpis vpustí 0,000

A47 124*1.1*0.15 20,460

A48 A48 124,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A48 124 124,000

A49 A49 22,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A49 22 22,000

A5 A5 177,320

""položka výkazu výměr  25 a  výpis vpustí 0,000

A5 124*1.3*1.1 177,320

A50 A50 22,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A50 22 22,000

A51 A51 80,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A51 80 80,000

A52 A52 120,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A52 30*4 120,000

A53 A53 120,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A53 30*4 120,000

A54 A54 124,000

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A54 124 124,000

A56 A56 239,000

""položka výkazu výměr 13 0,000

A56 239 239,000

A57 A57 69,000

""položka výkazu výměr 15 0,000

A57 69 69,000

A58 A58 23,000

""položka výkazu výměr 14 0,000

A58 23 23,000

A59 A59 5 099,000
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Kód Popis MJ Výměra

"""položka výkazu výměr 24 0,000

A59 5099 5 099,000

A6 A6 3 765,720

""položka výkazu výměr 3 0,000

A6 3765.72 3 765,720

A60 A60 5 608,900

"""položka výkazu výměr 24 0,000

A60 5099*1.1 5 608,900

A61 A61 29,000

"""položka výkazu výměr 34 0,000

A61 29 29,000

A62 A62 19,000

"""položka výkazu výměr 33 0,000

A62 19 19,000

A63 A63 12,000

"""položka výkazu výměr 28 0,000

A63 12 12,000

A64 A64 6,000

"""položka výkazu výměr 28 0,000

A64 1+5 6,000

A65 A65 1,000

"""položka výkazu výměr 28 0,000

A65 1 1,000

A66 A66 5,000

"""položka výkazu výměr 28 0,000

A66 4+1 5,000

A67 A67 11,000

"""položka výkazu výměr 28 0,000

A67 11 11,000

A68 A68 11,000

"""položka výkazu výměr 28 0,000

A68 11 11,000

A69 A69 0,594

"""položka výkazu výměr 28 0,000

A69 11*0.3*0.3*0.6 0,594

A7 A7 3 765,720

""položka výkazu výměr 3 0,000

A7 3765.72 3 765,720

A70 A70 72,000

"""položka  výkazu výměr 29 0,000

A70 12*3*2 72,000

A71 A71 89,000

"""položka výkazu výměr 30 0,000

A71 89 89,000

A72 A72 72,000

"""položka  výkazu výměr 29 0,000

A72 12*3*2 72,000

A73 A73 6,000

"""položka  výkazu výměr 29 0,000

A73 2*0.5*3*2 6,000

A74 A74 6,000

"""položka  výkazu výměr 29 0,000

A74 2*0.5*3*2 6,000

A75 A75 133,000

"""položka výkazu výměr 2 0,000

A75 133 133,000

A76 A76 18,000
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Kód Popis MJ Výměra

"""položka  výkazu výměr 1 0,000

A76 18 18,000

A77 A77 2 110,000

"""položka  výkazu výměr 4 0,000

A77 2110 2 110,000

A78 A78 358,700

"""položka  výkazu výměr 4 0,000

A78 2110*0.17 358,700

A79 A79 358,700

"""položka  výkazu výměr 4 0,000

A79 2110*0.17 358,700

A8 A8 30,615

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A8 (0.5)^2*3.14*30*1.3 30,615

A80 A80 0,315

"""položka  výkazu výměr 5 0,000

A80 7*0.3*0.3*0.5 0,315

A81 A81 21,000

""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a šachet 0,000

A81 21 21,000

A82 A82 2 418,000

""položka výkazu výměr  6 0,000

A82 2418 2 418,000

A83 A83 798,000

""položka výkazu výměr  8 0,000

A83 798 798,000

A84 A84 846,000

""položka výkazu výměr  7 0,000

A84 846 846,000

A85 A85 296,100

"""položka  výkazu výměr 7 0,000

A85 846*0.35 296,100

A86 A86 1 688,000

""položka výkazu výměr  4 0,000

""80mm přepočet na 100mm 0,000

A86 2110*0.08/0.100 1 688,000

A87 A87 143,820

""položka výkazu výměr  7 0,000

A87 846*0.17 143,820

A88 A88 798,000

""položka výkazu výměr  8 0,000

A88 798 798,000

A89 A89 2,800

""položka výkazu výměr  9 0,000

A89 14*0.2 2,800

A9 A9 30,615

""položka výkazu výměr  25 a výpis vpustí 0,000

A9 (0.5)^2*3.14*30*1.3 30,615

A90 A90 2 418,000

""položka výkazu výměr  6 0,000

A90 2418 2 418,000

A91 A91 185,680

""položka výkazu výměr  4 0,000

A91 2110*0.08/0.100*0.11 185,680

A92 A92 185,680

""položka výkazu výměr  4 0,000

A92 2110*0.08/0.100*0.11 185,680
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Kód Popis MJ Výměra

A93 A93 185,680

""meziskládka 2 km 0,000

""položka výkazu výměr  4 0,000

A93 2110*0.08/0.100*0.11 185,680

A94 A94 0,630

"""položka  výkazu výměr 5 0,000

A94 7*0.3*0.3*0.5*2 0,630

A95 A95 21,000

""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a šachet 0,000

A95 21 21,000

A96 A96 26,000

"""položka  výkazu výměr 5 0,000

A96 26 26,000

A97 A97 14,000

"""položka výkazu výměr 26 0,000

A97 14 14,000

A98 A98 2,000

"""položka výkazu výměr 26 0,000

A98 2 2,000

A99 A99 1,404

"""položka  výkazu výměr 5 0,000

A99 26*0.054 1,404

B1 B1 10,000

B1 "Celkem: "10 10,000

B10 B10 44,927

B10 "Celkem: "44.927 44,927

B100 B100 1,156

"""položka  výkazu výměr 26 0,000

B100 14*0.082+2*0.004 1,156

B101 B101 8,092

"""položka  výkazu výměr 26 0,000

B101 (14*0.082+2*0.004)*7 8,092

B11 B11 80,868

B11 "Celkem: "80.868 80,868

B12 B12 204,000

""položka výkazu výměr 18 0,000

B12 204 204,000

B13 B13 5 099,000

B13 "Celkem: "5099 5 099,000

B15 B15 738,600

B15 "Celkem: "738.6 738,600

B16 B16 738,600

B16 "Celkem: "738.6 738,600

B17 B17 738,600

B17 "Celkem: "738.6 738,600

B2 B2 0,600

B2 "Celkem: "0.6 0,600

B21 B21 2 433,000

""položka výkazu výměr 21 0,000

B21 2433 2 433,000

B22 B22 204,000

B22 "Celkem: "204 204,000

B23 B23 4 895,000

B23 "Celkem: "4895 4 895,000

B24 B24 4 895,000

B24 "Celkem: "4895 4 895,000

B25 B25 4 895,000
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B25 "Celkem: "4895 4 895,000

B26 B26 4 895,000

"""položka výkazu výměr 18 0,000

B26 4895 4 895,000

B27 B27 133,000

B27 "Celkem: "133 133,000

B28 B28 4 895,000

B28 "Celkem: "4895 4 895,000

B29 B29 0,680

B29 "Celkem: "0.68 0,680

B3 B3 3 765,720

B3 "Celkem: "3765.72 3 765,720

B30 B30 204,000

B30 "Celkem: "204 204,000

B31 B31 204,000

B31 "Celkem: "204 204,000

B33 B33 1 443,000

B33 "Celkem: "1443 1 443,000

B34 B34 32,387

B34 "Celkem: "32.387 32,387

B35 B35 21,645

B35 "Celkem: "21.645 21,645

B37 B37 30,000

B37 "Celkem: "30 30,000

B38 B38 30,000

B38 "Celkem: "30 30,000

B39 B39 60,000

B39 "Celkem: "60 60,000

B4 B4 30,615

B4 "Celkem: "30.615 30,615

B42 B42 30,000

B42 "Celkem: "30 30,000

B43 B43 30,000

B43 "Celkem: "30 30,000

B44 B44 30,000

B44 "Celkem: "30 30,000

B45 B45 5,000

B45 "Celkem: "5 5,000

B47 B47 20,460

B47 "Celkem: "20.46 20,460

B48 B48 124,000

B48 "Celkem: "124 124,000

B49 B49 22,000

B49 "Celkem: "22 22,000

B5 B5 177,320

B5 "Celkem: "177.32 177,320

B50 B50 22,000

B50 "Celkem: "22 22,000

B51 B51 80,000

B51 "Celkem: "80 80,000

B52 B52 120,000

B52 "Celkem: "120 120,000

B53 B53 120,000

B53 "Celkem: "120 120,000

B54 B54 124,000

B54 "Celkem: "124 124,000

B56 B56 239,000
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B56 "Celkem: "239 239,000

B57 B57 69,000

B57 "Celkem: "69 69,000

B58 B58 23,000

B58 "Celkem: "23 23,000

B59 B59 5 099,000

B59 "Celkem: "5099 5 099,000

B6 B6 177,320

""položka výkazu výměr  25 a  výpis vpustí 0,000

B6 124*1.3*1.1 177,320

B60 B60 5 608,900

B60 "Celkem: "5608.9 5 608,900

B63 B63 12,000

B63 "Celkem: "12 12,000

B64 B64 6,000

B64 "Celkem: "6 6,000

B65 B65 1,000

B65 "Celkem: "1 1,000

B66 B66 5,000

B66 "Celkem: "5 5,000

B67 B67 11,000

B67 "Celkem: "11 11,000

B68 B68 11,000

B68 "Celkem: "11 11,000

B69 B69 0,594

B69 "Celkem: "0.594 0,594

B7 B7 177,320

""položka výkazu výměr  25 a  výpis vpustí 0,000

B7 124*1.3*1.1 177,320

B70 B70 72,000

B70 "Celkem: "72 72,000

B71 B71 790,000

"""položka  výkazu výměr 31 0,000

B71 790 790,000

B72 B72 89,000

"""položka výkazu výměr 30 0,000

B72 89 89,000

B73 B73 6,000

B73 "Celkem: "6 6,000

B74 B74 6,000

B74 "Celkem: "6 6,000

B75 B75 133,000

B75 "Celkem: "133 133,000

B76 B76 18,000

B76 "Celkem: "18 18,000

B77 B77 2 110,000

B77 "Celkem: "2110 2 110,000

B78 B78 358,700

B78 "Celkem: "358.7 358,700

B79 B79 358,700

B79 "Celkem: "358.7 358,700

B8 B8 -7,654

B8 -(0.25)^2*3.14*30*1.3 -7,654

B80 B80 0,630

"""položka výkazu výměr 26 0,000

B80 14*0.3*0.3*0.5 0,630

B81 B81 21,000
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B81 "Celkem: "21 21,000

B82 B82 2 418,000

B82 "Celkem: "2418 2 418,000

B83 B83 798,000

B83 "Celkem: "798 798,000

B84 B84 28,000

""položka výkazu výměr  9 0,000

B84 14*2 28,000

B85 B85 3,500

""položka výkazu výměr  9 0,000

B85 14*0.25 3,500

B86 B86 1 688,000

B86 "Celkem: "1688 1 688,000

B87 B87 143,820

B87 "Celkem: "143.82 143,820

B88 B88 798,000

B88 "Celkem: "798 798,000

B89 B89 2,800

B89 "Celkem: "2.8 2,800

B9 B9 -7,654

B9 -(0.25)^2*3.14*30*1.3 -7,654

B90 B90 2 418,000

B90 "Celkem: "2418 2 418,000

B91 B91 0,630

"""položka  výkazu výměr 5 0,000

B91 7*0.3*0.3*0.5*2 0,630

B92 B92 0,630

"""položka  výkazu výměr 5 0,000

B92 7*0.3*0.3*0.5*2 0,630

B93 B93 5 416,320

"""skládka 8 km 0,000

""položka výkazu výměr  6 0,000

B93 2418*0.320*7 5 416,320

B94 B94 71,064

"""položka  výkazu výměr 7 0,000

B94 846*0.35*0.24 71,064

B96 B96 26,000

B96 "Celkem: "26 26,000

B97 B97 14,000

B97 "Celkem: "14 14,000

B98 B98 1,000

"""položka  výkazu výměr 27 0,000

B98 1 1,000

B99 B99 1,156

"""položka  výkazu výměr 26 0,000

B99 14*0.082+2*0.004 1,156

C100 C100 0,004

"""položka  výkazu výměr 27 0,000

C100 1*0.004 0,004

C101 C101 0,028

"""položka  výkazu výměr 27 0,000

C101 1*0.004*7 0,028

C12 C12 5 834,000

C12 "Celkem: "5630+204 5 834,000

C21 C21 8 063,000

C21 "Celkem: "5630+2433 8 063,000

C26 C26 9 790,000
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C26 "Celkem: "4895+4895 9 790,000

C6 C6 30,615

C6 (0.5)^2*3.14*30*1.3 30,615

C7 C7 30,615

C7 (0.5)^2*3.14*30*1.3 30,615

C71 C71 879,000

C71 "Celkem: "89+790 879,000

C72 C72 790,000

"""položka  výkazu výměr 31 0,000

C72 790 790,000

C8 C8 177,320

C8 124*1.3*1.1 177,320

C80 C80 0,945

C80 "Celkem: "0.315+0.63 0,945

C84 C84 874,000

C84 "Celkem: "846+28 874,000

C85 C85 299,600

C85 "Celkem: "296.1+3.5 299,600

C9 C9 177,320

C9 124*1.3*1.1 177,320

C91 C91 773,760

""položka výkazu výměr  6 0,000

C91 2418*0.320 773,760

C92 C92 773,760

""položka výkazu výměr  6 0,000

C92 2418*0.320 773,760

C93 C93 681,030

"""položka  výkazu výměr 7 0,000

C93 846*0.115*7 681,030

C94 C94 0,840

""položka výkazu výměr  9 0,000

C94 14*0.25*0.24 0,840

C98 C98 3,000

C98 "Celkem: "2+1 3,000

C99 C99 0,004

"""položka  výkazu výměr 27 0,000

C99 1*0.004 0,004

D100 D100 2,100

""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a šachet 0,000

D100 21*0.1 2,100

D101 D101 14,700

""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a šachet 0,000

D101 21*0.1*7 14,700

D6 D6 3,000

""položka výkazu výměr 35 0,000

D6 10*0.3 3,000

D7 D7 3,000

""položka výkazu výměr 35 0,000

D7 10*0.3 3,000

D72 D72 951,000

D72 "Celkem: "72+89+790 951,000

D8 D8 -47,740

D8 -124*1.1*0.35 -47,740

D9 D9 -47,740

D9 -124*1.1*0.35 -47,740

D91 D91 97,290

"""položka  výkazu výměr 7 0,000
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D91 846*0.115 97,290

D92 D92 97,290

"""položka  výkazu výměr 7 0,000

D92 846*0.115 97,290

D93 D93 1 312,710

""položka výkazu výměr  8 0,000

D93 798*0.235*7 1 312,710

D94 D94 1,260

"""položka výkazu výměr 26 0,000

D94 14*0.3*0.3*0.5*2 1,260

D99 D99 2,100

""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a šachet 0,000

D99 21*0.1 2,100

E100 E100 4,664

E100 "Celkem: "1.404+1.156+0.004+2.1 4,664

E101 E101 32,648

E101 "Celkem: "9.828+8.092+0.028+14.7 32,648

E6 E6 0,600

E6 1*2*0.3 0,600

E7 E7 0,600

E7 1*2*0.3 0,600

E8 E8 -20,460

E8 -124*1.1*0.15 -20,460

E9 E9 -20,460

E9 -124*1.1*0.15 -20,460

E91 E91 71,064

E91 846*0.35*0.24 71,064

E92 E92 71,064

E92 846*0.35*0.24 71,064

E93 E93 22,540

""položka výkazu výměr  9 0,000

E93 14*2*0.115*7 22,540

E94 E94 8,400

""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a šachet 0,000

E94 21*0.4 8,400

E99 E99 4,664

E99 "Celkem: "1.404+1.156+0.004+2.1 4,664

F6 F6 3 977,255

F6 "Celkem: "3765.72+177.32+30.615+3+0.6 3 977,255

F7 F7 3 977,255

F7 "Mezisoučet: "3765.72+177.32+30.615+3+0.6 3 977,255

F8 F8 132,081

F8 "Celkem: "30.615+-7.654+177.32+-47.74+-20.46 132,081

F9 F9 132,081

F9 "Mezisoučet: "30.615+-7.654+177.32+-47.74+-20.46 132,081

F91 F91 187,530

""položka výkazu výměr  8 0,000

F91 798*0.235 187,530

F92 F92 187,530

""položka výkazu výměr  8 0,000

F92 798*0.235 187,530

F93 F93 5,670

""skládka 10 km 0,000

"""položka  výkazu výměr 5 0,000

F93 7*0.3*0.3*0.5*2*9 5,670

F94 F94 82,194

F94 "Celkem: "0.63+71.064+0.84+1.26+8.4 82,194
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G7 G7 7 159,059

G7 3977.255*1.8 7 159,059

G9 G9 264,162

G9 132.081*2 264,162

G91 G91 3,220

""položka výkazu výměr  9 0,000

G91 14*2*0.115 3,220

G92 G92 3,220

""položka výkazu výměr  9 0,000

G92 14*2*0.115 3,220

G93 G93 639,576

"""položka  výkazu výměr 7 0,000

G93 846*0.35*0.24*9 639,576

H91 H91 0,840

H91 14*0.25*0.24 0,840

H92 H92 0,840

H92 14*0.25*0.24 0,840

H93 H93 7,560

""položka výkazu výměr  9 0,000

H93 14*0.25*0.24*9 7,560

I91 I91 1,260

"""položka výkazu výměr 26 0,000

I91 14*0.3*0.3*0.5*2 1,260

I92 I92 1,260

"""položka výkazu výměr 26 0,000

I92 14*0.3*0.3*0.5*2 1,260

I93 I93 11,340

"""položka výkazu výměr 26 0,000

I93 14*0.3*0.3*0.5*2*9 11,340

J91 J91 8,400

""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a šachet 0,000

J91 21*0.4 8,400

J92 J92 8,400

""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a šachet 0,000

J92 21*0.4 8,400

J93 J93 75,600

""položka výkazu výměr 36 a výpis stávajíchích vpustí a šachet 0,000

J93 21*0.4*9 75,600

K91 K91 1 329,674

K91 "Celkem: "185.68+0.63+773.76+97.29+71.064+187.53+3.22+0.84+1.26+8.4 1 329,674

K92 K92 1 329,674

K92 "Celkem: "185.68+0.63+773.76+97.29+71.064+187.53+3.22+0.84+1.26+8.4 1 329,674

K93 K93 8 358,026

K93 "Celkem: "185.68+5416.32+681.03+1312.71+22.54+5.67+639.576+7.56+11.34+75.6 8 358,026

 SO 102/ 1 ÚSEK 2

A1 A1 7 300,072

A1 "zbytková zemina : "(2.84375+452.71+2702.721+35.94+124)*2.2 7 300,072

A10 A10 124,000

A10 "tab.kubatur 102 na meziskládku : "124 124,000

A11 A11 3 356,000

A11 "výkopy zem.práce tab.102 : "3356 3 356,000

A12 A12 2,844

A12 "sjezdy recyklát kufr : "(5+4)*0.5*1*0.25+(2.5+3)*0.5*2.5*0.25 2,844

A13 A13 201,080

A13 "na zásypy zem.z meziskl. : "201.08 201,080

A14 A14 452,710

Strana 43 z 52



Kód Popis MJ Výměra

A14 "z meziskládky zbytková zem. : "653.79-201.08 452,710

A15 A15 1 273,320

A15 "nový kufr : "(1897-1870)*(6.5+9.5)*0.5*0.9+(2059-1897)*(6.8+8)*0.5*0.9 1 273,320

A16 A16 66,960

A16 "dren PE : "0.4*0.3*(2010-1897+2200-2160+2330-2270+2385-2340)+(2160-2010)*2*0.4*0.3 66,960

A17 A17 53,920

A17 "rýhy pro UV3-11 : "1*(0.6+2.6)*0.5*(3+3.5+4.1+3+8.1+3+3+3+3) 53,920

A18 A18 38,150

A18 "potrubí UV3-21 : "1*0.5*(3+3.5+4.1+2+8.1+3*4+7.1+3*2+7.8+3*2+7.7+3*3) 38,150

A19 A19 4 600,500

A19 "sanační vrstva/0,3 : "1380.15/0.3 4 600,500

A2 A2 802,019

A2 "Výměra fréz. pol. : "364.554*2.2 802,019

A20 A20 946,000

A20 "tvarování příkop"" : "946 946,000

A21 A21 946,000

A21 "Celkem: "946 946,000

A22 A22 139,500

A22 "dren PE : "0.5*0.5*((2160-2010)*2+2010-1897+2200-2160+2330-2270+2385-2340) 139,500

A23 A23 1 227,600

A23 "obal drenu : "(0.4*3+0.5*2)*139.5/0.25 1 227,600

A24 A24 643,140

A24 (1897-1870)*9*0.3+(2059-1897)*8*0.3+(2131-2059)*(7.2+9.6)*0.5*0.3 643,140

A25 A25 10,400

A25 "vodovod.šachta : "(9+4)*2*2*0.2 10,400

A26 A26 4 600,500

A26 "sanač.vrstva/0,3 : "1380.15/0.3 4 600,500

A27 A27 1,620

A27 "vod.šachta 2093 věnec : "(3.3+1.2)*2*0.6*0.3 1,620

A28 A28 0,324

A28 1.62*0.2 0,324

A29 A29 2,376

A29 "vod.šachta 2093 : "2.4*3.3*0.3 2,376

A3 A3 13,480

A3 "96"": "13.48 13,480

A30 A30 0,475

A30 2.376*0.2 0,475

A31 A31 22,320

A31 "pod dren PE : "0.4*0.1*558 22,320

A32 A32 1 906,200

A32 "ŠD 0-32 : "(1897-1870)*6.6+(2059-1897)*6.8+(2131-2059)*(7.5+9.9)*0.5 1 906,200

A33 A33 1 927,800

A33 "ŠD0-63 : "(1897-1870)*7+(2059-1897)*7+(2131-2059)*(7.2+9.6)*0.5 1 927,800

A34 A34 11,375

A34 "sjezd 1893,2168 : "(5+4)*0.5*1+(2.5+3)*0.5*2.5 11,375

A35 A35 205,000

A35 (1893-1870+2015-1870+2198-2168+2390-2198+2235-2215)*0.5 205,000

A36 A36 3 753,550

A36 3753.55 3 753,550

A37 A37 3 753,550

A37 "podle výměry obal. kameniva : "3753.55 3 753,550

A38 A38 1 802,000

A38 (2059-1870)*6.1+(2131-2059)*(6.1+8.5)*0.5+(2150-2131)*(6.1+6.9)*0.5 1 802,000

A39 A39 1 681,200

A39 (1897-1870)*6.2+(2059-1897)*6.1+(2131-2059)*(6.1+8.5)*0.5 1 681,200

A4 A4 2 890,172

A4 "1 : "15.3054+6.0444+2868.822 2 890,172
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A40 A40 47,600

A40 "BUS : "3.4*14 47,600

A41 A41 5,400

A41 "vodovod.šachta : "(3.3+1.2)*2*0.6 5,400

A42 A42 0,150

A42 "poklop vod šachta 2093 : "0.15 0,150

A43 A43 62,000

A43 "UV3-21 : "2+3+4+2+8+2*4+7+2+2+7+2+2+7+2+2+2 62,000

A44 A44 558,000

A44 2010-1897+(2160-2010)*2+2200-2160+2330-2270+2385-2340 558,000

A45 A45 19,000

A45 "UV3-21 : "19 19,000

A46 A46 19,000

A46 "UV3-21 : "19 19,000

A47 A47 15,000

A47 "Stávající DZ: "15 15,000

A48 A48 4,000

A48 "IZ4a, IZ4b : "2+2 4,000

A49 A49 10,000

A49 "Nové: "10 10,000

A5 A5 2,000

A5 "K17,K18 třešeň : "2 2,000

A50 A50 13,000

A50 "Stávající značky: "13 13,000

A51 A51 7,500

A51 "V4 (0,125) km 1,870-1,900: "30*2*0.125 7,500

A52 A52 566,000

A52 "dvojřádek : "(2181-1898)*2 566,000

A53 A53 1 097,500

A53 "pro zálivku : "1097.5 1 097,500

A54 A54 154,600

A54 "UV3-21 : "(3+3.5+4.1+3+8.1+3*4+7.1+3*2+7.8+3*2+7.7+3*3)*2 154,600

A55 A55 520,000

A55 "středová styč.spára : "2390-1870 520,000

A56 A56 20,800

A56 "BUS : "3.4*2+14 20,800

A57 A57 27,000

A57 "2123 nový žlab z kostek : "45*0.6 27,000

A58 A58 5,400

A58 "povrch stěn šachty před spoj.můstkem : "(3.3+1.2)*2*0.6 5,400

A59 A59 2,376

A59 "vodov.šachta 2093 strop : "2.4*3.3*0.3 2,376

A6 A6 3,033

A6 "přípojky UV3,4,5,6,7,8,9,10,11 : "1*(3+3.5+4.1+3+8.1+3+3+3+3)*0.09 3,033

A60 A60 1,000

A60 "poklop vod.šachta 2093 : "1 1,000

A7 A7 22,800

A7 "2123 : "38*0.6 22,800

A9 A9 36,878

A9 (1895-1870)*5.5*0.09+(1940-1895)*(5.9+6.2)*0.5*0.09 36,878

B11 B11 -2 702,210

B11 "odpočet výkopy kufru : "-2702.21 -2 702,210

B15 B15 673,425

B15 (2131-2059)*(7.2+9.6)*0.5*0.9+(2150-2131)*(7.2+7.9)*0.5*0.9 673,425

B16 B16 74,140

B16 "UV1-11 : "1*(1.2+3.2)*0.5*(3+3.5+4.1+3+8.1+3+3+3+3) 74,140

B17 B17 69,760
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B17 "UV12-21 : "1*(0.6+2.6)*0.5*(7.1+3+3+7.8+3+3+7.7+3+3+3) 69,760

B24 B24 644,235

B24 (2150-2131)*(7.2+7.9)*0.5*0.3+(2270-2150)*9.2*0.3+(2390-2270)*7.5*0.3 644,235

B31 B31 11,445

B31 "potrubí UV obsyp/0,5 : "38.15/0.5*0.15 11,445

B32 B32 1 722,100

B32 (2150-2131)*(7.5+8.3)*0.5+(2270-2150)*6.8+(2390-2270)*6.3 1 722,100

B33 B33 1 787,450

B33 (2150-2131)*(7.2+7.9)*0.5+(2270-2150)*7.2+(2390-2270)*6.5 1 787,450

B38 B38 1 464,000

B38 (2270-2150)*6.4+(2390-2270)*5.8 1 464,000

B39 B39 1 587,500

B39 (2150-2131)*(6.1+6.9)*0.5+(2270-2150)*6.4+(2390-2270)*5.8 1 587,500

B48 B48 12,000

B48 "P2, P2, P+E2b, IS3b, P2, B28+E8a, P4+E2b, IS3b, IS3c: "12 12,000

B51 B51 11,583

B51 "V2a (0,125) km 1,900-křižovatka: "278/9*3*0.125 11,583

B52 B52 -9,000

B52 "ÚK 2040,MK 2128 : "(-10+6.5-11+2+8)*2 -9,000

B54 B54 20,800

B54 "BUS : "20.8 20,800

B55 B55 577,500

B55 "obruby z dlaž.dostek : "1155/2 577,500

B59 B59 3,240

B59 "vrch stěn : "(3.3+1.2)*2*0.6*0.6 3,240

B6 B6 2,421

B6 "UV12,13,14,15,16,17 : "1*(7.1+3+3+7.8+3+3)*0.09 2,421

B7 B7 21,000

B7 "2128 : "35*0.6 21,000

B9 B9 48,150

B9 (2020-1940)*(6.2+5.6)*0.5*0.09+(2030-2020)*(5.6+7)*0.5*0.09 48,150

C11 C11 653,790

C11 "Celkem: "3356+-2702.21 653,790

C15 C15 1 728,000

C15 (2270-2150)*(7.9+9.6)*0.5*0.9+(2390-2270)*(7.5+7)*0.5*0.9 1 728,000

C16 C16 95,920

C16 "UV12-21 : "1*(1.2+3.2)*0.5*(7.1+3+3+7.8+3+3+7.7+3+3+3) 95,920

C17 C17 81,400

C17
"pod krajnicemi : "(0.5+0.3)*0.5*0.5*((1897-1870+2240-2220)*2+2010-1897+2220-2170+2390-
2240)

81,400

C24 C24 90,330

C24 "MK2015,2075,2128 : "(8+4)*0.5*2*0.3+((27+8.6)*0.5*12.5+1.6*13.5)*0.3+(6+12)*0.5*5*0.3 90,330

C31 C31 33,765

C31 "Celkem: "22.32+11.445 33,765

C32 C32 301,100

C32 "MK : "301.1 301,100

C33 C33 301,100

C33 "MK2015,2075,2128 : "(8+4)*0.5*2+(27+8.6)*0.5*12.5+1.6*13.5+(6+12)*0.5*5 301,100

C38 C38 301,100

C38 "MK : "301.1 301,100

C39 C39 301,100

C39 "MK : "301.1 301,100

C48 C48 16,000

C48 "Celkem: "4+12 16,000

C51 C51 9,583

C51 "V2a (0,125) křižovatka-kú: "230/9*3*0.125 9,583

C52 C52 544,000
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C52 "druhá strana : "(2124-2020+3+25+2200-2180+3+2387-2270)*2 544,000

C54 C54 175,400

C54 "Celkem: "154.6+20.8 175,400

C55 C55 1 097,500

C55 "Celkem: "520+577.5 1 097,500

C59 C59 5,616

C59 "Celkem: "2.376+3.24 5,616

C6 C6 1,503

C6 "UV18,19,20,21 : "1*(7.7+3+3+3)*0.09 1,503

C7 C7 43,800

C7 "Celkem: "22.8+21 43,800

C9 C9 56,970

C9 (2060-2030)*(7+8)*0.5*0.09+(2100-2060)*10.2*0.09 56,970

D15 D15 270,990

D15 "MK 2015,2075,2128 : "(8+4)*0.5*2*0.9+((27+8.6)*0.5*12.5+1.6*13.5)*0.9+(6+12)*0.5*5*0.9 270,990

D16 D16 -201,080

D16 "odpočet zásypy : "-201.08 -201,080

D17 D17 -4,000

D17 "sjezd 2268,ÚK 2198 : "-(0.5+0.3)*0.5*0.5*(8+12) -4,000

D24 D24 24,780

D24 "ÚK2040,2249 : "(6.6+10)*0.5*2*0.3+2*33*0.3 24,780

D32 D32 82,600

D32 "ÚK : "82.6 82,600

D33 D33 82,600

D33 "ÚK2040,2244 : "(6.6+10)*0.5*2+2*33 82,600

D38 D38 82,600

D38 "ÚK : "82.6 82,600

D39 D39 82,600

D39 "ÚK : "82.6 82,600

D51 D51 16,250

D51 "stopčáry+V5: "(8+8)*0.125+(16+12.5)*0.5 16,250

D52 D52 54,000

D52 "MK 2075 : "(-27+20+8+26)*2 54,000

D6 D6 6,957

D6 "Celkem: "3.033+2.421+1.503 6,957

D9 D9 37,530

D9 (2130-2100)*(10.2+8.4)*0.5*0.09+(2150-2130)*(6.5+7.3)*0.5*0.09 37,530

E15 E15 74,340

E15 "ÚK 2040,2244 : "(6.6+10)*0.5*2*0.9+2*33*0.9 74,340

E16 E16 35,940

E16 "Celkem: "66.96+74.14+95.92+-201.08 35,940

E17 E17 201,080

E17 "Celkem: "53.92+69.76+81.4+-4 201,080

E24 E24 30,450

E24 "III/37749 : "(5.3+15)*0.5*10*0.3 30,450

E32 E32 101,500

E32 "III/37749 : "101.5 101,500

E33 E33 101,500

E33 "III/37749 : "(5.3+15)*0.5*10 101,500

E38 E38 101,500

E38 "III/37749 : "101.5 101,500

E39 E39 101,500

E39 "III/37749 : "101.5 101,500

E51 E51 15,435

E51 "V11a: "(17*0.125+18.5*0.125+8.2*0.2*2)*2 15,435

E52 E52 1 155,000

E52 "Celkem: "566+-9+544+54 1 155,000
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E9 E9 10,665

E9 (7.3+8.5)*0.5*15*0.09 10,665

F15 F15 91,350

F15 "III/37749 : "(5.3+15)*0.5*10*0.9 91,350

F24 F24 14,175

F24 "sjezdy 2268,2335 : "8*2*0.3+(15+10)*0.5*2.5*0.3 14,175

F32 F32 47,250

F32 "sjezdy : "47.25 47,250

F33 F33 47,250

F33 "sjezdy 2268,2335 : "8*2+(15+10)*0.5*2.5 47,250

F38 F38 47,250

F38 "sjezdy : "47.25 47,250

F39 F39 47,250

F39 "sjezdy : "47.25 47,250

F51 F51 60,352

F51 "Celkem: "7.5+11.58333+9.58333+16.25+15.435 60,352

F9 F9 21,497

F9 "III/37749 2160,8 : "(11+5.1)*0.5*7*0.09+(9+5.6)*0.5*25*0.09 21,497

G15 G15 42,525

G15 "sjezdy 2268,2335 : "8*2*0.9+(15+10)*0.5*2.5*0.9 42,525

G24 G24 -66,960

G24 "odpočet dren PE : "-558*0.4*0.3 -66,960

G32 G32 4 160,750

G32 "Celkem: "1906.2+1722.1+301.1+82.6+101.5+47.25 4 160,750

G33 G33 -47,600

G33 "odpočet BUS : "-3.4*14 -47,600

G38 G38 -47,600

G38 "odpočet BUS : "-3.4*14 -47,600

G39 G39 -47,600

G39 "odpočet BUS : "-3.4*14 -47,600

G9 G9 29,700

G9 (2235-2185)*(5.6+5)*0.5*0.09+13*5*0.09 29,700

H15 H15 -364,554

H15 "odpočet fréz : "-364.554 -364,554

H24 H24 4,760

H24 "BUS přípočet : "3.4*14*0.1 4,760

H33 H33 4 200,100

H33 "Celkem: "1927.8+1787.45+301.1+82.6+101.5+47.25+-47.6 4 200,100

H38 H38 3 750,850

H38 "Celkem: "1802+1464+301.1+82.6+101.5+47.25+-47.6 3 750,850

H39 H39 3 753,550

H39 "Celkem: "1681.2+1587.5+301.1+82.6+101.5+47.25+-47.6 3 753,550

H9 H9 43,200

H9 "ÚK 2198 : "8*23*0.5*0.09+(2270-2235)*8*0.09+(2290-2270)*5.4*0.09 43,200

I15 I15 -1 086,675

I15 "odpočet kam.nestmel. : "-1086.675 -1 086,675

I24 I24 1 384,910

I24 "Celkem: "643.14+644.235+90.33+24.78+30.45+14.175+-66.96+4.76 1 384,910

I9 I9 53,955

I9 (2345-2290)*6.4*0.09+(2390-2345)*5.5*0.09 53,955

J15 J15 2 702,721

J15 "Celkem: "1273.32+673.425+1728+270.99+74.34+91.35+42.525+-364.554+-1086.675 2 702,721

J9 J9 5,805

J9 "sjezdy 2335,2268 : "(15+10)*0.5*3*0.09+(10+8)*0.5*3*0.09 5,805

K9 K9 18,405

K9 "MK 2128,2075,2015 : "(5+10)*0.5*5*0.09+((8+18)*0.5*10+2*13.5)*0.09+(6+4)*0.5*2*0.09 18,405

L9 L9 1,800
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L9 "ÚK 2040,sjezd 1893 : "(6+4)*0.5*2*0.09+(6+4)*0.5*2*0.09 1,800

M9 M9 364,554

M9
"Celkem: 
"36.8775+48.15+56.97+37.53+10.665+21.4965+29.7+43.2+53.955+5.805+18.405+1.8

364,554

 SO 102.2/ 1 OBRUBY

A1 A1 29,700

A1 110*0.27 29,700

A2 A2 115,000

A2 "stávající : "2385-2270 115,000

A3 A3 594,000

A3 0.27*110*20 594,000

A4 A4 66,000

A4 110*0.6 66,000

A5 A5 66,000

A5 "Celkem: "66 66,000

A6 A6 66,000

A6 "Celkem: "66 66,000

A7 A7 117,000

A7 "nové : "2387-2270 117,000

B2 B2 -5,000

B2 "sjezd 2335 : "-15+5*2 -5,000

B7 B7 -5,000

B7 "sjezd 2335 : "-15+5*2 -5,000

C2 C2 110,000

C2 "Celkem: "115+-5 110,000

C7 C7 112,000

C7 "Celkem: "117+-5 112,000

 2/ 2-1 Vedlejší rozpočtové náklady-soupis prací

A1 A1 2 100,000

"""bude použita jen po odsouhlasení investorem 0,000

""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 0,000

A1 6300/3 2 100,000

A10 A10 822,000

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A10 822 822,000

A11 A11 822,000

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A11 822 822,000

A12 A12 822,000

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A12 822 822,000

A13 A13 183,000

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A13 183 183,000

A14 A14 238,380

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A14 822*0.29 238,380

A15 A15 238,380

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A15 822*0.29 238,380

A16 A16 953,520
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""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

""odvoz do 5 km na skládku zhotovitele 0,000

A16 822*0.29*4 953,520

A17 A17 822,000

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A17 822 822,000

A18 A18 335,376

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A18 822*0.408 335,376

A19 A19 335,376

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A19 822*0.408 335,376

A2 A2 2 100,000

"""bude použita jen po odsouhlasení investorem 0,000

""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 0,000

A2 6300/3 2 100,000

A20 A20 1 341,504

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

""předpoklad 5 km na skládku zhotovitele 0,000

A20 822*0.408*4 1 341,504

A21 A21 822,000

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A21 822 822,000

A23 A23 822,000

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A23 822 822,000

A24 A24 123,300

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A24 822*0.15 123,300

A25 A25 123,300

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A25 822*0.15 123,300

A26 A26 246,600

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A26 822*0.15*2 246,600

A27 A27 822,000

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A27 822 822,000

A3 A3 2 100,000

"""bude použita jen po odsouhlasení investorem 0,000

""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 0,000

A3 6300/3 2 100,000

A4 A4 2 100,000

"""bude použita jen po odsouhlasení investorem 0,000

""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 0,000

A4 6300/3 2 100,000
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A41 A41 1,000

"""E. Zásady organizace výstavby 0,000

A41 1 1,000

A42 A42 1,000

"""E. Zásady organizace výstavby 0,000

A42 1 1,000

A43 A43 1,000

""Etapa  12x IS velká s omezením v obci Určice + značení objížďky (cca 12 ks) 0,000

""Uzávěry na místních komunikacích (7x) 0,000

""Začátek, konec stavby – příčná uzávěra + zákaz vjezdu (3x) 0,000

A43 1 1,000

A6 A6 -268,800

"""bude použita jen po odsouhlasení investorem 0,000

""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 0,000

A6 -6300/3*0.128 -268,800

A7 A7 268,800

"""bude použita jen po odsouhlasení investorem 0,000

""35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 0,000

A7 6300/3*0.128 268,800

A8 A8 822,000

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A8 822 822,000

A9 A9 904,200

""E.Zásady organizace výstavby 0,000

""provizorní panelová komunikace 0,000

A9 822*1.1 904,200

B1 B1 2 100,000

B1 "Celkem: "2100 2 100,000

B10 B10 822,000

B10 "Celkem: "822 822,000

B11 B11 822,000

B11 "Celkem: "822 822,000

B13 B13 91,500

""koeficient obratovosti 0,5 0,000

B13 183*0.5 91,500

B14 B14 238,380

B14 "Celkem: "238.38 238,380

B15 B15 238,380

B15 "Celkem: "238.38 238,380

B16 B16 953,520

B16 "Celkem: "953.52 953,520

B18 B18 335,376

B18 "Celkem: "335.376 335,376

B19 B19 335,376

B19 "Celkem: "335.376 335,376

B20 B20 1 341,504

B20 "Celkem: "1341.504 1 341,504

B25 B25 123,300

B25 "Celkem: "123.3 123,300

B26 B26 246,600

B26 "Celkem: "246.6 246,600

B27 B27 822,000

B27 "Celkem: "822 822,000

B41 B41 1,000

B41 "Celkem: "1 1,000

B42 B42 1,000
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B42 "Celkem: "1 1,000

B6 B6 -268,800

B6 "Celkem: "-268.8 -268,800

B7 B7 268,800

B7 "Celkem: "268.8 268,800

B8 B8 822,000

B8 "Celkem: "822 822,000

B9 B9 904,200

B9 "Celkem: "904.2 904,200
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Cena Pracnost Norma času Množství Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [TKč] [Ph] [Nh/m. j.] [M. j.] [dní] možný možný přípust. přípust. 4 5 6 7 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 18 19 20 23 24 25 26 27

SO 101.3

101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 4 575,61 2764 0,250 11057,6 14 0 4.5.20 22.5.20 4.5.20 22.5.20
1 SO 101.3 M2

159 ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ 2 7,29 23 0,150 151,0 3 7 4.5.20 6.5.20 14.5.20 18.5.20
1 SO 101.3 M

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 4 257,12 544 0,140 3889,0 17 0 4.5.20 27.5.20 4.5.20 27.5.20
1 SO 101.3 M3

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 81,07 60 0,290 207,9 10 0 25.5.20 5.6.20 25.5.20 5.6.20
1 SO 101.3 M3

409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 4 58,28 8 8,140 0,9 10 7 4.5.20 18.5.20 14.5.20 27.5.20
1 SO 101.3 M3

459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 2 3055,76 21591 3,820 5652,1 25 17 4.5.20 8.6.20 28.5.20 1.7.20
1 SO 101.3 T

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1003,48 422 0,100 4223,9 25 16 4.5.20 8.6.20 27.5.20 30.6.20
1 SO 101.3 M3

721 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 1 165,07 133 0,020 6656,0 17 0 8.6.20 30.6.20 8.6.20 30.6.20
1 SO 101.3 M2

752 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 3 32,12 51 0,010 5099,0 6 0 28.5.20 4.6.20 28.5.20 4.6.20
1 SO 101.3 M2

805 KANALIZACE LEŽATÁ 3 61,90 166 1,160 143,0 20 0 5.6.20 2.7.20 5.6.20 2.7.20
1 SO 101.3 M

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 37,09 52 1,413 37,1 10 19 25.5.20 5.6.20 19.6.20 2.7.20
1 SO 101.3 TKČ

3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 347,73 247 0,300 822,0 15 0 12.6.20 2.7.20 12.6.20 2.7.20
1 SO 101.3 M2

3208 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 96,83 9948 79,580 125,0 30 0 1.7.20 12.8.20 1.7.20 12.8.20
1 SO 101.3 KS

3328 POTRUBÍ PLASTOVÉ 4 40,44 14 0,380 36,9 15 0 30.7.20 19.8.20 30.7.20 19.8.20
1 SO 101.3 M

3330 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ 1 2,60 12 0,100 124,0 2 0 20.8.20 21.8.20 20.8.20 21.8.20
1 SO 101.3 M

3351 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 46,68 19 0,110 177,0 10 0 10.8.20 21.8.20 10.8.20 21.8.20
1 SO 101.3 M3

3405 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 2696,04 771 0,040 19287,0 15 0 24.8.20 11.9.20 24.8.20 11.9.20
1 SO 101.3 M2

3559 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 4 190,61 173 0,120 1443,0 10 0 14.9.20 25.9.20 14.9.20 25.9.20
1 SO 101.3 M

3602 ZÁKLADY IS 3 1,54 3 4,670 0,6 3 15 19.8.20 21.8.20 9.9.20 11.9.20
1 SO 101.3 M3

3610 IZOLACE 2 268,47 6839 0,550 12434,1 2 16 24.8.20 25.8.20 15.9.20 16.9.20
1 SO 101.3 M2

3802 LOŽE TRATIVODŮ 2 80,81 85 2,010 42,1 5 46 1.7.20 8.7.20 4.9.20 10.9.20
1 SO 101.3 M3

3859 PŘESUN HMOT TE 3 2 449,52 556 0,002 449518,1 15 53 12.6.20 2.7.20 27.8.20 16.9.20
1 SO 101.3 KČ

6105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 441,49 160 0,060 2666,0 7 0 17.9.20 25.9.20 17.9.20 25.9.20
1 SO 101.3 M2

6205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 3977,08 2014 0,060 33570,0 20 0 30.9.20 27.10.20 30.9.20 27.10.20
1 SO 101.3 M2

6255 BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE 3 403,21 14 0,070 204,0 10 17 30.9.20 13.10.20 23.10.20 6.11.20
1 SO 101.3 M2

6305 DLAŽBY VOZOVEK 3 70,02 57 1,030 55,3 10 0 16.10.20 30.10.20 16.10.20 30.10.20
1 SO 101.3 M2

6502 TRUBKY TRATIVODŮ 2 1,36 6 0,200 29,0 3 60 10.8.20 12.8.20 4.11.20 6.11.20
1 SO 101.3 M

6859 PŘESUN HMOT TE 6 2 43,99 59 0,002 43993,7 10 20 17.9.20 1.10.20 16.10.20 30.10.20
1 SO 101.3 KČ

9309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 21,12 67 1,860 36,0 3 37 28.8.20 1.9.20 21.10.20 23.10.20
1 SO 101.3 KS

9405 DLAŽBY PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ 3 101,04 118 1,050 112,4 10 0 2.11.20 13.11.20 2.11.20 13.11.20
1 SO 101.3 M2

9709 ČISTĚNÍ USAZENIN 3 51,26 316 0,150 2103,3 5 0 9.11.20 13.11.20 9.11.20 13.11.20
1 SO 101.3 M2

9759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 3 65,91 230 0,120 1914,0 3 0 16.11.20 19.11.20 16.11.20 19.11.20
1 SO 101.3 M

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 4 11,18 460 0,560 822,0 20 0 29.10.20 26.11.20 29.10.20 26.11.20
1 SO 101.3 M2

9859 PŘESUN HMOT TE 9 1 81,77 118 0,002 81773,2 10 37 17.9.20 1.10.20 11.11.20 25.11.20
1 SO 101.3 KČ

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 2 151,46 105 0,693 151,5 15 60 10.8.20 28.8.20 4.11.20 25.11.20
1 SO 101.3 TKČ

9950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 1 581,47 15 1,000 581,5 120 23 4.5.20 21.10.20 5.6.20 25.11.20
1 SO 101.3 TKČ

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0 0,001 0,0 1 0 26.11.20 26.11.20 26.11.20 26.11.20
1 SO 101.3

SO 102

10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 4 352,08 580 0,250 2321,3 18 0 18.5.20 10.6.20 18.5.20 10.6.20
1 SO 102 M2

10159 ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ 2 117,83 197 0,150 1314,9 3 18 18.5.20 20.5.20 11.6.20 15.6.20
1 SO 102 M

10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 391,48 433 0,140 3090,2 18 6 18.5.20 10.6.20 26.5.20 18.6.20
1 SO 102 M3

10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 1188,94 794 0,290 2738,7 15 6 11.6.20 1.7.20 19.6.20 10.7.20
1 SO 102 M3

10409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 4 2097,83 30601 8,140 3759,3 20 17 19.5.20 15.6.20 11.6.20 9.7.20
1 SO 102 M3

10459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 2 3257,41 8098 3,820 2120,0 30 17 19.5.20 29.6.20 11.6.20 23.7.20
1 SO 102 T

10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 422,59 170 0,100 1702,0 20 36 4.6.20 1.7.20 27.7.20 21.8.20
1 SO 102 M3

10721 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 3 251,35 264 0,020 13220,9 15 6 2.7.20 23.7.20 13.7.20 31.7.20
1 SO 102 M2

10752 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 3 1265,82 23 0,010 2289,6 10 23 16.6.20 29.6.20 20.7.20 31.7.20
1 SO 102 M2

10900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 102,64 28 1,413 102,6 10 44 11.6.20 24.6.20 13.8.20 26.8.20
1 SO 102 TKČ

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 3 23,80 17 0,300 56,8 10 11 2.7.20 16.7.20 20.7.20 31.7.20
1 SO 102 M2

13153 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 32,29 37 15,600 2,4 10 16 17.7.20 30.7.20 10.8.20 21.8.20
1 SO 102 M3

13208 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 199,20 5491 79,580 69,0 25 6 24.7.20 27.8.20 3.8.20 4.9.20
1 SO 102 KS

13258 POTRUBÍ BETONOVÉ 3 0,85 3 1,520 2,0 8 15 21.8.20 1.9.20 11.9.20 22.9.20
1 SO 102 M

13328 POTRUBÍ PLASTOVÉ 4 197,10 236 0,380 620,0 12 6 28.8.20 14.9.20 7.9.20 22.9.20
1 SO 102 M

13351 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 2 37,00 22 0,110 201,1 5 6 21.8.20 27.8.20 31.8.20 4.9.20
1 SO 102 M3

13405 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 2295,13 597 0,040 14928,2 20 6 28.8.20 24.9.20 7.9.20 5.10.20
1 SO 102 M2

13509 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 3 445,59 415 0,240 1727,5 17 10 2.9.20 24.9.20 16.9.20 9.10.20
1 SO 102 M

13559 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 4 921,82 672 0,120 5601,3 14 6 21.9.20 9.10.20 30.9.20 19.10.20
1 SO 102 M

13602 ZÁKLADY IS 3 316,44 1 4,670 0,2 3 14 25.8.20 27.8.20 14.9.20 16.9.20
1 SO 102 M3

13610 IZOLACE 2 155,51 1402 0,550 2549,2 3 15 28.8.20 1.9.20 18.9.20 22.9.20
1 SO 102 M2

13653 ZDI NOSNÉ 4 19,98 7 4,340 1,6 5 14 3.9.20 9.9.20 23.9.20 30.9.20
1 SO 102 M3

13751 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 2 23,58 70 0,340 205,0 4 6 28.8.20 2.9.20 7.9.20 10.9.20
1 SO 102 M2

13802 LOŽE TRATIVODŮ 3 211,52 152 2,010 75,8 5 6 3.9.20 9.9.20 11.9.20 17.9.20
1 SO 102 M3

13859 PŘESUN HMOT TE 3 2 449,20 555 0,002 449204,5 10 53 2.7.20 16.7.20 16.9.20 30.9.20
1 SO 102 KČ

16205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 2288,19 1009 0,060 16823,5 30 5 8.10.20 20.11.20 15.10.20 27.11.20
1 SO 102 M2

16255 BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE 3 127,78 7 0,070 105,6 10 33 25.9.20 9.10.20 13.11.20 27.11.20
1 SO 102 M2

16305 DLAŽBY VOZOVEK 3 1300,96 2403 1,030 2332,8 30 2 13.10.20 25.11.20 15.10.20 27.11.20
1 SO 102 M2

16709 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 3 84,84 1 0,280 4,3 8 14 10.9.20 21.9.20 1.10.20 12.10.20
1 SO 102 M

16859 PŘESUN HMOT TE 6 2 4,47 6 0,002 4465,6 5 14 3.9.20 9.9.20 23.9.20 30.9.20
1 SO 102 KČ

19157 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 117,99 0 0,120 1,5 10 27 10.9.20 23.9.20 20.10.20 3.11.20
1 SO 102 KG

19309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 56,19 140 1,860 75,0 6 27 16.9.20 23.9.20 26.10.20 3.11.20
1 SO 102 KS

19405 DLAŽBY PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ 3 572,18 2146 1,050 2044,0 30 2 13.10.20 25.11.20 15.10.20 27.11.20
1 SO 102 M2

19551 ODSTR KRYTU VOZOV,PLOCH 2 27,46 224 0,700 320,0 14 14 21.8.20 9.9.20 10.9.20 30.9.20
1 SO 102 M2

19601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 3 26,90 49 1,290 38,2 5 6 15.9.20 21.9.20 23.9.20 30.9.20
1 SO 102 M3

19709 ČISTĚNÍ USAZENIN 3 1,41 1 0,150 5,4 5 2 19.11.20 25.11.20 23.11.20 27.11.20
1 SO 102 M2

19759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 3 31,32 33 0,120 276,2 5 0 23.11.20 27.11.20 23.11.20 27.11.20
1 SO 102 M

19801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 3 89,50 2229 0,560 3981,0 30 0 15.10.20 27.11.20 15.10.20 27.11.20
1 SO 102 M2

19900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 2 193,87 6 0,693 193,9 15 39 10.9.20 1.10.20 6.11.20 27.11.20
1 SO 102 TKČ

19950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 1 466,90 24 1,000 466,9 110 25 19.5.20 21.10.20 23.6.20 27.11.20
1 SO 102 TKČ

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0 0,001 0,0 1 0 27.11.20 27.11.20 27.11.20 27.11.20
1 SO 102

SO-401

20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 15,50 34 0,250 134,2 5 0 11.6.20 17.6.20 11.6.20 17.6.20
1 SO-401 M2

20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 30,22 7 0,290 5,3 4 1 18.6.20 23.6.20 19.6.20 24.6.20
1 SO-401 M3

20350 KANALIZACE LEŽATÁ 3 1,41 5 1,160 4,0 5 1 19.6.20 25.6.20 22.6.20 26.6.20
1 SO-401 M

20509 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 2 2,18 12 3,820 3,1 12 0 11.6.20 26.6.20 11.6.20 26.6.20
1 SO-401 T

23403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 5,23 6 15,600 0,4 3 0 29.6.20 1.7.20 29.6.20 1.7.20
1 SO-401 M3

26207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 3 17,23 14 0,110 130,0 10 1 2.7.20 16.7.20 3.7.20 17.7.20
1 SO-401 M

26307 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 3 18,06 35 5,880 6,0 10 0 10.7.20 23.7.20 10.7.20 23.7.20
1 SO-401 KS

26601 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 3,50 3 0,470 6,3 10 1 17.7.20 30.7.20 20.7.20 31.7.20
1 SO-401 M3

29107 SILNOPROUD KOMPLET VNĚJ 3 2,44 4 0,860 5,0 5 1 24.7.20 30.7.20 27.7.20 31.7.20
1 SO-401 KS

29207 VEŘEJ OSVĚTLENÍ KOMPLET 2 17,63 101 3,050 33,2 6 0 24.7.20 31.7.20 24.7.20 31.7.20
1 SO-401 KS

29801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1,47 12 0,560 21,0 10 0 20.7.20 31.7.20 20.7.20 31.7.20
1 SO-401 M2

29900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 2 11,08 8 0,693 11,1 5 0 27.7.20 31.7.20 27.7.20 31.7.20
1 SO-401 TKČ

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0 0,001 0,0 1 0 3.8.20 3.8.20 3.8.20 3.8.20
1 SO-401
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Řezání krytu komunikací

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Bourání konstrukcí

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Úpravy pláně vyrovnáním

Zhutnění podl pod násypy

Kanalizace ležatá

Ostatní práce TE 0

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Potrubí plastové

Tlakové zkoušky potrubí

Násypy zhutněné

Podklad kom spod vrstvy

Obrubníky a krajníky

Základy IS

Izolace

Lože trativodů

Přesun hmot TE 3

Podklad kom vrch vrstva

Živičný kryt komunikace

Betonový kryt komunikace

Dlažby vozovek

Trubky trativodů

Přesun hmot TE 6

Dopravní značky svislé

Dlažby pěších komunikací

Čistění usazenin

Dopravní značky vodorov

Povrchové úpravy terénu

Přesun hmot TE 9

Ostatní práce TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Řezání krytu komunikací

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Bourání konstrukcí

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Úpravy pláně vyrovnáním

Zhutnění podl pod násypy

Ostatní práce TE 0

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Šachty na potrubí

Potrubí betonové

Potrubí plastové

Násypy zhutněné

Podklad kom spod vrstvy

Chodníkové obruby

Obrubníky a krajníky

Základy IS

Izolace

Zdi nosné

Svahování a zpev pláně

Lože trativodů

Přesun hmot TE 3

Živičný kryt komunikace

Betonový kryt komunikace

Dlažby vozovek

Otevřené stoky a žlaby

Přesun hmot TE 6

Zámečníci doplňky

Dopravní značky svislé

Dlažby pěších komunikací

Odstr krytu vozov,ploch

Obsypy a zásypy potrubí

Čistění usazenin

Dopravní značky vodorov

Povrchové úpravy terénu

Ostatní práce TE 9

Ostatní náklady,rezerva

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Kanalizace ležatá

Doprava a sklád vyb hmot

Kompletní konstrukce

Silnoproud vedení kab cu

Veřej osvětlení stožáry

Obsypy a zásypy objektu

Silnoproud komplet vněj

Veřej osvětlení komplet

Povrchové úpravy terénu

Ostatní práce TE 9

Výstupní kontrola
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Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 4.5.20 - 1.6.20 - 1.7.20 - 3.8.20 - 1.9.20 - 1.10.20 - 30.10.20 -

Dodav. Směnnost [dní]  celkem - 29.5.20 - 30.6.20 - 31.7.20 - 31.8.20 - 30.9.20 - 29.10.20 - 30.11.20

15558 4145,19 2073,05 376,31 1727,25 2710,89 4289,95 235,83

15558 1314,42 4273,13 365,21 1380,24 3260,77 4160,72 803,97SO 101.3 celkem
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 14 4.5.20 22.5.20 576 575,61

1 SO 101.3 4.5.20 22.5.20 576 575,61

159 ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ 3 4.5.20 6.5.20 7 7,29

1 SO 101.3 14.5.20 18.5.20 7 7,29

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 17 4.5.20 27.5.20 257 257,12

1 SO 101.3 4.5.20 27.5.20 257 257,12

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 10 25.5.20 5.6.20 81 40,54 40,54

1 SO 101.3 25.5.20 5.6.20 81 40,54 40,54

409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 10 4.5.20 18.5.20 58 58,28

1 SO 101.3 14.5.20 27.5.20 58 58,28

459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 25 4.5.20 8.6.20 3056 2322,38 733,38

1 SO 101.3 28.5.20 1.7.20 3056 244,46 2689,07 122,23

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 25 4.5.20 8.6.20 1003 762,65 240,84

1 SO 101.3 27.5.20 30.6.20 1003 120,42 883,07

721 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 17 8.6.20 30.6.20 165 165,07

1 SO 101.3 8.6.20 30.6.20 165 165,07

752 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 6 28.5.20 4.6.20 32 10,71 21,42

1 SO 101.3 28.5.20 4.6.20 32 10,71 21,42

805 KANALIZACE LEŽATÁ 20 5.6.20 2.7.20 62 55,71 6,19

1 SO 101.3 5.6.20 2.7.20 62 55,71 6,19

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 10 25.5.20 5.6.20 37 18,55 18,55

1 SO 101.3 19.6.20 2.7.20 37 29,68 7,42

3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 15 12.6.20 2.7.20 348 301,37 46,36

1 SO 101.3 12.6.20 2.7.20 348 301,37 46,36

3208 ŠACHTY NA POTRUBÍ 30 1.7.20 12.8.20 97 71,01 25,82

1 SO 101.3 1.7.20 12.8.20 97 71,01 25,82

3328 POTRUBÍ PLASTOVÉ 15 30.7.20 19.8.20 40 5,39 35,05

1 SO 101.3 30.7.20 19.8.20 40 5,39 35,05

3330 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ 2 20.8.20 21.8.20 3 2,60

1 SO 101.3 20.8.20 21.8.20 3 2,60

3351 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 10 10.8.20 21.8.20 47 46,68

1 SO 101.3 10.8.20 21.8.20 47 46,68

3405 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 15 24.8.20 11.9.20 2696 1078,42 1617,63

1 SO 101.3 24.8.20 11.9.20 2696 1078,42 1617,63

3559 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 10 14.9.20 25.9.20 191 190,61

1 SO 101.3 14.9.20 25.9.20 191 190,61

3602 ZÁKLADY IS 3 19.8.20 21.8.20 2 1,54

1 SO 101.3 9.9.20 11.9.20 2 1,54

3610 IZOLACE 2 24.8.20 25.8.20 268 268,47

1 SO 101.3 15.9.20 16.9.20 268 268,47

3802 LOŽE TRATIVODŮ 5 1.7.20 8.7.20 81 80,81

1 SO 101.3 4.9.20 10.9.20 81 80,81

3859 PŘESUN HMOT TE 3 15 12.6.20 2.7.20 450 389,58 59,94

1 SO 101.3 27.8.20 16.9.20 450 89,90 359,61

6105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 7 17.9.20 25.9.20 441 441,49

1 SO 101.3 17.9.20 25.9.20 441 441,49

6205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 20 30.9.20 27.10.20 3977 198,85 3778,23

1 SO 101.3 30.9.20 27.10.20 3977 198,85 3778,23

6255 BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE 10 30.9.20 13.10.20 403 40,32 362,89

1 SO 101.3 23.10.20 6.11.20 403 161,28 241,92

6305 DLAŽBY VOZOVEK 10 16.10.20 30.10.20 70 63,02 7,00

1 SO 101.3 16.10.20 30.10.20 70 63,02 7,00

6502 TRUBKY TRATIVODŮ 3 10.8.20 12.8.20 1 1,36

1 SO 101.3 4.11.20 6.11.20 1 1,36

6859 PŘESUN HMOT TE 6 10 17.9.20 1.10.20 44 39,59 4,40

1 SO 101.3 16.10.20 30.10.20 44 39,59 4,40

9309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 28.8.20 1.9.20 21 14,08 7,04

1 SO 101.3 21.10.20 23.10.20 21 21,12

9405 DLAŽBY PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ 10 2.11.20 13.11.20 101 101,04

1 SO 101.3 2.11.20 13.11.20 101 101,04

9709 ČISTĚNÍ USAZENIN 5 9.11.20 13.11.20 51 51,26

1 SO 101.3 9.11.20 13.11.20 51 51,26

9759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 3 16.11.20 19.11.20 66 65,91

1 SO 101.3 16.11.20 19.11.20 66 65,91

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 20 29.10.20 26.11.20 11 0,56 10,62

1 SO 101.3 29.10.20 26.11.20 11 0,56 10,62

9859 PŘESUN HMOT TE 9 10 17.9.20 1.10.20 82 73,60 8,18

1 SO 101.3 11.11.20 25.11.20 82 81,77

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 15 10.8.20 28.8.20 151 151,46

1 SO 101.3 4.11.20 25.11.20 151 151,46

9950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 120 4.5.20 21.10.20 581 92,07 106,60 106,60 101,76 101,76 72,68

1 SO 101.3 5.6.20 25.11.20 581 87,22 106,60 101,76 101,76 96,91 87,22

20167 2490,37 6737,45 998,23 986,25 4044,13 2550,14 2360,38

20167 282,60 4226,97 4661,48 715,74 3862,42 3081,10 3336,66SO 102 celkem
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 18 18.5.20 10.6.20 352 195,60 156,48

1 SO 102 18.5.20 10.6.20 352 195,60 156,48

10159 ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ 3 18.5.20 20.5.20 118 117,83

1 SO 102 11.6.20 15.6.20 118 117,83

10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 18 18.5.20 10.6.20 391 217,49 173,99

1 SO 102 26.5.20 18.6.20 391 87,00 304,48

10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 15 11.6.20 1.7.20 1189 1109,68 79,26

1 SO 102 19.6.20 10.7.20 1189 634,10 554,84

10409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 20 19.5.20 15.6.20 2098 944,02 1153,81

1 SO 102 11.6.20 9.7.20 2098 1468,48 629,35

10459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 30 19.5.20 29.6.20 3257 977,22 2280,19

1 SO 102 11.6.20 23.7.20 3257 1520,12 1737,28

10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 20 4.6.20 1.7.20 423 401,46 21,13

1 SO 102 27.7.20 21.8.20 423 105,65 316,94

10721 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 15 2.7.20 23.7.20 251 251,35

1 SO 102 13.7.20 31.7.20 251 251,35

10752 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 10 16.6.20 29.6.20 1266 1265,82

1 SO 102 20.7.20 31.7.20 1266 1265,82

10900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 10 11.6.20 24.6.20 103 102,64

1 SO 102 13.8.20 26.8.20 103 102,64

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 10 2.7.20 16.7.20 24 23,80

1 SO 102 20.7.20 31.7.20 24 23,80

13153 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 10 17.7.20 30.7.20 32 32,29

1 SO 102 10.8.20 21.8.20 32 32,29

13208 ŠACHTY NA POTRUBÍ 25 24.7.20 27.8.20 199 47,81 151,39

1 SO 102 3.8.20 4.9.20 199 167,33 31,87

13258 POTRUBÍ BETONOVÉ 8 21.8.20 1.9.20 1 0,74 0,11

1 SO 102 11.9.20 22.9.20 1 0,85

13328 POTRUBÍ PLASTOVÉ 12 28.8.20 14.9.20 197 32,85 164,25

1 SO 102 7.9.20 22.9.20 197 197,10

13351 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 5 21.8.20 27.8.20 37 37,00

1 SO 102 31.8.20 4.9.20 37 7,40 29,60

13405 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 20 28.8.20 24.9.20 2295 229,51 2065,62

1 SO 102 7.9.20 5.10.20 2295 1950,86 344,27

13509 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 17 2.9.20 24.9.20 446 445,59

1 SO 102 16.9.20 9.10.20 446 262,11 183,48

13559 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 14 21.9.20 9.10.20 922 460,91 460,91

1 SO 102 30.9.20 19.10.20 922 65,84 855,98

13602 ZÁKLADY IS 3 25.8.20 27.8.20 316 316,44

1 SO 102 14.9.20 16.9.20 316 316,44

13610 IZOLACE 3 28.8.20 1.9.20 156 103,67 51,84

1 SO 102 18.9.20 22.9.20 156 155,51

13653 ZDI NOSNÉ 5 3.9.20 9.9.20 20 19,98

1 SO 102 23.9.20 30.9.20 20 19,98

13751 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 4 28.8.20 2.9.20 24 11,79 11,79

1 SO 102 7.9.20 10.9.20 24 23,58

13802 LOŽE TRATIVODŮ 5 3.9.20 9.9.20 212 211,52

1 SO 102 11.9.20 17.9.20 212 211,52

13859 PŘESUN HMOT TE 3 10 2.7.20 16.7.20 449 449,20

1 SO 102 16.9.20 30.9.20 449 449,20

16205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 30 8.10.20 20.11.20 2288 1144,10 1144,10

1 SO 102 15.10.20 27.11.20 2288 762,73 1525,46

16255 BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE 10 25.9.20 9.10.20 128 38,34 89,45

1 SO 102 13.11.20 27.11.20 128 127,78

16305 DLAŽBY VOZOVEK 30 13.10.20 25.11.20 1301 520,38 780,57

1 SO 102 15.10.20 27.11.20 1301 433,65 867,31

16709 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 8 10.9.20 21.9.20 85 84,84

1 SO 102 1.10.20 12.10.20 85 84,84

16859 PŘESUN HMOT TE 6 5 3.9.20 9.9.20 4 4,47

1 SO 102 23.9.20 30.9.20 4 4,47

19157 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 10 10.9.20 23.9.20 118 117,99

1 SO 102 20.10.20 3.11.20 118 82,59 35,40

19309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 6 16.9.20 23.9.20 56 56,19

1 SO 102 26.10.20 3.11.20 56 28,09 28,09

19405 DLAŽBY PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ 30 13.10.20 25.11.20 572 228,87 343,31

1 SO 102 15.10.20 27.11.20 572 190,73 381,45

19551 ODSTR KRYTU VOZOV,PLOCH 14 21.8.20 9.9.20 27 13,73 13,73

1 SO 102 10.9.20 30.9.20 27 27,46

19601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 5 15.9.20 21.9.20 27 26,90

1 SO 102 23.9.20 30.9.20 27 26,90

19709 ČISTĚNÍ USAZENIN 5 19.11.20 25.11.20 1 1,41

1 SO 102 23.11.20 27.11.20 1 1,41

19759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 5 23.11.20 27.11.20 31 31,32

1 SO 102 23.11.20 27.11.20 31 31,32

19801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 30 15.10.20 27.11.20 90 29,83 59,67

1 SO 102 15.10.20 27.11.20 90 29,83 59,67

19900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 15 10.9.20 1.10.20 194 180,95 12,92

1 SO 102 6.11.20 27.11.20 194 193,87

19950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 110 19.5.20 21.10.20 467 38,20 93,38 93,38 89,14 89,14 63,67

1 SO 102 23.6.20 27.11.20 467 25,47 93,38 89,14 89,14 84,89 84,89

126 52,80 73,15

126 52,80 73,15SO-401 celkem
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 5 11.6.20 17.6.20 15 15,50

1 SO-401 11.6.20 17.6.20 15 15,50

20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 18.6.20 23.6.20 30 30,22

1 SO-401 19.6.20 24.6.20 30 30,22

20350 KANALIZACE LEŽATÁ 5 19.6.20 25.6.20 1 1,41

1 SO-401 22.6.20 26.6.20 1 1,41

20509 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 12 11.6.20 26.6.20 2 2,18

1 SO-401 11.6.20 26.6.20 2 2,18

23403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 3 29.6.20 1.7.20 5 3,49 1,74

1 SO-401 29.6.20 1.7.20 5 3,49 1,74

26207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 10 2.7.20 16.7.20 17 17,23

1 SO-401 3.7.20 17.7.20 17 17,23

26307 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 10 10.7.20 23.7.20 18 18,06

1 SO-401 10.7.20 23.7.20 18 18,06

26601 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 10 17.7.20 30.7.20 4 3,50

1 SO-401 20.7.20 31.7.20 4 3,50

29107 SILNOPROUD KOMPLET VNĚJ 5 24.7.20 30.7.20 2 2,44

1 SO-401 27.7.20 31.7.20 2 2,44

29207 VEŘEJ OSVĚTLENÍ KOMPLET 6 24.7.20 31.7.20 18 17,63

1 SO-401 24.7.20 31.7.20 18 17,63

29801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 10 20.7.20 31.7.20 1 1,47

1 SO-401 20.7.20 31.7.20 1 1,47

29900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 5 27.7.20 31.7.20 11 11,08

1 SO-401 27.7.20 31.7.20 11 11,08

35851 6635,55 8863,29 1447,69 2713,50 6755,02 6840,09 2596,21

35851 1597,02 8552,89 5099,83 2095,98 7123,18 7241,81 4140,63Vytištěné činnosti celkem




