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SMLOUVA O DÍLO
/uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,

oprá ve věce
tel.: , e-mail:
Veslařská 56, 637 00 Brn
44 99 27 85
CZ44992785
Komerční banka, a, s., č. ú.:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel11)

OBJEDNATEL:
Zastoupen:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

a

TEKR Servis s.r.o.

jednatel
tel. e-mail:
opr ve věce ucí):

Dělnická 544/53, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
29451451
CZ29451451

ZHOTOVITEL:
Telefon:
E-mail:
Jednající:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:

ano

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel11)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

smlouvu o dílo:

I.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Objednatel-investor hodlá zajistit rekonstrukci střechy bytového domu v Brně, Dubová 1, 3
a 5 z důvodu špatného stavu střešní konstrukce. Záměrem objednatele a účelem této
smlouvy je provedení bouracích prací na stávající střešní konstrukci a její nahrazení novou
střešní konstrukcí tak, aby nedošlo k jakýmkoliv škodám na majetku. Zhotovitel se proto
zavazuje, že pro objednatele provede a objednateli řádně a včas předá dílo, tj. kompletně
dokončenou „Rekonstrukci střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov1', a to včetně
zkoušek, dokumentace skutečného provedení díla a provozních předpisů na dílo a
objednatel se zavazuje za provedení předmětného díla zaplatit cenu, blíže specifikovanou
v či. lil. této smlouvy.

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy podle projektové
dokumentace vypracované společností MENHIR projekt, s.r.o., a to v rozsahu nabídkového
rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Místem plnění je bytový dům Dubová 1,3, 5, Brno-Jundrov, p.č. 2659/39, 2659/40, 2659/41,
k. ú. Jundrov.
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It.
PROVEDENÍ DÍLA (DOBA PLNĚNÍ)

1. Zahájení práce: 1. 7. 2020
2. Dokončení díla do: 31. 8. 2020

III.
CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA

1. Cena díla se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako pevná cena v celkové 
výši 2.099.089,76 Kč bez DPH (slovy: dva miliony devadesát devět tisíc osmdesát devět 
korun českých a sedmdesát šest haléřů). K ceně prací bude připočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena vč. DPH 

DPH odvede objednatel (zákazník).
2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu, který je die vzájemné dohody 

smluvních stran úplný, závazný a konečný. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění 
díla.

3. Cena díla zahrnuje práce dle projektové dokumentace v rozsahu výkazu výměr obsažených 
v zadávací dokumentaci. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce 
a dodávky nezbytné pro zhotovení díla v požadované kvalitě a lhůtě, veškeré náklady 
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré 
související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou 
zejména: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, provozní náklady, náklady na 
autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu 
plnění. Cena díla zahrnuje rovněž ty práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v této 
smlouvě nebo ve stavebně-technických podkladech, ale přitom jsou nezbytné pro řádné 
provedení díla a zhotovitel je mohl na základě svých odborných znalostí zjistit či 
předpokládat. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy si náležitě prostudoval 
všechny stavebně-technické podklady a neshledal na nich žádných nedostatků. Cena díla 
mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl.l. této smlouvy zahrnuje i zisk 
zhotovitele a zejména náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií 

a vodného a stočného,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky,
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními 

předpisy,
- úhrada veškerých správních a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí,
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů.

4. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktur za práce a dodávky provedené za 

uplynulý kalendářní měsíc. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený 
technickým dozorem stavby objednatele. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 
15-ti kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

2.099.089,76 Kč 
440.808,85 Kč 
2.539.898,61 Kč
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ň Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nedílnou součástí 
' konečné faktury bude doklad o předání a převzetí díla tj. písemný zápis dle cL Vil teto 

smlouvy, když datum uvedené v tomto dokladu musí odpovídat datu zdanitelného plněny 
které ie uvedeno na faktuře. Faktura bude objednatelem následně uhrazena bezhotovostní 
platbou na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je však povinen 
zaplatit zhotoviteli cenu díla až po odsouhlasení skutečně provedených prací a předaní a 

převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků,
6. Faktura bude zhotovitelem díla vystavena takto:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
Městská část Brno-Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO 44992785
DIČ CZ44992785
a následně prokazatelným způsobem doručena na adresu:
Úřad městské části Brno-Jundrov
Veslařská 56,637 00 Brno. , ť

7. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy;
- číslo faktury; , , ,, . „ ,
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečněni zdanitelného plném;
- název, sídlo, IČO, objednatele a zhotovitele, DIČ zhotovitele;

- označení banky a číslo účtu zhotovitele;
- označení díla; , ,
- celkový soupis provedených prací odsouhlaseny a podepsany technickým

dozorem stavby objednatele;
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele; , ,

8 V případě že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitosti ma
' objednatel právo ji vrátit do dne splatnosti zhotoviteli a požadovat její opraveny popr. 

přiložení požadované přílohy. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou, 
zhotovitel vystaví fakturu opravenou, a to s novým termínem splatnosti a běh Ihuty započne 
až počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu s požadovanou přílohou 
objednateli. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady 
či nedodělky, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vad či nedodělku nebo po 
jiném zániku odpovědností zhotovitele za vady či nedodělky předloží zhotovitel objednateli 
novou fakturu, a to opětovně se splatností 30 dnů ode dne doručení taktuj objednateli.

9. Cena je stanovena jako cena pevná. Zvýšení ceny díla je možné pouze při:
- zákonné změně sazby DPH, příp. jiné daně;
- změně díla proti schválené projektové dokumentaci, požadované objednatelem. 

Způsob oceněn? víceorací a méněprací: stanovené jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou závazné pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo^ meneprach 
Takové ocenění případných víceprací či méněprací zhotovitele neopravňuje k jejich 
provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu plném verejne zakazky 
určuje objednatel v souladu s příslušnou právní úpravou a touto smlouvou. Dojde- při 
realizaci dodávky díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na zaklade 
požadavku objednatele (dále jen jako „vícepráce'1), je zhotovitel povinen předat objednateli 
soupis těchto víceprací k písemnému odsouhlasení a následně jej ocenit podle 

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla dle čl. III., bodu 1. této smlouvy, jez jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu cenové nabídky - viz příloha č. 1 této smlouvy. V případe 
nutnosti použití jiných položek než jsou uvedeny v cenové nabídce, zavazují se strany použit 
pro ocenění položky ze sborníku cen RTS, oceněné cenovou úrovní RTS platnou v době 
realizace díla. Položky neobsažené ve sbornících cen RTS budou oceněny cenou obvyklou 
v místě a čase. Pokud dojde při realizaci díla na základě výše uvedených podmínek 
k méněpracem, bude o hodnotu těchto méněprací snížena cena díla. Jakákoli změna ceny 
díla (vícepráce, méněpráce) může být provedena pouze na základě písemného dodatku 
k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede jakékoliv vícepráce bez uzavřeni písemného 
dodatku k této smlouvě, má se za to, že zhotovitel tyto práce provedl na vlastní náklady a

/J
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není oprávněn se těchto nákladů po objednateli v budoucnu domáhat. Vícepráce oceněné 
podle této smlouvy do výše 5% ceny díla bez DPH je zhotovitel povinen provést bez nároku 
na prodloužení termínu splnění díla.

IV.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Staveniště bude objednatelem fakticky předáno zhotoviteli před zahájením prací na 
zhotovení díla (viz čí. II. této smlouvy). Ohledně této skutečnosti bude smluvními stranami 
pořízen písemný zápis. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení 
na zdroj vody a elektřiny. Náklady za spotřebu energií hradí zhotovitel.

2. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů 
energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná 
měření. Možné přípojné body pro řádné provedení díla určí TDI ve spolupráci s 
objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně díla.

3. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle 
pokynů TDI, nejpozději do 5ti dnů ode dne předání díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště 
ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou 
a náklady s tím spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

4. V rámci prací na střešním plášti musí být zabráněno zatečení srážkové vody do objektu 
zajištěním provizorní hydroizolace. Zhotovitel zvolí takový postup a pracovní záběr, aby 
byla schopna zabezpečit a ochránit konstrukci střechy tak, aby nedošlo k jejímu poškození 
a zatečení.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a současně je 
povinen průběžně odstraňovat veškerý odpad, stavební suť a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi, a to vše v souladu s příslušnými právními předpisy.

7. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho 
činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat 
jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své 
náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, 
a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za dílo.

8. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména 
za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním díla 
a za osazení případného dopravního značení,

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu.

10. Objednatel zajistí technický dozor investora (TDI) nad prováděnými pracemi.
11. Zhotovitel označí a zabezpečí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní 

zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich 

obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu.
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¥ v.
ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení konkrétního 
způsobu provádění díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s péčí řádného hospodáře a rovněž 
s vynaložením veškeré odborné péče; bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a 
veškerá nařízení či pokyny, popř. doporučení, příslušných orgánů státní správy.

3. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních právních předpisů. 
Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen mu příslušné úředně ověřené doklady 
předložit.

4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani jedná-li se o materiály nebo technologie. Pokud 
se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou 
dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí či zdraví, zhotovitel 
písemně navrhne objednateli použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, 
jaký vliv bude mít jejich použití na celkovou výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo 
technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného 
dodatku k této smlouvě o dílo.

5. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese 
výlučně zhotovitel, a to až do dne předání a faktického převzetí hotového díla 
objednatelem. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
7. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 

vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou a 
důslednou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování veškerých příslušných předpisů 
s danou problematikou souvisejících v místě provádění díla včetně veškerých činností 
souvisejících s prováděním díla nese výlučně odpovědnost zhotovitel.

9. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI k veškerým zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi 
provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 
písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 
doporučenou korespondenci.

10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám zejména poškozením stávajících 
staveb, zařízení, přilehlých pozemků a jiného majetku. Případné poškození je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu uvést do původního stavu, a to na vlastní náklady anebo 
nahradit způsobenou škodu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn pověřit uvedením 
do původního stavu jinou odborně způsobilou osobu, a to na náklady zhotovitele.

11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 
přiměřené lhůtě poskytnuté mu i mlčky objednatelem, je oprávněn objednatel od této 
smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby nedošlo k omezení požárních 
únikových cest a aby byla dodržena pravidla požárně-bezpečnostního řešení objektu.

13. Smluvní strany se dohodly, že práce na díle dle této smlouvy bude zhotovitel provádět ve 
dnech pondělí až sobota (včetně), vždy od 7:00 hod. do 18:00 hod.

14. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 
5.000.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po
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celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese 
zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy. Originál nebo 
ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě 
změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující 
uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné 
události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit 
jiné nároky objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

VI.
STAVEBNÍ DENÍK

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 
stanoveným zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě objednateli 
trvale k dispozici. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat 
způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden 
originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla 
předány objednateli.

2. Objednatel má právo do stavebního deníku a kzáznamům vněm uvedeným připojovat 
svá stanoviska. Záznamy do stavebního deníku mají oprávnění činit jen osoby určené 
k odbornému vedení realizace stavby, osoby vykonávající autorský a technický dozor, 
popř. orgány státního stavebního dohledu.

VII.
PŘEJÍMÁNÍ DÍLA

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla 
zápisem do stavebního deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli.

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání budou následující doklady
- stavební deník;
- dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy 

č. 3 vyhl. č. 499/2006 Sb., kterou vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém 
nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Datový 
nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci 
se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven. Dokumentace skutečného provedení bude 
provedena podle následujících zásad:
a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla.

b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“.

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko.

- doklady o likvidaci odpadů;
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- dokumentace jakosti (tzn. protokoly, atesty a certifikáty, revize, osvědčení o jakosti 
zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, příslušná prohlášení o shodě apod.).

3. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise 
o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla. O odstranění vad bude 
mezi smluvními stranami rovněž sepsán zápis. Teprve po odstranění veškerých vad a 
nedodělků má zhotovitel právo vystavit konečnou fakturu v souladu s či. III. této smlouvy.

4. Práce, které budou další činností zhotovitele zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, tj. 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od konkrétní výzvy. V případě, že se na takovou výzvu 
objednatel ze závažných důvodu nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 
díla po předchozím písemném upozornění objednatele na danou situaci a současně 
dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Jestliže bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit, avšak na náklad objednatele.

5. V případě, že zhotovitel ke konkrétnímu prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby vždy, a to na náklady zhotovitele, 
který se zavazuje a je povinen takové práce provést.

Vlil.
ZÁRUKA ZA VADY DÍLA VČETNĚ JAKOSTI DÍLA

1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tj. že dílo v okamžiku jeho předání splňuje 
veškeré požadavky dle této smlouvy, platných právních předpisů a technických podmínek, 
vztahujících se k předmětu díla.

2. Záruční doba díla je smluvními stranami sjednána na 60 měsíců a počíná běžet ode dne 
předání a převzetí bezvadného díla objednateli. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo byla- 
li vada díla zjištěna v průběhu záruční doby, zhotovitel díla za jeho vady odpovídá ve smyslu 
přísl. ust. o. z. Objednatel případně zjištěnou vadu oznámí zhotoviteli písemně, a to ve lhůtě 
do 1 měsíce ode dne jejího zjištění.

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 
v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy 
a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma 
běžného opotřebení.

4. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí nebo příslušenstvím díla, 
u nichž výrobce, ČSN či jiný právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá 
záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

5. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, popř. zda požaduje slevu 
z ceny díla nebo odstupuje od smlouvy. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti 
pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.

6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu odstranění vady,

7. O předání a převzetí opravené reklamované vady smluvní strany sepíší zápis.
8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.
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IX.
SMLUVNÍ POKUTA A JINÉ SANKCE

1. Objednatel má nárok a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu:
a) ve výši 1,5% z ceny díla (tj. touto smlouvou dohodnutá cena díla bez DPH) za každý 

i započatý den prodlení v případě, že zhotovitel poruší některou z následujících 
povinností:
- zhotovitel je prodlení se zahájením provádění díla dle či. II. této smlouvy,
- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle čl. II. této smlouvy,

b) ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu v případě, 
že zhotovitel je v prodlení se závazkem odstranit objednatelem uplatněné vady. V tomto 
případě náleží smluvní pokuta objednateli až do doby odstranění vady zhotovitelem.

c) ve výši 100.000,- Kč v případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. X. odst. 4 této 
smlouvy,

d) ve výši 100.000,- Kč v případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. X. odst. 8 této 
smlouvy,

e) ve výši 1.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení 
podmínek dodržování zásad BOZP v případě, že zhotovitel poruší nařízení stanovené 
plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP. Objednatel zjištěné porušení zapíše do 
stavebního deníku a pořídí fotografie předmětného porušení BOZP. Porušení BOZP 
musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP (např. zasláním 
fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

f) ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení pokud zhotovitel nevyklidí staveniště 
ve sjednaném termínu.

2. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli.

3. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou 
být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty). Celková výše smluvních pokut však nesmí přesáhnout touto 
smlouvou dohodnutou cenu díla bez DPH.

4. Ujednáním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této smlouvy nejsou 
žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy nebo škody vzniklé porušením 
té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně i 
zaplacenou smluvní pokutu. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 
občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že úroky z prodlení a smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn odečíst z fakturované částky.

X.
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli zajištění závazků zhotovitele po celou dobu 
realizace díla dle této smlouvy, tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání 
a převzetí díla, a to ve smyslu § 2029 o. z. formou bankovní záruky či složením hotovosti na 
účet objednatele (dále též „finanční záruka !“) ve výši 5 % z ceny za dílo bez DPH sjednané 
v čl. III. této smlouvy, platnou po celou dobu realizace díla.

2. Z této finanční záruky I vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že 
během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne z této smlouvy nárok na smluvní pokutu. Bankovní záruka musí 
umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, tj. zejména musí být bez možnosti 
banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 o. z. a bez nutnosti předchozí 
výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu § 2035 odst. 2, věty druhé o. z.

3. Finanční záruku I poskytne zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
zahájení stavebních prací dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

4. V případě neposkytnutí finanční záruky I ve sjednané výši nebo ve sjednané lhůtě náleží 
objednateli smluvní pokuta dle č. IX této smlouvy.
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. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky I, 
popř. i sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli zajištění závazků zhotovitele po celou dobu 
trvání záruční doby dle čl. Vlil. odst. 2 této smlouvy v délce 60 měsíců, a to ve smyslu 
§ 2029 o. z. formou bankovní záruky či složením hotovosti na účet objednatele (dále též 
„finanční záruka ll“) ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH sjednané v čl. III. této smlouvy, 
platnou po celou dobu trvání záruční doby.

7. Finanční záruku II poskytne zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla dle 
této smlouvy. Bankovní záruka musí umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, 
tj. zejména musí být bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 
odst. 1 o. z. a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu § 2035 odst. 
2, věty druhé o. z.

8. V případě neposkytnutí finanční záruky II ve sjednané výši nebo ve sjednané lhůtě náleží 
objednateli smluvní pokuta dle č. IX této smlouvy.

9. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky II, 
popř. i sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

XI.
UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze ukončit nad rámec zákonných způsobů buď dohodou smluvních stran 
nebo odstoupením.

2. Dohoda .o ukončení tohoto smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Odstoupit od této smlouvy lze:

a) za podmínek uvedených v o. z.,
b) v případech, které si smluvní strany ujednaly navíc v této smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v některém z následujících případů:
- nedodržení některé lhůty plnění ze strany zhotovitele sjednané v čl. II. této smlouvy,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně 

zjištěné při kontrolních dnech,
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami,
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou,
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší 

než 10 dní,
- proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- zhotovitel vstoupí do likvidace,
- die čl. V. odst. 11 této smlouvy.

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod 
spatřován. Odstoupení sjednané touto smlouvou není nutné činit bezodkladně po zjištění 
porušení povinností druhou smluvní stranou, stačí v obecné tříleté promlčecí lhůtě.

6. V případě odstoupení náleží objednateli všechna práva k již předaným a zhotovitelem 
převzatým částem plnění, zejm. pak vlastnické právo a záruka k již zhotoveným částem díla, 
podobně jako v případě řádného splnění celého díla.

7. Odstoupení se netýká již vzniklých nároků na smluvní pokutu, i když ještě nebyly zesplatněny 
a nedotýká se nároků na náhradu škody nebo jiné újmy.

8. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel bezodkladně 
nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň 
rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, případně 
další doklady.

9. Na zhotovitelem předané a objednatelem písemným protokolem převzaté plnění dle čl. XI 
odst. 8 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy 
včetně odpovědnosti za vady, slevách, smluvních pokutách, náhradách škody a újmy, 
zajištění závazků zhotovitele a ustanovení o.z. o nabytí vlastnického práva k dílu. To platí i 
pro případ, že zhotovitel nebude postupovat dle odst. 8. tohoto článku, ale objednatel sdělí
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část plnění mezi stranami potažoTána^ případě je příslušná

XII.
1 i u „ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

dodržovat uTtaTOvěmTákona0^'3402015"st''S0dázn^.'íe!ieiiin<,m'pr?sti;e<ll<yPovinen 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv s o ro’• + Zvaf n,ch Podmínkách účinnosti 
platném znění a ustanovenTzákona č 106/íQdQ T “ SmJdV ^kon 0 r69istru *">M, v 
V platném zněni, přičemž IMoTo^S,^ svo?°d,]ém Potupu k informacím, 

poskytnutím informaci dle platných právních předpisů ZVer6Jnenlm tet° SmlolJvy. Mož i
' v reg^sml^ P'atn0S" dnem Jei,h° podpisal 

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu 

smlouvy třetí osobě.

účinnosti nabývá dnem uveřejnění

objednatele postoupit závazky plynoucí z této

5.’ íS? Ved°U0Í ^ SPlnén' ^
příslušnýmiustanovénW o™011 Stra" v:řslovne t0lrt0 smlouvou neupravené se řídí

r' SSSFsfran fom™' §^805 odsT^^z^Lí^t^lTOvenT^'1765'odsÍ'^jt^6 ^ aplikaci aa'a"°vení § SB7 

stran na sebe ve smyslu ustanoveni § 1765 odst Sln®|;pla,nl:hkažd,á 26 smluvních 

nebezpečí změny okolností ^ dstl 2 Cltovaneho zakona převzala

8' pSSm 86 pl"š"< dle >at° •"*»*
ledaže z obsahu závazků^neto úSu sm Zv ?» f."1™'strany závazkem vázány* 

objednatele význam. smlouvy vyplyva' 2e 2t,V'é PW»I nemá

zhotovíte^n °b^edna*8lem 2ap0^st odiednalelovynpohledávky ^nebo jejích ečásti^

11 d“yd“l& tak' * P« neúspěšném

12 smí'snad uplynutím třetího pracovního dne írte to tíS” P'Semn0st považuia 2a

' obchodního^iemstvL Smluvnistranyprohl^šldižeiid^0 n8,S°U přsdmštem

13 SmZiT' p0Ž,vaí'c,niJ 0dhra"y důvěrnosti mj*S ““1™ * 'é‘° Sm'°UVé n8jS°U

(skutečné3 wobSé™áP!iéhlaSproStó cmykí)IOnTkol|bvatíS8PSána ™ zák.ladě ieiich vůle 

podm Inek či v rozporu s dobrými mraw bvlvřirtná V - sni 2a naPadně nevýhodných 

iejím přečtení nežádají^ F*™- když p0 
vlastnoruční podpisy. oplnku, na důkaz cehoz připojují své

originálu. ZástSpce°objednatele pfebííá dva^rteifn2n?pí’s®ch' 2 níchž každý má platnost 

zbývající dva originální stejnopisy 9 na m steJn°P|sy a zástupce zhotovitele
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 - nabídkový rozpočet
- příloha č. 2 - harmonogram prací

pro

I
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Doložka
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah této smlouvy o dílo byl odsouhlasen usnesením 31. schůze Rady městské části Brno -
Jundrov, konané dne 15. 4. 2020 bod C)3) a usnesením 35. schůze Rady městské části Brno
- Jundrov, konané dne 10. 6. 2020 bod C)3).

V Brně dne lO.t. 2oZ4~tx£iMPo O
V Brně dne

Statutární město Brno
měst drov

star rov
(za objednatele)

Statutární miíst© Brno
Městské část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno

s.r.o.
jednatel
tele)

Dělnická 544/53
735 G4 Havířov - Prostřední Suchá
IČ: 29451451 DIČ: C229451451

-4-
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f Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

028_2020_ Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov -
: stavební část a hromosvod ^A

■ v

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoZadavatel

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město
SS '-WllgaSlfcw*,*.Zhotovitel:

Vypracoval: www.rozpocet-stavby.cz

CelkemRozpis ceny

448 713,07HSV

1 601 376,69PSV

0,00MON

22 000,00Vedlejší náklady

27 000,00Ostatní náklady

2 099 089,76Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZK15 %Snížená DPH

2 099 089,76 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

440 808,85 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

2 539 898,61 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základníNázev DPH celkem Cena celkemDPH

Ostatní a vedlejší náklady 0 49 000 10 290 59 290

1 ON, VN 0 49 000 10 290 59 290 2

Stavební objekt 0 0 0

01 Dubová 1-3-5 0 2 050 090 430 519 2 480 609 98

D1.1 - Architektonicko - stavební
řešení01 0 1 969 435 413 581 2 383 016 94

03 Hromosvod 0 80 655 16 938 97 593 4

Celkem za stavbu 0 2 099 090 440 809 2 539 899 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 Výměna a oprava hromosvodu střecha HSV 80 655,00 4

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 20 299,20 1

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 2 421,36 0

Úpravy povrchů vnější62 HSV 43 343,34 2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 412,97 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 12 329,15 1

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

95 HSV 78 650,00 4

96 Bourání konstrukcí HSV 19 926,56 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 742,43 0

711 zolace proti vodě PSV 35 488,53 2

712 lPovlakové krytiny PSV 618 936,07 29

713 Izolace tepelné PSV 453 117,26 22

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



F Vnitřní kanalizace PSV 15 672,84 1
A

Rozvod potrubí733 PSV 884,60á 0
7

Konstrukce tesařské762 PSV 70 846,71 3

764 Konstrukce klempířské PSV 62 638,13 3

766 Konstrukce truhlářské PSV 3 767,40 0

Konstrukce zámečnické767 PSV 330 484,14 16

Malby784 PSV 9 541,01 0

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU 185 933,06 9

VN Vedlejší náklady VN 22 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 27 000,00 1

Cena celkem 2 099 089,76 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Ostatní a vedlejší nákladyO: 99

ON, VNR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník |platnost
-v

P.č. Číslo položky Název položky . ; L MJ Množství Cena / MJ Celkem
Vedlejší náklady 22 000,00Díl: VN

1,OOOOOjwl5i.OOOČÓj 15 000,00 RTS 20/ I [|SouborZařízení staveniště1 005121 R

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

1,00000 5000,00 RTS 20/ ISoubor 5 000,002 005122010R Provoz objednatele

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.__________________________________________________________________________________________________

1,00000 -'.t- 1 000;00 RTS 20/ ISoubor 1 000,003 005123010R Extrémní místo provádění

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v 
podzemí.____________________________________________________________________________ ___________________________________________________

1,00000 [ / : 1 OOOjOO] RTS 20/ I4[005124010R Soubor 1 000,00Koordinační činnost

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

27 000,00Ostatní nákladyDíl: ON
5|005211040R (Užívání veřejných ploch a prostranství (Soubor! 1,00000 v >15 000,00 15 000,00) RTS 20/1

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.____________________________________________________________

6j 005241010R | Dokumentace skutečného provedení 1,00000 -:v;^3-;500;00| 3 500,001 RTS 20/1Soubor

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadovaná formě a požadovaném počtu.

1,00000 - -'1-500,00mmmVypracováni projektové dokumentace - kladečský plán tepelné izolace {zeteplení střechy) Soubor! 1 500,00 Vlastní7(004111020x

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele._____________________________________________

1,00000) -v 3 500Í00 j (Vlastní8j004111020xx Vypracování projektové dokumentace - kotevní plán (zeteplení střechy) Souborj 3 500,00

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Souborj 1,00000 - 3 500,001 3 500,00 j VlastníVýtažné zkoušky { kotvy zateplení střechy}9 0052x

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

49 000,00Celkem
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Ostatní a vedlejší nákladyO: 99

ON, VNR: 1

Cen,
soustava / 
platnostP.č, Číslo položky Název položky Cena/ M JMnožstvíMJ Celkem Ceník

I

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1 -3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Dubová 1 -3-5O: 01

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.5. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / IVU CeníkCelkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 299,20
1 380941212R00 Dodatečná helikálnf výztuž 900 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v

železbetonové konstrukci
14,40000 1 380,00 19 872,00 801-4 RTS 20/1m

frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo 
tmelu,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
strojovny výtahu - zvětšení otvoru dveří dle statiky : 1,6*3*3 14,40000

2)388996111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném 
výkopu _____

6.00000 71,20 427,20(828-1 RTS 20/1m

Včetně spojovacího materiálu. 
OV/05:6 6,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 421.36 i3j610991002R00 jZačišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm H"! 540,00(801-1 (RTS 20/1 j21,60000 25,00
nalepení a odříznutí po dokončení omítek

strojovny výtahu : (0,5+0,5+0,5}*2*3 
(1,6+1+1,6)*3

9,00000
12,60000

4 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi nT| 87,10)21,60000 1 881,36 801-4 RTS 20/I

strojovny výtahu : (0,5+0,5+0,5)*2*3 
(1,6+1+1,6)*3

9,00000

12,60000

Díl: 62 Opravy povrchů vnější 43 343,34
20 684,16622422231R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových drásaných, stupeň členitosti 1 a 2, v

množství opravované plochy přes 10 do 20 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace 
fasád

5 171,00m2 120,96000 RTS 20/ I801-4

bez otlučení vadných míst

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných, 
stěny strojovny výtahu boky (area): 10*2*3 
čela: 8,3*2*3 
0,32*2*2*3

60,00000
49,80000

3,84000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1 -3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod

O: Dubová 1-3-501

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

0,37*2*3

0,85*2*3

2,22000

5,10000

6 622471317RV6 jNátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestnkem povrchu)
[hmota silikátová, složitost 1 2,

m2 120,96000 163,00 19 716,48 801-1 RTS 20/ I

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Odkaz na mn. položky pořadí 5 :120,96000 120,96000

71622904112R00 [Očištěni fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 128,91000 [ . - 10,ÓQ,|m2 1 289,10[801-1 [RTS 20/1

komín : 3,18*2,5

stěny strojovny výtahu boky (area): 10*2*3

čela : 8,3*2*3

0,32*2*2*3

0,37*2*3

0,85*2*3

7,95000

60,00000
49,80000

3,84000

2,22000

5,10000
8 627452641R00 Oprava spárování zdivá stěn a dlažeb komínového nad střechou 

v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou matiou
7,950001 208,001m2 1 653,60 801-4 RTS 20/1

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení, 
komín : 3,18*2,5 7,95000

Dík 63 Podlahy a podlahové konstrukce 412.97
9)631571002R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva

z kameniva těženého 0-4 tř.l
0,30210 1 367,00m3 412,97 801-1 RTS 20/1

■•••/ \ »

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 
ski. S3 : 1,9*3,18*0,05 0,30210

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 12 329,15
10)941955002R0Q [Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy pres 1,2 do 1,9 m 90,99000|Á^;av;:;135,56 12 329,15(800-3 RTS 20/i |m2

komín : 3*1

strojovny vnější obvod : (4,8+4)*2*1‘3 
strojovny vnitřní: 11,73*3

3,00000
52,80000

35,19000
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Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Dubová 1-3-5O: 01

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
soustava/
platnostP.č, Číslo položky Název položky Množství:MJ Cena/ MJ Celkem Ceník

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 78 650,00
Řezání konstrukcí šířka 300 mm, hroty nerez ve dvou řadách, techn. specifikace dle výpisu
klemp. výrobků, D+ M______  

11 953945141xxx 78 650,00 801-3 Vlastním

pro dodatečné vytváření otvorů v betonu, železobetonu a cihelném zdivu pro tl. zdivá 100 - 400 mm, 
K/09 : 130 130,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 926,56
12 962031145ROO Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 150 mm 20,53760 i. ; 95,70!m2 1 965,45 801-3 RTS 20/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa {150
kg/m2),

atika : {54,5+11,27+54,5+4,05-1-4,04)*0,16 20,53760

13 962032231R00 Bourání zdivá nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na malta vápenou nebo m3 
vápenocemeníovou

904,65 801-3 RTS 20/ I

I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa (150 kg/m2)

techn. místn.: (1,9+3,18+1,99)*0,15*2 2,12100

-1,00000-1*1

| 14j962052211R00 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového 0,30000 !■; ;-^:;4;43p0jm3 1 330,50j801-3 RTS 20/ í |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa (150 kg/m2),

strojovny výtahu - zvětšení otvoru dveří: 0,5*1‘0,2*3 0,30000

15 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových 
tloušťky přes 80 mm _______

1,08756 ..; 3,595,00!

. •: z i
m3 3 909,78(801-3 RTS 20/1

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
techn. místn. ski. SS3 :1,9*3,18*0,18 1,08756

16 968071112R0Q [Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 e.oooooj: 22,30; 133,80(801-3 RTS 20/1kus

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
pozn. 10:6 6,00000

17 968071125Ř0Ó [Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus 4,00000|s-jS,.W,29;7P| 118,80(801-3 RTS 20/1

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1 -3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Dubová 1-3-5O: 01

R: 01 D1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství CeníkMJ Cena/ MJ Celkem

íechn. místn.: 1 
strojovny výtahu : 3

1,00000

3,00000

18 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

420,00m2 1,50000 630,001801-3 RTS 20/1

pozn. 10 : 0,5*0,5*6 1,50000

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

19 968072455R00 m2 3,97000) 379,50 1 506,62 801-3 RTS 20/1

íechn. místn.: 1*1 1,00000

2,97000strojovny výtahu : 0,9* 1,1 *3

20 970251200R00 Řezání konstrukcí Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm 6,00000),;,.T ^1299,00 7 794,00)801-3 RTS 20/1

pro dodatečně vytváření otvorů v betonu, železobetonu a cihelném zdivu pro tl. zdivá 100 - 400 mm, 
strojovny výtahu - zvětšení otvoru dveří: (0,5+1 +0,5)*3 6,00000

21 978015231R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %

13,50] 1 632,96 801-3m2 120,96000 RTS 20/1
!
i: .

Odkaz na mn. položky poradí 5 :120,96000 120,96000

Díl: 99 Staveníštní přesun hmot 4 742.43
22 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů
výšky přes 25 do 36 m,

3’57151 4 742,43 RTS 20/1t 801-4

oborů 801, 803, 811 a 812 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,: 
Součet:: 3,57151 3,57151

Díl: 711 Izolace proti vodě 35 488,53
23 711777588R00 Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D do 200 mm kus 9,00000 1 138,00 10 242,00 800-711 RTS 20/I

OV/03 : 9 9,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod

Dubová 1-3-5O: 01

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položkyP.č Název položky Množství ■' Cena/ M J Celkem CeníkMJ

24 711778088R00 Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů • Č504.0050,00000 RTS 20/1kus 25 200,00 800-711

odhad : 50 50,00000

25 998711103R00 (Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 0.043281 1 075^0 46,53 800-711 (RTS 20/1

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

23,24, :

Součet:: 0,04328 0,04328

Díl: 712 Povlakové krytiny 618 936,07
26 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 

jednovrstvé,
m2 8 270,60 800-711 RTS 20/1

techn. místn. folie : 1,9*2,88

vytažení atika : (1,9+2,88+1,9)*0,15 
strojovny výtahu ski SS2 : 3,78*4,8*3 
atiky : (0,41+3,48+0,41 )*0,4*2*3 
3,71*0,3*2*3

hlavní střecha objektu SS1 (area): 563,5

obvod strojovny výtahu svisle : (3,78+4,8+0,34+0,84)*2*0,2*3

zvukotlumící komory svisle : (1,42+0,95)*2*0,2*9

5,47200 
1,00200 

54,43200 
10,32000 
6,67800 

563,50000 
11,71200 
8,53200

27I712300832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 
dvouvrstvé, M7Z°°;ižilim2 84,82 800-711 RTS 20/i

techn. místn.asf. pásy dleskl. SS3 :1,9*2,88 5,47200

28 712300834R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny m2 10,94400 ... • 60,19 800-711 RTS 20/I
každé další vrstvy,

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 5,47200 5,47200

5,47200Koeficient: 1

29Í712300834RT3 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 
|__________________každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m

m2 3 639,06(800-711 RTS 20/I

geotextilie:

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 16



Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Dubová 1-3-5O: 01

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ CelkemMJ
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 661,64800 661,64800

12 867,66 800-711 RTS 20/ IPovlakové krytiny střech do 10° za studená nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 
včetně dodávky materiálu

m2 649,88160 19,8030 712311101RZ1

637,79760 
12,08400

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 637,79760 
Odkaz na mn. položky pořadí 32 :12,08400

54 212,80)800-711 RTS 20/ IPovlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu 637,79760 85,0031 712341559RT1 m2

S1.S2.S3 (area): 635,07 
přesah strojovny: 3,48*0,42*2*3 
- bouraná těch. místnost: -1,9*3,18

635,07000

8,76960
-6,04200

199,00;Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 
asfaltového pásu __________________________________

12,08400 2 404,72 800-711 RTS 20/132 712351111RT2 m2

S3 doplnění izolace 2 vrstvy : 1,9*3,18*2 12,08400

!Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RS 70 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC_________________________________

57,80000 . 135,00; 7 803,001800-711 RTS 20/133 712378005RQ0 m
■

včetně dodávek výrobků

Oprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

57,80000K/10 : 57,8

Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RS 100 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC________________________________

37,20000 143,00 5 319,60 800-711 RTS 20/I34 712378006R00 m

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové líšty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 
K/07:37,2 37,20000

Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RS 100 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC _____

95,00000 143,00 13 585,00 800-711 RTS 20/I35 712378007R00 m

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 
K/06: 95 95,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

O: Dubová 1-3-501

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen,
soustava / 
platnost ;Číslo položky Název položkyP,c. CeníkCena/ MJMJ Množství Celkem

36 712378101RT4 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s
manžetou z fólie z měkčeného PVC

^ ^545,00kus 800-7119,00000 13 905,00 RTS 20/ I

včetně dodávek výrobků

Osazení a ukotvení komínku, přítavení těsnicí manžety. 
OV/03 pr.140 mm : 9 9,00000

37 712383111RT4 Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 6 ks hmoždin/m2, včetně 
dodávky fólie 1,5 mm

643,83960 7 j .-443,70

v';ť:
m2 285 671,63 800-711 RTS 20/ I

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, 
kotvení dle výšky izolace 
S1,S2,S3 (area): 635,07 
přesah strojovny: 3,48*0,42*2*3

635,07000
8,76960

38 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studená nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), 
včetně dodávky materiálu 3,-7M°lSša 1 039,92 800-711 RTS 20/1m2

na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
Odkaz na mn, položky poradí 39 : 31,70500 31,70500

39 712841559RT1 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci ...V^va^ív*31,70500m2 4 787,46 800-711 RTS 20/1
j;

na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
přířezy izolace - komín : 3,18*0,5

strojovny výtahu : (4,8+0,2+0,32+3,38+0,32+0,2+4,8-1-0,2+0,85+3,41+0,37+0,2)*0,3*3 
atika obvod : (54,86+11,58+54,86+4,2+4,2)‘0,1

1,59000
17,14500

12,97000
40 712871801RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez 

_________________ rozlišení tloušťky fólie__________________ ___________________
m2 15 081,57(800-711 RTS 20/I

na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
komín : 3,18*0,2 0,63600

11,43000

8,53200

64,85000

strojovny výtahu : (4,8+0,2+0,32+3,38+0,32+0,2+4,8+0,2+0,85+3,41+0,37+0,2)*0,2*3

zvukotlumící komory : (1,42+0,95)*2*0,2*9

atika obvod vnější: (54,86+11,58+54,86+4,2+4,2)*0,5

41 712997001R00 j Přilepeni polystyrénových klínů do asfaltu 3,18000 j:: 42-70 j 135,79 800-711 j RTS 20/ I |
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Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Dubová 1-3-5O: 01

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
soustava / 
piatnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena 1M J Celkem Ceník

komín : 3,18 3,18000
42 712378003xxx m I 51,00000 [ ' ■ k ; iSQ, 00 9 180,00|Atiková okapnice, RS 400 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Vlastní

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. 
K/11 : 30 30.00000

21.00000K/12 : 21

43 712378004xxx Ukončovac profil střechy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC r.š. 480mm, techn. m 
specifikace dle výpisu klemp. prvků, D+ M__________________ ___________

130.00000 205,00 Vlastní26 650,00

Úprava délky a připevnění závětmé lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

K/03:130 130,00000

44 712378005xxx Ukončovac profil střechy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC r.š. 750mm, techn. m 
specifikace dle výpisu klemp. prvků, D+ M__________________ __________

1,600001,;-; ■;.147,50] 236.00 Vlastní

Úprava délky a připevnění závětmé lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

K/04: 1,6 1,60000

45 7123009xxxxx Oprava a vyspravení původní asfaltové hydroizolace - prořezání bublin m2 ) 637,79760| ; : : ::;í,;K45,00j 28 700,891 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 637,79760 637,79760

46 28322134R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 500 g/m2; PE rohož, 
polyoiefínová; p = 150000,0_____________________________ _________

93,99280* 235,00 22 088,31 SPCMm2 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 85,44800 
Koeficient: 0,1

85,44800

8,54480

47 28375980R klín atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; I = 1 000 mm 3,49800 i 18,80j 65,76 SPCM RTS 20/ Im

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 3,18000 
Koeficient; 0,1

3,18000

0,31800

48 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + AI fólie; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm______________

m2 769.92799 125,00 96 241,00 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 637,79760 
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 31,70500

637,79760 
' 31,70500 

100,42539Koeficient: 0,15

49]998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 24 do 36 m I t 5,69006: ././.1:213,57] 6 905,29)800-711 }RTS 20/1
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Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Dubová 1 -3-5O: 01

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

: Cen.
soustava / 

Ceník platnost
-V -

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /.MJ Celkem
50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48, : 
Součet: : 5,69006 5,69006

453 117,26Díl: 713 Izolace tepelné
1 196,47 800-713 RTS 20/ I13,81600 /<..86,60Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek 

jednostraně, tloušťky 35 mm
m250 713100822R00

heraklitový obklad : (1,75+2,88)*2‘1,6 14,81600

-1,00000-1*1

518.650001 •• • / '• 17,10 8 868,92 800-713 RTS 20/ IOdstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně 
uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm______________________

m251 713104121R00

Z: r f .v"
518,65000SS1 50mm : 518,65

6,042001. , .. 296Í50Í52|713141326R00 |Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy [ m2 1 791,45 800-713 RTS 20/I

S3 doplnění izolace : 1,9*3,18 6,04200

53 713141337R00 [Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy j m2 590,30000 T ... 156,41) 92 328,82 800-713 RTS 20/ I

590,30000Ski. S1, S3 (area): 590,3

m2 107.73800!. • . 293,00

f|llÍS|SIJ___

deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,703 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

31 567,23 SPCM RTS 20/ I54 28375475R i

104,60000

3,13800

atika dle detailu 501 2 vrstvy (area): 52,3 *2 
Koeficient: 0,03

—feimi 207 909,25 SPCM RTS 20/ Ideska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3______________________________________________________

55 28375705R m3

S3 doplnění izolace : 1,9*3,18*0,24 
S1, S3 nová skladba : 538,3*0,2

1,45008

107,66000
3,27330Koeficient: 0,03

RTS 20/ Ideska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 42,56063 104 273,54 SPCM56 28375972R

41,32100S1,S3 (area): 590,3*0,07
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Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1 -3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Dubová 1-3-5O: 01

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č číslo položky Název položky CeníkMnožství Cena/MJ CelkemMJ

Koeficient: 0,03 1,23963

5 181,58(800-713 jRTS 20/!i ‘ 4.25068 i 1 219,00| 57j998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m
50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
54,55,56, :

Součet:: 4,25068 4,25068

15 672,84Díl: 721 Vnitřní kanalizace
960,00 800-721 jRTS 20/1i m l58 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 6,00000 160,00

odpadního nebo dešťového, 
odpadního nebo dešťového 
pozn.14: 2*3 6,00000

3,00000 j, > . 160,501 481,50 800-721 RTS 20/í59(721210822R00 Demontáž vpusti střešní, DN 100 kus

3,00000pozn.9 strojovna střecha : 3
60(721210823R00 [Demontáž vpusti střešní, DN 125 3,00000 [ ; : : V J80,00j 540,00 800-721 RTS 20/1kus

3,00000pozn.9:3
6,00000 2 280,00 13 680,00 800-721 RTS 20i I[Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, D 110 mm, včetně 

(dodávky materiálu 
6T721231212RT5 kus

Vtok ve střeše s povlakovou krytinou a s tepelnou izolací.

Položka obsahuje: nasazení sanačního těsnění na potrubí, očistění stávajícího potrubí, osazení vpusti, ukotvení vpusti šrouby, přitavení hydroizoiace na 
manžetu vpusti, doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou, osazení koše. Včetně dodávky materiálu.

Položka neobsahuje zřízení otvoru ve stropní konstrukci.

OV/02 : 6 6,00000

11,34 800-721 RTS 20/í j62 998721104R00 (Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m 0,01386 jy. , 818.0QÍt
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

61,:
0,01386Součet: : 0,01386

Rozvod potrubí 884,60Díl: 733
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Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Dubová 1-3-5O: 01

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
soustava / 
platnost

•V v
Číslo položky Ceník 'fNázev položky Množství Cena/ M J CelkemP.č. MJ

800-731 RTS 20/12,00000 92,60733120815R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 3863 m

2,00000pozn.7:0,5*4

> 198;00 792,00 800-731 RTS 20/1Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených 
zaslepení zkováním a zavařením, DN 32 ________

kus 4,0000064i 733191916R00 aIISIW
4,00000pozn. 7:4

70 846,71Díl: 762 Konstrukce tesařské
Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 852,44000 - . 46 457,98 800-762 RTS 20/165 762331811R00 t.50m

wmmm
495.00000

108.00000

27.00000

14.00000 
8,00000

134,98000

22,80000
42,66000

krokve 80x80 mm : 11*45

9*4*3

2,25*4*3

7*2

4*2

pozednice 80x80 mm : 54,5-5-11+54,5+4+1,9+3,18+1,9+4 
3,8*2*3

(1,42+0,95)*2*9
563.25000! . 43,3066 762341811ROO Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů 

včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých
m2 24 388,73 800-762 RTS 20/ I

563,25000SS1 (area): 563,25

62 638,13Díl: 764 Konstrukce klempířské
264,50

l®t
!I«ÉSIS

VlastníOstatní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž vyplechování květinových truhlíků 
dřevěných nebo betonových včetně čel a odpadové trubky 
okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 310 mm, dodávka a montáž

130.00000 | 34 385,00 800-764764816420xxx67 m

íilS i
»

včetně spojovacích prostředků. 
K/13:130 130,00000

57,300001: - -314,50 18178,10)800-764 [RTS 2Q/I68[764813120R00 Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž m

včetně krycí lišty

57,80000K/05 : 57,8
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Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavebnf část a hromosvodS:

Dubová 1 -3-5O: 01

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položky CeníkCena/ MJ CelkemNázev položky MJ MnožstvíP.č.
RTS 20/ IOdpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a 

montáž
6,90000 371,50 2 563,35 800-76469 764819212R00 m

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. 
K/08 : 6,9 6,90000

6,30000 403,50 2 542,05 800-764 jRTS 20/ IOplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 175 m 
mm, dodávka a montáž _______ ___________________

70 764816117R00

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků. 
K/01 : 3,3 
K/02: 3

3,30000

3,00000

13,632001 53,60 730,68 800-764 [RTS 20/1 jDemontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° m271 764311822RO0

techn. místn. ski. SS3 : 1,9*2,88 
strojovny výtahu : 3,4*0,4*2*3

5,47200

8,16000

RTS 20/ IDemontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se 
stříškou a lemováním
průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°

kus 9,00000 21,00 189,00 800-76472 764345831R00

pozn.3 : 9 9,00000

Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 250 mm, sklonu do 66,781800-764 RTS 20/13,18000 21,0073 764352830ROO m
30°

3,18000techn. míst.: 3,18

129,60000 j 21.00!m j 2 721,60 800-764 RTS 20/174 764421850R00 Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm

obvod objektu pozn. 8 : 54,86+11,5+54,86+4,2+4,18 129,60000

79,80(800-764 RTS 20/1 |3,80000 |,,ýž ,,21,00 [75 76443081OROO Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm m

3,80000techn. místnost: 1,9*2

76]764430840ROO Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm 28,80000 j ,21,00] 604,80 800-764 RTS 20/1m

28,80000strojovny výtahu : 4,8*2*3

2,00000i 21,00 42,00 800-764 RTS 20/ I( 77(764454801 R00 [Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m

techn. místnost: 2 2,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod

Dubová 1-3-5O: 01

D1..1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

soustava/
platnostČíslo položky Název položky Cena / MJP.G MJ Množství Celkem Ceník

78 998764104R00 Přesun hmot pro konstrukce kJempířské v objektech výšky do 36 m ■ .2125,00 RTS 20/1t 0,25175 534,97 800-764

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
67,68,69,70,:

Součet: : 0,25175 0,25175

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 767.40
79 766601213RT2 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,
3 767,40 800-766 RTS 20/ Irrt

Dodávka a apíikace parotěsné a paropropusíné okenní fólie.

strojovny výtahu : {0,5+0,5)*2*2*3

(1+1,6)*2*3
12,00000
15,60000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 330 484.14
80 767842340RT1 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 400 mm, osazený do betonové 

střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy 6,0000°lllii5kus 33 780,00 800-767 RTS 20/1

2/04:6 6,00000

81 767849131R00 Ochranný systém proti pádu osob štítek k označení jednotlivých úseků kotevního vedení, , <,o„oo.BiS»kus 2 492,00; 800-767 RTS 20/1

82 767849143R00 Ochranný systém proti pádu osob montážní lano o průměru14 mm, délky 30 m, 4,000001 . ■.. 5 335,00kus 21 540,00 800-767 RTS 2011

Z/04: 4 4,00000

83Í767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 
o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 1 485,00 800-767 RTS 20/I

pozn. 17 anténí stožár včetně antén (odhad): 30 30,00000

84 767996802R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 
__________________o hmotnosti přes 50 do 100 kg________________________

kg 2 504,00 800-767 RTS 20/1

pozn. 13 žebřík (odhad): 80 80,00000

85 767001 Revize zádržného systému osob a předání do užívání | ks 1 ,oooooj . -1,000,00;
6,00000j 7 500,00)

Vlastní1 000,00
86 767842380xxx Kotvicí bod dl.900 mm nerez, beton.střech ti.80 mm, na chemické kotvy | kus 45 000,00 Vlastní

Z/04: 6 6,00000

87 767842381xxx (Kotvicí bod dl.1000 mm nerez, beton.střech íl.80 mm, na chemické kotvy l kus j 8,00000] ■ . 8 320,00! (Vlastní66 560,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 13 z 16

i



Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Dubová 1-3-5O: 01

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ Celkem CeníkMJ

2/04:8 8,00000

7 250,00Kovová skříňka se setem pro údržvu střechy, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M Vlastní88 OV/04 ks 1,00000 7 250,00

Hliníkové okno 500x500mm, dvojskío, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně 
příslušenství

7 510,00 Vlastní89 Z/01 ks 6,00000 45 060,00

13 220,00Hliníkové dveře 1000x1600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně 
příslušenství

Z/02 39 660,00 Vlastní90 ks 3,00000

Fasádní ocelový žebřík, pevný, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně kotvení 
a povrch úpravy

Z/03 ks 3,00000 18 744,00 56 232,00 Vlastní91

na střechy strojoven

3 258,00Z/05 Ocelový stožár antény pr. 60 mm, techn. specifikace dle výpisuzám, výrobků, D+ M, včetně 
kotvení a povch. úpravy

3 258,00 Vlastní92 ks 1,00000

3 500,00Z/xx Demontáž a zpětná montáž stávajícího žebříku s ochranným košem, včetně kotvení Vlastní93 ks 1,00000 3 500,00

1 445,00Přesun hmot pro kovové stavební doplnk. konstrukce v objektech výšky do 36 m RTS 20/194 998767104R00 t 0,80494 1 163,14 800-767

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93, : 
Součet:: 0,80494 0,80494

Díl: 784 Malby 9 541,01
95|784191201R00 jPříprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 | 123.74350 21,70j 2 685,34 800-784 jRTS20/l

Odkaz na mn. položky poradí 96 : 123,74850 123,74850

96j784195212R00 jMalby z malířských směsí otěruvzdomých, , bělost 82 %, dvojnásobné 123,74850 ,, v;:;: , -:-;g5,40| 6 855,67(800-784 jRTS20/l \m2

Strojovny výtahu : (3,38+3,23+3,41+3,71 )*2,15*3 
Strop : 11,73*3

88,55850

35,19000

Přesuny sutí a vybouraných hmotDíl: D96 185 933,06
t l 10,57746 1 182,30 12 505,73(801-3 (RTS 20/ I97(979990001 R00 (Poplatek za skládku stavební suť, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

12,13,14,15,18,19,20,21,26,27,28,29,45,46,53,54,55,59,61,62,67,68,69,70,71,72,73,81,82,:

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



\
Položkový soupis prací a dodávek

S: 028„2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1 -3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod

Dubová 1-3-5O: 01

D1,1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
..........................................................soustava I

Cena/MJ | Celkem v - v |Ceník [platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
Součet: 41,68564

- PVC střešní krytina :

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 8,06016*-1

- min. vata :

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 7,77975*-1 
-dřevo:

41,68564

-8,06016

-7,77975

Odkaz na mn. položky pořadí 100 :15,26827*-1 -15,26827

98|979990122R00 Poplatek za skládku PVC střešní krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů 87060161 , ,6 438,911 51 898,64 801-3 RTS 20/It
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 3,96989 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,05472 
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,06566

3,96989
0,05472

0,06566
3,96989Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 3,96989

99 979990144R00 j Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů 7.779751 : 6 670,99 51 898,63(801-3 jRTS20/l

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 7,77975 7,77975
100 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů 15.26827i -1376:03) 21 009,60 801-3 |RT5 20/It

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 6,81952 
Odkaz na dem. hmot položky pořadí 66 : 8,44875

6,81952

8,44875

101 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 41,68564 350.50t 14 610,82 801-3 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

12,13,14,15,18,19,20,21,26,27,28,29,50,51,58,59,60,63,65,66,71,72,73,74,75,76,77,83,84, :

Součet: : 41,68564 41,68564

102)979011121R00 (Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 333,485151. -VV;: ;y ■; 27;50 j 9 170,84)801-3 |RTS 20/1t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

12,13,14,15,18,19,20,21,26,27,28,29,50,51,58,59,60,63,65,66,71,72,73,74,75,76,77,83,84, :

Součet:: 333,48515 333,48515
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Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS:

Dubová 1-3-5O: 01

D1.1 - Architektonicko - stavební řešeníR: 01

Cen.
soustava / 
platnostGísío položkyP.č Název položky Množství CeníkMJ Cena/ MJ Celkem

103 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 227,0041,08564t 9 462,64 801-3 RTS 20/1

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

12,13,14,15,18,19,20,21,26,27,28,29,50,51,58,59,60,63,65,66,71,72,73,74,75,76,77,83,84, :

Součet:: 41,68564 41,68564

104(979081121R00 Od voz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 583,599011 Tl4| 665,30(801-3 |RTS20/I )t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

12,13,14,15,18,19,20,21,26,27,28,29,50,51,58,59,60,63,65,66,71,72,73,74,75,76,77,83,84, :

Součet: : 583,59901 583,59901

105(979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m n 41,68564 _ 317,50j 13 235,19 801-3 (RTS 20/i j

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

12,13,14,15,18,19,20,21,26,27,28,29,50,51,58,59,60,63,65,66,71,72,73,74,75,76,77,83,84, :

Součet: : 41,68564 41,68564
1061979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 166,74258 ;■ . 8,85 1 475,67 801-3 RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísiy::

12,13,14,15,18,19,20,21,26,27,28,29,50,51,58,59,60,63,65,66,71,72,73,74,75,76,77,83,84, :

Součet: : 166,74258 166,74258

Celkem 1 969 434,76
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Položkový soupis prací a dodávek

028_2020_A Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvodS.

Dubová 1-3-5O: 01

HromosvodR: 03.

Cen : '

soustava / 
Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem ; '

Výměna a oprava hromosvodu střechaDít; Q01 80 655,00
12,000001 Pol__0001 Jímač hromosvodový 1,5 m ALMgSi, PB 19, podložka -rohy střechy ks 18 000,00 Vlastní

2 Pol 0002 Jímač hromosvodový 1,5 m ALMgSi, Pb 19, podložka -výtahová šachta 3.0Q0Q0 [ í ;í:v: ; 1 500,00 jks 4 500,00 Vlastní

3 Pol 0003 AlMgSi 8 mm T/4 (0,135 kg/m) bm 16 800,00 Vlastní

4 Pol_0004 Podpěra vedení PV21 d c t íks 228,00000- 15 960,00 Vlastní

5 Pol 0005 SJ1 svorky ks 825,00 Vlastní
6 Pol__0006 SS svorky 114.00000 ,55,001ks 6 270,00 Vlastní
7 Pol__0007 SK svorky 60,00000^:^5^0]ks 3 300,00 Vlastní

Pol__00088 Revize hromosvodu 3.oq°Q° MjŠgjjks 15 000,00 Vlastní

Celkem 80 655.00
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TEKR Servis s.r.o. 

Dělnická 544/35 

Havířov

Harmonogram prací

Zahájení 1.7.2020-ukončení 31.8.2020 v týdnech

1 3 62 4 5 7 8 9
Předání staveniště

Výměna a oprava hromosvodu střecha

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Rozvod potrubí

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
Malby

Předání stavby

V Havířově 13.5.2020


