

SOUTĚŽNÍ NABÍDKA



**„5. ZŠ Kadaň – oprava podlah –
pavilón B“**

ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
Běchovická 701/26
100 00 Praha 10 - Strašnice

Nabídka
„5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B“

B) Krycí list nabídky



MĚSTO KADAŇ

Mírové náměstí čp. 432 01 Kadaň

www.mesto-kadan.cz



Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

„5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B“

zadávanou v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)

| <u>Údaje o účastníkovi výběrového řízení</u> | |
|---|---|
| Obchodní firma nebo název (právnícká osoba) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (fyzická osoba) | ROMAN JAMEČNÝ s.r.o. |
| Sídlo (právnícká osoba) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (fyzická osoba) | Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 |
| Korespondenční adresa: | Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 |
| Právní forma | s.r.o. |
| IČO | 03770184 |
| DIČ | CZ03770184 |
| Telefon | 777165507 |
| Fax | |
| E-mail | info@jamecny.cz |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky | Petr Bigar |

| <u>Dílejší hodnotící kritéria:</u> | | |
|--|-------------------|-----------|
| Celková nabídková cena bez DPH | 298 362,97 | Kč |
| Sazba DPH | 21 | % |
| Celkem DPH | 62 656,22 | Kč |
| Celková nabídková cena včetně DPH | 361 019,19 | Kč |

V Kadani dne 17.3.2020

.....
Petr Bigar, Jednatel

osoby oprávněné podepisovat za účastníka výběrového řízení

.....
podpis

Nabídka
„5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B“

C) Nabídková cena

Kód: 5ZS
Stavba: Výměna dlažby na chodbě na 5.ZŠ Kadaň

JKSO:
Místo: Kadaň

CC-CZ:
Datum: 17.3.2020

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.

IČ: 3770184
DIČ: CZ03770184

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 298 362,97 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 298 362,97 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 298 362,97 | 62 656,22 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 361 019,19 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 17.3.20 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5ZS

Stavba: Výměna dlažby na chodbě na 5.ZŠ Kadaň

Místo: Kadaň

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | 298 362,97 | 361 019,19 |
| 5ZS | VÝMĚNA DLAŽBY NA CHODBĚ | 298 362,97 | 361 019,19 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 298 362,97 | 361 019,19 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna dlažby na chodbě na 5.ZŠ Kadaň
Objekt: 5ZS - VÝMĚNA DLAŽBY NA CHODBĚ

JKSO:
Místo: 5 ZŠ

CC-CZ:
Datum: 17.03.2020

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.

IČ: 3770184
DIČ: CZ03770184

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 298 362,97 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 298 362,97 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 298 362,97 | 62 656,22 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 361 019,19 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 17.3.20 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna dlažby na chodbě na 5.ZŠ Kadaň

Objekt: 5ZS - VÝMĚNA DLAŽBY NA CHODBĚ

Místo: 5 ZŠ

Datum: 17.03.2020

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 298 362,97 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 83 975,98 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 32 270,41 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 171,21 |
| 997 - Přesun sutě | 26 984,93 |
| 998 - Přesun hmot | 16 549,43 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 214 386,99 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 214 386,99 |
| VC Vícepráce - VC Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 298 362,97 |

ROZPOČET

Stavba: Výměna dlažby na chodbě na 5.ZŠ Kadaň

Objekt: 5ZS - VÝMĚNA DLAŽBY NA CHODBĚ

Místo: 5 ZŠ

Datum: 17.03.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

298 362,97

HSV - Práce a dodávky HSV

83 975,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 270,41

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 31 | K | 632450133 | Vyrovňovací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 75,504 | 427,40 | 32 270,41 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 171,21

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|
| 42 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3,020 | 2 705,70 | 8 171,21 |
|----|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|

997 - Přesun sutě

26 984,93

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 32 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 13,626 | 739,20 | 10 072,34 |
| 33 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 13,626 | 79,40 | 1 081,90 |
| 35 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 136,260 | 10,00 | 1 362,60 |
| 34 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 13,626 | 326,50 | 4 448,89 |
| 36 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 | t | 13,626 | 735,30 | 10 019,20 |

998 - Přesun hmot

16 549,43

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|----------|-----------|
| 9 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 9,647 | 1 235,10 | 11 915,01 |
| 10 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 9,647 | 480,40 | 4 634,42 |

PSV - Práce a dodávky PSV

214 386,99

771 - Podlahy z dlaždic

214 386,99

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 18 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 59,840 | 34,70 | 2 076,45 |
| 29 | K | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 59,840 | 103,00 | 6 163,52 |
| 30 | M | 59761009 | sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j. | kus | 219,414 | 164,70 | 36 137,49 |
| 19 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 75,504 | 130,40 | 9 845,72 |
| 27 | K | 771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 75,504 | 825,40 | 62 321,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | M | 59761007 | dlaždice keramické podlahové (barevné)přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 86,830 | 1 059,00 | 91 952,97 |
| 15 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 75,504 | 47,00 | 3 548,69 |
| 40 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 339,789 | 5,36 | 1 821,27 |
| 41 | K | 998771292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m | % | 339,789 | 1,53 | 519,88 |

VC Vícepráce - VC Vícepráce

0,00

Nabídka
„5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B“

D) Návrh Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo na realizaci akce „5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.**
Zastoupený : Petrem Bigarem, jednatelem
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 03770184
DIČ : CZ03770184
Bankovní spojení : KB a.s.
Číslo účtu : 107-938670217/0100
v obch. rejstříku zapsán u MěS v Praze – oddíl C vložka 237610
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Ing. Karel Bazalka
za zhotovitele : Petr Bigar
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele: PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Petr Bigar
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: Martin Juráček
za zhotovitele: Petr Bigar

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje : Kadaň
2.1.1 Název stavby : 5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B
2.1.2 Místo stavby : Chodba v pavilónu B v objektu 5. základní školy v Kadani
2.1.3 Investor : Město Kadaň
- 2.2 Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky vyhlášené zadavatelem v souladu s § 27 a § 31 formou veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb. v úplném znění.

III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo – „**5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B**“ v souladu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 28. 02. 2020 a v souladu s nabídkou ze dne 17.3.2020 předloženou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dále jen „dílo“) bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel vymezil následující práce, které hodlá realizovat subdodávkou včetně identifikačních údajů subdodavatele:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.
4.1.1 Dílo dle bodu 3.1 bude zahájeno : 01. 07. 2020
4.1.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno : 31. 08. 2020

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.
- 4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bodě 4.1.1., je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.5 V případě zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění.

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši 298 362,97 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 62 656,22 Kč, cena předmětu díla **celkem 361 019,19 Kč vč. DPH** slovy : tři sta šedesát jedna tisíc devatenáct korun českých devatenáct haléřů

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto:

tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro příslušnou položku.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy.

- 5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu stavby nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
 - b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny takto:
 - Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírůžek pořizovacích nákladů ÚRS.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunu budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogu směrných cen montážních prací vydaných ÚRS Praha.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 200,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 200,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou „Změnového listu“ a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Podkladem pro platbu je daňový doklad (faktura). Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.
- 6.2 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
 - označení díla
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby
- 6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve výši 10% vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dne ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení dle bodu 11.3.
- 6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude objednatel hradit zhotoviteli odměnu odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2, 6.3 a 6.5 této smlouvy obdobně.

6.7 Objednatel předpokládá průběžné čerpání finančních prostředků, které má na tento projekt rezervovány v rozpočtu, dle předkládaných faktur na základě soupisu skutečně provedených prací. Žádost čerpání dotačních prostředků je předpokládána na celkovou částku způsobilých výdajů po dokončení stavební části.

VII. Záruční doba

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce **36 měsíců na stavební a montážní práce.**

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.

7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezejména-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.9 Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

VIII. Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Do sedmi dnů od doručení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
- 8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a проверки zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, majetkem objednatele.
- 8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

- 8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým mu škodu uhradit.
- 8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí **0,5% z ceny díla** za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí **1.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí **0,5% z ceny díla** za každý případ. Tímto není dotčeno právo objednatele na opětovné odkrytí na náklady zhotovitele.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle bodu 4.1.2. se sjednává ve výši **0,5% z ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
- 9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny díla**.
- 9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem než stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit v den výzvy objednatele

k odstranění. Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení.

- 9.11 V případě, že v pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či zápisu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 9.12 Jestliže zhotovitel neodevzdá objednateli veškerou dokumentaci stavby v den předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel jednorázově smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu dle bodu IX. 9.5.
- 9.13 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení.
- 9.14 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
- 9.15 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění ustoupit.
- 9.16 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u Generali Česká pojišťovna na hodnotu škody ve výši 50 000 000 Kč.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí smluvní ceny.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 - ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.

- 10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- 1x originál stavebního deníku
 - zaměření stavby
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou, nově vypracovanou, k tomuto účelu nelze použít dokumentaci objednatele
 - kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní listky nebo doklad od firmy oprávněně recyklovat stavební materiály) + 1x prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
 - kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
 - geodetické zaměření dokončené stavby vč. přípojek ve formátu vhodném pro vložení do GISu Města Kadaně (např. dwg.)
 - geodetický plán ke kolaudaci v 6 ti vyhotoveních

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

- 11.3 O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě.
- 12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život anebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.
- 12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření).
- 12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH.

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou této smlouvy.
- 13.2 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 13.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.5 Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V...Kadani dne

V Kadani dne 17.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jiří Kulhánek
Starosta

.....
Petr Bigar
Jednatel

Nabídka
„5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B“

**E) Doklady prokazující
způsobilost uchazeče**

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 237610

| | |
|-------------------------------|---|
| Datum vzniku a zápisu: | 4. února 2015 |
| Spisová značka: | C 237610 vedená u Městského soudu v Praze |
| Obchodní firma: | ROMAN JAMEČNÝ s.r.o. |
| Sídlo: | Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
| Identifikační číslo: | 037 70 184 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Předmět podnikání: | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování |
| Statutární orgán: | |
| jednatel: | PETR BIGAR, dat. nar. 24. srpna 1977 Nová kolonie 1026, 432 01 Kadaň Den vzniku funkce: 27. listopadu 2019 |
| Počet členů: | 1 |
| Způsob jednání: | Jednatel zastupuje společnost samostatně. Jednatel za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. |
| Společníci: | |
| Společník: | ROMAN JAMEČNÝ, dat. nar. 15. května 1970 Hoblířská 1445/6, Modřany, 143 00 Praha 4 |
| Podíl: | Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán Popis práv a povinností spojených se základním podílem je uveden v zakladatelské listině uložené ve sbírce listin. |
| Základní kapitál: | 200 000,- Kč |

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 28.02.2020 15:09:49

Obchodní firma: **ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.**
Adresa sídla: **Běchovická 701/26, 100 00, Praha 10 - Strašnice**
Identifikační číslo osoby: **03770184**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **28.01.2015**
Statutární orgán nebo jeho členové:
 Jméno a příjmení: **Petr Bigar (2)**
 Vznik funkce: **27.11.2019**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Velkoobchod a maloobchod**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **04.02.2015**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **04.02.2015**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Jaroslav Dubský (1)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)**
Adresa: **Běchovická 701/26, 100 00, Praha 10 - Strašnice**
Identifikační číslo provozovny: **1013111711**
Zahájení provozování dne: **01.02.2020**

Obor činnosti: **Velkoobchod a maloobchod**
Adresa: **Běchovická 701/26, 100 00, Praha 10 - Strašnice**
Identifikační číslo provozovny: **1013111711**
Zahájení provozování dne: **01.02.2020**

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Běchovická 701/26, 100 00, Praha 10 - Strašnice**
Identifikační číslo provozovny: **1013111711**
Zahájení provozování dne: **01.02.2020**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Jaroslav Dubský (1)**
Datum narození: **23.12.1974**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Petr Bigar (2)**
Datum narození: **24.08.1977**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 10**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



MĚSTO KADAŇ

Mírové náměstí čp. 432 01 Kadaň

www.mesto-kadan.cz



Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka výběrového řízení,

analogicky jako dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Čestně prohlašuji, že ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČO: 03770184 jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „**5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B**“ nejsme nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 odst.1 až 3 zákona.

Jsme účastníkem výběrového řízení, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu (viz příloha této výzvy/zadávací dokumentace) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Kadani dne 17.3.2020

.....
Petr Bigar, Jednatel
osoby oprávněné podepisovat
za účastníka výběrového řízení

podpis

stavební firma
ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČO: 03770184 DIČ: CZ03770184

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

**o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
podle ust. § 50 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

Obch. firma/název/jméno a příjmení: ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ: 03770184

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „**5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B**“

tímto čestně prohlašuji, že ke dni 17.3.2020

dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona - jsem způsobilý po ekonomické a finanční stránce splnit veřejnou zakázku.

V Kadani, dne 17.3.2020

.....
Petr Bigar, jednatel

| | | |
|--|--|---|
| E-mail: jamecny@jamecny.cz Bigar@jamecny.cz | Korespondenční adresa: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice | Telefon: +420 777 165 527 +420 777 165 507 |
| | | |



MĚSTO KADAŇ

Mírové náměstí čp. 432 01 Kadaň

www.mesto-kadan.cz




Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím

Čestně prohlašuji, že ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČO: 03770184 jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „**5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B**“ **nemám (nemáme)** vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím splatné nedoplatky.

V Kadani dne 17.3.2020

.....
Petr Bigar, Jednatel
osoby oprávněné podepisovat
za účastníka výběrového řízení



podpis

Nabídka
„5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B“

**F) Seznam subdodavatelů a
doklad o autorizaci osoby**

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 36720

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Jakub Hanzl

jméno a příjmení

830108/2493

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0402216

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde

autorizace je udělena ke dni 5.11.2013


Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Kadaň 1

Poř.č: 43201-0148-0036

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
vznamu této listiny.

Kadaň 1 dne 29.02.2016
Ulbrichová Jitka

Podpis: Úřední razítko



stavební firma
ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČO: 03770184 DIČ: CZ03770184


Čestné prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou

Společnost **ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.**, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, IČ: 03770184, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237610, jednající Petr Bigar, jednatel

tímto prohlašuje, že

- uchazeč má uzavřenu dohodu o provedení práce s Jakubem Hanzlem, autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby.

V Kadani dne 17.3.2020



ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
Petr Bigar, jednatel

| | | |
|--|--|---|
| E-mail: jamecny@jamecny.cz Bigar@jamecny.cz | Korespondenční adresa: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice | Telefon: +420 777 165 527 +420 777 165 507 |
| | | |

Nabídka
„5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B“

G) Čestné prohlášení o počtu stránek

stavební firma
ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČO: 03770184 DIČ: CZ03770184


PROHLÁŠENÍ O POČTU LISTŮ

Společnost **ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.**, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, IČ: 03770184, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237610, jednatel Roman Jamečný, jednatel

tímto prohlašuje, že

- námi podaná nabídka na akci „**5. ZŠ Kadaň – oprava podlah – pavilón B**“ obsahuje 36 listů včetně titulního listu.

V Kadani dne 17.3.2020



ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
Petr Bigar, jednatel

| | | |
|--|--|---|
| E-mail: jamecny@jamecny.cz Bigar@jamecny.cz | Korespondenční adresa: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice | Telefon: +420 777 165 527 +420 777 165 507 |
| | | |