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en SMLOUVA O DÍLO
Ĺ

uzauřená u s ustanouením § 2586 a násl. zákona Č 89/2012 Sb , občanský zákoník, u platném znění

" e (dále jen ,,občanský zákoník")
Číslo smlouuy na straně zhotouitele: 19/2020/EDMA

Smluvní strany:

Základní Škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace

se sídlem:
zastoupená:
IČ,
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Tel.: "
e-mail: ' .

Purkyňova 308/39, 682 01 Vyškov
Mgr. Luďkem HOferem, Ph.D., ředitelem
42660556
ČSOB, č.ú. 153220995/0300
Mgr. Luděk HOfer, Ph.D.
517326731
hofer@zspurkynova.vyskov.cz

na stranějednéjako ,,Objednatel"

a

EDMA s.r.o.

se sídlem: Drnovice 708, 683 04 Drnovice
zastoupená: Leošem Filipem, jednatelem
IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391
zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C vložka 33471
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - 8997900217/0100
Tel. +420 720 022 702
e-mail: edma@edma.cz

na straně druhéjako ,,Zhotovitel"

I.
Předmět smlouvy

l. Touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva") se zavazuje zhotovitel provést na
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto ČI. níže a toto dílo
předat objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny
za provedení tohoto díla.

2. Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci
,,Vybudování manipulační a odstavné plochy v areálu Školy", v rozsahu dle
projektové dokumentace vypracované a dle položkového rozpočtu, který je přílohou
č. 1 Smlouvy o dílo a je nedílnou součástí této smlouvy.
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3. Předmět smlouvy dále tvoří: .
a) Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních s výstupem

na papírovém podkladu (Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat
zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla.
Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli
díla zjistit povahu stavebních konstrukcí a tras rozvodů a instalací při provádění
rekonstrukcí a oprav.). Zaměření skutečného stavu bude předáno i v digitální
podobě na CD ve formátu *.dgn a *.pdf.

b) Geodetické zaměření vnitrobloku ve 3 vyhotoveních na papírovém podkladu a l
vyhotovení v elektronické podobě (na CD ROM).

C) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání
objednateli ve 3 vyhotoveních.

d) zajištění návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém
jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho l v elektronické podobě (na CD ROM).
Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje Zhotovitel návod na provoz a
údržbu díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky,
jň jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.

e) Celkový úklid díla před jeho předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním
díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím, a to
v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv
dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a
komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace díla (u ploch a
komunikací, které nejsou projektem řešeny).

4. Předmět díla bude proveden v rozsahu a podle:
a) projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,
b) položkového rozpočtu - položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a

oceněného zhotovitelem,
C) zadávací dokumentace,
d) nabídky zhotovitele předložené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy v plném

rozsahu dle tohoto článku a ČI. VIII. této smlouvy bez vad a nedodělků včetně sepsání
protokolu o předání a převzetí díla.

6. Zhotovitel se zavazuje, že splní všechny podmínky, zejména zajištění
vyjádření, souhlasů, stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců inženýrských
sítí, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace
stavby.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla a že disponuje takovýrni kapacitami a odbornými malostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla.
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II.
Cena díla

l. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle ČI. I. a ČI.
VIII. této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH:
DPH 21 %:
Cena díla včetně DPH:

406 190,45 Kč
85 299,99 Kč

491 490,44 Kč

slovy: čtyři sta devadesát jedna tisíc čtyři sta devadesát korun českých čtyřicet čtyři
haléřů

2. Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s
provedením díla, zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci
odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště,
úklid, staveniště a přilehlých ploch, zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za
přechQdné dopravní značení včetně zajištění, zabezpečení a finanční úhrady
případných objížděk (které je Zhotovitel povinen předem přichystat), náklady na
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně
veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv,
pojištění, daně, cla, veškeré poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv
další výdaje spojené s realizací díla.

3. Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla
jednostranně navyšovat. Cena díla může být překročena pouze v případě, že bude
objednatel požadovat i provedení jiných činností a prací, které nebyly součástí
zadávací dokumentace, a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je
nemohl předpokládat. Případné zrněny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.

4. Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu
provádění díla dojde ke změnárn sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě
bude vyhotoven dodatek k této smlouvě o dílo a cena díla bude upravena podle sazeb
daně z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.

5. Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o zrněně rozsahu
díla (kvantitativní zrněna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě
dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda
o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu
podle této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen ,,změna díla").
Změny díla mající vliv na cenu díla, které smluvní strany nepředpokládaly při
uzavírání této smlouvy a jejichž neprovedení by mělo negativní vliv na řádný průběh
provádění díla v termínu uvedeném v této smlouvě, je možné začít provádět na
základě Zhotovitelem zpracovaného změnového listu písemně potvrzeného zástupcem
objednatele ve věcech stavby, TDI, projektanta a zhotovitele, který bude podkladem
pro zpracování dodatku k této smlouvě o dílo. Změna smlouvy se sjednává jako
dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy - až
dodatek ke smlouvě má právní následky. Dohoda musí vždy obsahovat určení zrněny
díla a ujednání o ceně. V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat
stejné jednotkové ceny. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem
neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla, která bude dodatkem ke
smlouvě snížena.
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6. Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen
uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné
v nabídce budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace.

III.
Postup při změně díla

l. Změna ceny díla je přípustná v případě změny díla. Zhotovitel je povinen ke každé
zrněně díla zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat
změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je
objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po provedení zápisu změny díla
ve stavebním deníku oběma smluvními stranami, pokud nebude zápisem
do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel předloží změnový list
později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy
o dílo.

2. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat
objednatele k jeho odsouhlasení. Objednatel se k těmto zápisům vyjádři' nejpozději
do 10. kalendářních dnů ode dne vyzvání Zhotovitelem.

3. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé
výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani
při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis
do stavebního deníku.

4. Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu před případným zabudováním
nových výrobků či použitím nových hmot do stavby projednat toto s objednatelem a
v podobě zápisu do stavebního deníku (či v jiné písemné podobě) si nechat
objednatelem jejich použití schválit. Objednatel v tomto případě bude požadovat
předložení návrhu na úpravu ceny díla.

5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence zrněn
samostatné změnové listy. Změnové listy jsou vydávány v postupné číselné řadě.

6. Do změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla,
které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré zrněny díla, které v průběhu
realizace díla vzniknou.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, přesný
technický popis zrněn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či
snížení ceny (kalkulace zvýšení či snížení ceny díla s použitím jednotkových cen).

IV.
Doba plnění

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště
převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů od: 1.7.2020.
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do
31. Července 2020 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla
k převzetí díla a dohodnout se s objednatelem na termínu předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo zhotovitelem
omámeno, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků.
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3. O předání a převzetí díla jsoů smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací
protokol ve dvojím vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno
vyhotovení.

4. Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami a
nedodělky, které sarny o sobě, ani ve spojení s jinými vadami, nebrání řádnému
užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele
provést dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná
práva objednatele vyplývající z poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není
dotčena.

6. Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělky, je objednatel oprávněn
dílo odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis,
ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na zrněny a úpravy
díla. Zhotovitel k nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
podle této smlouvy.

8. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s ČI. II. odst. 3-6
této smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu Zhotovení díla. Pokud by
se smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu Zhotovení díla, zrnění se
termín Zhotovení díla přiměřeně vZhledem ke zrněně rozsahu díla.

9. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla kontrolu
plnění smlouvy a stavu Zhotovení díla.

V.
Platební podmínkV

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy
takto:

2. Cena díla bude zhotoviteli hrazena po provedení díla na základě faktury. Na základě
faktury bude zhotoviteli uhrazeno 90% z celkové ceny díla včetně DPH, a zbývajících
10% celkové ceny díla včetně DPH si je oprávněn objednatel ponechat jako
pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle ČI. IV.
odst. 6 této smlouvy. Faktura zaslaná objednateli musí mít všechny náležitosti
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., zákonem č. 563/1991 Sb. a
dalšími právními předpisy.

3. Zhotovitel je povinen jako přílohu k vystavené faktuře vypracovat a přiložit zjišt'ovací
protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených prací a
přílohu oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.

4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu: Základní
škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace, Purkyňova 39, 682 01 Vyškov.

5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání protokolu
o předání a převzetí díla.

6. Pozastávku ve výši 10% ceny díla včetně DPH podle odst. 2 tohoto článku je
objednatel oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši
10% z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nejpozději do 10
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dnů ode dne, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků.

7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže
obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn předat
fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen faktum řádně
opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

8. Závazek objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem
odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

9. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.
10. Pokud nebude moci Zhotovitel dílo dokončit z důvodu vzniknuvších na straně

objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen
Zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie
a pracím Zhotovitele již prokazatelně provedeným.

11. Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku
aplik?ván režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

VI.
ZáruČní doba a reklamace

l. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba
počíná plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech
stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normaini a
touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva
z vadného plnění, toho se lze domáhat i z jiného právního důvodu. Objednatel nemůže
uplatnit práva z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit
jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich
použití trval.

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které
existovaly v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle
kdykoli během doby 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. V případě
oprávněné reklamace se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem
uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:

- nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozdějido 7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak,

- odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu vadného
plnění Zhotovitele.

5. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu
nebo e-mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakty určené
pro reklamaci jsou uvedené v záhlaví této smlouvy.

6. Jestliže Zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této
smlouvy, má objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle
svého výběru na náklady Zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a
rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.
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7. Práva ze skryté vady, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, může objednatel
uplatnit po dobu 10 let od předání díla.

8. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu @ůsobila jen chyba
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto
skutečnosti objednatele písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se o nich dozvěděl.
Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaložení veškeré

g

odborné péče chybu zjistit dříve.
9. Objednatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky z vad díla:

- požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách;
- požadovat přiměřenou slevu z ceny díla;
- odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají
bezprostřední vliv na funkčnost a užívání díla.

VII.
Smluvní pokuty a sankce

l. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý byt' i jen
započatý den prodlení.

2. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo
k sepsání protokolu o předání a převzetí díla podle ČI. IV. odst. 6 této smlouvy a tyto
vady, nebo nedodělky zhotovitel zhojí V náhradním dohodnutém termínu určeném
v protokolu o předání a převzetí díla.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené
zhotovitelem, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý byt' i jen
započatý den prodlení.

4. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ
za každý byt' i jen započatý den prodlení.

5. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý byt' i jen
započatý den prodlení.

6. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli
nárok na případnou náhradu škody v plném rozsahu.

7. Za nesplnění ustanovení některého z bodů uvedeného v článku VIII. odst. 2 je po
písemné výzvě zhotovitel povinen uhradit sankci ve výši 3.000 KČ, a to za porušení
každého jednotlivého ustanovení samostatně. Pokud v přiměřené lhůtě nedojde
k nápravě ani po další písemné výzvě, je objednatel oprávněn pokutu dle tohoto
odstavce požadovat opakovaně.

8. V případě, že objednatel zjistí na díle skryté vady, o nichž zhotovitel věděl nebo musel
vědět v době dodání díla, a přesto o nich objednatele včas neinformoval, je objednatel
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. Právo na
smluvní pokutu dle předchozí věty se promlčuje za 10 let od okamžiku předání díla.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli doklad o bankovní garanci v termínu dle ČI. VI.
odst. 10 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z
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částky bankovní garance uvedené v ČI. VI. odst. 10 za každý byt' i jen započatý den
prodlení.

10. Objednatel není v prodlení se zaplacením ceny díla, pokud nedošlo k sepsání
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu, že objednatel
odmítl jeho převzetí proto, že dílo má vady nebo nedodělky.

VIII.
Ujednání o provádění díla

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení provádění díla
stavební povolení a projektovou dokumentaci k dílu (dále také ,,stavba").

2. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí provádění díla dle této smlouvy
dále zejména:
a) vytýčení stavby podle projektové dokumentace,
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
c) y"eškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a

Majetku - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí,

d) projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné
uzavírky s dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.),

e) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění
zimních opatření, pojištění apod.,

f) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případné
škody na nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

g) zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek,
atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů
platných v době provádění a předání díla a předání všech dokladů, podkladů a
dalších záznamů po dokončení díla objednateli,

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění a

předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,
j) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou

do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy),
k) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby.

3. Objednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu

dodávek, a to buď sám, nebo prostřednictvím TDI, či jiné jím zmocněné osoby. Při
nedodržení kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných
prací do sjednání nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V
případě, že provedené práce, které vykazují zřejmé vady znemožňující funkčnost díla,
případně neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této
smlouvě, bude se o této situaci jednat až do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel
má právo rozsah vadného plnění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.

5. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné
materiály, technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce
zhotovitele, položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem
se smluvní strany naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
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T na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

6. Při zahájení a následném provádění prací je zhotovitel povinen bezodkladně
předkládat objednateli (TDI) doklady o kvalitě dodávek a materiálů, jejich atesty
popřípadě zkoušky vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a
příslušnými předpisy, které jsou dohodnuty touto smlouvou. U zkoušek prováděných
v průběhu prací je nutná přítomnost objednatele (TDI).

7. U mimořádně významných dílů stavby zhotovitel sám nebo u svých subdodavatelů
zajistí zhotovení dodavatelské (výrobní) dokumentace. Jedno vyhotovení této
dokumentace bude předáno objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení
stavby. Zástupcům objednatele bude umožněno na základě jeho žádosti kontrolovat
tuto dokumentaci i během realizace stavby.

8. Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně
prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je
Zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.

9. Práce, , které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rou)oru
se smlQuvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi.

10. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých
závad.

IX.
Závazky smluvních stran

1. Objednatel určí pro zhotovitele zdroj elektrické energie a vody.
2. Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy v těchto

případech:
- Zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla,
- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 14 dní,
- objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla o více než 14 dní.

3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodů, pro které odstupující
smluvní strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo
druhé smluvní straně doručeno.

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ujednáními této smlouvy a s platnými
právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. zjistí-li objednatel,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě
objednatelem mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému
porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

5. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a
vědět nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném
rozsahu, času a ceně, sdělí je Zhotovitel do S-ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění
písemně objednateli a projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel
oprávněn odstoupit od této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových
skutečností objednateli, je zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek
sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla
nebo na jeho cenu, budou smluvními stranami projednány a nutné změny budou
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formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy )

poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je
objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této
smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla a jeho montáži.
Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy
dle tohoto odstavce.

6. Objednatel se zavazuje podle této smlouvy:
a) převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě

protokolárního zápisu,
b) uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy:
a) řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl

splněn předmět této smlouvy,
b) předat dílo objednateli ve sjednaném termínu.

8. zjistí-li zhotovitel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých
objednatelem ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozornit
bez jbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny
k proVedení díla, je zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozornit
objednatele na nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá
za škodu, která by mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo
podkladů. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo
s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

9. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech,
materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde
k sepsání protokolu o převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má
vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá
za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději v den
zahájení prací na díle objednateli předložit. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu
ani po výzvě k jejímu předložení, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

11. V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní
povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle
předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta
výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky.

X.
Stavební deník

l) Při provádění díla musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají
údaje týkající se provádění díla.

2) Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je
zhotovitel oprávněn pověřit stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce
zhotovitele.

3) Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti roZhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány
státní správy. Mimo stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce Zhotovitele,
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T zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní pracovníci
objednatele určení v záhlaví této smlouvy a osoba zajišt'ující výkon tdi, bude-li
objednatelem určena. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich oprávnění
(přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat vícepráce, apod.)

4) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou
v dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou
nepřístupnými. výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní
dny před zakrytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli
umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel
nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k
tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a poté požaduje dodatečné
odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je Zhotovitel povinen této výzvě
objednatele vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným
odkrytím. Totéž platí o provedení kontroly zkoušek materiálu, konstrukcí apod.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván ve lhůtě a způsobem
uvedeným výše, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. zjistí-li se však při
dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného
odkrytí zhotovitel.

5) Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů, které svolává písemně
zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je
oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto
kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté
termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany
závazná, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.

6) Jméno stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce Zhotovitele, který je pověřen
vedením stavebního deníku, je uvedeno v záhlaví této smlouvy o dílo. Případná změna
pověřeného zástupce zhotovitele se provede zápisem do stavebního deníku ze strany
zhotovitele.

7) Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění
vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v
průběhu pracovní doby při provádění díla. '

8) Po řádném dokončení stavby bez vad a nedodělků předá Zhotovitel originál stavebního
deníku objednateli.

9) Obsahové náležitosti stavebního deníku a @ůsob jeho vedení se řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve mění
pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či
nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost
smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové
ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít
tentýž účel jako ustanovení původní.

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
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3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky označenými jako
dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami - smluvní strany
vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o
jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy
písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by
odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky,
byla přijetí nabídky.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zadavatelem zveřejněna v souladu
s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze
skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

5. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží
objednatel a 1 zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

b

7. Tato ,smlouva, jakož i práva a Eovinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s ní, se řídí právem Ceské republiky, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, v platném znění.

Příloha Č.1: položkový rozpočet

Ve Vyškově dn, ,2-.2 ' tC , 2<7 2c,

Mgr. Luděk HOfer, Ph.D.
ředitel ZŠ

V Drnovicích dne 22. 6. 2020

Leoš Filip
jednatel společnosti
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