

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů







### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**  
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno  
jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel  
IČ: 00159816  
DIČ: CZ00159816  
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město  
č. účtu: 71138621/0710  
SWIFT: CNBACZPP  
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : **Ing. Jan Servus**

zápis v OR: Č.j. ZU/13/Dv-1100/3  
sídlo: Dolnice 12, Brno 62100  
jednající:   
IČ: 76354563  
DIČ:   
bank. spojení:   
č. účtu:   
IBAN:   
SWIFT: 

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést Ošetření dřevin dle studie „Projekt péče o stromy 2018“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.
2. Bližší specifikace předmětu díla je uvedena příloze č.1 této smlouvy, kdy se jedná zejm. o ošetřování dřevin ve všech areálech objednatele dle přehledu ošetření, zhotovitel bude připravovat Žádosti o povolení kácení dřevin dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na příslušné úřady městských částí města Brna.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, přílohou této smlouvy, zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky s názvem VZMR: Ošetření dřevin dle studie „Projekt péče o stromy 2018“ a platnými obecně závaznými právními předpisy a normami vztahujícími se na toto dílo.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. V souladu s přísl. ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách činí cena díla:

cena bez DPH **401 875,80,- Kč**

DPH **84 393,92,- Kč**  
celkem vč. DPH **486 269,72,-Kč**

(slovy: čtyřistaosmdesátsetstisícdvěšedesátdevět korun českých a seddesát dva haléřů )

2. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla, vč. dopravy, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla a veškeré další dokumentace, kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy.
  3. Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy, na základě průběžné fakturace (nejvíce 1x měsíčně) dle skutečně provedených prací vycházejících z plánu ošetření dle přílohy č.1 této smlouvy. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení. Pokud nedojde k převzetí díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
  4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
  5. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.
  6. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu §109/2/b, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.
- Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že
- a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplácena,
  - b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
  - c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
7. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
  8. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

**IV.****Doba a místo plnění**

1. Místem plnění jsou všechny areály objednatele:
  - Areál Pekařská 53
  - Areál IZP Výstavní 17
  - Areál ÚSL Tvrdého 2a
  - Areál DRO Zoubkova 18
  - Areál KPECH Berkova 34
2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli nastoupit k zahájení provedení díla nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy. Pokud objednatel nedodrží termín pro předání pracoviště zhotoviteli k provedení díla, prodlužuje se zhotoviteli konečný termín pro předání díla dle odst. 3 této smlouvy, a to o stejný počet dnů, o který se objednatel zpozdí s předáním pracoviště.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli **nejpozději do 31. 12. 2022.**
4. Smluvní strany se dohodly, že se neuplatní § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany mají zájem i na opožděném plnění této smlouvy, pokud ovšem toto prodloužení zhotovitele není podstatným porušením smlouvy, při kterém má objednatel právo v souladu se zákonem od této smlouvy odstoupit.

**V.****Provádění díla**

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění všech prací a při výběru materiálů a subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.
3. Dílo bude mít tyto základní kvalitativní a technické ukazatele:
  - bude odpovídat této smlouvě,
  - bude odpovídat obecně závazným právním předpisům a normám ČSN a EN platným v době provádění díla, zejména z hlediska technického, materiálového, bezpečnostního, požárního, hygienického, ochrany životního prostředí apod.,
  - bude odpovídat výchozím podkladům objednatele, požadavkům objednatele a zápisům smluvních stran,
  - bude odpovídat předepsaným technologickým postupům,
  - bude respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy,
  - v případě, že je tato smlouva uzavřena na základě veřejné zakázky dle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a svou nabídkou.
4. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků uvedených v předešlém odstavci i svými subdodavateli.
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla a zabezpečí čistotu veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku v místě provádění díla, včetně dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel uhradí ze

svých prostředků náklady na vyčištění komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností a vyčištění zajistí.

7. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je plně povinností zhotovitele.
8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho činností, činností jeho subdodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem ČSN a EN. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a že pojistná částka dosahuje ceny díla.
10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.
11. Ohlašovna požáru pro areál objednatele je vrátnice z Mendlova náměstí, tel. 543183333.
12. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřeného pracoviště objednatele a jeho zaměstnanců ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany si vylučují aplikaci § 2595 Sb., občanského zákoníku.

## VI.

### Předání díla

1. Zhotovitel bude postupně odevzdávat zhotovené dílo dle plánu ošetření dle přílohy č.1 této smlouvy a objednatel jej převezme formou protokolu o předání a převzetí díla podepsaného pověřeným zástupcem zhotovitele a zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedenými v čl. IX., této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
3. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
4. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.

## VII.

### Odpovědnost za vady díla a záruka

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 6 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelům a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 5 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu dle odst. 2, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli vyúčtovat.
4. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních zásahů, hradí v plné výši zhotovitel.

### VIII. Sankce

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a vad díla sjednaného v protokolu o odevzdání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Stejnou pokutu má právo objednatel požadovat v případě nesplnění dohodnutých termínů pro odstraňování záručních vad.
3. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku dotčen.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod.

### IX. Ostatní ujednání

1. Objednatel pověřil realizací předmětu této smlouvy toto své pracoviště: UIRT-Odbor správy budov a provozu, email: [sekr.osbp@fnusa.cz](mailto:sekr.osbp@fnusa.cz), tel: 543 182 035.
2. Zhotovitel pověřil realizací předmětu této smlouvy: [REDACTED] tel: [REDACTED] mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem.
4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně nepřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy. Dále se zhotovitel, jeho zaměstnanci a subdodavatelé zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s prováděním díla dozvěděli a které jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy (osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které objednatel výslovně prohlásil za důvěrné.
5. Všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou pohybovat v areálu objednatele, jsou povinni viditelně nosit identifikační karty nebo jiné viditelné označení zhotovitele.

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
8. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha obsahující položkovou specifikaci díla.
5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
6. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
8. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
9. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:

- příloha č. 1 - Projekt péče o stromy 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Brně:

V Brně dne: 2. 7. 2020

.....  
Ing. Jan Servus  
Jednatel

.....  
Ing. Vlastimil Vajdák  
ředitel  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

název areálu	číslo stomu / skupiny	technologie	naléhavost (etapa)	cena ošetření v Kč bez DPH	cena ošetření v Kč vč. DPH
areál Pekařská	3	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	1 (Naléhavý zásah)	3 200,00	3 872,00
areál Pekařská	7	S-KV (Kácení stromů volně)	2 (Méně naléhavý zásah)	900,00	1 089,00
areál Pekařská	8	S-KV (Kácení stromů volně)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	500,00	605,00
areál Pekařská	9	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	750,00	907,50
areál Pekařská	10	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	1 (Naléhavý zásah)	6 200,00	7 502,00
areál Pekařská	11	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	1 (Naléhavý zásah)	1 230,00	1 488,30
areál Pekařská	11	S-RB (Řez bezpečnostní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 230,00	1 488,30
areál Pekařská	13	S-RB (Řez bezpečnostní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 550,00	1 875,50
areál Pekařská	14	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	2 (Méně naléhavý zásah)	2 800,00	3 388,00
areál Pekařská	17	S-RB (Řez bezpečnostní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	2 052,00	2 482,92
areál Pekařská	17	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	2 052,00	2 482,92
areál Pekařská	18	S-VK (Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké	1 (Naléhavý zásah)	2 160,00	2 613,60
areál Pekařská	18	S-RB (Řez bezpečnostní)	1 (Naléhavý zásah)	213,00	257,73
areál Pekařská	20	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	20	S-RB (Řez bezpečnostní)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 770,00	2 141,70
areál Pekařská	20	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	2 (Méně naléhavý zásah)	213,00	257,73
areál Pekařská	21	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	21	S-RB (Řez bezpečnostní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	210,00	254,10
areál Pekařská	22	S-KV (Kácení stromů volně)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 000,00	1 210,00
areál Pekařská	25	S-KV (Kácení stromů volně)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 000,00	1 210,00
areál Pekařská	27	S-RO (Redukce obvodová)	2 (Méně naléhavý zásah)	213,00	257,73
areál Pekařská	27	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 077,00	1 303,17
areál Pekařská	27	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	2 700,00	3 267,00
areál Pekařská	27	S-VK (Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké	2 (Méně naléhavý zásah)	1 500,00	1 815,00
areál Pekařská	38	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	710,00	859,10
areál Pekařská	39	S-RB (Řez bezpečnostní)	1 (Naléhavý zásah)	2 200,00	2 662,00
areál Pekařská	39	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	1 (Naléhavý zásah)	1 400,00	1 694,00
areál Pekařská	42	S-RB (Řez bezpečnostní)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 710,00	2 069,10
areál Pekařská	43	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	43	S-VK (Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké	1 (Naléhavý zásah)	225,00	272,25
areál Pekařská	43	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	213,00	257,73
areál Pekařská	44	S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše)	1 (Naléhavý zásah)	5 500,00	6 655,00
areál Pekařská	47	S-KV (Kácení stromů volně)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
areál Pekařská	48	S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše)	1 (Naléhavý zásah)	4 500,00	5 445,00
areál Pekařská	49	S-OV (Odstranění výmladků)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	49	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	213,00	257,73
areál Pekařská	51	S-RO (Redukce obvodová)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 280,00	1 548,80
areál Pekařská	52	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	2 (Méně naléhavý zásah)	4 000,00	4 840,00
areál Pekařská	54	S-OV (Odstranění výmladků)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	54	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	213,00	257,73
areál Pekařská	55	S-OV (Odstranění výmladků)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	55	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	213,00	257,73
areál Pekařská	57	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 400,00	1 694,00
areál Pekařská	57	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 140,00	1 379,40
areál Pekařská	59	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	59	S-OV (Odstranění výmladků)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	59	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	213,00	257,73
areál Pekařská	60	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	2 (Méně naléhavý zásah)	5 000,00	6 050,00
areál Pekařská	63	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 230,00	1 488,30
areál Pekařská	63	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	950,00	1 149,50
areál Pekařská	64	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	1 020,00	1 234,20
areál Pekařská	64	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	1 (Naléhavý zásah)	475,00	574,75
areál Pekařská	68	S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše)	1 (Naléhavý zásah)	2 500,00	3 025,00
areál Pekařská	72	S-VK (Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké	2 (Méně naléhavý zásah)	3 402,00	4 116,42
areál Pekařská	72	S-RO (Redukce obvodová)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 900,00	2 299,00
areál Pekařská	72	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	2 (Méně naléhavý zásah)	213,00	257,73
areál Pekařská	81	S-KV (Kácení stromů volně)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 500,00	1 815,00
areál Pekařská	83	S-KV (Kácení stromů volně)	2 (Méně naléhavý zásah)	2 000,00	2 420,00
areál Pekařská	84	S-KV (Kácení stromů volně)	2 (Méně naléhavý zásah)	2 000,00	2 420,00
areál Pekařská	88	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	2 (Méně naléhavý zásah)	17 000,00	20 570,00
areál Pekařská	91	S-TP (Přístrojový test stromu)	2 (Méně naléhavý zásah)	8 000,00	9 680,00
areál Pekařská	139	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	2 (Méně naléhavý zásah)	6 000,00	7 260,00
areál Pekařská	139	S-RB (Řez bezpečnostní)	2 (Méně naléhavý zásah)	5 000,00	6 050,00
areál Pekařská	167	S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše)	1 (Naléhavý zásah)	4 500,00	5 445,00
areál Pekařská	170	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	820,00	992,20
areál Pekařská	171	S-KV (Kácení stromů volně)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	2 000,00	2 420,00
areál Pekařská	172	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	820,00	992,20
areál Pekařská	173	S-KV (Kácení stromů volně)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	500,00	605,00
areál Pekařská	175	S-KV (Kácení stromů volně)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	600,00	726,00
areál Pekařská	181	S-KV (Kácení stromů volně)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	800,00	968,00
areál Pekařská	182	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	182	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	213,00	257,73
areál Pekařská	183	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	400,00	484,00
areál Pekařská	184	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	300,00	363,00
areál Pekařská	185	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	186	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	1 (Naléhavý zásah)	220,00	266,20
areál Pekařská	186	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	187	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
areál Pekařská	188	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75



areál Pekařská	189	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	190	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	196	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	800,00	968,00
areál Pekařská	198	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	198	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	450,00	544,50
areál Pekařská	198	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	220,00	266,20
areál Pekařská	199	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	200	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	201	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	202	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
areál Pekařská	203	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	204	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	205	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	215	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	216	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	220,00	266,20
areál Pekařská	216	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	217	S-KV (Kácení stromů volné)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 100,00	1 331,00
areál Pekařská	220	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	1 (Naléhavý zásah)	400,00	484,00
areál Pekařská	220	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	200,00	242,00
areál Pekařská	221	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	1 (Naléhavý zásah)	200,00	242,00
areál Pekařská	221	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	1 800,00	2 178,00
areál Pekařská	221	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	224	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	300,00	363,00
areál Pekařská	224	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	300,00	363,00
areál Pekařská	225	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	226	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	228	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	229	S-OV (Odstranění výmladků)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	229	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	230	S-OV (Odstranění výmladků)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	230	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	231	S-OV (Odstranění výmladků)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	231	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	232	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	233	S-OV (Odstranění výmladků)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	233	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	240	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	650,00	786,50
areál Pekařská	242	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	243	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	245	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	350,00	423,50
areál Pekařská	246	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	250	S-OV (Odstranění výmladků)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	250	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	251	S-OV (Odstranění výmladků)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	251	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	253	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	1 (Naléhavý zásah)	940,00	1 137,40
areál Pekařská	254	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd)	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
areál Pekařská	256	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	250,00	302,50
areál Pekařská	259	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 200,00	1 452,00
areál Pekařská	264	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	900,00	1 089,00
areál Pekařská	265	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	900,00	1 089,00
areál Pekařská	266	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	3 300,00	3 993,00
areál Pekařská	273	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	2 200,00	2 662,00
areál Pekařská	274	SK-RV (Výchovný řez na stromech ve skupině)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 850,00	2 238,50
areál Pekařská	275	SK-RV (Výchovný řez na stromech ve skupině)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	2 000,00	2 420,00
areál Pekařská	278	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 450,00	1 754,50
areál Pekařská	279	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 450,00	1 754,50
areál Pekařská	281	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	540,00	653,40
areál Pekařská	282	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 200,00	1 452,00
areál Pekařská	283	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	540,00	653,40
areál Pekařská	285	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	432,00	522,72
areál Pekařská	286	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	720,00	871,20
areál Pekařská	287	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 500,00	1 815,00
areál Pekařská	288	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 500,00	1 815,00
areál Pekařská	291	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 500,00	1 815,00
areál Pekařská	296	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd)	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
areál Pekařská	300	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd)	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
areál Pekařská	303	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd)	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
areál Pekařská	304	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 500,00	1 815,00
areál Pekařská	305	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 500,00	1 815,00
areál Pekařská	306	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	2 250,00	2 722,50
areál Pekařská	309	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd)	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
areál Pekařská	311	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 350,00	1 633,50
areál Pekařská	314	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 350,00	1 633,50
areál Pekařská	318	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 350,00	1 633,50
areál Pekařská	321	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 350,00	1 633,50
areál Pekařská	325	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	2 (Méně naléhavý zásah)	950,00	1 149,50
areál Pekařská	329	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	1 (Naléhavý zásah)	410,00	496,10
areál Pekařská	330	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	1 (Naléhavý zásah)	220,00	266,20
areál Pekařská	333	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
areál Pekařská	336	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	1 (Naléhavý zásah)	270,00	326,70

areál Pekařská	339	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
areál Pekařská	340	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	1 (Naléhavý zásah)	180,00	217,80
areál Pekařská	341	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
areál Pekařská	342	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
areál Pekařská	344	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	345	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	346	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
areál Pekařská	348	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	350	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	353	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	355	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	356	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	360,00	435,60
areál Pekařská	357	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	358	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	359	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	360	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	361	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	363	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	360,00	435,60
areál Pekařská	364	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	360,00	435,60
areál Pekařská	369	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	1 (Naléhavý zásah)	200,00	242,00
areál Pekařská	374	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	375	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	377	S-OV (Odstranění výmladků)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	377	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	378	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	379	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	380	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	385	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	387	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	388	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	389	S-OV (Odstranění výmladků)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
areál Pekařská	389	S-RV (Řez výchovný)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
areál Pekařská	391	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	2 100,00	2 541,00
celkem za areál Pekařská				199 185,00	241 013,85
IŽP Výstavní	1	S-RB (Řez bezpečnostní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	850,00	1 028,50
IŽP Výstavní	2	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	2 100,00	2 541,00
IŽP Výstavní	2	S-RB (Řez bezpečnostní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	2 000,00	2 420,00
IŽP Výstavní	3	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
IŽP Výstavní	4	S-RTHL (Řez na hlavu)	1 (Naléhavý zásah)	990,00	1 197,90
IŽP Výstavní	5	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	216,00	261,36
IŽP Výstavní	6	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	950,00	1 149,50
IŽP Výstavní	26	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	2 (Méně naléhavý zásah)	324,00	392,04
IŽP Výstavní	28	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	2 (Méně naléhavý zásah)	396,00	479,16
IŽP Výstavní	31	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	850,00	1 028,50
IŽP Výstavní	34	S-KV (Kácení stromů volné)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	850,00	1 028,50
IŽP Výstavní	36	S-KV (Kácení stromů volné)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	850,00	1 028,50
IŽP Výstavní	42	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	850,00	1 028,50
IŽP Výstavní	43	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	850,00	1 028,50
IŽP Výstavní	44	S-KSP (Kácení stromů s přetažením)	1 (Naléhavý zásah)	900,00	1 089,00
IŽP Výstavní	50	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	740,00	895,40
IŽP Výstavní	51	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	2 (Méně naléhavý zásah)	600,00	726,00
IŽP Výstavní	53	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	600,00	726,00
IŽP Výstavní	53	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	600,00	726,00
IŽP Výstavní	54	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	230,00	278,30
IŽP Výstavní	56	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	1 700,00	2 057,00
IŽP Výstavní	59	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	300,00	363,00
IŽP Výstavní	61	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	1 (Naléhavý zásah)	850,00	1 028,50
IŽP Výstavní	67	SK-PP (Probířka/prořezávka s pozitivním výběrem)	2 (Méně naléhavý zásah)	4 000,00	4 840,00
IŽP Výstavní	70	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	500,00	605,00
celkem za areál Výstavní				24 096,00	29 156,16
DRO Zoubkova	1	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	270,00	326,70
DRO Zoubkova	1	S-OV (Odstranění výmladků)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
DRO Zoubkova	2	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	790,00	955,90
DRO Zoubkova	3	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	250,00	302,50
DRO Zoubkova	4	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	504,00	609,84
DRO Zoubkova	4	S-OV (Odstranění výmladků)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
DRO Zoubkova	6	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	529,20	640,33
DRO Zoubkova	7	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	630,00	762,30
DRO Zoubkova	7	S-OV (Odstranění výmladků)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
DRO Zoubkova	10	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	950,00	1 149,50
DRO Zoubkova	11	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	980,00	1 185,80
DRO Zoubkova	13	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
DRO Zoubkova	14	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	1 (Naléhavý zásah)	900,00	1 089,00
DRO Zoubkova	15	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	324,00	392,04
DRO Zoubkova	15	S-OV (Odstranění výmladků)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
DRO Zoubkova	17	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	18	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	20	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	22	SK-PP (Probířka/prořezávka s pozitivním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	24	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	600,00	726,00
DRO Zoubkova	25	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	302,40	365,90

DRO Zoubkova	26	SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	900,00	1 089,00
DRO Zoubkova	27	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	302,40	365,90
DRO Zoubkova	30	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	500,00	605,00
DRO Zoubkova	31	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	604,80	731,81
DRO Zoubkova	33	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	34	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	35	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	37	S-KV (Kácení stromů volné)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	38	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	41	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	43	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	44	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	2 (Méně naléhavý zásah)	3 500,00	4 235,00
DRO Zoubkova	45	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	1 (Naléhavý zásah)	1 200,00	1 452,00
DRO Zoubkova	47	S-RB (Řez bezpečnostní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 500,00	1 815,00
DRO Zoubkova	48	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	2 (Méně naléhavý zásah)	2 000,00	2 420,00
DRO Zoubkova	50	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	2 (Méně naléhavý zásah)	12 000,00	14 520,00
DRO Zoubkova	51	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	2 (Méně naléhavý zásah)	30 000,00	36 300,00
DRO Zoubkova	52	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
DRO Zoubkova	58	SK-PP (Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	59	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 000,00	1 210,00
DRO Zoubkova	60	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	2 (Méně naléhavý zásah)	950,00	1 149,50
DRO Zoubkova	61	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	12 000,00	14 520,00
DRO Zoubkova	65	SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů)	2 (Méně naléhavý zásah)	6 000,00	7 260,00
DRO Zoubkova	68	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	2 (Méně naléhavý zásah)	4 000,00	4 840,00
DRO Zoubkova	72	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	600,00	726,00
DRO Zoubkova	77	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	1 (Naléhavý zásah)	950,00	1 149,50
DRO Zoubkova	78	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	600,00	726,00
DRO Zoubkova	81	S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	800,00	968,00
DRO Zoubkova	82	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	800,00	968,00
DRO Zoubkova	83	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	175,00	211,75
DRO Zoubkova	84	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	800,00	968,00
celkem za areál Zoubkova				101 886,80	123 283,03
KPECH Berkova	2	S-KV (Kácení stromů volné)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	400,00	484,00
KPECH Berkova	3	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	1 (Naléhavý zásah)	1 800,00	2 178,00
KPECH Berkova	7	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	189,00	228,69
KPECH Berkova	8	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd)	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
KPECH Berkova	9	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	960,00	1 161,60
KPECH Berkova	10	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	288,00	348,48
KPECH Berkova	11	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	900,00	1 089,00
KPECH Berkova	11	S-VDH (Instalace dynamické vazby v horní úrovni)	2 (Méně naléhavý zásah)	950,00	1 149,50
KPECH Berkova	12	SK-KS (Vykácení pouze suchých a silně poškozených strom)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	700,00	847,00
KPECH Berkova	13	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	243,00	294,03
KPECH Berkova	14	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	396,00	479,16
KPECH Berkova	15	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	270,00	326,70
KPECH Berkova	17	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 400,00	1 694,00
KPECH Berkova	18	S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 800,00	2 178,00
KPECH Berkova	19	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
KPECH Berkova	23	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
KPECH Berkova	25	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	700,00	847,00
KPECH Berkova	26	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	144,00	174,24
KPECH Berkova	27	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	350,00	423,50
KPECH Berkova	29	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	350,00	423,50
KPECH Berkova	30	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	450,00	544,50
KPECH Berkova	38	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	2 (Méně naléhavý zásah)	2 500,00	3 025,00
KPECH Berkova	42	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	315,00	381,15
KPECH Berkova	45	S-KV (Kácení stromů volné)	2 (Méně naléhavý zásah)	600,00	726,00
KPECH Berkova	48	S-RB (Řez bezpečnostní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 200,00	1 452,00
KPECH Berkova	50	S-KV (Kácení stromů volné)	1 (Naléhavý zásah)	800,00	968,00
KPECH Berkova	51	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	4 000,00	4 840,00
KPECH Berkova	52	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	2 (Méně naléhavý zásah)	4 000,00	4 840,00
KPECH Berkova	54	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	450,00	544,50
KPECH Berkova	57	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd)	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
KPECH Berkova	58	SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů)	2 (Méně naléhavý zásah)	600,00	726,00
KPECH Berkova	60	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	700,00	847,00
KPECH Berkova	62	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	700,00	847,00
KPECH Berkova	64	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	520,00	629,20
KPECH Berkova	65	SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn)	2 (Méně naléhavý zásah)	720,00	871,20
KPECH Berkova	66	SK-RV (Výchovný řez na stromech ve skupině)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	2 800,00	3 388,00
KPECH Berkova	66	SK-RB (Bezpečnostní řez na stromech s cílem pádu)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 500,00	1 815,00
KPECH Berkova	66	SK-PP (Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 500,00	1 815,00
KPECH Berkova	67	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 000,00	1 210,00
KPECH Berkova	68	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	800,00	968,00
KPECH Berkova	69	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	800,00	968,00
KPECH Berkova	70	SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	800,00	968,00
KPECH Berkova	71	SK-PP (Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	3 150,00	3 811,50
KPECH Berkova	73	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 500,00	1 815,00
KPECH Berkova	74	SK-PP (Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	520,00	629,20
KPECH Berkova	76	SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	3 000,00	3 630,00
KPECH Berkova	78	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 000,00	1 210,00
KPECH Berkova	79	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	2 (Méně naléhavý zásah)	2 000,00	2 420,00
KPECH Berkova	83	SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	2 000,00	2 420,00

celkem za areál Berkova				54 340,00	65 751,40
USL Tvrdého	1	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	2 000,00	2 420,00
USL Tvrdého	1	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	2 (Méně naléhavý zásah)	950,00	1 149,50
USL Tvrdého	1	S-OV (Odstranění výmladků)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
USL Tvrdého	2	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
USL Tvrdého	3	S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
USL Tvrdého	3	S-RB (Řez bezpečnostní)	1 (Naléhavý zásah)	1 500,00	1 815,00
USL Tvrdého	4	S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou)	2 (Méně naléhavý zásah)	500,00	605,00
USL Tvrdého	5	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	936,00	1 132,56
USL Tvrdého	5	S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce)	2 (Méně naléhavý zásah)	936,00	1 132,56
USL Tvrdého	6	S-RB (Řez bezpečnostní)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 100,00	1 331,00
USL Tvrdého	8	SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů)	2 (Méně naléhavý zásah)	800,00	968,00
USL Tvrdého	9	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	756,00	914,76
USL Tvrdého	9	S-OV (Odstranění výmladků)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
USL Tvrdého	10	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	576,00	696,96
USL Tvrdého	11	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	576,00	696,96
USL Tvrdého	12	S-RZ (Řez zdravotní)	1 (Naléhavý zásah)	504,00	609,84
USL Tvrdého	13	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	1 200,00	1 452,00
USL Tvrdého	14	S-RV (Řez výchovný)	2 (Méně naléhavý zásah)	175,00	211,75
USL Tvrdého	15	S-RZ (Řez zdravotní)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	192,00	232,32
USL Tvrdého	15	S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	192,00	232,32
USL Tvrdého	16	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	2 000,00	2 420,00
USL Tvrdého	17	S-RV (Řez výchovný)	1 (Naléhavý zásah)	175,00	211,75
USL Tvrdého	18	S-RZ (Řez zdravotní)	2 (Méně naléhavý zásah)	3 100,00	3 751,00
USL Tvrdého	18	S-VDH (Instalace dynamické vazby v horní úrovni)	2 (Méně naléhavý zásah)	1 500,00	1 815,00
USL Tvrdého	19	SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem)	3 (Bez podstatné naléhavosti)	2 000,00	2 420,00
celkem za areál Tvrdého				22 368,00	27 065,28
Příprava žádostí o povolení kácení					
<b>celkem za všechny areály (celková cena VZMR)</b>				<b>401 875,80</b>	<b>486 269,72</b>