

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „*Smlouva*“)


---

Číslo Smlouvy Objednatele: 2020001316  
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 04/2020  
Číslo veřejné zakázky: 20081



## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Moravcem, na základě plné moci  
KP – PO/852/2018/EPM/140 ze dne 16.11.2018  
ve věcech technických: Natašou Bláhovou, vedoucí oddělení správy  
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ00244732  
kontaktní údaje: tel.: 386802511  
e-mail: [Blahovan@c-budejovice.cz](mailto:Blahovan@c-budejovice.cz)  
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „*Objednatel*“)

**Zhotovitel:** DV stav s.r.o.  
se sídlem: Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dvořák  
ve věcech technických: 

zapsaný: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074

IČO: 281 42 551  
DIČ: CZ28142551  
kontaktní údaje: tel.:   
e-mail:   
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 2992012379/0800

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“ nebo též samostatně „*Strana*“)

## 2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Odstranění zastřešení chodníků na Pražské třídě, části pozemků parc.č. 3363/1, č. 2919/1 a č. 4731/1 v k.ú. České Budějovice 3,**“.
- 2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a přílohou je nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.000.000,- Kč (*slovy: jedenmilion korun českých*), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů od vyžádání Objednatele.

## 3. Předmět a účel Smlouvy

- 3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „**Odstranění zastřešení chodníků na Pražské třídě, části pozemků parc. č. 3363/1, č. 2919/1 a č. 4731/1 v k. ú. České Budějovice 3** (v této Smlouvě též jako „Dílo“), v rozsahu vymezeném v příložené zadávací dokumentaci a v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „**PD**“) zpracovanou Ing. Michalem Pospíšilem, [REDACTED] se kterou se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je realizace demolice přístřešku nad chodníkem na Pražské třídě, k.ú. České Budějovice 3 způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.
- 3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou Ing. Michalem Pospíšilem., [REDACTED], IČO: 049 93 632.
- 3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
- 3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo (de)montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží Objednateli po provedení díla doklady o likvidaci odpadů. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zajistí odvoz veškerých odstraněných ocelových konstrukcí z přístřešku do místa výkupu odpadů (zejm. § 7 zákona č. 238/91 Sb., o odpadech) a uhradí Objednateli výtěžek z jejich prodeje, a to nejpozději do 30 dnů od provedení díla. Zhotovitel se zavazuje

předložit Objednateli vážný lístek nebo jiný doklad prokazující předání uvedeného do místa výkupu odpadů.

- 3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavebními pracemi).
- 3.7. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.
- 3.8. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.9. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle požadavků Objednatele.

#### 4. Doba plnění

- 4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení stavebních prací v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.
- 4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 20 (dvaceti) dnů ode dne účinnosti Smlouvy
  - b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání staveniště
  - c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 60 dnů ode dne předání staveniště
- 4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavebních prací z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavebních prací, posunut i termín dokončení díla, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 (tří) po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti Objednatele, vyšší moc apod.) bude o stejný počet dní, na které budou stavební práce přerušeny posunut i termín provedení díla, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovou překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne jejího zjištění.

## 5. Cenové podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku **1 286 906,51 Kč bez DPH** (*slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátšesttisícdevětsetšestkorunpadesátjednahaléřů*). K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v těchto případech:
- 5.5.1. Objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by Objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;
  - 5.5.2. Objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předpokládat;
  - 5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvních stranám známé, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu Díla;
  - 5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.);
  - 5.5.5. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je Zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti Objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřen dodatek k této Smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas Objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel nemá povinnost tyto práce Zhotoviteli zaplatit;
  - 5.5.6. ustanovení bodu 5.5.5. se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí

položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

- 5.6. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava (dále jen ceník).

Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
- b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
- c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené Objednatel.

## 6. Platební podmínky

- 6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury/daňového dokladu, která je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura/daňový doklad bude vystavena nejdříve po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15 (patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura/daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.
- 6.3. Řádně vystavenou fakturu/daňový doklad uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení do sídla Objednatele a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu Objednatele.
- 6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení své pohledávky vůči pohledávce Objednatele. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.

## 7. Staveniště

- 7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, jako například dopravní značení je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů

na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve vlastnictví Objednatele nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně.

- 7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.
- 7.3. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po definitivním předání díla Objednateli je Zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová dokumentace.

## **8. Podmínky provádění díla**

- 8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude [REDAKCE] (kontakt: [REDAKCE]), zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude [REDAKCE] (kontakt: [REDAKCE]). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění díla a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.
- 8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se provádí stavební práce, přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel. Originál Stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím

pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.
- 8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.
- 8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavebních prací zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíše smluvní strany písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápisu o definitivním předání díla. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

## **9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka**

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále ve Smlouvě též „technický dozor stavebníka“). Dojde-li v průběhu provádění stavebních prací ke změně technického dozoru stavebníka, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště.
- 9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavební práce.
- 9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a (de)montážní práce bez toho, že by byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu provedení díla ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

- 9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnutý do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této Smlouvy.
- 9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od Zhotovitele písemnosti, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je Zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze Objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

## 10. Předání, převzetí díla

- 10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém; o tom se zavazují smluvní strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání jeho užívání funkčně nebo esteticky; takové dílo není Objednatel povinen převzít. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů a soupis vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky, s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele resp. jeho technického dozoru stavebníka.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
- 10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.



- 10.6 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této Smlouvy mimo doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení Objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:
- a) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
  - b) originál stavebního deníku.

## 11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je **60 (šedesát) měsíců**.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto Smlouvou o dílo.
- 11.4. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
- 11.5. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.6. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.7. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.8. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.9. Za nedodržení termínu odstranění oprávněně reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** (slovy: *pětset korun českých*) za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

- 11.10. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na odstranění zjištěných (bod 10.1.) vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši **500,- Kč** (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši **0,2% z celkové ceny díla bez DPH** za každý započatý den prodlení.
- 11.12. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur/daňových dokladů, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. této Smlouvy, může uplatnit Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,02%** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 11.13. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

## 12. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

- 12.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů Zhotovitelem odstoupit od Smlouvy.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 4.2. písm. c). Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Předtím než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též v tom případě, rozhodne-li rada nebo zastupitelstvo statutárního města České Budějovice jako Objednatel o tom, že se předmět této Smlouvy neuskuteční. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanoveními Smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků platí i po jakémkoliv odstoupení od Smlouvy, i pro část díla, kterou Zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
- 12.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.
- 12.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

- 12.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

### 13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této Smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna či ukončována.
- 13.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.
- 13.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.
- 13.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem k řešení sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.
- 13.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 13.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 13.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).
- 13.8. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 594/2020 ze dne 28. 5. 2020

V Českých Budějovicích dne .....

V Českých Budějovicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

Ing. Ivo Moravec  
náměstek primátora

---

Ing. Jiří Dvořák  
jednatel

## ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pražská třída - České Budějovice 3, odstranění zastřešení chodníků  
 Objekt: SO 01

Objednatel: Statutární město České Budějovice  
 Zhotovitel:  
 Místo: České Budějovice, Pražská třída

Zpracoval: Ing. Michal Pošplíl  
 Datum: 30.3.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

**HSV** **630 102,05**  
**1** **256 840,01**

**Práce a dodávky HSV**  
**Zemní práce a bourání**

1	919735112	Řezání stávajícího živiceho krytu hl do 100 mm	m	420,000	80,00	33 600,00
2	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živických tl 100 mm	m2	163,436	67,00	10 950,21
3	113107111	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kamenniva těžkého tl 100 mm	m2	163,436	54,00	8 825,54
4	121112011	Sejmání omíčky tl vrstvy do 150 mm tučně s odhrobením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	15,636	15,00	234,54
5	131201101	Hloubení jam nezapažených v homině tl 3 objemu do 100 m3	m3	4,064	250,00	1 016,00
6	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	5,650	1 450,00	8 192,50
7	961014111	Bourání základu z betonu prostého	m3	17,048	1 550,00	26 424,40
8	181301102	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	134,247	28,00	2 918,92
9	997013111R1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	l	109,323	275,00	30 063,83
10	997002611R1	Nakládání suti a vybouraných hmot - asfalt, beton	l	109,323	82,00	8 964,49
11	997002511R1	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km - beton, asfalt	l	109,323	81,00	8 855,16
12	997002519R1	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - asfalt, beton	l	1 504,720	15,00	22 570,80
13	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	l	59,796	150,00	8 969,40
14	154903111R	Řezání válcovaných profilů	ks	102,000	254,00	25 908,00
15	174101101	Zásyp jam, šacht, rýh nebo kolem objektu sypaninou se zakutněním	m3	139,053	52,00	7 230,76
16	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku, sypaniny z hominy tl. 1 až 4	m3	139,053	21,00	2 920,11
19	997221845R1	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) - živický kryt komunikace	l	109,323	450,00	49 195,35

**2** **36 482,72**

**Základání**

15	275313711	Základové patky z betonu tl. C 20/25 - dobetonování patek	m3	17,048	2 140,00	36 482,72
----	-----------	---	----	--------	----------	-----------

**3** **13 837,20**

**Divoká a kompletní konstrukce**

16	327285031	Zdivo opěrné z betonových bloků uložení opěrné zdi lacy deskou přírodní (šedou) - oprava obrub síředových záhonů	m	42,800	324,00	13 867,20
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

**5** **117 510,48**

**Komunikace prostou**

17	564730011	Podklad z kamenniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	163,436	86,00	14 055,50
18	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	163,436	268,00	43 800,05
19	573231112	Poslíček živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	163,436	24,00	3 922,46
20	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	163,436	341,00	55 731,68

**9** **205 401,64**

**Ostatní konstrukce a práce, bourání**

24	949101112R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 4,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	1 214,070	61,00	74 058,27
25	966071121	Demontáž ocelových kci 250 - 500 kg/kus	l	35,732	1 200,00	42 878,40
26	767991923	Řezání plechu tl. do 5 mm kotoučem	m	48,000	100,00	4 800,00
27	966077111	Odstanění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotností do 20 kg	kus	75,000	450,00	33 750,00
29	997211111R2	Svislá doprava suti na v 3,5 m - ocel	l	35,732	287,00	10 255,08
30	997013111R2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v do 6 m s použitím mechanizace - ocel	l	35,732	621,00	22 189,57
31	997002611R2	Nakládání suti a vybouraných hmot - ocel	l	35,732	120,00	4 287,04
32	997002511R2	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km - ocel	l	35,732	81,00	2 894,29
33	997002519R2	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - ocel	l	178,660	18,00	3 215,88

35,732 \* 5 1 788,10

34	997-R2	Výzisk z prodeje železného šrotu	kg	10 543,000	0,10	1 054,30
35	998767101R	Přesun hmot tonážní pro ocelové konstrukce v objektech v do 6 m	l	7,080	850,00	6 018,00

**PSV** **314 268,08**

**Práce a dodávky PSV**

**712** **15 758,05**

**Podlahové krytí**

36	712300833	Odstanění povlakové krytiny sřech do 10 třivrstvé	m2	156,000	98,00	15 288,00
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

39	99712101	Přesun hmot tonážní tonáží na kytky profilové v objektech v do 6 m	t	0,553	850,00	470,05
762		Konstrukce střešních				54 589,00
41	762311011	Demontáž bednění střech z příken	m2	1 369,000	21,00	28 740,00
45	762822010	Demontáž stropních trávek z trapezového řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	1 520,000	17,00	25 840,00
764		Konstrukce střešních				19 450,00
50	764004001	Demontáž podlahového žlabu do suli	m	35,000	150,00	5 250,00
51	764004001	Demontáž svodu do suli	m	26,000	200,00	5 200,00
766		Konstrukce střešních				57 810,00
61	766421021	Demontáž truhlářského obložení podhledu z palubek	m2	1 230,000	25,00	30 750,00
62	766421022	Demontáž truhlářského obložení podhledu podkladových roštu	m2	1 230,000	22,00	27 060,00
767		Konstrukce střešních				26 997,00
64	767131002	Demontáž oplechování střech do suli	m2	315,000	31,00	9 765,00
65	767392002	Demontáž krylin střech z plechů šroubovaných	m2	1 436,000	12,00	17 232,00
997		Přesun suli				148 664,03
70	997211211R3	Svislá doprava vybouraných hmot na v 5,5 m - konstrukce střech	t	67,395	156,00	10 513,62
71	997013111R3	Vnitrostavěbní doprava suli a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace - konstrukce střech	t	67,395	121,00	8 154,80
72	997002511R3	Naláďování suli a vybouraných hmot - konstrukce střech	t	67,395	184,00	12 400,66
73	997002511R3	Vodorovné přemístění suli a vybouraných hmot bez naložení a/s se složením a urovnáním do 1 km	t	67,395	74,00	4 987,23
74	997002519R3	Příplatek ZKD 1 km přemístění suli a vybouraných hmot	t	1 347,900	18,00	24 262,20
67,395 * 20						27 078,00
75	997221045R3	Poplatek za uložení asfaltového odpadu s obsahem dehtu na skládce (skládkovné)	t	6,100	6 600,00	41 480,00
76	997013011R3	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	53,000	860,00	46 096,00
77	997-R3	Výzeň z prodeje železného šrotu - sřeštní krylina	kg	7 695,000	0,10	769,50
741		Elektronizace souborů				56 000,00
92	741R	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	56 000,00	56 000,00
VRN		Vedlejší práce na stavbě				165 000,00
VRN1		Přístavby, geodetické a projektové práce				15 000,00
93	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
VRN3		Zařízení staveniště				125 000,00
94	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
95	031002000	Související práce pro zařízení staveniště - vytyčení sítí	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
96	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00
VRN6		Územní vlivy				5 000,00
97	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN7		Provozní vlivy				5 000,00
98	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN9		Ostatní náklady				15 000,00
100	090001000	Zpracování návrhu dopravních opatření (DIO) při provádění díla a jeho projednání a odsouhlasení se zadavatelem a příslušnými správními orgány, v obstarání rozhodnutí k povolení DIO.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
101	090001002	Zajištění realizace dopravních opatření (DIO) včetně zřízení a likvidace dopravního značení a signalizace a zajištění veškerých dalších souvisejících dopravních opatření souvisejících s realizací stavby.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
102	090001003	Ochrana stávajících vedení inženýrských sítí a dalších stavebních objektů v dosahu stavby (případně náklady na opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a poplatků ponese zhotovitel stavby)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

celkem bez DPH

1 165 370,12

## ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pražská třída - České Budějovice 3, odstranění zastřešení chodníků

Objekt: SO-02

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Místo: České Budějovice, Pražská třída

Zpracoval: Ing. Michal Pospíšil

Datum: 30.3.2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>6 811,89</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce a bourání</b>				<b>6 517,75</b>
4	12112011	Sejmutí ornice II vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	5,355	18,00	96,39
		Hloubení ryhy nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,850	64,00	1 499,40
5		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,500	145,00	217,50
8	131301102	Rozproštění ornice II vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	35,700	38,00	1 350,60
15	174101101	Zásyp rýh sypaninou se zahrnutíím	m3	4,963	101,00	501,26
16	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu, sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,600	142,00	1 221,20
		Zásyp stožárů pískem	m3	8,600	189,00	1 625,40
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>2 294,14</b>
15	275313711	Beton tř. C 16/20-Pouzdrový základ	m3	0,075	1 800,00	135,00
		Podsypaní a zásyp jemnozrnným pískem 160mm	m3	5,712	378,00	2 159,14
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>51 224,50</b>
<b>741</b>		<b>Elektrická instalace - síťový proud</b>				<b>51 224,50</b>
		Stožárové pouzdro plast	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
		Cyky-j 4x1 nebo Cyky-j 4x16	m	59,500	54,00	3 213,00
		dvouvrstvá chránička o prům. 56mm	m	59,500	29,00	1 725,50
		folie výstražná z PVC šířka 33mm	m	59,500	18,00	1 071,00
		zemnicí drát FeZn 10mm	m	59,500	26,00	1 547,00
		Stožár 5m	ks	3,000	4 600,00	13 800,00
		Světlo street light 20 micro LED (3890lm, 107lm/W)	ks	3,000	8 456,00	25 368,00
<b>VRN</b>		<b>Verlejší rozpracované náklady</b>				<b>61 500,00</b>
<b>VRN1</b>		<b>Průzkumné, geodetické a projekové práce</b>				<b>2 000,00</b>
93	010001000	Průzkumné, geodetické a projekové práce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
<b>VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>28 000,00</b>
94	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
95	031002000	Související práce pro zařízení staveniště - vytyčení sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
96	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
<b>VRN7</b>		<b>Provozní vlivy</b>				<b>5 000,00</b>
98	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
<b>VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>26 500,00</b>
102	090001003	Ochrana stávajících vedení inženýrských sítí a dalších stavebních objektů v dosahu stavby (případně náklady na opravy staveb poškozených objekty včetně sankcí a poplatků ponese zhotovitel stavby)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
		Rozměření světelných bodů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
		Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
		Dozory provozovatele stávajícího veřejného osvětlení	soubor	1,000	500,00	500,00
		Úklid stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
		Součinnost s provozovatelem stávajícího veřejného osvětlení	soubor	1,000	500,00	500,00
		Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
		Zjištění stávajícího stavu	soubor	1,000	500,00	500,00
		Koordinace s ostatními profesemi	soubor	1,000	500,00	500,00
		Montážní plošina	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
		Pomocné práce	soubor	1,000	500,00	500,00
		Documentace skutečného provedení	soubor	1,000	500,00	500,00

*(část bez DPH)*

**121 536,39**

