



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9

ID datové schránky 4zrkgn



DY90P000N8JL

Č.j. VPŠA-734/EU-2020/OVZI

Identifikátor VZ: PZ
NEN Rekonstrukce
horní tělocvičny-(stavba)
- 1. část
N006/20/V00008875
Č.j.VPŠA-404/EU-2020/OVZI



Počet stran: 13

Příloha: 1/22

SMLOUVA O DÍLO

na provedení rekonstrukce horní tělocvičny (stavba) – 1. část

uzavřená v souladu s §§ 1721, 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčanZ“)

Článek I. Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“),
se sídlem Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně fakturační a doručovací
adresou),


**zastoupená Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy, oprávněným ke všem smluvním
záležitostem a podpisu smlouvy;**

IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkgn
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení:



Kontaktní osoby a údaje:



Obchodní firma /název/ BROS BAU s.r.o.,

se sídlem (místem podnikání, vč. PSČ) Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy,
(je současně fakturační a doručovací adresou),

**jejímž jménem jedná Ing. Vladimír Stránský, jednatel, podepisuje sám dle obchodního
rejstříku;**

IČ: 274 13 063, DIČ: CZ27413063, ID datové schránky: in4sv63

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 2, oddíl
C, vložka



Kontaktní osoba a údaje:



(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

Výše uvedenými smluvními stranami byla dnešního dne, měsíce a roku

u z a v ř e n a

tato smlouva o dílo na provedení stavby – rekonstrukci horní tělocvičny – 1. část v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele (dále jen „smlouva“).

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) ve smyslu § 27, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Zadávací řízení se řídí Provozním řádem k používání Národního elektronického nástroje (NEN), který je vydáván v souladu s usnesením vlády ČR č. 467/2017, k používání NEN subjekty veřejné správy, v platném znění, vnitřními směrnicemi zadavatele a MV ČR pro zadávání veřejných zakázek (interními akty řízení a předpisy), v souladu s § 6 ZZVZ, přičemž na vlastní provedení tohoto řízení se dle § 31 ZZVZ ostatní ustanovení ZZVZ neaplikují. Uzavření smlouvy se dále řídí ustanoveními právního řádu ČR, která upravují v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromé právo, tj. zejména ObčanZ a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu řádně založenou a zaregistrovanou u MV ČR jako zřizovatele, která je nezapsaná podle českého právního řádu v obchodním rejstříku, ale která se pro zajištění potřeb VPŠ a SPŠ MV v Praze zabývá mimo jiné i stavebními pracemi jako investor a nákupem potřebného materiálu i služeb (dodávkami); vše pro plnění svých úkolů a zabezpečení činností jak vlastních zaměstnanců, tak i studentů (policistů, posluchačů, žáků) VPŠ a SPŠ MV v Praze. Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele **provést stavbu – rekonstrukci horní tělocvičny – 1. část a veškeré práce s tím spojené podle zadávací dokumentace** a předat toto dílo objednateli řádně, včas a ve sjednané kvalitě v objektu **VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele**. Celý areál školy je majetkem ČR s právem hospodaření a užívání VPŠ a SPŠ MV v Praze. Součástí předmětu smlouvy je i závazek zhotovitele poskytnout objednateli právo k užití díla a postoupit na objednatele majetková práva v potřebném rozsahu podle předpisů a této smlouvy. Tento předmět je dále podrobněji specifikován v zadávací dokumentaci – výzvě k podání nabídky (dále jen „ZD“), zejména ve zpracovaném projektu stavby, který je součástí ZD a současně v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy (dále též jen „dílo“ nebo „stavba“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo a za postoupení majetkových práv sjednanou cenu.

2.2. Specifikace díla:

- A. **Název veřejné zakázky: „VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Rekonstrukce horní tělocvičny (stavba) – 1. část“**
- B. **Název programu:** Rozvoj a obnova mat.-tech. základny školství, vzdělávání a TV
- C. **Registrační číslo projektu:** 014V022009020
- D. **Název projektu:** Rekonstrukce objektů Tělocvična a Nová Tělocvična
- E. Předmět díla zahrnuje (v souladu s § 14, odst. 3, ZZVZ) kompletní provedení díla podle zpracovaného projektu, včetně napojení na současnou elektroinstalaci budovy.
- F. **Stavební a montážní práce se požadují kompletní a zahrnují rekonstrukci sociálního zařízení podle zpracovaného projektu stavby a Rekapitulace stavby s krycími listy soupisů prací (dále jen podle „Výkazu výměr“).** Projekt stavby obdržel zhotovitel před podepsáním smlouvy a Výkaz výměr je součástí podané nabídky a je přiložen jako nedílná součást smlouvy. Stavební a montážní práce se požadují kompletní, tj. včetně demontáže a ekologické likvidace starého zařízení (stávajícího zařízení), veškeré dopravy a manipulace, vč. instalaci nového zařízení, instalačního materiálu, uvedení do provozu, případně provedení nastavení (funkční zkoušky) a zaškolení personálu, pokud to bude nutné. Vše za dodržení předpisů a platných norem ve smyslu ustanovení čl. III., odst. 3.10. této smlouvy.
- G. **Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované,** které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- H. **Kód NIPEZ:** 45212200-8 – Stavební úpravy sportovních zařízení

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (vč. předloženého návrhu smlouvy dle Přílohy č.1 k č.j. VPŠA-404/EU-2020/OVZI) ze dne 4.5.2020, která byla vybrána jako nejvýhodnější na vyhlášenou výzvu k podání nabídek této VZMR podle citovaných právních předpisů (viz § 6 a 31 ZZVZ a ustanovení interních aktů řízení dle čl. I. této smlouvy).

Článek III.

Způsob, termín zhotovení a předání díla

- 3.1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednateli nebo třetím osobám vznikly.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou tak, že předpokládaná doba provádění prací (realizace díla) jsou max. 3 měsíce. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli po jeho dokončení podle požadavků a dokumentace. **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (stavby) je nejpozději do dne 30.10.2020.**
- 3.3. Místem předání díla je VPŠ a SPŠ MV v Praze na v čl. I. uvedené adrese.

- 3.4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve 2 (dvou) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení protokolu.
- 3.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
- 3.6. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla (zejména tzv. skryté vady) dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě jednoho (1) měsíce od předání díla a následně pak v záruční lhůtě. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od jejich zjištění objednatelem, příp. v době stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je pak povinen odstranění vady díla oznámit objednateli.
- 3.7. Objednatel se zavazuje, že vytvoří zhotoviteli řádné podmínky pro zhotovení díla a předá zhotoviteli prostory pro montážní připravenost dle dohody stran a podle podmínek tak, aby bylo možné práce zahájit v souladu se smlouvou nejpozději do 31.07.2020. **Reálné datum předání prostoru (zahájení díla) bude ještě upřesněno dle reálných potřeb dohodou smluvních stran nejméně tři (3) pracovní dny předem.** Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory prosté všech faktických i právních závad. O předání pořídí smluvní strany zápis.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování zásad a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a pořádek na pracovišti. V případě, že objednatel nepředá prostory do předem dohodnutého dne dle smlouvy, nebo neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost, příp. není možné pokračovat v provádění prací z důvodů jiných (tzv. důvody „vyšší moci“ jako je počasí, havárie, teroristické útoky atd.), prodlužuje se jak termín zahájení díla, tak i doba ukončení díla (splnění závazku) o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele. Zhotovitel se zavazuje o prodloužení termínu dle předchozí věty požádat písemně v dostatečném předstihu s uvedením důvodů. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění díla a souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla i přede dnem dohodnutého termínu plnění.
- 3.9. Zhotovitel jako součást nabídky předložil veškeré požadované doklady k prokázání způsobilosti pro splnění předmětu smlouvy ve smyslu §§ 74, 77, 78 a 79 a násl. ZZVZ. Současně před uzavřením smlouvy zhotovitel předložil uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti zhotovitele třetí osobě, a to do výše minimálně  Kč za každou pojistnou událost.
- 3.10. Zhotovitel bude respektovat ustanovení příslušných EN, ČSN nebo jejich částí, příslušných technologických předpisů, které jsou dle právních předpisů a norem závazné a které smluvní strany po vzájemné dohodě považují za závazné (byť by se jednalo pouze o doporučené normy). Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména platnými předpisy i normami pro celý rozsah plnění.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

- 4.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem předání zhotovitelem a převzetí objednatelem po řádném ukončení a protokolárním převzetí (formou písemného předávacího protokolu) v místě provádění díla.

- 4.2. Vlastnické právo ke všemu movitému i nemovitému majetku ve vlastnictví státu, s právem hospodaření a užívání objednatele, zůstává touto smlouvou nedotčeno.
- 4.3. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování (tedy od okamžiku předání prostoru stavby objednatelem zhotoviteli, až do předání a převzetí díla) zhotovitel.
- 4.4. Zhotovitel hradí ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovování díla při realizaci stavby, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní cenu díla, podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

- Ve výši 735 774,85 Kč (slovy: sedmsetřicetpěttisícšestsetšedesátčtyři/85 korun české), jako cenu nejvýše přípustnou, včetně sazby DPH 21%;
- Cena bez DPH je 608 078,39 Kč (slovy: šestsetosmtisícšestsetšedesátosm/39 korun českých);
- DPH činí 127 696,46 Kč (slovy: jednostodvacetsedmtisícšestsetdevadesátšest/46 korun českých);
- Celkem tedy 735 774,85 Kč, jako cenu nejvýše přípustnou, včetně sazby DPH 21%.

Strany se dohodly, že sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.2. Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky a smlouvou v nabízeném termínu a kvalitě. Cena díla zohledňuje tedy veškeré práce, příp. dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění díla podle smlouvou specifikovaného předmětu.
- 5.3. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením díla včetně dodávky materiálu a jeho dopravu zhotovitelem do místa stavby, veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla a je konečná. Cena byla smluvně v souladu se zpracovaným rozpočtem, v souladu s dokumentací a v nabídce zhotovitelem předloženou cenovou nabídkou.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly na fakturaci zdanitelného plnění podle stranami odsouhlaseného soupisu provedených stavebních prací i dodávek (viz protokol dle násl. odst. 5.6. smlouvy) tak, že stavební a montážní práce budou hrazeny na základě zjišťovacích protokolů do výše ~~608 078,39 Kč~~ nabídkové ceny díla s tím, že ~~608 078,39 Kč~~ z celkové ceny bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných v rámci přejímky. Objednatel má tedy právo pozastavit úhradu ~~608 078,39 Kč~~ z celkové fakturované ceny díla. Toto zádržné má povinnost uvolnit nejdříve až po podepsání protokolu, kterým se konstatuje, že dílo je prosto vad a nedodělků.
- 5.5. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla, po jeho převzetí objednatelem, vč. převzetí dílčích dodávek a prací s dílem spojených. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, především zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tedy zejména číslo

smlouvy, předmět plnění, datum odsouhlasení (předání díla), jakož i údaje o zápisu do obchodního (živnostenského) rejstříku, či jiné evidence, včetně spisové značky.

- 5.6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu, příp. fotokopii příslušných záznamů nebo jiných dokladů.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 (dvaceti jednoho) kalendářního dne ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 (dvaceti jednoho) kalendářního dne.
- 5.8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
- 5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo která není doložena přejímacím zápisem, nebo budou-li údaje ve faktuře uvedeny chybně, tedy zejména obsahuje-li nesprávné cenové údaje, přičemž se v takovém případě lhůta pro zaplacení faktury prodlužuje o dobu shodnou od odeslání vrácené faktury do okamžiku doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 (dvaceti jednoho) kalendářního dne.
- 5.10. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li potřeba upravit náklady oproti rozpočtu, cena může být dohodou stran přiměřeně upravena, a to tehdy, dojde-li k dodatkům, vynechávkám, nebo jiným změnám v objemu smluvně zajištěných prací, které byly schváleny objednatelem. **Potřeba upravit náklady oproti rozpočtu bude uvedena ve stavebním deníku oprávněnými osobami dle čl. VI., odst. 6.2. a 6.3. smlouvy.** Změna v ceně může být odsouhlasena pouze formou dodatku k této smlouvě. Při zjištění nutnosti zvýšit náklady oproti rozpočtu, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, tj. ve lhůtě nejvýše ~~28~~ 30 pracovních dnů od takového zjištění, požádat písemně objednatele o zahájení jednání o zvýšení ceny, jinak jeho právo požadovat navýšenou cenu zanikne.
- 5.11. Dojde-li během realizace díla k prokazatelnému zvýšení cen energií, surovin a tím i materiálů a výrobků, či jiných komponentů nutných k provedení díla, příp. dojde-li k celostátní regulaci cen a inflaci (podle zveřejněné úrovně inflační hladiny statistickým úřadem), má zhotovitel právo zpracovat dopočet k této smlouvě a předložit ho objednateli k odsouhlasení. Pokud dojde k dohodě smluvních stran ve věci dle předchozí věty, pak bude zpracován dodatek smlouvy ve smyslu ObčZ a ustanovení této smlouvy.
- 5.12. Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.

Podmínky provádění díla a kontrola provádění díla

- 6.1. Objednatel je prostřednictvím níže uvedených osob oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla, nahlížet do dokumentace a v případě potřeby upřesňovat podmínky, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Do prostoru stavby může vstupovat jen dále určený pověřený pracovník objednatele.

6.2. Osobou pověřenou objednatelem k provádění průběžné kontroly díla a jednání v technických věcech souvisejících s předmětem díla je:

[REDACTED]

6.3. Osobou pověřenou zhotovitelem k zabezpečení provádění díla, jeho průběžné kontroly, a jednání v technických věcech souvisejících s předmětem díla je:

[REDACTED]

6.4. Předání a převzetí uceleného díla bude provedeno formou písemného zápisu oprávněnými osobami smluvních stran nebo jimi pověřenými zástupci. Před předáním musí být provedeny všechny předepsané úkony.

6.5. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla na základě oznámení, které mu bylo doručeno od zhotovitele nejpozději 1 (jeden) pracovní den před termínem předání a převzetí díla.

6.6. Objednatel je povinen převzít dílo i s ojedinělými vadami a nedodělky, které nebrání běžnému užívání díla.

6.7. Veškeré změny dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla a musí být předem písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6.8. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a budou proto vždy písemně dohodnuty zpracováním dodatku ke smlouvě pouze osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6.9. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do [REDACTED] pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena zhotoviteli prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail nebo fax).

6.10. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

6.11. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Za tím účelem se zhotovitel zavazuje zajistit a umožnit objednateli přístup. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací a požadavky, nebo touto smlouvou, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zjištěné vady odstranil a pokračoval v provádění díla řádným způsobem.

6.12. V případě, že některé práce budou vykonávat pracovníci poddodavatelů nebo bude část předmětu díla zadána zhotovitelem jiným osobám, majícím potřebnou kvalifikaci, pak je zhotovitel jediným garantem plnění smlouvy, odpovídá za činnost svých poddodavatelů nebo jiných osob tak, jako by dílo prováděl sám zhotovitel. Na jeho vrub budou řešeny veškeré práce pracovníky jiných osob i veškeré záruky, škody a sankce, včetně odpovědnosti za dodržování předpisů bezpečnosti práce pracovníky jiných osob, porušení zásad pohybu těchto pracovníků v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze a ostatní podmínky smlouvy.

6.13. Zhotovitel předloží seznam poddodavatelů nebo jiných osob s popisem rozsahu takto plněné poddodávky nebo prací nejpozději [REDACTED] pracovní dny předem objednateli. Současně bere zhotovitel na vědomí, že seznam jeho subdodavatelů je objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) povinen uveřejnit na profilu zadavatele a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí.

- 6.14. Zhotovitel v rámci akce provede napojení energií nezbytných pro dílo z odběrných míst zajištěných objednatelem.
- 6.15. Objednatel nebude zajišťovat likvidaci odpadového materiálu ani samostatně hradit poplatky za jeho uložení. Zhotovitel předá objednateli po ukončení prací originál potvrzení o ekologickém uložení odpadů a nebezpečných odpadů (pokud takové budou).
- 6.16. Smluvní strany se dohodly na právu objednatele v průběhu plnění zakázky upravovat podle potřeby obsah díla a termín jeho realizace v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.

Článek VII.

Práva průmyslového a duševního vlastnictví

- 7.1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že **je schopen kompletní dílo (stavbu) a veškeré práce s tím spojené podle projektu, zadávací dokumentace a této smlouvy provést** a zavazuje se, že při realizaci díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, příp. z práv autorských, souvisejících a jiných.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozího odst. 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat veškerými právy k průmyslovému vlastnictví, příp. právy k duševnímu vlastnictví a jinými právy, které mají souvislost s předmětem díla a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem.

Článek VIII.

Povinnost mlčenlivosti

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- 8.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti, podle odstavce 1, všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
- 8.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
- 8.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 8.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
- 8.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech a utajovaných skutečnostech druhé strany, se kterými se při plnění smlouvy seznámily. Porušení této povinnosti zakládá povinnost k úhradě škody ve smyslu ObčanZ.

- 8.7. Při nakládání s informacemi se smluvní strany dohodly, že zaručí splnění povinností na ochranu citlivých (osobních, důvěrných, pracovních apod.) informací ve smyslu předpisů, zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oba ve znění pozdějších předpisů a podle uzavřené smlouvy. Tím není dotčena povinnost zveřejnění smlouvy, vč. identifikačních údajů smluvních stran a ceny, podle odst. 11.8. a 11.9. čl. XI. této smlouvy.
- 8.8. Povinnost objednatele k poskytování informací a zveřejňování veřejných zakázek ve smyslu předpisů a ustanovení této smlouvy zůstává tímto článkem smlouvy nedotčena.

Článek IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ~~5 %~~ z celkové ceny díla, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, tedy pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky včetně dílčích včas, tj. nejpozději do ~~10 pracovních dnů~~ pracovních dnů od jejich zjištění objednatelem, příp. v době stanovené objednatelem, pokud by byla výše uvedená lhůta nepřiměřená, nebo v případě odmítnutí provedení díla (i dílčího) za podmínek uzavřeného smluvního vztahu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ~~5 %~~ z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
- 9.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti smluvní úrok z prodlení ve výši ~~0,1 %~~ z dlužné částky dle příslušné faktury, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. Výše sankce není omezena.
- 9.3. Dohodnutím smluvní pokuty, ani jejím zaplacením, není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta. Kterákoliv ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, jestliže prokáže, že porušení povinnosti nezavinila. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do ~~10 pracovních dnů~~ kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
- 9.4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
- 9.5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje:
- a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více, než 5 (pět) pracovních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
 - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII., nebo čl. VIII.;
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s ustanovením čl. XI. odst. 11.10. a postup zhotovitele v rozporu s pokyny objednatele;
 - g) dodání předmětu díla v neodpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání ve sjednaném termínu.
- 9.6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 9.7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel zastaví provádění díla na dobu překračující [REDAKCE] pokud tak nebylo učiněno z důvodů na straně zhotovitele. Zhotovitel má dále právo odstoupit od této smlouvy tehdy, když objednatel opakovaně, tedy nejméně [REDAKCE] prokazatelně odmítne zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost nutnou k provádění díla.
- 9.8. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.
- 9.9. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele si zhotovitel vyhrazuje právo na úhradu vzniklých nákladů spojených s realizací díla.
- 9.10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.

Záruka a sankce za její nedodržení

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo tak, že bude odpovídat dokumentaci, právním předpisům, předpisům výrobců, příslušným technickým normám ČR, dílo bude odpovídat obvyklému účelu díla, a bude předáno objednateli spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady. Zhotovitel se tedy zavazuje provést veškeré práce v souladu se všemi potřebnými náležitostmi, doklady a dokumentací a to za použití materiálů a při řemeslné úrovni díla v předepsané a požadované jakosti a normách. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržet příslušná ustanovení platných předpisů upravujících obecné technické požadavky a příslušné technické normy.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá a ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy a poskytuje objednateli záruku ve stanovené délce dle tohoto čl. X., násl. odst. 10.3., která začíná běžet ode dne převzetí díla objednatel. Záruka se vztahuje především na veškeré stavební práce, dodané zboží, vady materiálu a funkční vady, i vady s tím spojené a na provedené související práce, veškeré montážní práce, instalace i záruční servis. Obsahem záruky je závazek zhotovitele takovou vadu bezplatně odstranit, v případě nemožnosti opravy vady na jakémkoliv části díla (i dílčího) je obsahem záruky dodávka nového dílčího předmětu.
- 10.3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na veškeré provedené stavební práce v délce 48 měsíců (slovy: čtyřicet osm měsíců) a to ode dne převzetí a předání díla. Na ostatní dodávky zhotovitel poskytne objednateli záruku podle záruk od výrobců, min. však 24 měsíců (slovy: dvacet čtyři měsíců), a to ode dne převzetí a předání díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do [REDAKCE] pracovních dnů po obdržení reklamace písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává.
- 10.5. Záruční opravu vady díla se zhotovitel zavazuje zahájit do [REDAKCE] pracovních dnů od písemného nahlášení vady objednatel zhotoviteli (včetně nahlášení vady učiněné prostřednictvím prostředku elektronické komunikace – E-mailu).
- 10.6. Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě [REDAKCE] pracovních dnů od uznání reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté, pokud není možné uvedený termín pěti pracovních dnů dodržet), a to bezplatně.

- 10.7. Během záruční lhůty není objednatel oprávněn provádět opravy sám nebo je nechat provádět třetími osobami (které nejsou oprávněny záruční servis provádět), jinak záruka zaniká.
- 10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě podle této Smlouvy ode dne vyrozumění o vadě, souhlasí zhotovitel s tím, že si objednatel může zajistit odstranění této vady jiným oprávněným a odborným subjektem, a to plně na náklady zhotovitele. Tyto náklady zhotovitel uhradí objednateli ve lhůtě  ode dne jejich uplatnění objednatel.
- 10.9. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že během provádění díla zhotovitelem se za řádnou reklamaci považuje i e-mail zpráva s potvrzením o doručení.
- 10.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  z celkové ceny díla včetně DPH a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do  kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. Výše sankce není omezena.

Článek XI. Ostatní ujednání

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
- 11.2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. a čl. VI. smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 11.4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 11.5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele, jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověřil nebo zmocnil.
- 11.6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
- 11.8. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel, jako organizační složka státu, jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel proto bez jakýchkoliv výhrad

souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně, ceny díla.

11.9. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se proto dohodly, že zveřejnění smlouvy bude provedeno objednatelem na internetu v souladu se zákonem o registru smluv, ZZVZ, zadávacím řízením a interními předpisy objednatele takto:

- v centrálním Registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>;
- na <https://nen.nipez.cz/profil/VPSaSPSMVvPraze>, tj. na internetové adrese národního elektronického nástroje (NEN), který je současně certifikovaným profilem zadavatele (objednatele);
- příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu MV.

11.10. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude příp. prováděna prostřednictvím jeho poddodavatelů, bude prováděna těmi poddodavateli, které zhotovitel uvedl ve své nabídce. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude požadováno za podstatné porušení této smlouvy s možnými právními důsledky, vč. příp. odstoupení od smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.11. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo jimi určené, s výjimkou ředitele školy, jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že veškeré změny, či doplňky této smlouvy budou učiněny pouze formou očíslovaných písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných osob.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (při rozdílném datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručení oboustranně podepsané smlouvy protistraně). Účinnost smlouvy nastává dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

12.3. Platnost a účinnost smlouvy končí uplynutím doby plnění, tj. vč. uplynutí záruční doby ode dne následujícího po předání díla, příp. uplynutím doby pozáručního servisu a pojištění díla, pokud je součástí předmětu díla nebo se k tomu zhotovitel výslovně zavázal.

12.4. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména § 2586 a následujícími ObčanZ.



12.5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace bude činěna písemně, tedy že musí být učiněna a doručena zhotoviteli pomocí elektronické komunikace, tj. pomocí ID datové schránky nebo prostřednictvím listinné doporučené korespondence se všemi náležitostmi. Smluvní strany se dohodly, že během provádění díla (stavby) zhotovitelem se za řádnou písemnou formu považuje i e-mail zpráva nebo fax s potvrzením o doručení.

- 12.7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR dle sídla objednatele.
- 12.8. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
- 12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý je po podpisu smluvních stran považován za originál. 1 (jeden) stejnopis smlouvy obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
- 12.10. **Nedílnou součástí smlouvy je:**
➤ **Příloha č. 1 – Výkaz výměr (Rekapitulace stavby s krycími listy soupisů prací, celkem přiloženo 22 stran)**
- 12.11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto **smlouvu o díle na provedení stavebních prací – „Rekonstrukci horní tělocvičny (stavbu) – 1. část“ a veškeré práce s tím spojené podle projektu, Výkazu výměr, zadávací dokumentace a této smlouvy** uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze dne: 02. 07. 2020

V Praze dne: 30. 06. 2020



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ET2020_01ET
Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Tábořem 102/5, Pha

Zhotovitel:
BROS BAU s.r.o., Hrdlořežská 32/3, Praha 9

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

~~Příloha č. 5 k č.j. VPŠA 41~~

Příloha č.: 1
k č.j.: VPŠA-734/EU-2020/0121
Počet listů: 22

CC-CZ:
Datum: 04.05.2020

IČ:
DIČ: 48135453

IČ:
DIČ: 27413063
CZ27413063

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH	608 078,39
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	608 078,39	127 696,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	735 774,85
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ET2020 01ET

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Místo: Praha

Datum:

04.05.2020

Zadavatel: VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Pha

Projektant:

Zhotovitel: BROS BAU s.r.o., Hrdlořežská 32/3, Praha 9

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 111 Stavební úpravy
SO 141 Zdravotechnika
SO 143 Elektroinstalace
VRN Vedlejší náklady


608 078,39

735 774,85




STA
STA
STA
STA

V Praze dne: 02. 07. 2020



V Praze dne: 30. 06. 2020



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Objekt:

SO 111 - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Pha

Zhotovitel:

BROS BAU s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně



Sazba daně

21,00%

15,00%

v CZK



CC-CZ:

Datum: 04.05.2020

IČ:

48135453

DIČ:

IČ:

27413063

DIČ:

CZ27413063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Objekt:

SO 111 - Stavební úpravy

Místo:

Praha

Zadavatel:

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Pha

Zhotovitel:

BROS BAU s.r.o.

Datum:

04.05.2020

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Objekt:

SO 111 - Stavební úpravy

Místo: Praha

Datum: 04.05.2020

Zadavatel: VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Tábořem 102/5, Pha

Projektant:

Zhotovitel: BROS BAU s.r.o.

Zpracovatel:




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

411 910,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,000			
2	M	59640001	překlad keramický plochý š 115mm dl 1250mm	kus	2,000			
3	K	342241112	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm	m2	3,420			
	W		Předstěna WC					
	W		1,2*2,85		3,420			
	W		Součet		3,420			
4	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčkv 80 mm	m2	14,868			
	W		Úklidová místnost					
	W		3,4*1,55+3,4*1,55-0,8*1,97		8,964			
	W		Příčka 026					
	W		3,4*2,2-0,8*1,97		5,904			
	W		Součet		14,868			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
5	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	29,736			
6	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	29,736			
	W		Omítka nových konstrukcí					
	W		2*14,868		29,736			
	W		Součet		29,736			
7	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	7,420			
	W		Finální povrch nové výzdívky					
	W		1,4*1,55+1,4*1,55		4,340			
	W		1,4*2,2		3,080			
	W		Součet		7,420			
8	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky ořes 10 mm stěn	m2	29,736			
9	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000			
10	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000			
P			Poznámka k položce: P - 3 ks, L - 4 ks					




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délkv do 3,2 m, výškv přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000			
12	K	946113216	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3116	kus	30,000			
13	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	60,000			
14	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	24,990			
	W		Bourání příček 025+026+029					
	W		3,4*(1,0+1,0+1,9)+3,4*0,65+3,4*(0,9+0,95+0,95)		24,990			
	W		Součet		24,990			
15	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochv do 2 m2	m2	24,625			
	W		Zárubně a dveře 025+026					
	W		5*1,97*0,8		7,880			
	W		Pouze dveře - vysazení, likvidace					
	W		3*1,5*1,97+5*0,8*1,97		16,745			
	W		Součet		24,625			
16	K	974031133.001	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm - soubor	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Pomocné práce pro ZTI a elektro					
D	997		Přesun sutě					
17	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovv a halv výškv přes 6 do 9 m	t	12,847			
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,847			
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatv 1 km přes 1 km	t	12,847			
	P		Poznámka k položce: 20km - zohledněno v indexu množství					
20	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	12,847			
D	998		Přesun hmot					
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovv výškv do 6 m	t	3,515			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
22	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	20,500			
	W		Hydroizolce pro mokré prostory					
	W		20,5		20,500			
	W		Součet		20,500			
23	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	20,500			
24	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,021			
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
25	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	pol	1,000			
	P		Poznámka k položce: Demontáž původních rozvodů v upraveném prostoru					
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	pol	1,000			
P			Poznámka k položce: Demontáž původních rozvodů v upraveném prostoru					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					
27	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubo	3,000			
28	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubo	2,000			
29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo	5,000			
30	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubo	3,000			
31	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	3,000			
32	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,000			
33	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000			
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
34	K	733191904.001	Posun radiátoru vč. úpravy trubního vedení	pol	1,000			
P			Poznámka k položce: radiátor před úklidovou místností - vypuštění otopné soustavy(nebo lokální zamrazení), demontáž tělesa, úprava trubek a závěsu, montáž radiátoru, napuštění systému, zkouška těsnosti					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
35	K	741371841.001	Demontáž elektroinstalace - rozvaděče, svítidla, zásuvky, rozvody a další	pol	1,000			
P			Poznámka k položce: Demontáž stávajících svítidel a zásuvek vč. kabeláže					
D 766			Konstrukce truhlářské					
36	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000			
37	M	61162857	dveře vnitřní foliované plně 1křídlo 800x1970mm	kus	7,000			
38	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	3,000			
39	M	61162907	dveře vnitřní foliované sklo 2/3 2křídlo 1450x1970mm	kus	3,000			
40	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	29,000			
P			Poznámka k položce: Úprava zárubně - doplnění těsnění, montáž kování, nárazníků, tabulek s piktoqramy					
41	M	54914622	kování dveřní vrchní klíka včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	10,000			
42	M	54915192.001	nárazník dveřní	kus	9,000			
P			Poznámka k položce: montáž na zem, nebo na zeď					
43	M	54915192.002	Tabulka s pikotgramem	kus	10,000			
44	K	766699211.003	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí - zrcadla	kpl	3,000			
P			Poznámka k položce: nástěnná zrcadla 650x900 mm ve standardní výšce					
VV			Zrcadla k umyvadlům 650x900 mm					
VV			3 "kpl"					3,000
VV			Součet					3,000
45	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000			
46	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	3,000			
47	K	766695232	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000			
P			Poznámka k položce: Možno zaměnit za přechodovou lištu dle potřeby					
48	M	61187256	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,291			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
50	K	767111110.001	Montáž stěn a příček WC a pisoárových zástěn, hmotnosti jednotlivých stěn do 50 kg	kpl	2,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zástěny WC a sprchy specifikace viz PD, cena dle nabídky č. 7094/2019 f. HAMROZI					
51	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,300			
	D	771	Podlahy z dlaždic					
52	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	20,500			
53	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	20,500			
54	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	42,500			
55	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,500			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahy z keramické dlažby s protiskluznou úpravou R11 300x300 mm na lepidlo C2T, které splňují požadavek na součinitel tření vyšší než 0,5 i za mokra					
56	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	22,550			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahy z keramické dlažby s protiskluznou úpravou R11 300x300 mm na lepidlo C2T, které splňují požadavek na součinitel tření vyšší než 0,5 i za mokra					
	VV		20,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		22,550			
57	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,568			
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
58	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	60,000			
59	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	60,000			
60	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	60,000			
61	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	33,910			
	VV		"029" 1,6+0,55+3,1+3,1+0,75+0,75+0,4+2,6+0,4+0,4+0,75		14,400			
	VV		"025" 1,55+1,05+0,4+0,75+0,4+0,8+0,2		5,150			
	VV		"026" 0,2+1,5+2,2+1,45+1,2+2,9+1,05+0,4+2,46+1,0		14,360			
	VV		Součet		33,910			
62	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	72,000			
	VV		Obklady stěn stávající					
	VV		46		46,000			
	VV		Bouraných konstrukcí					
	VV		15,5+10,5		26,000			
	VV		Součet		72,000			
63	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	60,000			
64	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	66,000			
	VV		60*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		66,000			
65	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	1,271			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
66	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	12,500			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nátěr záubní RAL 7035					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		10*1,25		12,500			
	W		Součet		12,500			
67	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	12,500			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>nátěr záubní RAL 7035</i>					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
68	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,500			
	W		Škrabání původní malby		220,500			
	W		179+41,5		220,500			
	W		Součet		220,500			
69	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,500			
70	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	40,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>lokální opravy plochy před malováním</i>					
71	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	75,000			
72	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	78,750			
	W		75*1,05 Přepočtené koeficientem množství		78,750			
73	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,500			
74	K	784211101	Malby z malířských směsí ořeruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořeruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,500			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Objekt:

SO 141 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Pha

Zhotovitel:

BROS BAU s.r.o., Hrdlořezská 32/3, Praha 9

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.05.2020

IČ: 48135453

DIČ:

IČ: 27413063

DIČ: CZ27413063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně



Sazba daně

21,00%

15,00%



v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Objekt:

SO 141 - Zdravotechnika

Místo:


Zadavatel: VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Pha

Zhotovitel: BROS BAU s.r.o., Hrdlořezská 32/3, Praha 9

Datum: 04.05.2020

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D1 -

D1 -

D1 -

D1 -

D1 -

D1 -

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Objekt:

SO 141 - Zdravotecnika

Místo:

Datum:

04.05.2020

Zadavatel:

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Pha

Projektant:




Zhotovitel:

BROS BAU s.r.o., Hrdlořežská 32/3, Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D D1								
D D1								
1	K	8945 004	Napojení na stávající rozvod vody	kpl	1,000			
2	K	8945 001	Redukce, přechody, čistící kusy dle PD	kpl	1,000			
3	K	8945 003	Napojení na stávající kanalizaci včetně přechodového spoje	kpl	1,000			
D D1								
4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,000			
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,500			
6	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	0,500			
7	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	2,000			
8	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	kus	14,000			
9	K	R.721273152	zátky PP DN 75	kus	2,000			
10	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	11,000			
11	K	7215 001	Pomocný spojovací a kotevní materiál	kpl	1,000			
12	K	7215 002	Stavební přípomoce	kpl	1,000			
13	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1 028,775			
D D1								
14	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	10,000			
15	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	11,000			
16	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí p?lepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	7,500			
17	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	12,000			
18	K	7225 001	Pomocný kotevní a spojovací materiál	kpl	1,000			
19	K	7225 002	Stavební přípomoce	kpl	1,000			
20	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,000			
21	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,000			
22	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1 605,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	R-725-01	Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení	kus	1,000			
	D	D1						
24	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000			
25	M	R7255 001	WC závěsné odpad vodorovný hluboké splachování 375x565mm Bílá Alpin, vč. Příslušenství	kus	3,000			
26	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubo	5,000			
27	M	R7255 002	Umyvadlo klasické s otvorem 550x430mm Bílá Alpin vč. Příslušenství	kus	5,000			
28	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubo	1,000			
29	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	5,000			
30	M	R7255 009	Baterie umyvadlová stojánková páková s odtokovou garniturou chrom	kus	5,000			
31	K	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	3,000			
32	M	R7255 011	Baterie sprchová nástěnná páková chrom plus + sprchový set	kus	3,000			
33	K	721211506R00	Vpusť podlahová Geberit PE + PVC D 50 mm, dodání a montáž	kus	2,000			
34	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	5,000			
35	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubo	6,000			
36	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubo	5,000			
37	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubo	1,000			
38	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	8 420,554			
39	K	R-725-01	Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení	kus	1,000			
	D	D1						
40	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubo	3,000			
41	M	R7265 001	Předstěnové systémy modul pro WC TECE TECEbox nádržka do zděných konstrukcí výška 1060mm vč. Příslušenství	kus	3,000			
42	K	998726213	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	%	2 670,330			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Objekt:

SO 143 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Pha

Zhotovitel:

BROS BAU s.r.o., Hrdlořežská 32/3, Praha 9

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 04.05.2020

IČ:

48135453

DIČ:

IČ:

27413063

DIČ:

CZ27413063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH


DPH základní
snížená

Základ daně



Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Objekt:

SO 143 - Elektroinstalace

Místo:

Praha

Zadavatel:

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Pha

Zhotovitel:

BROS BAU s.r.o., Hrdlořežská 32/3, Praha 9

Datum:

04.05.2020

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

747 - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Objekt:

SO 143 - Elektroinstalace

Místo: Praha

Datum: 04.05.2020

Zadavatel: VPS a SPŠ MV v Praze, Pod Tábořem 102/5, Pha


Projektant:

Zhotovitel: BROS BAU s.r.o., Hrdlořežská 32/3, Praha 9

Zpracovatel:




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	10,000			
D		997	Přesun sutě					
3	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,100			
4	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,900			
	VV		0,1*9 "Přepočtené koeficientem množství		0,900			
	VV		Součet		0,900			
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,100			
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výškv do 6 m	t	0,100			
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,100			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
8	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířkv do 60 mm	m	40,000			
9	M	345718250	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20, vč. příslušných tvarovek	kus	10,000			
10	M	345718300	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20, vč. příslušných tvarovek	kus	10,000			
11	M	345718230.R	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40, vč. příslušných tvarovek	kus	20,000			
12	M	345718900	kryt pro lišty elektroinstalační 20 x 20 spojovací	kus	10,000			
13	M	345718900.R	kryt pro lišty elektroinstalační 40 x 20 spojovací	kus	10,000			
14	M	345718900.R.1	kryt pro lišty elektroinstalační 40 x 40 spojovací	kus	20,000			
15	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	12,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: krabice univerzální na omítku</i>	kus	12,000			
	P							
17	K	741210003.R	Montáž el. rozvaděče, vč. zapojení	kus	1,000			
18	M	11818445.R	Rozvaděč vč. osazení	KS	1,000			
19	K	741130021.R	D+M svorka wago 3x2,5	kus	50,000			
20	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1.5 mm2	m	100,000			
21	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	100,000			
22	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2.5 až 6 mm2	m	40,000			
23	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	40,000			
24	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	10,000			
25	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	10,000			
26	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1.5 mm2	m	50,000			
27	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	50,000			
28	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	3,000			
29	M	345551210	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	3,000			
30	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis. Kč	kus	1,000			
31	K	741820101	Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel	soubor	1,000			
32	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vč. přes 6 do 12 m	t	0,100			
	D	747	Elektromontáže					
33	K	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový	kus	2,000			
34	M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	2,000			
35	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	6,000			
36	M	345355530	přepínač střídavý řazení 6+6 10A bílý	kus	6,000			
37	K	741372052	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových s pohybovým čidlem	kus	1,000			
38	M	348344010.R	SVÍTIDLO nástěnné LED, 2x24W s pohybovým čidlem IP 66	kus	1,000			
39	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s kvrtem	kus	5,000			
40	M	348144530.R	SVÍTIDLO stropní ZÁŘIVKOVÉ , LED 2x18W, leštěná mřížka, přisazené	kus	5,000			
41	K	741371004.1	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s kvrtem	kus	6,000			
42	M	348144530.R.1	SVÍTIDLO stropní LED , 1x44W	kus	6,000			
43	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	10,000			
44	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	10,000			
45	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	100,000			
46	K	R1	Demontáž a likvidace stávajícího zařízení	kpl	1,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
47	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - zjištění skutečného stavu	hod	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady					
48	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - upevňovací materiál svorkovnice, držáky, podložky pro MHY	kpl	1,000			
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště					
50	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost					
51	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - výchozí revizní zpráva	ks	1,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Pha

Zhotovitel:

BROS BAU s.r.o., Hrdlořežská 32/3, Praha 9

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně



Sazba daně

21,00%

15,00%

v CZK



CC-CZ:

Datum: 04.05.2020

IČ:

48135453

DIČ:

IČ:

27413063

DIČ:

CZ27413063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady

Místo:

Praha

Zadavatel:

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Pha

Zhotovitel:

BROS BAU s.r.o., Hrdlořežská 32/3, Praha 9

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 - Inženýrská činnost

Datum:


04.05.2020

Projektant:



Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny
Objekt: VRN - Vedlejší náklady

Místo: Praha
Zadavatel: VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Tábořem 102/5, Pha
Zhotovitel: BROS BAU s.r.o., Hrdlořežská 32/3, Praha 9

Datum: 04.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	pol	1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
2	K	044002000	Revize	kpl	1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: ET2020_01ET

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení objektu tzv. horní tělocvičny

Datum: 04.05.2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 111	Stavební úpravy		
div	Sprchy a šatny dvky		
Použití figury:			
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	
úklid	Úklidová místnost		
Použití figury:			
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	
um	Umývárna		
Použití figury:			
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	
WC_ucitel	WC_ucitel		
Použití figury:			
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	