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   Příkazní smlouva   

č. S/20/2020/0063 

na výkon technického dozoru stavebníka, uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)  

 

Městská část Praha 20 

se sídlem:   Jívanská 647/10, 193 21 Praha Horní Počernice  
zastoupená:   Mgr. Petrem Měšťanem, starostou (statutární zástupce) 
IČ:    002 40 192 

bankovní spojení:  
č. účtu:   

osoba pověřená jednat a podepisovat listiny: pan Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí odboru 
hospodářské správy a investic 

na straně první,  
(dále jen „příkazce“) a 

 

VA stavební s.r.o. 
se sídlem:       Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 

zastoupená:  Ing. Václavem Holým, jednatelem 

IČ:         29155703  

DIČ:       CZ 29155730 

bankovní spojení:  
č. účtu:     

zapsán v OR MSP, oddíl C, vložka 204844  

(dále jen „příkazník“), společné označení smluvní „strany“ 

 

Příkazce uděluje podle § 441 a následujících občanského zákoníku příkazníkovi 
plnou moc k výkonu činností popsaných v textu smlouvy (technický dozor stavebníka). 
Příkazník udělenou plnou moc přijímá. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se výslovně 
uvádí, že bez příslušného zmocnění příkazcem není příkazník oprávněn měnit žádnou ze 
smluv, které příkazce uzavřel se zhotovitelem. V případě potřeby příkazce vyhotoví 
příkazníkovi plnou moc. 
 

Článek 1  
Předmět smlouvy 

 

1.1 Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat záležitosti, které vyplývají z funkce 

technického dozoru stavebníka (jsou náplní technického dozoru) a jsou popsány ve smlouvě. 
Zejména zajištění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajištění výkonu činností 
technického dozoru investora nad prováděním díla/ stavby dle platných právních předpisů 
(dále jen „TDS“) k řádné přípravě, průběhu a dokončení díla/ stavby, dodržení rozpočtových 
nákladů díla/ stavby a předpokládaných termínů její realizace a jejího předání a převzetí. 
 

1.2 Předmětem stavby je:  

I) provedení stavebních prací a dalších prací dle projektové dokumentace pro 

provedení stavby s názvem: „Stavební úpravy ZŠ Spojenců půdní vestavba a elektroinstalace“ 
podle projektové dokumentace zhotovenou Atelier Dvořák Architekti, zpracované Ing. arch. 

Dvořákem. 
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1.3 Bližší popis stavebních prací je uveden ve smlouvě o dílo na zhotovení uvedené akce 

uzavřené dne 10. 6. 2020 mezi Městskou částí Praha 20 a zhotovitelem stavebních prací 
firmou EMV s.r.o. Kopie smlouvy o dílo byla předána příkazníkovi. Příkazník se seznámil 
s PD, prohlédl si staveniště a prohlašuje, že je seznámen s rozsahem prací, které bude 

vykonávat v rámci činnosti TDS. Tuto práci je schopen za sjednanou odměnu dle čl. 4 této 
smlouvy řádně, včas a v celém rozsahu vykonávat. 
1.4 Minimální rozsah činností vykonávaných příkazníkem: 

 

V rámci předání staveniště 

1. Práce v rámci předání staveniště 

 Organizace a protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu stavu všech 
médií (voda, elektro, plyn, apod.) 

 pasport stávajícího staveniště (fotodokumentace) 
 

2. V rámci realizace stavby 

 seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí 
stavby/ díla, zejména s projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, 
sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu, 
s podmínkami smlouvy o dílo na realizaci; 

 průběžné informování příkazce o stavu díla/ stavby včetně vypracování návrhů na 
řešení vzniklých problémů; 

 zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a 
organizacemi, která souvisí s prováděním díla/ stavby; 

 informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci díla/ 
stavby; 

 kontrola a přebírání stavebních prací zhotovitele  
 kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s projektovou 

dokumentací a výkazem výměr  
 kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s ČSN a s nimi 

souvisejícími předpisy 

 kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu se stavebním povolením 

 Kontrola stavebního deníku 

 informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci díla/ 
stavby; 

 Provádění zápisů do stavebního deníku, sledování jeho vedení 
 svolávání a vedení kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, pořízení zápisu 

z kontrolních dnů a jejich archivace jejich rozesílání e-mailem zhotoviteli 

a stavebníkovi (příkazci); 
 kontrola soupisu provedených prací, které slouží jako podklad pro fakturaci včetně 

stvrzení správnosti svým podpisem 

 informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci díla/ 
stavby; 

 kontrola skutečných výměr oproti rozpočtu stavby 

 kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů 
na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli díla/ stavby včetně písemného 
zdůvodnění podkladů pro oceňování více a méně prací na základě aktivního 
využívání rozpočtářských programů s databází URS 

 spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled; 
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 kontrola zhotovitele díla/ stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace 
všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících, jejich předání 
příkazci; 

 bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve výjimečných 
případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po 
odsouhlasení obou stran, a to formou tzv. změnového listu; použití změnového 
listu předchází pouze ty změny, které nemohl nikdo předvídat; 

 kontrola řádného uskladnění materiálů na díle/ stavbě a pořádku na staveništi; 
 kontrola časového průběhu provádění díla/ stavby, dodržování termínů 

stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla/ stavby, případně stanoveného 
časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení 
dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na 
řešení 

 spolupráce se zhotovitelem díla/ stavby při zajišťování a provádění opatření na 
odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení díla/ stavby živelnými událostmi; 

 zabezpečení podmínek stanovených DOSS, ohlašování případných 
archeologických nálezů; 

 příprava a zpracování případných změnových listů; 
 pořizování fotodokumentace průběžného provádění stavby a předání 1 ks CD 

zadavateli po dokončení díla/ stavby (TDS poskytne na vyžádání zadavatele 
fotodokumentaci i v průběhu provádění díla/ stavby);  
 

3. V rámci předání a převzetí stavby 

 organizační příprava předání a převzetí díla/ stavby, účast na předání a převzetí 
díla/ stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí díla/ stavby, vymezení 
všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění; 

 kontrola všech potřebných dokladů pro závěrečnou prohlídku stavby (PD 
skutečného provedení, listinné doklady, zkoušky, revize, apod.) 

 zajištění kolaudace a jejího zdárného průběhu 

 dohled nad odstraněním vad z přejímky a kolaudačního řízení vč. zápisu o jejich 
odstranění 

 vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k předání díla/ 

stavby 

 součástí plnění je i reklamační servis TDS v rámci své odpovědnosti dle podmínek 
této smlouvy. 
 

4.    Činnost TDS v období po dokončení díla/ stavby: 
 

 projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně 
zajištění potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich 
provádění a vyhodnocení; 

 kontrola dokumentace skutečného provedení díla/ stavby, protokolů a dokladů 
o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich 
převzetí za příkazce; dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem 
a podpisem na znak souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné 
části této dokumentace (zpráva, výkres, apod.); 

 účast na zaměření skutečného provedení díla/ stavby; 
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 kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace 
případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování; 

 kontrola vyklizení stavenišť; 
 spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto zprávy však 

nese odpovědnost zhotovitel, nikoli TDS; 

 spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního 
rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad; 

 výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu činnosti TDS, které 
budou třeba k řádnému plnění TDS na této stavbě; 

 řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací nebo 
od občanů obce; 

 odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu činnosti TDS a její 
řešení v rámci reklamace dle této smlouvy a příslušných platných právních 
předpisů. 

    

5. Všechny další úkony, které vyplynou z výše uvedených nebo z činností vyplývajících 
ze smlouvy o dílo a vznikne potřeba tyto úkony provést. 

 

 

 

 

Článek 2 
Povinnosti příkazníka v souvislosti se zařizováním záležitostí 

 

2.1 Příkazník je při zařizování záležitosti povinen: 
1. postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu smlouvy v souladu 

se zájmy příkazce a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své 
činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění předmětu 
smlouvy,  

2. vykonávat činnosti dle ustanovení čl. 1 této smlouvy v souladu s pokyny příkazce a to 

v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo, 
3. nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje příkazník podle 

původních pokynů příkazce, a to tak, aby bylo možno zařídit záležitosti a dosáhnout 
účelu této smlouvy, 

4. neodchýlit se od pokynů příkazce, 
5.  na žádost příkazce  či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná 

součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

6.  před uzavřením smlouvy doložit doklad o pojištění proti škodám způsobeným třetí 
osobě na celou dobu působnosti příkazní smlouvy ve výši plnění minimálně 
5 000 000 Kč včetně dokladu o poslední platbě pojistného. 

 

2.2 Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování 
záležitostí, je povinen na toto příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na 

zařízení záležitostí dle svých pokynů trvat, má příkazník právo:  
1. ve vyřizování záležitostí pokračovat dle původních pokynů příkazce, přičemž 

s ohledem na druh nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím poměru zprošťuje 
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odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady jím poskytované služby 
příkazce,   

2. v případě pokračování v zařizování záležitosti požadovat na příkazce, aby své setrvání 
na původních pokynech potvrdil příkazníkovi písemně, 

3. odstoupit od smlouvy, přičemž tímto není dotčeno právo příkazníka na výplatu 
poměrné části sjednané odměny s ohledem na rozsah vykonané práce. 

4. příkazník je povinen upozornit příkazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny 
odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou 
skutečnost zjistí. Bude-li v tomto případě příkazce trvat na svých pokynech, je 
příkazník oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno právo 
příkazníka na výplatu poměrné části sjednané odměny s ohledem na rozsah vykonané 
práce.  

5. příkazník je povinen pravidelně a průběžně informovat příkazce o své činnosti. 
6. příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci 

věci nebo plnění, které za něho převzal při vyřizování záležitosti.  
7. příkazník je oprávněn použít k zařízení záležitosti i jiných osob, není však oprávněn 

závazek z této smlouvy převést na jiného příkazníka bez předchozího písemného 
souhlasu příkazce 

8. příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 
záležitostí uvedených v této smlouvě a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

9. Příkazník odpovídá za škodu vzniklou porušením obchodního tajemství příkazce v 

souvislosti dokumenty a informacemi, které získal od příkazce i od třetích osob při 
zařizováním záležitostí příkazce, a to i po skončení platnosti této smlouvy. Příkazník 
odpovídá příkazci za vady, které způsobil nedůsledným plněním svých povinností ve 
lhůtě, jejíž délka trvání je uvedena ve smlouvě o dílo. 

10. Příkazník prohlašuje, že nemá vazby na zhotovitele stavby (vazbou se rozumí 
příbuzenský, pracovněprávní, majetkový nebo jiný vztah, který by mohl ovlivnit jeho 
jednání vůči zhotoviteli). V případě, že tato skutečnost nastane je příkazník povinen 
tuto neprodleně sdělit příkazci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení smlouvy, což může mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany 
příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku 9 této smlouvy. 

11. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činnosti dle této smlouvy nebo dle dikce 
zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné 
porušení smlouvy ze strany příkazníka, což může mít za následek odstoupení od 
smlouvy ze strany příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku 9 

této smlouvy. 

 

Článek 3 
Povinnosti příkazce   

 

3.1 příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné 
k zařízení záležitostí, nebo které vedl samostatně ve věci předmětné stavby/díla. 

3.2 příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro 
řádné vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy. 

3.4 zajistit úhradu příkazníkem ověřených platebních dokladů zhotovitelů ve lhůtách 
sjednaných ve smlouvách o dílo se zhotovitelem 

3.5 přezkoumat smluvní doklady, příp. upravit vč. projednání se zhotovitelem a výsledné 
znění předložit k podpisu příkazníkovi 

3.6 průběžně informovat příkazníka o postupu prací na předmětné stavby/ díla vč. předání 
kopií důležitých spisů, smluv, rozhodnutí apod. 
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3.7 Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi nejpozději do doby protokolárního předání 
staveniště: 

a) Platnou, schválenou PD vč. výkazu výměr v 1 vyhotovení v papírové podobě; 
b) Kopii územního souhlasu/územního rozhodnutí, stavebního povolení a případných 

dalších vydaných rozhodnutí správních orgánů souvisejících se stavbou/ dílem 

c) Kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem díla/ stavby včetně jejích příloh 

d) harmonogram prací 
 

3.8 Další podklady budou příkazníkovi předávány průběžně po jejich obdržení, pokud 
takové podklady bude mít Příkazce k dispozici. 
 

 

 

Článek 4  
Odměna příkazníka 

 

4.1 příkazník má nárok na odměnu za svou činnost dle článku 1 pro příkazce.  

4.2 činnosti příkazníka jsou vykonávány v rozsahu předmětu smlouvy dle článku 1.  
4.3 příkazník má, za vyřízení záležitosti pro příkazce, která je předmětem této smlouvy, 

nárok na odměnu celkem v částce  
Výše odměny bez DPH    184.000,- Kč  
 

Uvedená odměna vychází z nabídky příkazníka ze dne 23. 5. 2020 (příloha č. 2). 

Fakturace vyšší částky je přípustná pouze z důvodu prodloužení termínu stavby, které 
nebude vyvoláno jednáním příkazníka.   

K uvedené ceně bude připočítána DPH v sazbě platné dle právních předpisů v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

4.4 Platba odměny bude probíhat na základě dílčích faktur následovně: 
a) Částka 6.000,- Kč bude uhrazena na základě faktury vystavené příkazníkem po 

předání staveniště zhotoviteli  
b) Částka 168.000,- Kč bude hrazena na základě měsíčních faktur a bude rozpočítána 

alikvotně na dobu realizace díla, tj. na 12 měsíců (každá faktura bude vystavená 
příkazníkem do 10. dne následujícího měsíce) 

c) Doplatek odměny ve výši 10.000,- Kč bude uhrazen na základě faktury vystavené 

dle odstavce 6. 

4.5 Odměna dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet příkazníka 

4.6 Platba příkazníkovi stanovená v souladu s ustanovením odst. 3. a 4. bude prováděna 
na základě příkazníkem vystavených dílčích faktur, odsouhlasených příkazcem, se 

splatností 21 dní od převzetí faktury příkazcem. Doplatek odměny bude uskutečněn 
konečnou fakturou ve lhůtě do 21 dní po převzetí zkolaudovaného díla příkazcem 
(stavebníkem). 

 

4.7 Každá faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů včetně náležitostí stanovených obecně závaznými 

právními předpisy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, bude vrácena 
k doplnění a lhůta k proplacení se bude počítat od nového doručení opravené faktury. 

V uvedeném případě nebude příkazce v prodlení s placením a příkazník bude povinen 
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vystavit novou fakturu s nově stanovenou 21denní lhůtou splatnosti. Faktura bude 

obsahovat také název projektu a registrační číslo (údaje poskytne příkazce) 
  

4.8 Dnem zaplacení ceny za činnost příkazníka je považován den odepsání účtované 
(fakturované) částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.  

 

Článek 5 
Náhrada nákladů  

5.1 Náklady spojené s činností příkazníka dle čl. 1 této smlouvy včetně dopravy a jiných 
režijních nákladů jsou zahrnuty v dohodnuté odměně. Náklady spojené s poplatky za odborné 
posudky, DIRy, archeologický dohled, měření hluku apod. hradí příkazce. 

 

Článek 6 
Doba a místo plnění výkonu technického dozoru 

 

6.1 Termín zahájení stavby:  15. 6. 2020        

6.2 Termín ukončení stavby:  12. 6. 2021 

6.3 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Tato doba končí splněním všech povinností 
příkazníka vyplývající z činností příkazníka dle této smlouvy. 

6.4 Místem výkonu činností TDS je staveniště díla/ stavby a dále sídlo příkazce 
a pracoviště příkazníka s tím, že příkazník se zavazuje výsledky své činnosti předávat 
příkazci zásadně na jeho doručovací adrese. Blíže je místo specifikováno v příslušné 
PD. 

6.5 V případě potřeby je příkazník povinen vykonávat svoji činnost i po výše uvedeném 
termínu, např. i na stavební práce prováděné v záruce. 

 

Článek 7 

Ukončení smlouvy 

7.1 Tato smlouva končí:  
 Výpovědí příkazce nebo příkazníka dle ustanovení čl. 8 této smlouvy,  
 Zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce  
 Ztrátou oprávnění příkazníka k výkonu činnosti, kterou je zapotřebí pro vyřízení 

záležitostí příkazce. 

 V případě technického dozoru vykonávaného v rozporu se smlouvou, je příkazce 

oprávněn odstoupit od smlouvy.  
 

Článek 8 
Ukončení smlouvy výpovědí 

 

8.1  Příkazce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí, 
adresovanou příkazníkovi, a to v jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet 
prvního dne měsíce následujícího po učinění výpovědi.  

8.2 Byla-li udělena příkazník plná moc k jednání jménem příkazce se třetími osobami, 
považuje se plná moc za odvolanou dnem ukončení této smlouvy.  

8.3 Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se 
výpověď vztahuje. Je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, 
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aby se zabránilo vzniku škody, bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti 
související se zařizováním záležitosti. 

8.4 Příkazník je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí, 
adresovanou příkazci a to v jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvního 
dne měsíce následujícího po učinění výpovědi. 

 

Článek 9  
Smluvní sankce 

 

 9.1 V případě prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy 
bude příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinností.  

9.2 V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle 

této smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně 
uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle 

smluvní pokuty dle odst. 9. 1., smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový 
jednotlivý případ navýšení ceny za dílo. 

9.3 V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury (týkajících 
se smlouvy o dílo ve věci zhotovení stavby) nebo soupisu provedených prací a ty 
budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny v odpovídajícím 
množství, zaplatí příkazce smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou 
položku prací, která nebyla provedena.  

9.4 Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn 
účtovat příkazci úrok z prodlení podle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. po termínu 
splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen takto 
účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 

9.5 V případě, že příkazník uvede nepravdivé prohlášení nebo poruší povinnost mu 
uloženou v čl. 2 bodu 11 této smlouvy je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve 
výši 50 000,- Kč. 

9.6 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, 
kdy je povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. 
Výzva k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu 
dostane do dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že 
písemný úkon obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany 
okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje 
i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování zásilky držitelem poštovní licence 
zastižena a listovní zásilka je připravena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně 
poštovní licence a to uplynutím 3 dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla 
uložena k vyzvednutí. Sankce, příp. náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny 
v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována 
a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností 
ze strany povinné strany. 

9.7 Zaplacením smluvní pokuty podle článku 9 smlouvy není dotčeno právo na náhradu 
škody. 

 

Článek 10  
Utajení informací 

 

10.1 Příkazník se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které 
se dozvěděl v souvislosti s vyřizováním záležitostí pro příkazce.   
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10.2 Závazek dle předchozího ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy. 
 

Článek 11 
Odpovědnost za vady, záruky 

 

11.1 V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících 
z příslušných zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve 
výkonu TDS dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na 

své náklady neprodleně zajistit provedení nápravných opatření. 
11.2 V případě, že příkazník odsouhlasí zhotoviteli stavebních prací práce a příkazci 

v důsledku toho vznikne škoda či bude dílo plněno vadně, je příkazce oprávněn 
reklamovat nedostatky a vady poskytnuté činnosti bez zbytečného odkladu do 
24 měsíců ode dne jejího splnění. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka. Tento postup příkazníka má za následek uplatnění náhrady škody ze strany 
příkazce vzniklé nesprávnou činností příkazníka.    

11.3 Příkazník ode dne uzavření této smlouvy odpovídá za vzniklé škody, soudní spory 
s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném 
postupu či opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících 
s předmětem této smlouvy. 

 

 

Článek 12 
Pojištění 

 

12.1 Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení 
pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně 
ve výši 5 000 000,-- Kč za jednu pojistnou událost.   

12.2 V případě změn v pojištění je příkazník povinen bezodkladně předložit příkazci 
originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně 
jejího dodatku. 

12.3 Porušení povinnosti dle odst. 1 a/nebo 2 je považováno za podstatné porušení 
smlouvy na straně příkazníka, což může vést k odstoupení od smlouvy ze strany 
příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku 9 této smlouvy. 

12.4 Náklady na pojištění nese příkazník a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění 
předmětu smlouvy. 

12.5 Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

 

Článek 13 
Písemná forma, změny, jiná ujednání (závěrečná ustanovení) 

 

13.1 Příkazník je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem příkazce.  

13.2 Příkazník a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, s nimiž se seznámili v souvislosti s touto smlouvou. 

13.3 Nastanou-li u některé ze  smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedenou skutečnost ihned oznámit druhé 
smluvní straně. 
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13.4 Okolnosti vyplývající z této smlouvy nepovažují smluvní strany ve smyslu § 504 

občanského zákoníku za obchodní tajemství. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním 
smlouvy bez jakýchkoliv podmínek 

13.5 Příkazník potvrzuje, že byl seznámen s textem § 2430 až § 2444 občanského 
zákoníku a že tomuto textu porozuměl.  

13.6 Smlouva nabývá platnosti a připojením podpisů.  Účinnosti smlouva nabývá dnem 
zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu do registru smluv zašle příkazce.  

 13.7 Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech; každá strana obdrží 2 stejnopisy. 
Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky.  

13.8 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po promyšleném uvážení, že si 
smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz těchto skutečností připojují své 
podpisy. 

 

Přílohy: č. 1 – osvědčení o autorizaci příkazníka ČKAIT číslo 0011711 

  č. 2 – nabídka příkazníka ze dne 23. 5. 2020 

 

V Praze – Horních Počernicích dne 12. 6. 2020 

 

 

 

Příkazce  
 

 

 

 

Příkazník 
 
 

 



OSVĚDČEN Í O AUTOR IZAC I

č íslo 35231

v y d a n é

Č e s k o u k o m o r o u a u t o r i z o v a n ý c h i n ž e n ý r ů a t e c h n i k ů

č i n n ý c h v e v ý s t a v b ě

p o d l e z á k o n a Č N R Č . 3 6 0 / 1 9 9 2 S b .

Ing. Václav Holý

j m é n o a p ř í j m e n í

r o d n é č í s l o

Je

au torizovaným inženýrem

v o b o m

pozemní stavby

V s e z n a m u a u t o r i z o v a n ý c h o s o b v e d e n é m Č K A I T j e v e d e n p o d č í s l e m

0 0 1 1 7 1 1

a j e o p r á v n ě n p o u ž í v a t a u t o r i z a č n í r a z í t k o , j e h o ž k o n t r o l n í o t i s k

j e u v e d e n z d e :

t o r i z a c e j e u d ě l e n a k e d n i 1 6 .6 .2 0 1 1 -

'-----------~-



VA stavební s.r.o.  

   

  

VA stavební s.r.o. 

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1   tel.: +
IČ: 291 55 703, DIČ: CZ29155703  e-mail:
Společnost zapsána v OR MSP, oddíl  C, vložka 204844         

datová schránka: v9nqpzk 

 

CENOVÁ NABÍDKA – výkon činností TDI na stavbě „Stavební úpravy ZŠ Spojenců č. p. 1408“ 

 

VA stavební s.r.o. 

Rybná 716/24, 110 0é Praha 1 

IČ: 29155703        

DIČ: CZ 29155730 

Zastoupená: Ing. Václavem Holým, jednatelem 

tel                                       

e-mail                                 

 

V návaznosti na Vaši poptávku Vám předkládám nabídku na výkon činností TDI na stavbě „Stavební 
úpravy ZŠ Spojenců č. p. 1408“. Činnost TDI bude vykonávána v následujícím rozsahu: 

a) zahájení výkonu TDI - před předáním staveniště zhotoviteli – seznámení se s podklady, příprava 
protokolu pro předání staveniště 

b) výkon TDI po dobu realizace stavebních prací  - předpoklad 12 měsíců 

c) výkon TDI po dokončení stavby – kontrola odstraňování vad a nedodělků, kolaudace stavby 

    

Kalkulace ceny: 

Ad a) TDI před předáním staveniště            6.000,- Kč  

Ad b) TDI při realizaci stavby – 12 měs. á 14.000,- Kč      168.000,- Kč 

Ad c) TDI po dokončení stavby – převzetí díla, kolaudace       10.000,- Kč 

 

Nabídková cena celkem … 184.000,- Kč bez DPH 

K ceně bude účtování DPH ve výši 21%, tj. 222.640,- Kč celkem vč. DPH 

Uvedená cena je cenou maximální za předmět zakázky. 

 

Přílohy: 

a) výpis z obchodního rejstříku 

b) autorizace 

 

V Praze dne 23.5.2020 
 

        
                Ing. Václav Holý  


