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1

1.1

Č. smlouvy objednatele: SML 03012020

C. smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

1.2 Zhotovitel:

2

2.1

2.2

2.3

Název: městská část Praha-Suchdol

Sídlo: Suchdolskě nám. 734/3, 165 00

Praha-Suchdol

Zastoupený: starostou městské části lng. Petrem

Hamm

íČ: 00231231

DiČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské

činnosti

Bankovní spojení: (3303, Praha 6

Číslo účtu: 247747560/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Petr Hejl,

starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy

je oprávněn jednat: lng. Čestmír Mudruňka, referent

realizace investic

Telefon: +420 222 361 427

Fax: +420 220 920 144

E-mail: c.mudrunka@praha—suchdol.cz

Obchodní firma: Ekologické a inženýrské stavby,

spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r. o.

Sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. M-Sr— a E-S

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddil C, č.vl. 2362

lČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. N-S- E-

3—lng- J. PC—

 

  

telefon

e-mail:

Ve věcech technických asouvisejicích splněním předmětu této smlouvy je

oprávněn jednat: lng. V-&- autorizovaný inženýr

v oboru pozemní stavby

telefon:

e-mail:

Stavbyvedoucí: ng.

telefon:

e-mail:

 

Informativní údaje

Název stavby:„ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben 3 navýšení kapacity“.

Misto stavby: Praha-Suchdol

Popis a místo stavby: Základní škola Mikoláše Alše se nachází v zastavěném území v Praze

Smlouva o dílo č, SML 030/2020 „ZŠ Suchdol — zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity "



Suchdole, katastrální území Suchdol — č.parc. 1063/2, ul. Suchdolská 360/61. Stavební úpravy

stávající budovy školy jsou zaměřeny na zlepšení mikroklima pomocí vzduchotechniky

s rekuperací tepla, na snížení akustické zátěže učeben a rekonstrukci osvětlení v jednotlivých

učebnách. Úpravy proběhnou zejména ve vnitřních prostorách budovy a na střeše objektu nové

budovy

Vlastní stavba se skládá z následujících technicky, prostorově i časově souvisejících částí —

projektů: „Větrání se zpětným získáváním tepla“ (dále také jako „projekt VZT) a „Snížení

akustické zátěže a modernizace osvětlení“ (dále také jako „projekt Akustika). Jednotlivé části

jsou popsány v samostatných dokumentacích včetně kontrolních rozpočtů a příslušných

povolení k realizaci. Část stavby zaměřená na větrání s rekuperacíJe předmětem dotace ze

SFŽP

3 Předmět plnění

3.1

3.2

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k úplnému provedení kompletní části stavby „ZS

Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben 3 navýšení kapacity“ (dále rovněž „předmět

plnění" či „dilo"). Předmětem plnění je zejména instalace vzduchotechnických zařízení,

provedení akustických podhledů, rekonstrukce osvětlení tříd a úpravy elektroinstalace.

Předmětem plnění je kompletní provedení prací v rozsahu a kvalitě zejména podle této smlouvy,

zadávací dokumentace tvořící přílohu č. 1 a dle projektové dokumentace s názvem “instalace

řízeného větrání se zpětným získáváním tepla“ (Energomex s.r.o., Uralská 770/6, Praha 6, říjen

2018, doplněno březen 2020) a projektové dokumentace „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M.

Alše - vnitřní prostory nové budovy“ (projektant Ing. Ma- ČKAIT 0008418, květen 2018)

tvořících přílohu č. 2 této smlouvy.

Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými normami a právními předpisy

tzv. „na klíč“ tak, aby předmět plnění bylo možné bez jakýchkoliv dodatečných úprav či prací

užívat ke sjednane'mu účelu, tj. ke školní činnosti a současně, aby byl na předmět plnění vydán

kolaudační souhlas nebo jiné potřebné rozhodnuti či opatření státních orgánů nezbytné

k užívání díla.

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem zadávací dokumentace, projektové dokumentace

a výkazem výměr podrobně seznámil, prozkoumal je s odbornou péčí ípo technické stránce

a shledal, že tyto jsou řádně a srozumitelné, a že dokumentace je totožná s dokumentací,

kterou obdržel pro vypracování nabídky, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a tvoří dostatečné

podklady pro provedení díla dle sjednaných parametrů a dostatečně specifikuje veškeré práce

nutné pro zhotovení předmětu plnění.

Jednotlivě položky tvořící předmět díla a jejich ocenění zahrnují práce, výkony a plnění, které

jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné

k jejich řádnému provedení, k řádnému užívání díla ke sjednanému účelu a k vydání

kolaudačního souhlasu nebo jakékoliv jiného opatření státních orgánů nezbytného k užívání

díla. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal:

. stávající stavbu, staveniště a jeho okolí, přístup na jednotlivá staveniště;

. zadávací dokumentaci k dílu vč. výkazu výměr;

. obstaral si veškeré informace o rizicích ajiných okolnostech, které by mohly mít vliv na

provádění díla.

Součástí předmětu plnění je také především:

. Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení dila.

. Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.

Provedení napojení i cena energií musí být zahrnuta v celkové ceně sjednané dle čl. 4 této

smlouvy.

. Oddělení prostoru staveniště, zabezpečení všech přístupových cest proti poškození

(podlaha, schodiště, ...).

. Součástí předmětu plnění je rovněž vyhotovení případné dílenské dokumentace nutné

pro provedení stavby.

. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla.

. Zajištění koordinace přípravy a realizace stavby s provozovatelem Školy.

. Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.

. Veškeré práce a dodávky přípravné, pomocné, dokončovací, či jinak související s řádnou

a úplnou realizací dila.
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3.3

3.4

3.5

3.6

4.2

. Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle rozhodnutí o povolení stavby,

ČSN a případných jiných pravnich nebo technických předpisů platných v době provádění

apředani díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných

technických parametrů díla, a stavbou dotčených části stavby, péče () nepředanou stavbu

a jeji části, jejich ošetřování, pojištění atd.

. Zajištění a předání prohlášení o shodě, dokladů o Eikvídaci, odvozu a uložení vybouraných

hmot astavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, dokladů o úspěšném

výsledku provedených zkoušek, revize umožňující užívání stavby nebo jejich částí,

zkušebních protokolů, atestů ajiných dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. otechnických

požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dalších dokladů nutných k vydání

kolaudačního souhlasu ve 2 (dvojím) vyhotovení v papírové podobě. Prohlášení o shodě,

atesty a podobné obecné doklady budou v1 (jednom) vyhotovení papírově, revize a

protokoly budou ve 3 (třech) vyhotoveních papírově.

. Spolupůsobení při přípravě díla k předání, včetně bezodkladneho odstraněni veškerých vad

z přejímek.

. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, nad rámec dohodnutých ploch ve vlastnictví

městské částí, které zadavatel poskytne ve sjednaněm rozsahu bezúplatně.

. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního

prostředí, osob a majetku.

. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů. Uskladnění odpadů bude doloženo doklady o uložení.

. Provedení přejímky stavby.

. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou i všech částí stávajícího objektu dotčených

realizaci stavby do původního stavu.

. Zhotovitel bere na vědomí, že v době provádění stavby bude mimo dobu prázdnin v

budově plný školní provoz (včetně provozu kuchyně, zásobování a přístupu do

budovy), který nesmí být omezen prováděním prací. Po tomto datu bude v části

budovy probíhat prázdninový provoz s omezeným počtem pracovníků. Stavbu je

nutné provádět takovým Způsobem, aby nebyly dotčeny jiné části budovy kromě předaného

staveniště.

. Staveniště je nutné řadně označit a oddělit od ostatních prostor školy.

. Zhotovitel bere na vědomí, že současně se mohou provádět v budově další stavební a

opravářské práce.

. Rovněž musí být zajištěn beZpečný přístup do objektu, zamezeno nekontrolovanému

přístupu cizich osob do objektu po celou dobu výstavby vstupem určeným pro pracovníky

stavby, vybouranými otvory, okny atp. Tato opatření a zabezpečení jsou též součástí

předmětu plnění.

. Umístění pwků povinné publicity s ohledem na podporu projektu z fondu Evropské unie

(Fondu soudržnosti) a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního

programu Životní prostředí. Prvky povinné publicity poskytne zhotoviteli objednatel. Prvky

povinné publicity budou zhotovitelem umístěny dle požadavků objednatele do 2 pracovních

dnů od jejich poskytnutí a budou umístěny po celou dobu plnění, nerozhodne-li objednatel

jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění podmínek vymezených ve veřejnoprávnirn povolení díla

Bez textu.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy zhotovený v souladu s touto smlouvou od zhotovitele

převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.

Objednatel požaduje minimálně dodržení všech požadovaných technických a kvalitativních

parametrů uvedených v zadávací a projektové dokumentaci.

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

Cena bez DPH 11 610 811,90 Kč

Cena je dána cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která byla zpracována před uzavřením

smíouvy a která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Cena dle odst. 4.1 platí pro kompletní

provedení dila dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje, že nedojde k jejímu překročení.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Cena uvedená v odst. 4.1 zahrnuje náklady na veškeré práce, činnosti a materiál nezbytný

kprovedení stavby v rozsahu stanoveném vprojektové dokumentací, zadávací dokumentaci

a v této smlouvě a k plnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany zhotovitele.

Za plnění dle této smlouvy není objednatel povinen uhradit zhotoviteli vyšší částku, než shora

uvedenou, ledaže se strany v souladu s touto smiouvou dohodnou jinak.

Cena uvedená v odstavci 4.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze ji zvýšit pouze

písemnou dohodou (dodatkem smlouvy) mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu

dila nad rámec této smlouvy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a činností

(včetně nákladů na materiál a věci) neuvedených v položkách nabídky zhotovitele v příloze 4

této smlouvy., které však jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou

součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení a splnění předmětu díla definovaném

v čl. 3 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla písemné navrhovat změny v rozsahu díla

nad rámec předmětu této smlouvy a to V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek

v platném znění. Objednatel je také oprávněn předmět smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení

ozáměru zúžení předmětu smlouvy činí objednatel písemným oznámením do stavebního

deníku. Pokud by navrhované zúžení znemožnilo splnit předmět zúžením nedotčené části díla,

je zhotovitel oprávněn písemně takové zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení

akceptovat.

Pro ocenění změn díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle Nabidky zhotovitele

(příloha 4 této smlouvy), vpřípadě jejich neexistence se využijí aktuálni jednotkové ceny

stavebních prací dle URS. Jednotková ceny prací uvedené v nabídce jsou platné minimálně

do 31. 12. 2020. V případě, že určitě stavební práce uvedené v Nabídce nebudou realizovány

nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla uvedené v čl. 4.1 o částku,

která je uvedena v Nabídce u položek, jež nebude zhotovitel provádět.

V případě, že bude předmět díla ze strany objednatele podle čl. 4.5 této smlouvy změněn

(rozšířen nebo zůžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli podklady a návrh změnového listu k projednání

bezodkladné poté, co se o změně dozví a s dostatečnou Časovou rezervou k projednání.

Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a zjakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má

změna dopad do provedení stavby po stránce technicke ve formě změny projektové

dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení.

Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list

musí být odsouhlasen zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele.

Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele podepsaný

změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy. Tento dodatek musí

obsahovat zejmena stručný popis změny díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí

započít realizaci změn na díle před podpisem odpovídajícího dodatku této smlouvy.

Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele podepsaný

změnový list tvoří přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy.

Pro část předmětu díla, která bude realizována v roce 2021 sjednávají smluvní strany možnost

navýšení jednotkových cen prací realizovaných v roce 2021 o průměrnou míru inflace za rok

2020 vyhlašovanou ČSÚ.

Vícenáklady vzniklé v souvislosti s přerušením stavby jsou zahrnuty ve VRN —— provozní vlivy.

Bez textu

Cena zahrnuje veškeré práce, materiály a věci nutné pro zhotovení díla, zejména pak:

. všechny materiálové ajiné vedlejší náklady, příslušenství a stavební pomocné

materiály, které jsou nutné k použítelnému provedení zadaných celkových prací ,

. veškeré mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny= odlučné,

jízdné a jiné vedlejší požitky a výdaje,

o veškeré náklady na zajištění zvláštního užívání komunikací, chodníků aveřejných

ploch, úhrady vyměřených poplatků za média nutných kprovedení díla (elektrická

energie, voda, plyn, teplo),

. náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech na stavbu předaných dodávek

k zabudování,

. provedení veškerých podmínek, opatření, uprav a praci stanovených v projektové

dokumentaci, zadávacích podmínkách a v této smlouvě,

. náklady na uzavření koordinačních ajiných pro zhotovení díla nezbytných smluv se

správci a vlastníky dotčeně či jinak související technické infrastruktury, jejichž uzavření

zhotovitel zajistí, jakož i platby či jiná plnění z takových smluv vyplývající.

o náklady na stavební přípomoce,

. zajištění objektu proti zatečení při dešti — prostupů střechou,
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o náklady na uvedení stavbou dotčených povrchů, ploch a zařízení do původního stavu,

- náklady na pojištění, bankovní záruky,

. průběžný i závěrečný úklid prostor dotčených stavbou včetně přístupových cest,

. vyklizení staveniště a dokončovací práce včetně odvozu veškerého stavebního odpadu

a materiálu,

. zvýšení mezd a cen materiálů se nehradí,

. náklady na odstranění vad a nedodělků,

4.12 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) uvedené v nabídce zahrnují zejména:

. zařizení staveniště — vybudování, provoz a odstranění, zřízením přípojek energii

kobjektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných mist a

zřízení, náklady na energie, na potřebný úklid v prostorách zařizení staveniště, náklady

na nutnou údržbu i nákíady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid

ploch, na nichž bylo zařízení staveniště provozováno,

. provozní vlivy -— ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo

zčásti omezovány provozem jiných osob; zvýšené náklady související somezením

provozu vareálu, náklady vdůsledku nezbytného respektování stávající dopravy

ovlivňující stavební práce, zahrnuje rovněž náklady spojené s přerušením prací a

znovuzahájením prací v roce 2021.

. územní vlivy — ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy

konkrétního prostředí, jež mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací,

4.13 Ostatní náklady uvedené v nabídce jednou položkou zahrnují náklady spojené splněním

povinností dodavatele vyplývajících zjíných podmínek v zadávací dokumentace, neuvedené

v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů

ani v soupisu vedlejších nákladů. Jedná se zejména o provoz staveniště, ochranu inženýrských

sítí, dopravní opatření, užívání veřejných ploch a prostranství, bezpečnostní a hygienická

opatření na staveništi, náklady na oplocení, ohrazení staveniště, osvětlení, náklady na

vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště, zkoušky a revize, zkušební provoz

VZT po dobu 1 měsíce, provozni řády, předání a převzetí díla, dokumentace skutečného

provedení, geodetické zaměření skutečného provedeni apod.

4.14 Odvod daně z přidané hodnoty bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

5 Platební podmínky

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději k 20. dni v příslušném kalendářním měsíci podklad pro

fakturaci — přehled provedených prací a dodávek ajejich ocenění za uplynulý měsíc, tedy

přehled o dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných na stavbě (dále jen „přehled

prací"). 2 přehledu prací bude dáte zřejmé, jaká část díla byla již fakturovaná v předchozích

obdobích ajakou část zbývá fakturovat. Přehled praci bude zaslán objednateli i v elektronické

podobě.

Objednatel nebo pracovník objednatelem pověřeného technického dozoru stavby se do 5

pracovnich dnů od předání vyjádří k předanému přehledu prací a k přehledu opravenému na

základě případných připomínek se objednatel vyjádří do 2 pracovních dnů od předání

opraveného přehledu prací. Po odsouhlasení provedených prací vystaví zhotovitel daňový

doklad-fakturu za příslušně období. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 6.

kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů -— faktur a konečně

faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený přehled prací, potvrzený oprávněným

zástupcem objednatele. Odsouhlasená cena v přehledu prací bude fakturovaná bez DPH. Na

každé faktuře bude uvedena celková cena dle přehledu prací bez DPH a příslušná sazba DPH.

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od jejich doručení na adresu pro doručování objednatele dle

této smlouvy.

Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí (5 uvedenými vadami a nedodělky,

nebránícímí řádnému užívání objektu, a které budou zřejmě již při předání dila), potvrzený

oprávněným zástupcem objednatele a dále na konečné faktuře bude uvedeno:

. celková cena díla bez DPH

. přehled průběžně fakturovaných částek,

. zbývající část ceny díla k fakturaci,

Částka fakturovaná v konečné faktuře za jednotlivé etapy nesmí být nižší než 10 %

celkové ceny díla a bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v

předávacím protokolu.
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5.7

5.8

Částka fakturovaná v konečné faktuře za jednotlivé etapy nesmí být nižší než 10 % celkové

ceny díla a bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím

protokolu.

Faktury, jejichž součástí budou práce, dodávky a služby, které jsou spolufinancovány z fondu

Evropské unie (Fondu soudržnosti) a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci

Operačního programu Životní prostředí budou vystaveny samostatně a budou dále obsahovat

text „ZŠ Suchdol - Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben 3 navýšení kapacity" a

,,CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011862“.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat

objednateli nejpozději do 9.8.2021 s tím, že

- staveniště bude zhotoviteli předáno do 30. 6. 2020 a do 30.6.2021

- práce ve vnitřních prostorách školv lze provádět pouze v období od 1.7.2020 do 23.8.2020 a

od 1.7.2021 do 9.8.2021

— práce musi být v roce 2020 ukončeny tak, aby byl možný bezpečný provoz školy od 1.9.2020

- práce v exteriéru rušící školní výuku (hluk. prach) lze v období mimo prázdniny provádět

pouze mimo dobu školní výuky,

- stavbu provede zhotovitel v souladu se závaznými požadavky, lhůtami a milníky dle bodu 6.2.

a podle podrobného týdenního harmonogramu odsouhlaseného objednatelem.

 

6.2.2ávazne milníkv a lhůtv výstavbv

al Předání staveniště do 30.6.2020

b Maximální celková lhůta ro race v exteriéru v r. 2020 a 2021 mimo období rázdnin

Mish—„dnů.

cl Dokončení VZT, SDK a podhledů v místnosti 016 1. NP (počítač. uč.) 7.8.2020

   

 

 

 

 

 

 

 

d) Ukončení všech prací ve vnitřních prostorech v roce 2020 23.08.2020

el Maximální prodlení proti schválenému harmonoqramu 5 kalendářních dnů

nl Vvklizení staveniště 2020 — vnitřních prostor 24.8.2020

h) Vvklizení staveniště 2020 venkovní prostor do 7 dnů po ukončení prací

il Dokončení všech prací v r. 2021 9.8.2021

il Vvklizení staveniště 2021 - vnitřních prostor 10.8.2021

k) Vvklizeni staveniště 2021 20.8.2021
 

6.3 Termín dokončení díla uvedený v bodě 6.1 a jednotlivé milníky uvedené v bodech 6.2 se mohou

posunout výhradně vpřípadě, že řádnému zhotovení stavby ve smluveném termínu bráni

provozní požadavky školy nebo extremní a při podpisu smlouvy nepředvídatelné povětrnostní,

provozni a další zcela mimořádné a nepředvídatelné vlivy, které brání v dodržení

technologického postupu použitých materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě

a to pouze o dobu, kterou takové extremní vlivy trvají. Tyto překážky musí být neprodleně

oznámeny a projednány sobjednatelem azaznamenány ve stavebním deníku, obojí každý

takový den, kdy překážky trvají, a to pod sankcí ztráty prodloužení termínu dokončení.

6.4 Skutečnosti uvedené v odstavci 6.3 musí být zapsány ve stavebním deníku apotvrzeny za

objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech plnění dodávky a převzetí prací. Zhotovitel

bere na vědomí, že po 24.8.2020 nelze ve vnitřních prostorách školy provádět žádné stavební a

montážní práce a případná nedokončená část dila bude realizována v roce 2021.
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6.5 Objednatel si vyhrazuje právo v případě vzniku důvodů dle 6.3 ovlivňujících termín dokončení díla

jednostranně rozhodnout o přerušení realizace některých části stavby nebo o omezení rozsahu

předmětu díla. V takovém případě:

a) objednatel a zhotovitel si vzájemně zápisem ve stavebním deníku upřesní, které práce budou

řádně provedeny a dokončeny v původním termínu dokončení a předání dila tak, aby bylo

možné od 1.9.2020 zahájit v plném rozsahu výuku ve škole

b) zhotovitel je povinen do 24.8. 2020 vyklidit a uklidit vnitřní prostory Školy dotčeně stavbou,

provest veškerá stavební opatření a zajistit a předat přísíušné revize a prohlídky, které umožní

nerušený a bezpečný provoz školy od 1.9.2020, V případě nezbytnosti částečné kolaudace,

kontrolní prohlídky stavby, poskytne nezbytnou součinnost a potřebné podklady.

c) objednatel se zavazuje případnou neprovedenou část díla provést v termínu od 1.7.2021 do

9.8.2021

6 Kontrola praci před zakrytim

6.1

6.2

Konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytim, podléhají této kontrole ve

smyslu ust. § 2626 občanského zákoníku. Jedná se zejména o kontrolu těsnosti rozvodů,

kotvících a nosných prvků apod. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku a zároveň písemně či

e-mailovou zprávou vyzve objednatele nebo jeho zástupce ke kontrole zakrývaných konstrukcí

a praci v průběhu výstavby ve lhůtě alespoň 3 pracovní dny před datem provedení kontroly.

Souhlas či odůvodněný nesouhlas se zakrytim části díla vydá objednatel nebo jeho zástupce

neprodleně, nejpozději však do druhého pracovního dne po kontrote zakrývaných částí díla, a to

formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.

Nedostaví—li se objednatel nebo zástupce koznámeně kontrole, ač byt řádně vyzván, je

zhotovitel oprávněn pokračovat vprovádění díla. Vpřípadě, že se objednatel nezúčastní

kontroly, je zhotovitel povinen před zakrytim provest zkoušky. Pokud objednatel požaduje

pozdější odkrytí těchto konstrukcí a prací zdůvodu kontroly aprokáže se, že konstrukce

a/nebo práce byly provedeny vadně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo

příslušnými předpisy, hradí náklady zhotovitel. V opačném případě jdou náklady spojené

s dodatečnou kontrolou na vrub objednatele.

7 Kontroly v průběhu výstavby

7.1

7.2

7.3

Zhotovitel povede, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., řádně stavební deník, jako doklad

o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště a bude zapisovat do tohoto deníku veškeré

skutečností rozhodně pro plnění smlouvy, zejmena údaje o časovém postupu prací, jejich

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.

Objednatel nebo jím určený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho

zhotovování a kterýkoli den.

Bez ohledu na uvedené buclou konány kontrolní dny minimálně jednou za 7 (sedm) dnů, které

budou svolávány objednatelem nebo technickým dozorem stavby za účasti obou smluvních

stran. Účast zhotovitele je povinná. Stavební dozor bude vykonávat osoba (případně osoby),

jejichž jména objednatel sdělí před zahájením stavby.

8 Spolupůsobeni objednatele

8.1

8.2

8.3

8.4

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením plnění závazků, které vyplývají z této smlouvy

staveniště, o předání staveniště se vyhotoví zápis, který potvrdí oprávnění zástupci smluvních

stran. Staveništěm se rozumí prostor určený k provedení díla vymezený v projektu včetně

zařízení staveniště. Plnění tohoto bodu je možné i po částech.

Objednatel předá zhotoviteli prostory pro zařízení staveniště, odběrné místo vody a el. proudu

před zahájením stavby. Poplatky a platby za spotřebovanou el. energií, vodně, stočné

a případně za pronájem prostor jdou na náklady zhotovitele. Měření zajistí zhotovitel. Sociální

zařízení v objektu může být poskytnuto na základě dohody zhotovitele se ZŠ a po složení

kauce 5 000 Kč na úklid a údržbu sociálního zařízení po skončení stavby, záloha bude vrácena

po předání soc. zařízení v původním a uklizeném stavu. V případě zjištění nedostatků budou

tyto prostředky přiměřeně použity na uvedení soc. zařízení do původního stavu

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušně doklady opravňující

objednatele k provedení stavby včetně příslušných vyjádření dotčených úřadů a organizací.

Objednatel zajistí úschovu učebních pomůcek a drobného vybavení, tříd a kabinetů a bude

spolupůsobit při přesunech nábytku.
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9 Povinnosti zhotovitele

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

Před vstupem na pozemky, které budou dotčeny stavbou, oznámí zhotovitel uživatelům

pozemků, příp. jejich správcům nebo majitelům, termíny vstupů na tyto pozemky a sepíše s nimi

zápis, ve kterém budou uvedena parcelní čísla stavbou dotčených pozemků, rozsahy

dočasných záborů pozemků.

Zhotovitel bude při realizaci stavby respektovat všechny podmínky vyplývající ze stavebního

povolení.

Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č.

245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a 0 dnech

pracovního klidu bude možná s podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní

objekty. Pracovní doba je omezena na dobu od 6:00 do 20:00 hodin, po skončení pracovní doby

opusti pracovníci zhotovitele objekt školy a uzamknou přístupové cesty. Výše uvedenou

pracovní dobu lze upravit na základě dohody s objednatelem.

Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost při provádění praci.

Poplatky za výkopová povolení a rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací včetně poplatků

za ukládání odpadů ze stavby hradí zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit odstraněni (odvoz a skladování) stavebního

odpadu a sutí, ato dle platných předpisů o nakládání s odpady Doklady o způsobu likvidace

odpadu na řízenou skládku předloží zhotovitel při závěrečné přejimce, Zhotovitel se zavazuje

zajistit pořádek na staveništi aje povinen průběžně odstraňovat na své náklady odpady

a nečistoty vznikle stavební činnosti jeho ajeho subdodavatelů. Totéž se týká i znečišťování

prostor avozovek mimo staveniště vlivem jeho činnosti a dalších povinnosti v souladu s

přílohou č. 5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky kzajíštěni

bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména

— zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn,

„ zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění

pozdějších změn,

— nařízením vlády č. 591/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích,

— nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků a pokynů koordinátora BOZP určeného

objednatelem a v souladu s plánem zajištění plynuíosti stavby a povinnosti v oblasti BOZP, PO

a OŽP obsaženým v příloze č. 5 této smlouvy.

Součástí dodávky je provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání podkladů dle

příslušných norem a předpisů souvisejících s realizací tohoto díla.

Zhotovitel přizve v 3 (tří) denním předstihu a prokazatelným způsobem zápisem ve stavebním

deniku asoučasně písemně či e-mailem objednatele ke kontrole zakrývaných části stavby

a případně k dalším činnostem, které si objednatel nebo budoucí provozovatel vyhradí

ve stavebním deníku.

Zhotovitel povede o realizaci díla stavební deník, do kterého bude zapisovat všechny

skutečností rozhodné pro plnění smlouvy, viz též odst. 8.1 této smlouvy. Objednatel je povinen

sledovat obsah deníku. Kzápisům zhotovitele nebo objednatele se smluvní strany zavazují

vyjádřit rovněž zápisem do deníku a to do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného seznámení

se s obsahem. Zhotovitel je povinen mít stavební denik k dispozici na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje, že v terminu dle čl. 6. vyklidi staveniště a v řádném stavu jej předá

objednateli.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu bez písemného souhlasu

objednatele s výjimkou subdodavatelů uvedených v nabídce podané v rámci výběrového řízení.

Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dilo prováděl sám.

Zhotovitel se zavazuje před použitím předložit ke schválení objednateli vzorky všech materiálů,

které zůstanou viditelné konečným uživatelům. Na díle budou použity výlučně takto

odsouhlasené materiály. Objednatel se k předloženým vzorkům vyjádří do 1 (jednoho) týdne od

předložení. Objednatel je oprávněn upřesnit barevné provedení jednotlivých částí díla

minimálně 10 dnů po předání staveniště.

V případě, Že je v projektové dokumentaci odkazováno na konkrétní značku výrobku, je možné

místo něj použít výrobek jiné značky. Výrobek musí mít stejně, případně lepší vlastnosti

a parametry než ten, na který odkazuje dokumentace
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

Změna stavbyvedoucího je přípustná pouze po předchozím souhlasu objednatele za

předpokladu, že nový stavbyvedoucí bude splňovat veškeré požadavky člena týmu uvedeného

v nabídce (víz veřejná zakázka). Objednatel bude akceptovat změnu stavbyvedoucího pouze z

objektivních důvodů, kterými zejména není zapojeni stavbyvedoucího do jiného projektu

plněného vybraným dodavatelem souběžně s veřejnou zakázkou.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění

kvaliňkace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový

poddodavatel musí splňovat kvalíňkací minimálně v rozsahu, Nový poddodavatel musí splňovat

kvalifikací minimálně v rozsahu, vjakém byla prokázána v zadávacím řízení

Bez textu

Bez textu

Zhotovitel si je vědom toho, že plnění předmětu této smlouvy bude provádět částečně během

plného a následně prázdninového provozu školy, kdy se ve škole a v jejím okolí pohybují žáci a

pracovníci školy a zavazuje se, že:

— bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz byl ovlivněn co nejméně,

— plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny s

ohledem na bezpečnost osob,

— zajistí po celou dobu stavby bezproblémový a bezpečný přístup na všechna hřiště v

areálu Školy a do knihovny po celou dobu provádění díla, provoz dětského hřiště ve

vnitrobloku může být případně krátkodobě přiměřené omezen s ohledem na

bezpečnost osob,

— zajistí po celou dobu stavby bezproblémový a bezpečný přístup do původní i nové

budovy školy alespoň hlavním vchodem a do bytu školníka po celou dobu provádění

díla,

— provede veškerá nezbytná opatření k zajištění bezproblémového a bezpečného

provozu školy, zejména zajištění dodávky elektřiny, vody, plynu, provoz

telekomunikačnich zařízení,

— zásah do vnitřních prostor školní budovy mimo staveniště bude pouze po dohodě se

zástupcem školy a TDS,

— během praci a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekt proti

přístupu cizích osob přes staveniště a uzamkne vstupy vymezené pro pracovníky

stavby,

— bez souhlasu pracovníků školy nejsou pracovníci zhotovitele oprávněni vstupovat do

prostor školy mimo předané staveniště a nesmí užívat výtahy ani jiná zařízení školy.

Tato opatření a zabezpečení jsou též součástí předmětu plnění.

Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou

provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení kpobytu na území České republiky a

povolení kzaměstnání pro místo provádění prací (popř zelenou nebo modrou kartu), je-Ii to

právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných

dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do

doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez

zbytečného odkladu vyhovět.

Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č.

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla

subdodavatelé, který takové jednání umožňuje.

Zhotovitel je povinen u všech technologických zařízení a výrobků bez výjimky minimálně

dodržet všechny požadované konkrétní technické a kvalitativní parametry uvedené v zadávací a

projektové dokumentaci nebo vymezené formou odkazu na standard nějakého výrobku ve

výkresové dokumentaci, technické zprávě či ve výkazu výměr.

10 Předání díla

10.1

10.2

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno a převzato objednatelem. Dílo je

dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit dohodnutému účelu. Zhotovitel se

zavazuje před předáním díla objednateli dílo vyklidit. Dílo nesmí při předání obsahovat vady či

nedodélky bránící řádnému užívání díla (funkčně i esteticky) ani větší počet drobných vad, jež

ve svém souhrnu brání řádnému užívání díla ani takové vady či nedodélky, které by užívání díla

podstatným způsobem omezovaly. Bude-li dílo takové vady či nedodélky obsahovat, není

objednatel povinen dílo převzít, a to až do okamžiku odstranění takových vad.

Zhotovitel se zavazuje po provedení dila vyzvat objednatele nebo jeho zástupce písemně, a to

nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání, k uskutečnění předání a převzetí díla.

Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku a současně písemným oznámením

doručeným objednateli s určením konkrétního dne a hodiny.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

V případě, že se v rámci přejímacího řízení zjistí, že předmět díla je způsobilý předání, sepíši

smluvní strany protokol o předání a převzetí dila. Smluvní strany se zavazuji tento protokol

převzít.

K přejimce připraví zhotovitel kompletni dokumentaci skutečného provedeni podie platných

předpisů a příslušných norem. Zejména budou připraveny atesty na materiály použité při

realizaci díla, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, stavební deníky, doklady

o převzetí stavbou dotčených zařízení, doklady o převzetí stavbou dotčených pozemků, návody

a záruční podmínky výrobců instalovaných komponentů, provozních souborů, technologického

a Všeobecné zásady a pravidla užívání staveb (nebo jejich částí) dodaných zhotovitelem.

Zhotovitel před zahájením řízení o odevzdání a převzetí stavby předá originály zejména

následujících dokladů:

- dokumentací skutečného provedení a v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči

v počtu 2 ks ve formátu pdf a v editovatelném formátu (dwg, doc, xls),

- výchozí nebo periodické revizní zprávy elektroinstalace, hromosvodů,

- prohlášení o shodě, požární atesty a další doklady od zabudovaných materiálů

a výrobků,

- návody, záruční listy zabudovaných zařízení a systému,

— doklad o likvidaci stavebního odpadu,

- případně další doklady: požadované k řádně kolaudaci stavby bez výhrad.

Vpřipadě zjištění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání a kolaudačnímu souhlasu

v rámci přejímacího řízení se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol o zjištěných vadách

a nedodělcích s tim, že objednatel je oprávněn tyto vady a nedodělky do protokolu o zjištěných

vadách a nedoděícich uvést. Obě smluvní strany se zavazují stanovit v protokolu o zjištěných

vadách a nedodělcich termín a způsob odstraněni vad a nedodělků díla a tento protokol převzít

s tím, že maximální lhůta pro odstranění vad a nedodélků zjištěných v rámci přejímacího řízení

je 7 (sedm) dnů.

Po sepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu odst. 11.3. se objednatel

zavazuje bez prodlení dílo převzít a toto převzetí stvrdit podpisem protokolu o předání a

převzetí díla.

Po odstranění vad a nedodělků díla, které byly uvedeny v protokolu o zjištěných vadách

a nedodělcích ve smyslu odst. 11.6, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu sepsat

protokol o odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání.

Technologická (VZT) a stavební část dila bude předána jako celek nebo po funkčních částech

spojených umožňujících bezpečný provoz školy. Část díla vymezena projektem Kapacita bude

převzata a předána do 7.8.2020

11 Vlastnictví díla a nebezpečí škody

11.1 Veškerý materiál zajišťovaný zhotovitelem je ve vlastnictví zhotovitele do okamžiku jeho

zabudování, kdy se stane nedílnou součástí stavby. V tom okamžiku přechází vlastnické právo

na objednatele. Nebezpečí škody na stavbě, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na všech

dokončených částech stavby aveškerých materiálech, hmotách azařízeních, které používá

a použije k provedení dila, přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které nastává

okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků bránících

řádnému užívání oběma smluvními stranami. Zhotovitel však nese odpovědnost za Škody

způsobené jeho činnosti, nebo činnosti jeho subdodavatelů, pracovníkům objednatele nebo na

majetku objednatele při odstraňování vad a nedodělků, které byly konstatovány vprotokolu

o předání a převzetí díla, v zápise o kolaudaci díla anebo reklamované v záruční době. Stejně

tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla nebo při

odstraňování vad třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám.

12 Kvalita prací a záruka za dílo

12.1

12.2

12.3

12.4

Zhotovitel se zavazuje provést v souladu s touto smlouvou předmětné dilo řádně a v termínu

touto smlouvou určeném.

Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá jim dodaná zařízení a materiály budou nové, řádné kvality

a dosud nepoužité.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo odborně v kvalitě odpovidajici této smlouvě, projektu stavby,

závazným právním a technickým předpisům a normám.

Zhotovitel poskytuje záruku na předmět dila, a to:

- 24—36 měsíců u technologických částí díla, které musejí být vyjmenovány

v předávacím protokolu,

. 60 měsíců u stavební části díla
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Záruční doba počíná běžet ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání

díla nebo jeho části.

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce i v případě, že část nebo částí díla bude

provedena jako subdodávka třetí osobou.

Za řádné ohlášení reklamace vady zjištěné v záruční době se považuje doručení písemné

reklamace na adresu zhotovitele. V případě havarijních situací a vad vyžadujících neprodlený

zásah zhotovitele bude zhotovitel informován telefonicky a elektronickou poštou s tím,

že reklamace bude následně neprodleně prokazatelným způsobem oznámena i písemně na

adresu zhotovitele. Po obdržení reklamace je zhotovitel povinen do 24 hod dostavit se na místo

aposoudít se zástupcem objednatele oprávněnost reklamace závady a navrhnout způsob

odstranění závady. Vlastni práce na odstranění vady zahájí zhotovitel v pracovní dny do 72

hodin od ohlášení, pokud to umožní klimatické podmínky nebo se smluvní strany nedohodnou

jinak. V případě havarii a hrozícich škod nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně po

nahlášení.

Reklamovaně vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí

zásadně překročit lhůtu 10 dnů (v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní

tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší). Nedodrží-lí zhotovitel dohodnutý

termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době požadavek na odstranění vady na díle v záruční

době, prodlužuje se od doby nahlášení vady záruční doba na předmět reklamace o časové

období, které potřeboval zhotovitel na odstranění vady.

13 Smluvni pokuty

13.1

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.7

13.1.8

13.1.9

13.2

13.3

13.4

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách:

V případě nedodržení smluvených termínů dokončení a předání celého díla dle bodu 6.1 a

nedodržení smluvených termínů milníků a lhůt dle odst. 6.2. písm. b), d ) a 6.5 odst. b), c)

zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V

případě nemožnosti zahájení výuky od 1.9.2020 resp. 1.9.2021 vinou zhotovitele se smluvní

pokuta zvyšuje na 40 000,- Kč za každý den prodlení až do zahájení školní výuky v plném

rozsahu. Výše pokuty je stanovena s ohledem na nutnost zahájení výuky a nezbytný

předchozí úklid a přípravu.

V případě nepřevzetí staveniště přes opakovanou výzvu objednatele a nezahájeni prací do

6.7. 2020 resp. 6.7.2021 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý den

prodlení počínaje dnem 1. červenec.

Při nedodržení smluvených termínů milníků a lhůt dle odst. 6.2. písm. e) zhotovitel zaplatí

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý

nedodržený termín — milník a to až do dne splnění podmínek milníku. Výše pokuty je

stanovena s ohledem na nutnost zajištění Školní výuky

Při nedodržení smluvených termínů lhůt a milníků dle odst. 6.2. písm. 0), g), j) zhotovitel

zaplati smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý

nedodržený termín «- milnik a to až do dne splnění podmínek milníku. Výše pokuty je

stanovena s ohledem na nutnost zajištění podkladů pro žádost 0 navýšení kapacity školy.

Bez textu

Při nedodržení smluvených termínů milníků dle odst. 6.2. pism. h), k) a při prodlení

sodstraňováním vad a nedodělků a závad vzáruční době, zaplatí zhotovitel objednateli

1.000; Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení. O uplatněných závadách bude

vždy sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem, ve kterém bude uveden termín jejich

odstranění.

V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. 9.20 této smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

Vpřípadě porušení povinnosti stanovené čl. 9.21 a 9.22 této smlouvy zhotovitel zaplatí

smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.

V případě nedodržení povinnosti týkajících se pojištění stanovených v či. v čl. 15 této smlouvy

zhotovitel zaplati smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý den, kdy takové pojištění

nebude sjednáno či nebude platné a účinné.

Při prodlení s placením faktury objednatel zaplatí smluvní úrok z prodlení ve výši 0.025%

z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyrozumění

o porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou a o její výší.

Jakekoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vznikle objednateli včetně smluvních

pokut je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky

zhotovitele.
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13.5

13.6

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která vznikne

porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

v případě souběhu více smluvních pokut budou uplatněny souběžně.

14 Odstoupení od smlouvy

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto jednotlivých případech:

zhotovitel nepřevezme staveniště do 30.8.2020

nezahájí stavební práce do 1.7.2020,

nepředloží bankovní záruky

prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých částí díla oproti termínům uvedeným

v čl. 6 nebo v podrobném harmonogramu delší než 7 dnů,

prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle bodu 6.1 delší 7 dnů,

zhotovitel přes opakovaně písemně upozornění brání nebo jinak znemožňuje provádění

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,

jestíiže bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele,

zhotovitel opakovaně závažným způsobem poruší ostatní smíuvní povinností vyplývající z této

smlouvy, a i přes písemné upozornění objednatele porušení těchto smluvních povinností

neodstraní,

dílo je prováděno způsobem, který odporuje této smlouvě, případně z postupu při provádění

díla je zřejmé, že dílo nebude dokončeno řádně nebo včas,

v případě porušení podmínek dle bodu 9.16,

z ostatních důvodů stanovených zákonem.

Zhotovitel je oprávněn realizací dila přerušit, pokud již po dobu nejméně 15 dní objednatel

neplní svě závazky dle této smtouvy, ačkoliv byl k plnění opakovaně vyzván, zejména v případě

nehrazení oprávněných peněžitých pohledávek po době splatnosti. Lhůty a termíny závazné pro

zhotovitele se prodlužují z důvodu prodlení objednatele pouze v případě, že dojde ztoho

důvodu kpřerušení prací azhotovitel takovou skutečnost týž den zaznamená ve stavebním

deníku

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl—li

k zaplacení alespoň jednou dodatečně vyzván a svou povinnost nesplnil ani v dodatečně

stanovené lhůtě v trvání nejméně 15 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od

smlouvy je účinně okamžikem doručení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají

doručením písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (předevšim ukáže—

Ii se, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a v požadovaném rozsahu) je

objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv

platbu zhotoviteli, byť by již byla splatná. Objednatel není v těchto případech v prodlení

s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává sveho nároku na

uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu

vznikne nárok.

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků

dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky Úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením

faktury, tak poté.

15 Pojištění

15.1 Zhotovitel je povinen při předání staveniště objednateli předložit originál uzavřené pojistné

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu Způsobenou zhotovitelem třetí osobě a

objednateli a pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše pojistné částky činí

minimálně 20.000000,- Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní

povahy (pády části díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny,

zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalosti a

nešikovnosti pracovníků, zatečenim do objektu apod.). Zhotovitel se zavazuje, že po celou

dobu od předání staveniště do doby odstranění vad a nedodělků příslušné etapy bude pojištěn

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou

v tomto odstavci.
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15.2

15.3

15.4

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele

v rámci pojištění dle předchozího odstavce je maximálně 5 %. Zhotovitel je povinen po celou

dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto

skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.

Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterem není objednatel

plně chráněn proti ztrátám, výdajům: nákladům, újmě, Škodě či odpovědnosti za škodu na

majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených

ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1 a odst. 16.2 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit

objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či

odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného

plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost

prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovidajici výši dodávky

prováděné subdodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění

subdodavatelů.

16 Bankovní záruky

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při podpisu smlouvy o dílo předá objednateli originál

bankovní záruky za řádné provedení, dokončení, plnění záručních podmínek a kvalitu díla

minimálně ve výši 800 000,- (maximálně však 5% ze sjednané ceny) Kč bez DPH. Tato

bankovní záruka bude uvolněna objednatelem na žádost zhotovitele nejpozději do dvou týdnů

po skončení záruční doby. Objednatel je opráVněn tuto bankovní záruku po odstranění všech

vad a nedodělků zjištěných při předání díla nahradit bankovní zárukou za plnění záručních

podmínek ve výši 250 000,— Kč (maximálně však 5% ze sjednané ceny).

Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v níže uvedených případech. Před

uplatněním plnění z bankovni záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného

plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění

shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7

kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpaní.

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve

prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že

uspokojí objednatele až do výše dle přísl. čl. 17.1 a to v případě, že zhotovitel neplní závazky

v souvislosti s řádným prováděním dila dle této smlouvy. Vzáruční listině budou uvedeny

identiňkační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo.

Právo objednatele na plnění z bankovni záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení

zejména těchto povinností ze strany zhotovitele:

a) zhotovitel neplní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo

b) zhotovitel neuhradi objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu

nebo jakýkoliv jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy o dílo povinen,

nebo

c) zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu

uvedeném v předávacím protokolu,

d) neplní záruční podmínky

Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení

kterékoli z povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce.

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená

do doby odstraněni vad a nedodélků. Postup předložení bankovní záruky, text bankovní záruky

a vystavující banka musí být předem odsouhlasený objednatelem.

Banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí

být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni předání záruky.

Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka"). V záruční

listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna: dodatek či jakákoliv úprava podminek této

Smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka

se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti

dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z

důvodu; že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.
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16.10 Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovni záruky nese zhotovitel a jsou

zahrnuty v ceně díla.

17 Závěrečná ujednání

17.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

17.2 Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze oboustranné potvrzeným

písemným dodatkem.

17.3 Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

17.4 Obě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem a svými podpisy

stvrzují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle nikoliv v tísni ani za nápadně

nevýhodných podmínek.

17.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v

informačním systému veřejné správy — Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou

povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

17.6 Seznam příloh, tvořících nedílnou součást této smlouvy:

1) Zadávací dokumentace (bez příloh)

2) Projektová dokumentace, výkaz výměr (na CD)

3) Povolení stavby

4) Kompletní nabídka zhotovitele, včetně všech příloh v el. podobě na CD

5) Zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO, OŽP

6) Podrobný odsouhlasený harmonogram postupu prací

VPraze dne „z...gf. ......... Podpis:

 

Objednatel: Městská část/Praha-Suchdol

Ing. Petr Hfl'l, starosta městské části

   
, , (k "i _

V Praze dne .lt/5.3 .......... Podpis:

Zhotovitel:
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