



MHMPXPE5YJ93

KONTROLNÍ ČÍSLO: P20V00176822

Stejnopis č.: 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2/2, PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

SMLOUVA O DÍLO

Soubor staveb MO v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka

Oprava gabionové zdi nad portálem Bubenečského tunelu v Troji poškozené při
dopravních nehodách

ZHOTOVITEL STAVBY

SATRA, spol. s r.o.

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/05/006817/2020

OBSAH SMLOUVY

ČÁST I. Obecná ujednání	5
1. Účel a právní režim smlouvy	5
2. Jednání před uzavřením Smlouvy a závazné podklady	7
ČÁST II. Identifikační údaje o Stavbě.....	7
ČÁST III. Předmět Smlouvy.....	8
3. Dílo	8
4. Změny Díla	9
5. Místo plnění	11
ČÁST IV. Cena Díla a platební podmínky	11
6. Cena Díla	11
7. Platební podmínky	12
ČÁST V. Lhůty provádění Díla	14
8. Lhůty plnění	14
9. Změny lhůt plnění	14
ČÁST VI. Provádění Díla.....	14
10. Povinnosti Objednatele	14
11. Povinnosti Zhotovitele	15
12. Kontrola provádění Díla	16
13. Specifické podmínky a požadavky na provádění Díla.....	17
14. Staveniště a jeho předání a převzetí.....	18
15. Předání a převzetí dokončeného Díla	19
ČÁST VII. Jakost Díla a odpovědnost Zhotovitele	19
16. Jakost Díla	19
17. Odpovědnost zhotovitele za podzhotovitele.....	20
18. Záruční a reklamační podmínky.....	20
19. Odpovědnost za škodu	21
20. Smluvní sankce	22

Soubor staveb MO v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka
Oprava gabionové zdi nad portálem Bubenečského tunelu v Troji poškozené při dopravních nehodách

ČÁST IX. Ostatní a závěrečná ujednání	23
21. Ostatní ustanovení	23
22. Závěrečná ustanovení.....	25

Přílohy Smlouvy:

příloha č. 1 Smlouvy: Nabídka zhotovitele na opravu gabionů po DN 14.5.2020 ze dne
21. 5. 2020

příloha č. 2 Smlouvy: Nabídka zhotovitele na opravu gabionů po DN 10.2.2020 ze dne
21. 5. 2020

příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):

VIS, a.s. na základě smlouvy č. PRK/21/05/006457/2019

se sídlem: Bezová 1658/1, Praha 4
IČO: 60192712
DIČ: CZ00064581
zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2257
zastoupena: Ing. Petrem Kalabisem, předsedou představenstva
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

SATRA, spol. s r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3014

Soubor staveb MO v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka
Oprava gabionové zdi nad portálem Bubenečského tunelu v Troji poškozené při dopravních nehodách

se sídlem: Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 835949011/0100
zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem a generálním ředitelem
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tuto

SMLOUVU O DÍLO

k provedení opravy gabionové zdi nad portálem Bubenečského tunelu v Troji poškozené při dopravních nehodách v rámci souboru staveb MO v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Smlouva“

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je provedení opravy gabionové zdi nad portálem Bubenečského tunelu v Troji poškozené při dopravních nehodách v rámci souboru staveb MO v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka.

Právní režim Smlouvy a výklad jejích ustanovení

- 1.2. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“), jakožto smlouva o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy).
- 1.3. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednatelů lze přihlídnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

- 1.4. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 1.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
- 1.6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 1.7. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:
 - a) adresa datové schránky: 48ia97h;
 - b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;
 - c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.
- 1.8. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
 - a) adresa datové schránky: bxisdg6;
 - b) e-mailová adresa: satra@satra.cz; nebo
 - c) poštovní adresa: SATRA, spol. s r.o., Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9.
- 1.9. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.

2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízení

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0046/20 ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“) s názvem „Soubor staveb MO v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka, Oprava gabionové zdi nad portálem Bubenečského tunelu v Troji poškozené při dopravních nehodách“, a odůvodnění postupu zadání veřejné zakázky ze dne 22.6.2020.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

- 2.1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Závazné podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:
- a) nabídky č. 1165/16-100-NAB88 ze dne 21.5.2020 a nabídky č. 1165/16-100-NAB89 ze dne 21.5.2020 včetně soupisu stavebních prací (dále jen jako „Soupis s výkazem výměr“) zpracované společností SATRA, spol. s r.o. se sídlem Pod Pekárkami 878/2, 190 00 Praha 9, IČO 18584209;
 - b) odůvodnění postupu zadání veřejné zakázky ze dne 22.6.2020;

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

- 2.2. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

Soubor staveb MO v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka;

Oprava gabionové zdi nad portálem Bubenečského tunelu v Troji poškozené při dopravních nehodách

Příkazník pro výkon technického dozoru investora (TDS)

- 2.3. Příkazníkem Stavby je VIS, a.s. se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, IČO 60192712, DIČ CZ60192712 (dále jen jako „Příkazník“).
- 2.4. Příkazník vykonává činnost na základě smlouvy č. PRK/21/05/006457/2019 ze dne 7. 5. 2020.

ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. DÍLO

- 3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené Dílo, a to **podle Závazných podkladů a této Smlouvy**, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

Dílem je dodávka „Soubor staveb MO v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka, Oprava gabionové zdi nad portálem Bubenečského tunelu v Troji poškozené při dopravních nehodách“, jejímž předmětem je realizace opravy gabionové zdi nad portálem Bubenečského tunelu v Troji poškozené při dopravních nehodách ze dne 10.2.2020 a ze dne 14.5.2020, která je specifikována Soupisem s výkazem výměr.

- 3.2. Dílo dále zahrnuje i

- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace;
- b) náklady na zřízení a přístup na staveniště;
- c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
- d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením Díla;
- e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace Díla;
- f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
- g) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
- h) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
- i) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
- j) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
- k) zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;
- l) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
- m) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
- n) náklady na zajištění péče o zhotovené Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem;

- 3.3. Oprava gabionové zdi je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré práce, dodávky a služby obsažené v Soupisu s výkazem výměr, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
- 3.4. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

4. ZMĚNY DÍLA

Obecná ustanovení ke změnám Díla

- 4.1. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.
- 4.2. Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel.
- 4.3. Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující
- a) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **brání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Neodkladná změna**“);
 - b) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **nebrání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Odkladná změna**“); nebo
 - c) změna Díla, která **nepodmiňuje** provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném rozsahu, a která **není nezbytně nutná** (dále jen jako „**Změna malého rozsahu**“),

příčemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

- 4.4. Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou změnu se považuje změna Díla, která by
- a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo

- c) vedla k významnému rozšíření Díla.
- 4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:
- a) práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto přílohou;
- b) práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

4.6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

- 4.7. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „**Návrh neodkladné změny**“) a tento návrh, který musí být podepsán Příkazníkem, předloží Objednateli ke schválení.
- 4.8. Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Objednatel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu.
- 4.9. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně provedených prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.
- 4.10. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.

- 4.11. Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 4.12. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

- 4.13. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny“) a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkazníkem, předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 4.14. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.
- 4.15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušného dodatku a této Smlouvy o dílo.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místem plnění je hl. m. Praha.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6. CENA DÍLA

- 6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena na základě nabídek ze dne 21.5.2020 jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

Celková cena díla

Základní cena celkem	329 789,43 Kč
DPH 21%	69 255,78 Kč
Cena včetně DPH celkem	399 045,21 Kč

Základní cena - DN 14.5.	158 051,60 Kč
DPH 21%	33 190,84 Kč
Cena včetně DPH - DN 14.5.	191 242,44 Kč

Základní cena - DN 10.2.	171 737,83 Kč
DPH 21%	36 064,94 Kč
Cena včetně DPH - DN 10.2.	207 802,77 Kč

- 6.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 7.2. Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
- 7.3. Faktura – daňový doklad bude vystavena pro každou opravu škody po nehodě samostatně a bude vystavena po provedení předmětu smlouvy dle čl. III. bod 3. smlouvy na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. Originál podepsaného protokolu bude přiložen u faktury.
- 7.4. Faktury budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

- 7.5. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
- 7.6. Lhůta splatnosti faktur – daňových dokladů je 30 dní od doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
- 7.7. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění s uvedením specifikace opravy, které se faktura – daňový doklad týká, tzn. DN 10.2.2020 nebo DN 14.5.2020
 - **číslo Smlouvy**
 - **kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO)**
 - **název stavby**
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 7.8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci); zjišťovací protokol a soupis provedených prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.



ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8. LHŮTY PLNĚNÍ

- 8.1. **Lhůta** pro dokončení Díla: do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 8.3. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

9. ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ

- 9.1. Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat
 - a) věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a
 - b) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.
- 9.2. Prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane.

ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.
- 10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.
- 11.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
- 11.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději **do pěti pracovních dnů** ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorský dozor projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.
- 11.5. Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „**Podzhotovitel**“), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno Zhotovitel.
- 11.6. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem.
- 11.7. Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.
- 11.8. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
- 11.9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

- 11.10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
- 11.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
- 11.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
- 11.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
- 11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.
- 11.15. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.
- 11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
- 11.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.
- 11.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO).
- 11.19. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Objednatel.
- 11.20. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

- 12.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
- 12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
- 12.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru).
- 12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
- 12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- 12.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).
- 12.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

- 12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:
 - a) Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při převzetí na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
 - b) Kontrola prováděných prací: kontrola provádění prací včetně technologických postupů.

13. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
- 13.2. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 13.3. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.

- 13.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenes odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím související následky.

14. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 14.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.
- 14.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
- 14.4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 14.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
- 14.8. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 14.9. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

15. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 15.1. Objednatel převezme po dokončení Díla, případně jeho části.
- 15.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
- 15.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepiše Objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení Díla;
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
 - e) prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá nebo nepřijímá a soupis případných vad a nedodělků;
 - f) datum a místo sepsání zápisu;
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
 - h) seznam převzaté dokumentace;
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
 - j) termín vyklizení Staveniště; a
 - k) datum ukončení záruky na Dílo.
- 15.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.
- 15.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 15.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDS).

ČÁST VII. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

16. JAKOST DÍLA

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.

- 16.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

17. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

- 17.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) (dále jen jako „**Podzhotovitel**“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

18. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dílo

- 18.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „**Vady díla**“).
- 18.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.
- 18.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „**Záruční doba**“).
- 18.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
- 18.5. Za Vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 18.6. Zhotovitel poskytuje na provedené práce, dodávky a služby záruku **v délce 60 měsíců**.
- 18.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.
- 18.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

Reklamační podmínky

- 18.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- 18.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 18.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode dne uplatnění Vady.
- 18.12. Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.
- 18.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
- 18.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
- 18.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.
- 18.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
- 18.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.
- 18.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelem.

19. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 19.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
- 19.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
- 19.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, bez ohledu na zavinění.
- 19.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.

- 19.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

20. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

- 20.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli oprávněné Smluvní strany.
- 20.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.
- 20.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.

Smluvní pokuty

- 20.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 20.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 20.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 20.7. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 20.8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodlení

- 20.9. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatel s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.

ČÁST IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

21. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

- 21.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
- 21.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
- 21.3. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
- 21.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

- 21.5. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 21.6. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.
- 21.7. Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by
- umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo

- c) vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončení Smlouvy

- 21.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 21.9. Smluvní vztah lze také ukončit
- a) písemnou výpovědí Objednatele s 1měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,
 - b) písemnou výpovědí Zhotovitele s 1měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byt' dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušování provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby).

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

- 21.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZZVZ.
- 21.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.
- 21.12. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

- 21.13. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně Předmětu smlouvy.

- 21.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 21.15. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

- 22.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

- 22.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 22.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

- 22.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.
- 22.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru

smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

- 22.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

- 22.7. Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěřeni pravomoci k uzavření Smlouvy

- 22.8. Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 330, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 17.2.2020.

Přílohy Smlouvy

- 22.9. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 Smlouvy: Nabídka zhotovitele na opravu gabionů po DN 14.5.2020 ze dne 21. 5. 2020
příloha č. 2 Smlouvy: Nabídka zhotovitele na opravu gabionů po DN 10.2.2020 ze dne 21. 5. 2020
příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma
příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele
příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

V Praze dne 03-07-2020

V Praze dne

za Objednatele:

Zhotovitel / za Zhotovitele:

Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Ludvík Šajtar
jednatel
SATRA, spol. s r.o.

NABÍDKA

Číslo nabídky: 1165/16-100-NAB89

Nabízející: SATRA, spol. s r.o.
Pod pekárnami 878/2
190 00 Praha 9

IČ / DIČ: 18584209 / CZ18584209
Číslo účtu: 835949011/0100, Komerční banka a.s., Praha 1
Zastoupení: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel
Kontakty: ve věcech smluvních a obchodních
ve věcech technických.

Předmět nabídky:

Zakázka č.1165/16-100 Zajištění provozu, správy, oprav, údržby vč. čištění souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka (TKB):

Oprava gabionů po DN 14.5.2020

Ceny bez DPH (kalkulace dle přiloženého položkového rozkladu):

Cena celkem bez DPH:	158 051,60 Kč
DPH 21 %:	33 190,84 Kč
Cena celkem vč. DPH:	191 242,44 Kč

V Praze, dne :
21.05.2020
Za SATRA, spol. s r.o.



SATRA, spol. s r.o.

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

TELEFON : (+420) 296 337 111 FAX : (+420) 296 337 100 E-MAIL : satra@satra.cz WEB : www.satra.cz

IČ : 18584209 DIČ : CZ18584209 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku dne 17.07.1991, spis.zn. C.3014 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení : KB a.s., číslo účtu 835949011/0100

Pro doklad:	1165/16-100-NAB89	Datum :	21.05.2020
SOUBOR STAVEB MĚSTSKÉHO OKRUHU V ÚSEKU MALOVANKA - PELC/TYROLKA (TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA)			
NÁKLADY NA PŘECHODNÝ VÝKON ČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, SPRÁVY, OPRAV A ÚDRŽBY, VČ. ČIŠTĚNÍ			
Oprava gabionů po DN 14.5.2020			




Zhotovitel	Pač.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena Subdávatele	Správní režie a část výrobní režie 5,12%	Zisk 7,5%	Celková cena
		Demontáž gabionů						
MTS	1	demontáž nabouraného gabionu ročně dl. 14,0 m	kpl	11,00	2 125,00 Kč	1 188,80 Kč	X	24 571,80 Kč
MTS	2	odvoz poškozených sítí	km	38,00	27,00 Kč	49,77 Kč	X	1 021,77 Kč
		Materiály externě zajištěné						
MTS	3	gab. materiály síť 4 mm, oko lica 50/50	m ²	42,00	425,00 Kč	913,92 Kč	X	18 763,92 Kč
MTS	4	gab. materiály síť 4 mm, oko lica 100/50 mezipříčky	m ²	9,00	325,00 Kč	149,78 Kč	X	3 074,78 Kč
MTS	5	gab. materiály spojovací konstrukce síť 4mm spirály S17	ks	88,00	20,00 Kč	88,08 Kč	X	1 808,08 Kč
MTS	6	gab. materiály spojovací konstrukce síť 4mm spirály H50	ks	66,00	12,50 Kč	42,24 Kč	X	887,24 Kč
MTS	7	spony C	ks	200,00	2,50 Kč	25,60 Kč	X	525,60 Kč
MTS	8	přesun gab. materiálů - doprava VW transporter	km	36,00	27,00 Kč	49,77 Kč	X	1 021,77 Kč
		Náklady na provedení prací						
MTS	9	vedení a dohled stavebního technika	hod	6,00	625,00 Kč	192,00 Kč	X	3 942,00 Kč
MTS	10	doprava stavebního technika	km	50,00	27,00 Kč	89,12 Kč	X	1 419,12 Kč
MTS	11	montáž a plnění gab. konstrukcí 10 pracovníků / 6 hod	hod	60,00	500,00 Kč	1 536,00 Kč	X	31 536,00 Kč
MTS	12	doprava pracovníků	km	44,00	27,00 Kč	60,83 Kč	X	1 248,83 Kč

Pro doklad: **1165/16-100-NAB89** Datum: **21.05.2020**
SOUBOR STAVEB MĚSTSKÉHO OKRUHU V ÚSEKŮ MALOVANKA - PELC/TYROLKA (TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA)
NÁKLADY NA PŘECHODNÝ VÝKON ČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, SPRÁVY, OPRAV A ÚDRŽBY, VČ. ČIŠTĚNÍ
Oprava gablonů po DN 14.5.2020

Zhotovitel	Pač.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena Subdodavatele	Správní režie a část výrobní režie 5,12%	Zisk 7,5%	Celková cena
		Náklady na zajištění staveniště						
MTS	13	nástup na stavbu - přípravné práce, ohraničení staveniště, WC, úklid	kpl	1,00	7 500,00 Kč	384,00 Kč	X	7 884,00 Kč
MTS	14	elektrocentrála, ověvěření	kpl	1,00	6 250,00 Kč	320,00 Kč	X	6 570,00 Kč
MTS	15	příplatek za práci v noci	hod	66,00	250,00 Kč	844,80 Kč	X	17 344,80 Kč
MTS	16	koordináční činnost MTS	kpl	1,00	12 500,00 Kč	640,00 Kč	X	13 140,00 Kč
MTS	17	technické zabezpečení staveniště	kpl	1,00	3 000,00 Kč	153,60 Kč	X	3 153,60 Kč
SATRA	18	zajištění záboru chodníku v místě opravy, vč. jednání s úřady	kpl	1,00	10 000,00 Kč	512,00 Kč	X	10 512,00 Kč
SATRA	18	kompletační činnost	%	8,50				9 046,34 Kč
								Celkem: 158 061,60 Kč

Zpracoval: [redacted] E-mail: [redacted]
 Kontroloval: [redacted] E-mail: [redacted]

Společnost: SATRA, spol. s r. o.
 Právní forma: společnost s ručením omezeným
 Spisová značka: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
 Adresa sídla: Pod pekárnami 678/2, 190 00 Praha 9
 IČ: 16584209
 DIČ: CZ16584209

Satra spol. s r.o.
Datum : 21.05.2020
Číslo jednací: TÍ/20/EAL/Satra/004
Vyřizuje: 
Tel : 
Email : **Věc: Cenová nabídka č. 004 na opravu gabionové zdi po nárazu vozidla 14.05.2020 na Trojském portálu tunelu Blanka.**

Vážený pane Investore,
na základě Vaší poptávky a prohlídky stavby Vám předkládáme cenovou nabídku na provedení opravy gabionové zdi nad portálem tunelu Blanka.- dopravní nehoda 14.05.2020. Oprava poškozených gabionů nad portálem tunelu Blanka : poškozeno nad portálem dl. 6 mb x v. 1,3m x tl. 0,5m , a v podélném směru rampy 5,0mb x v. 1,3m x tl. 0,5m

Rozpočet obsahuje realizaci následujících prací: demontáž stávajícího gabionu, naložení a odvoz poškozených gabionových sítí, kamenivo po demontáži bude rozděleno cca 1/3 po deformaci a rozmělnění bude odvezena a vyměněna, zbývající část bude opětovně použita. Lícové i rubové gabionové sítě 4mm, oko 50/50 mm pokovené Zn+Al budou vyměněny za nové. Ručně skládaný a rovnaný rub i líc včetně horní plochy do mozaiky, kompletací spojovacím materiálem, spirály, spony C, použití umělé osvětlení , elektrocentrála.

Oprava gabionové konstrukce na portálu Troja TK Blanka po autonehodě, zábradelní zídka - demontáž, výměna deformovaných sítí, montáž konstrukcí a sítí v plném profilu, složení a rovnání kameniva ručně , práce v době výluky.

Cenová úroveň 2020.

	Název položky	M.J.	Výměra	J.C.	Cena celkem
	Demontáž gabionů				
1	Demontáž nabouraného gabionu ručně dl. 11m	M	11,00	2 125,00	23 375,00
2	Odvoz poškozených sítí	km	36,00	27,00	972,00
	Materiály externě zajištěné				
4	Gab.materiály sítě 4mm; oko líce 50/50	m2	42,00	425,00	17 850,00
5	Gab.materiály sítě 4mm; oko 100/50 mezipříček	m2	9,00	325,00	2 925,00
6	Gabionové materiály spojovací konstrukce sítě 4mm spirály S17	ks	86,00	20,00	1 720,00
7	Gabionové materiály spojovací konstrukce sítě 4mm H50	ks	66,00	12,50	825,00
8	Spony C	ks	200,00	2,50	500,00
9	Přesun gabion. materiálu - doprava VW transporter	km	36,00	27,00	972,00
	Náklady na provedení prací				



10	Vedení a dohled stavebního technika - práce v noční hodinách	hod	8,00	625,00	3 750,00
11	Doprava stavebního technika	km	50,00	27,00	1 350,00
12	Montáž a plnění gabionových konstrukcí : 10 pracovníků 23-05h	hod	60,00	500,00	30 000,00
13	Doprava pracovníků - Radotín /Tunel Blanka (Troja), 2 jízdy á 22 km	km	44,00	27,00	1 188,00
Náklady na zajištění staveniště					
14	Nástup na stavbu - přípr.práce, ohraničení staveniště, WC, úklid	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
15	Elektrocentrála a osvětlení	kpl	1,00	6 250,00	6 250,00
16	Příplatek za noční práce, pracovníci	hod	66,00	250,00	16 500,00
17	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00
18	Technické zabezpečení - technik	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem bez DPH					131 177,00

Výše uvedené výkony a náklady na materiály a práce budou počítány dle skutečnosti v čase a místě realizace, případné mimořádné náklady a práce budou předem odsouhlaseny v rozsahu i ceně pořízení.

Doba realizace – předběžně nutná min. jedná výluka tunelu mezi 23:00-5:00.

Cenová nabídka neobsahuje:

- DPH
- Náklady za případné služby (zajištění zařízení staveniště, ostraha, energie, DIO, zajištění a projednání výluk, dopravní značení apod.).
- Opravu poničených obrub, dopravního značení, vozovky apod.

Tato nabídka platí 2 měsíce od data zpracování této cenové kalkulace.
 Těšíme se na spolupráci a s přátelským pozdravem





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY



odbor služby dopravní policie
oddělení dopravních nehod

Praha 14. května 2020

POTVRZENÍ O ÚČASTI NA DOPRAVNÍ NEHODĚ

Datum nehody: [REDACTED]

Místo nehody: Praha 7 TROJA, ulice Trojský most - místní komunikace (souřadnice GPS
-741394,603/-1040253,934)

Dopravní nehoda je šetřena: PČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, odbor
služby dopravní policie, oddělení dopravních nehod v Praze pod evidenčním číslem:

[REDACTED]

Účastníci:

[REDACTED]

Poškozené předměty a zvířata

Gabion - - výše škody : [REDACTED]
popis poškození: 7ks dvojpoll - gabion, drátěná konstrukce vyplněná štěrkem
majitel (právnícká osoba) : SATRA s.r.o.

SSZ - - [REDACTED]
popis poškození: vyvrácený poškozený sloup, včetně elektroinstalace a SSZ
majitel (právnícká osoba) : Eltodo a.s.

Údaje o vozidlech, které měla účast na dopravní nehodě:


1) [REDACTED]

Upozornění:

Řidiči, kteří měli účast na dopravní nehodě, jsou povinni prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě (§ 47 odst. 3 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Informace o dopravní nehodě (relace) jsou Policií ČR poskytovány v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona č. 188/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, pouze pojišťitel (pojišťovna, která je oprávněna provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti) nebo České kanceláři pojistitelů.

Uvedené výše škody jsou orientačním odhadem Policie ČR, v žádném případě nejsou podkladem pro skutečnou náhradu škody pojišťovnou.



110 00 110 011 1

www.policie.cz



Info k DN v QR kódu





NABÍDKA

Číslo nabídky: 1165/16-100-NAB88

Nabízející: SATRA, spol. s r.o.
Pod pekárny 878/2
190 00 Praha 9

IČ / DIČ: 18584209 / CZ18584209
Číslo účtu: 835949011/0100, Komerční banka a.s., Praha 1
Zastoupení: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel
Kontakty:



Předmět nabídky:

Zakázka č. 1165/16-100 Zajištění provozu, správy, oprav, údržby vč. čištění souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka (TKB):

Oprava gabionů po DN 10.2.2020

Ceny bez DPH (kalkulace dle přiloženého položkového rozkladu):

Cena celkem bez DPH:	171 737,83 Kč
DPH 21 %:	36 064,95 Kč
Cena celkem vč. DPH:	207 802,78 Kč

V Praze, dne :
21.05.2020
Za SATRA, spol. s r.o.



SATRA, spol. s r.o.

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

TELEFON : (+420) 296 337 111 FAX : (+420) 296 337 100 E-MAIL : satra@satra.cz WEB : www.satra.cz

IČ : 18584209 DIČ : CZ18584209 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku dne 17.07.1991, spís. zn. C.3014 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení : KB a.s., číslo účtu 836649011/0100

Pro doklad: **1165/16-100-NAB88** Datum: **21.05.2020**
SOUBOR STAVEB MĚSTSKÉHO OKRUHU V ÚSEKU MALOVANKA - PELC/TYROLKA (TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA)
NÁKLADY NA PŘECHODNÝ VÝKON ČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, SPRÁVY, OPRAV A ÚDRŽBY, VČ. ČIŠTĚNÍ
Oprava gablonů po DN 10.2.2020






Zhotovitel	Pač.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena Subdodavatele	Správní režie a část výrobní režie 5,12%	Zisk 7,5%	Celková cena
MTS	1	Děmontáž gablonů						
MTS	2	děmontáž nabouraného gablonu ručně dl. 14,0 m	ks	14,00	2 125,00 Kč	1 523,20 Kč	X	31 273,20 Kč
		odvoz poškozených sítí	km	36,00	27,00 Kč	49,77 Kč	X	1 021,77 Kč
		Materiály externě zajištěné						
MTS	3	gab. materiály síť 4 mm, oko lico 50/50	m2	51,00	425,00 Kč	1 109,76 Kč	X	22 784,76 Kč
MTS	4	gab. materiály síť 4 mm, oko lico 100/50 mezpříčky	m2	13,00	325,00 Kč	216,32 Kč	X	4 441,32 Kč
MTS	5	gab. materiály spojovací konstrukce síť 4mm spirály S17	ks	116,00	20,00 Kč	118,78 Kč	X	2 438,78 Kč
MTS	6	gab. materiály spojovací konstrukce síť 4mm spirály H50	ks	56,00	12,50 Kč	35,84 Kč	X	735,84 Kč
MTS	7	spony C	ks	300,00	2,50 Kč	38,40 Kč	X	788,40 Kč
MTS	8	přesun gab. materiálu - doprava VV transporter	km	36,00	27,00 Kč	49,77 Kč	X	1 021,77 Kč
		Náklady na provedení prací						
MTS	9	vedení a dohled stavebního technika	hod	6,00	625,00 Kč	192,00 Kč	X	3 942,00 Kč
MTS	10	doprava stavebního technika	km	50,00	27,00 Kč	89,12 Kč	X	1 418,12 Kč
MTS	11	montáž a plnění gab. konstrukcí 10 pracovníků / 6 hod	hod	60,00	500,00 Kč	1 538,00 Kč	X	31 538,00 Kč
MTS	12	doprava pracovníků	km	44,00	27,00 Kč	60,83 Kč	X	1 246,83 Kč

Pro doklad: **1165/16-100-NAB88** Datum : **21.05.2020**
SOUBOR STAVEB MĚSTSKÉHO OKRUHU V ÚSEKU MALOVANKA - PELC/TYROLKA (TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA)
NAKLADY NA PŘECHODNÝ VÝKON ČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, SPRÁVY, OPRAV A ÚDRŽBY, VČ. ČIŠTĚNÍ
Oprava gabionů po DN 10.2.2020

Zhotovitel	Pač.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena Subdodavatele	Správní režie a část výrobní režie 5,12%	Zisk 7,5%	Celková cena
		Náklady na zajištění staveniště						
MTS	13	nástup na stavbu - přípravné práce, ohraničení staveniště, WC, úklid	kpl	1,00	7 500,00 Kč	384,00 Kč	X	7 884,00 Kč
MTS	14	elektrocentrála, osvětlení	kpl	1,00	8 250,00 Kč	320,00 Kč	X	8 570,00 Kč
MTS	15	příplatek za práci v noci	hod	66,00	250,00 Kč	844,80 Kč	X	17 344,80 Kč
MTS	16	koordináční činnost MTS	kpl	1,00	12 500,00 Kč	640,00 Kč	X	13 140,00 Kč
MTS	17	technické zabezpečení staveniště	kpl	1,00	3 000,00 Kč	153,60 Kč	X	3 153,60 Kč
SATRA	18	zajištění záboru chodníku v místě opravy, vč. jednání s úřady	kpl	1,00	10 000,00 Kč	512,00 Kč	X	10 512,00 Kč
SATRA	18	kompletační činnost	%	6,50				10 481,85 Kč
								Celkem : 171 737,83 Kč

Zpracoval: [redacted] Kontroloval: [redacted]
 Email: [redacted] Email: [redacted]

Společnost: SATRA, spol. s r. o.
 Právní forma: společnost s ručením omezeným
 Spisová značka: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
 Adresa sídla: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
 IČ: 18584209
 DIČ: CZ18584209

Satra spol. s r.o.
Datum : 21.05.2020
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
Tel. : 
Email : **Věc: Cenová nabídka č. 003 na opravu gabionové zdi po nárazu vozidla 10.02.2020 na Trojském portálu tunelu Blanka.**

Vážený pane Investore,
na základě Vaší poptávky a prohlídky stavby Vám předkládáme cenovou nabídku na provedení opravy gabionové zdi nad portálem tunelu Blanka.- dopravní nehoda 10.02.2020 Poškozená část dl. 14 mb x v. 1,3m x tl. 0,5m , zesílené sítě.

Rozpočet obsahuje realizaci následujících prací: demontáž stávajícího gabionu, naložení a odvoz poškozených gabionových sítí, kamenivo po demontáži bude rozděleno cca 1/3 po deformaci a rozmělnění bude odvezena a vyměněna, zbývající část bude opětovně použita. Lícové i rubové gabionové sítě 4mm, oko 50/50 mm pokovené Zn+Al budou vyměněny za nové. Ručně skládaný a rovnáný rub i líc včetně horní plochy do mozaiky, kompletaci spojovacím materiálem, spirály, spony C, použití umělé osvětlení , elektrocentrála.

Oprava gabionové konstrukce na portálu Troja TK Blanka po autonehodě, zábradelní zídka - demontáž, výměna deformovaných sítí, montáž konstrukcí a sítí v plném profilu, složení a rovnání kameniva ručně , práce v době výluky.

Cenová úroveň 2020.

	Název položky	M.J.	Výměra	J.C.	Cena celkem
	Demontáž gabionů				
1	Demontáž nabouraného gabionu ručně dl. 14m	kpl	14,00	2 125,00	29 750,00
2	Odvoz poškozených sítí	km	36,00	27,00	972,00
	Materiály externě zajištěné				
4	Gab.materiály sítě 4mm; oko líce 50/50	m2	51,00	425,00	21 675,00
5	Gab.materiály sítě 4mm; oko 100/50 mezipříček	m2	13,00	325,00	4 225,00
6	Gabionové materiály spojovací konstrukce sítě 4mm spirály S17	ks	116,00	20,00	2 320,00
7	Gabionové materiály spojovací konstrukce sítě 4mm H50	ks	56,00	12,50	700,00
8	Spony C	ks	300,00	2,50	750,00
9	Přesun gabion. materiálu - doprava VW transporter	km	36,00	27,00	972,00
	Náklady na provedení prací				

10	Vedení a dohled stavebního technika - práce v noční hodinách	hod	6,00	625,00	3 750,00
11	Doprava stavebního technika	km	50,00	27,00	1 350,00
12	Montáž a plnění gabionových konstrukcí : 10 pracovníků 23-05h	hod	60,00	500,00	30 000,00
13	Doprava pracovníků - Radotín /Tunel Blanka (Troja), 2 jízdy á 22 km	km	44,00	27,00	1 188,00
	Náklady na zajištění staveniště				
14	Nástup na stavbu - přípr.práce, ohraničení staveniště, WC, úklid	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
15	Elektrocentrála a osvětlení	kpl	1,00	6 250,00	6 250,00
16	Příplatek za noční práce, pracovníci	hod	66,00	250,00	16 500,00
17	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00
18	Technické zabezpečení - technik	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem bez DPH				143 402,00

Výše uvedené výkony a náklady na materiály a práce budou počítány dle skutečnosti v čase a místě realizace, případné mimořádné náklady a práce budou předem odsouhlaseny v rozsahu i ceně pořízení.

Doba realizace – předběžně nutná min. jedná výluka tunelu mezi 23:00-5:00.

Cenová nabídka neobsahuje:

- DPH
- Náklady za případné služby (zajištění zařízení staveniště, ostraha, energie, DIO, zajištění a projednání výluk, dopravní značení apod.).
- Opravu poničených obrub, dopravního značení, vozovky apod.

Tato nabídka platí 2 měsíce od data zpracování této cenové kalkulace.
Těšíme se na spolupráci a s přátelským pozdravem





POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY



Pomáhat a chránit

odbor služby dopravní policie
oddělení dopravních nehod

Praha 10. února 2020

POTVRZENÍ O ÚČASTI NA DOPRAVNÍ NEHODĚ


Datum nehody: [REDACTED]

Místo nehody: Praha 7 TROJA, ulice TROJSKÝ MOST - místní komunikace, SVO č. 704477 (souřadnice GPS -741395,422/-1040260,513)

Dopravní nehoda je šetřena: PČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, odbor služby dopravní policie, oddělení dopravních nehod v Praze pod evidenčním číslem:

KRPA-1985/DN-2020-420


Účastníci:



Poškozené předměty a zvířata

SVO č. 704477 - - výše škody : [REDACTED]
popis poškození: otěr laku
majitel (právnícká osoba) : Dopravní podnik hl.m. Prahy
opěrná zeď - - výše škody : [REDACTED]
majitel (právnícká osoba) : SATRA s.r.o.

Údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě:



Upozornění:

Ridiči, kteří měli účast na dopravní nehodě, jsou povinni prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě (§ 47 odst. 3 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů).

Informace o dopravní nehodě (relace) jsou Policií ČR poskytovány v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, pouze pojistiteli (pojišťovna, která je oprávněna provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti) nebo České kanceláři pojistitelů.

Uvedené výše škody jsou orientačním odhadem Policie ČR, v žádném případě nejsou podkladem pro skutečnou náhradu škody pojišťovnou.

www.policie.cz

Info k DN v QR kódu



příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

Podzhotovitelské schéma

Pořadové číslo podzhotovitele	Vymezení prací, dodávek nebo služeb, které Zhotovitel plní prostřednictvím podzhotovitele/ů	Identifikační údaje podzhotovitele
1.	METROSTAV a.s. , Koželužská 2450/4 , 180 00 Praha 8	00014915
2.		
3.		
4.		
5.		

příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník objednatel

Jméno, příjmení a příp. titul:	Bc. Ondřej Krutský
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatel

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Vladimír Matějovský
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

C. Přípravář výroby

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

D. Kontrolor kvality

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		