

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:04/2020-Ma

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SOU Uherský Brod – odstranění závad z kontroly hygieny“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo : Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod
Zástupce : Ing. Jiří Polanský, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : Ing. Jiří Polanský
ve věcech technických : Ing. Jiří Polanský

Střední odborné učiliště Uherský Brod

IČO : 00055107
DIČ : CZ00055107, neplátce DPH
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxx
ID DS : xxxxxxxx

Zhotovitel

Sídlo : **Stavební firma Hanáček,s.r.o.**
Statutární orgán : Moravská 82,688 01 Uherský Brod
Zapsán v obchodním rejstříku : Radoslav Machala
Osoby oprávněné jednat : Krajský soud v Brně,oddíl C,vložka 67694
a) ve věcech smluvních : *Radoslav Machala*
b) ve věcech technických : Radoslav Machala
IČO : 29239109
DIČ : CZ29239109
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS : xxxxxxxx

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve stavebních úpravách prostor kuchyně a pomocných prostor souvisejících s činností kuchyňského provozu a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.

Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr) (příloha č. 1 této smlouvy) a nabídkou zhotovitele.

2.2 Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

3.1 Stavba bude provedena na pozemku objednatele par. č. 1339 v katastrálním území Uherský Brod

3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují:

c) soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr - příloha č. 1 této smlouvy).

3.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s ust. 4.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude i záznam o předložení pojistné smlouvy dle odst. 9.3 včetně termínu, kdy tak bylo učiněno.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení doby plnění**): **1. 7. 2020**

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 9.3 a této smlouvy.

4.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 2 dnů od doručení této výzvy objednatel zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 2 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 2 dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, považuje se taková výzva uplynutím 2. dne za doručenou zhotoviteli.

4.3 **Díličí termíny:**

4.3.1 Dokončení stavebních prací: 45 dní ode dne převzetí staveniště
(předpoklad 15. 8. 2020)

5. CENA DÍLA

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění

pozdějších předpisů, dohody na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

592961,40 Kč (bez DPH)

(slovy: pět set devadesát dva tisíce devět set šedesát jedna korun českých)

,- Kč DPH 15 %

124521,89 Kč DPH 21 %

717483,29 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedm set sedmnáct tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých)

- 5.3 **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla.**
- 5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.
- 5.5 **Cena díla** podle odst. 5.2 může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- 5.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 5.5.2 v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti **žadavací dokumentaci, požadované** objednatelem
- 5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.7 **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy.**
- 6.2 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. ...) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí závěrečné faktury po dokončení stavby bude i kompletní fotodokumentace
- 6.3 Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

- 6.5 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:
- 6.5.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 6.5.2 Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 6.5.3 **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 6.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 6.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 6.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 6.5.3.4 **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 15 této smlouvy.
- 6.6 Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.7 Fakturace:
- 6.7.1 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.7.2 Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.7.3 Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.7.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 13.12 této smlouvy.
- 6.7.4 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 6.7.5 Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna** po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

- 6.9 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
- 6.9.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 6.9.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 6.9.3 nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
 - 6.9.4 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - 6.9.5 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
 - 6.9.6 nebude nespolehlivým plátcem,
 - 6.9.7 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - 6.9.8 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - 6.9.9 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 7.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření.
- 7.4 Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k tomu využije veřejných stokových sítí, je povinen to projednat s příslušným vlastníkem sítě.
- 7.5 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace.
- 7.6 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla).
- 7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
 - 7.7.1 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
 - 7.7.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 7.7.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 7.7.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 7.7.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
 - 7.7.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

- 7.7.2 vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 7.7.3 poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 7.7.3.1 prostory pro pořádání KD
- 7.7.3.2 kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP, objednatele.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
- 8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal.
- 8.3 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi); zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- 8.5 Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím.
- 8.8 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí

staveniště a zapsáno do záznamu o stavbě s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.

- 8.9 Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.10 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště záznam o stavbě, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Záznam o stavbě bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, kdykoliv do záznamu nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést záznam o stavbě končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 8.11 Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, jsou povinni se vyjadřovat k zápisům v záznamu o stavbě, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do záznamu o stavbě objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vzniku, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.
- 8.12 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené stavby objednatelem.
- 8.13 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 8.14 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.15 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.16 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.17 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši** minimálně **1.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude nedílnou součástí protokolu o převzetí staveniště dle odst. 3.3 této smlouvy.
- 9.4 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za 7 dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.** Konání KD oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3 **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- 10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - 10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - 10.3.3 je ohrožena bezpečnost stavby,
 - 10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 10.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
- Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:**

- 10.4.1 Zhotovitel je povinen splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 10.4.2 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 10.4.3 Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 10.4.4 Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam.
- 10.4.5 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
 - 10.4.5.1 Záznam o stavbě,
 - 10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - 10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - 10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 11.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
 - 11.2.1 Zhotovitel zápisem v záznamu o stavbě učiněném minimálně **10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění**. Objednatel je povinen zahájit přijímací řízení nejpozději **do 3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přijímacím řízení prokáže, že dílo **nebo jeho dílčí část** není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
 - 11.2.2 Zhotovitel je povinen sestavit pro přijímací řízení díla **nebo dílčího plnění** jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělků bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

- 11.2.3 Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 11.2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:
- 11.2.4.1 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 11.2.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 11.2.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů
 - 11.2.4.4 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 11.2.4.5 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
 - 11.2.4.6 protokol o zaškolení obsluhy
 - 11.2.4.7 záznam o stavbě
 - 11.2.4.8 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 11.2.4.9 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 11.2.4.10 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v záznamu o stavbě nejméně **14 dnů** před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 11.2.5 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 11.2.6 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
- 11.2.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 11.3 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatel, a rovněž tak za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.
- 12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla.
- 12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední

den záruční lhůty doručena zhotoviteli.

- 12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle 13.3 této smlouvy.
- 12.6 O odstranění vady sepíše smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.
- 12.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
- 12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

13. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;
- 13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 300,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 300,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **300,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 1.000,- Kč**;
- 13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 3.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště zákaz kouření ve výši **500 Kč** za každý jednotlivý případ.
- 13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 500,- Kč**;
- 13.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu záznamu o stavbě dle odst. 8.10 této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 13.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.13 této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ;

- 13.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši **20.000,- Kč** za každý den prodlení
- 13.12 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.13 Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 13.14 Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.15 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1 Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2 Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 14.3 **Odstoupení od smlouvy** musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 14.4 **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- 14.4.1 **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 15 kalendářních dnů**
- 14.4.2 **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
- 14.4.3 případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
- 14.4.4 **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele

- 14.4.5 **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- 14.4.6 **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 14.5 **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 14.5.1 **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15** kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- 14.5.2 **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- 14.5.3 trvá-li **přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 14.8.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 14.8.2 **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.8.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.8.3.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu**;
- 14.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- 14.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 14.8.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy.

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO

- 15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
- 15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 15.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 17.3 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 17.4 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 17.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

18. VYŠŠÍ MOC

- 18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá.
- 18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 19.2 Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.

- 19.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 19.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 19.5 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 19.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 19.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 19.8 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
- 19.9 Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Uherském Brodě dne 25.6.2020

Objednatel:

.....

Ing. Jiří Polanský
ředitel školy

V Uherském Brodě dne 25.6.2020

Zhotovitel:

.....

Radoslav Machala
jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Stavební úpravy-požadavky hygieny	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	SOU Uherský Brod,Svatopluka Čecha 1110	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	xxxxxxxxxxxxxx	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	577 961	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	VRN	15 000
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	577 961	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		577 961	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		592 961	Ostatní náklady celkem	15 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : xxxxxxxxxxxxxx	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	592 961 Kč
DPH	21,0 %	124 522 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		717 483 Kč

Poznámka :

Stavba :	SOU Uherský Brod,Svatopluka Čecha 1110	Rozpočet :	1
Objekt :	Stavební úpravy-požadavky hygieny		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A Místnost hrubé přípravy zeleniny	65 802	0	0	0	0
B Snížení stropu chodby,místnost pro váhu	59 093	0	0	0	0
C Úpravy v místnosti sklep-mražáky	28 248	0	0	0	0
D Šatna kuchařky	56 721	0	0	0	0
E Sociální zařízení kuchařky	255 815	0	0	0	0
F Výměna dveří chodba 1.NP	112 283	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	577 961	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	577 961	0
VRN	0	0,0	577 961	15 000
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	577 961	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	577 961	0
Zařízení staveniště	0	0,0	577 961	0
Provoz investora	0	0,0	577 961	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	577 961	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	577 961	0
CELKEM VRN				15 000

Položkový rozpočet

Stavba :	SOU Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110	Rozpočet: 1
Objekt :	Stavební úpravy-požadavky hygieny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	A	Místnost hrubé přípravy zeleniny				
1	PC01	Odstranění stávajícího dřevěného obkladu	m2	7,50	88,00	660,00
2	776511820RT2	Odstranění stávající podlahy z PVC	m2	10,00	86,00	860,00
3	PC02	Vybourání stáv sprch vpusti vč napojení	sou	1,00	390,00	390,00
4	PC04	Odvoz a likvidace suti	sou	1,00	1 800,00	1 800,00
5	771101111R00	Vyrovnání podkladů podlahy maltou tl do 10 mm	m2	10,00	132,00	1 320,00
6	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm	m2	10,00	182,00	1 820,00
7	711212002RT1	Nátěr hydroizolační vodorovný	m2	10,00	350,00	3 500,00
8	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,00	41,00	410,00
9	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha-stěna	mb	8,00	139,00	1 112,00
10	771575109RV1	Montáž keramických dlažeb	m2	10,00	430,00	4 300,00
11	771578011R00	Spára podlaha-stěna silikonem	mb	8,00	44,00	352,00
12	PC05	Dodávka keramická dlažba 30*30 cm protiskluzná	m2	11,00	420,00	4 620,00
13	7715771V1	D+M přechodová lišta	m	1,00	333,00	333,00
14	PC06	Příplatek za spárování podlah	m2	10,00	58,00	580,00
15	PC 07	Vyspravení omítek po demontáži dřev obkladu	m2	7,50	158,00	1 185,00
16	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	17,00	40,00	680,00
17	781475116RV1	Montáž vni obkladů do tmele 30*30 cm	m2	17,00	418,00	7 106,00
18	781497121RS3	Lišta k obkladům	m	11,00	110,00	1 210,00
19	PC07	Příplatek za spárování obkladů	m2	17,00	38,00	646,00
20	PC08	Dodávka keramického obkladu	m2	18,00	380,00	6 840,00
21	PC09	D+M podlahová vpust' D 100,napojení potrubí na stáv stupačku	sou	1,00	4 820,00	4 820,00
22	PC10	Přívod a napojení vody	sou	1,00	4 670,00	4 670,00
23	PC11	Přívod 380 V z rozvaděče ve schodišti,napojení škrabky	sou	1,00	6 600,00	6 600,00
24	784111101R00	Penetrace podkladu pod malbu	m2	38,00	24,00	912,00
25	784115312R00	Malba bílá 2 násobná	m2	38,00	52,00	1 976,00
26	941955003R00	Lešení lehké pomocné	m2	10,00	80,00	800,00
27	HZS	Stavební přípomoci	hod	10,00	240,00	2 400,00
28	PC12	Přesun hmot	sou	1,00	3 900,00	3 900,00
	Celkem za	Místnost hrubé přípravy zeleniny				65 802,00
	B	Snížení stropu chodby,místnost pro váhu				
1	PC 01	Vyřezání rýhy v podlaze pro SDK příčky	bm	4,60	188,00	864,80
2	416022123R00	Podhled SDK bez izolace desky standart	m2	1,50	850,00	1 275,00
3	416091081R00	Příplatek k SDK podhledům plochy do 2 m2	m2	1,50	250,00	375,00
4	342012323	Příčka SDK tl 125 mm,1xoplášť ,izolace tl 60 mm	m2	13,00	820,00	10 660,00
5	PC 02	D+M elektroinstalace,světlo,zásuvka,přívod 220 V	sou	1,00	6 100,00	6 100,00
6	PC 03	D+M dveře plné,zárubeň ocel 80/197 cm	sou	1,00	5 500,00	5 500,00
7	784111101R00	Penetrace podkladu pod malbu	m2	28,00	24,00	672,00
8	784115312R00	Malba bílá 2 násobná	m2	28,00	52,00	1 456,00
9	PC 04	D+M podhled THERMATEX	m2	17,00	710,00	12 070,00
10	PC 05	D+M osvětlení v podhledu THERMATEX	sou	1,00	12 100,00	12 100,00
11	941955003R00	Lešení lehké pomocné	m2	17,00	80,00	1 360,00
12	HZS	Stavební přípomoci	hod	12,00	240,00	2 880,00
13	PC06	Přesun hmot	sou	1,00	3 780,00	3 780,00
	Celkem za	Snížení stropu chodby,místnost pro váhu				59 092,80
	C	Úpravy v místnosti sklep-mražáky				
1	PC 01	D+M závěsná výlevka plast 525 mm	sou	1,00	2 190,00	2 190,00
2	PC 02	D+M baterie dřez,výlevka	sou	2,00	1 820,00	3 640,00
3	PC 03	D+M žlab 125*42,5 cm závěsný	sou	1,00	3 760,00	3 760,00
4	PC 04	D+M dřezový sifon	sou	1,00	350,00	350,00

Položkový rozpočet

Stavba :	SOU Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110	Rozpočet: 1
Objekt :	Stavební úpravy-požadavky hygieny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5	PC 05	Napojení na vodu a odpad	sou	1,00	6 520,00	6 520,00
6	781475116RV1	Montáž vni obkladů do tmele 30*30 cm	m2	8,00	418,00	3 344,00
7	781497121RS3	Lišta k obkladům	m	8,00	110,00	880,00
8	PC07	Příplatek za spárování obkladů	m2	8,00	38,00	304,00
9	PC08	Dodávka keramického obkladu	m2	9,00	380,00	3 420,00
10	HZS	Stavební přípomoci	hod	6,00	240,00	1 440,00
11	PC06	Přesun hmot	sou	1,00	2 400,00	2 400,00
Celkem za		Úpravy v místnosti sklep-mražáky				28 248,00
	D	Šatna kuchařky				
1	962032231R00	Bourání zdiva cihelného	m3	1,50	725,00	1 087,50
2	96803003R00	Vybourání oken do 4 m2	m2	3,00	162,00	486,00
3	776511820RT2	Odstranění stáv PVC	m2	11,00	86,00	946,00
4	PC01	Oškrabání stáv malby stěn a stropu	m2	36,00	64,00	2 304,00
5	PC02	Odvoz a likvidace suti	sou	1,00	3 300,00	3 300,00
6	771101111R00	Vyrovnání podkladů podlahy maltou tl do 10 mm	m2	11,00	132,00	1 452,00
7	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm	m2	11,00	182,00	2 002,00
8	776101121R00	Penetrace podkladu	m2	11,00	20,00	220,00
9	776421100RT1	Lepení PVC soklíků	m	13,00	66,00	858,00
10	776521200RT1	Lepení podlah z PVC	m2	11,00	239,00	2 629,00
11	776994111RT1	Svařování podlah	m	11,00	44,00	484,00
12	materiál	Dodávka PVC soklíku	m	14,00	52,00	728,00
13	materiál	Dodávka PVC podlahoviny tl 2 mm	m2	12,00	420,00	5 040,00
14	310239211RT2	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 cihlami	m3	1,40	4 695,00	6 573,00
15	PC 03	D+M dveře plné,zárubeň ocel 80/197 cm	sou	1,00	5 500,00	5 500,00
16	612481211RT8	Vyztužení stěn perlínka do tmele	m2	5,00	190,00	950,00
17	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	5,00	46,00	230,00
18	602016142RT1	Vrstva štuková tl 3 mm	m2	5,00	105,00	525,00
19	784111101R00	Penetrace podkladu pod malbu	m2	36,00	24,00	864,00
20	784115312R00	Malba bílá 2 násobná	m2	36,00	52,00	1 872,00
21	PC 04	D+M podhled THERMATEX-nad světlý	m2	12,00	710,00	8 520,00
22	PC 05	Posunutí otopného tělesa	sou	1,00	2 400,00	2 400,00
23	PC 06	Nátěry zárubní,tělesa	sou	1,00	890,00	890,00
24	941955003R00	Lešení lehké pomocné	m2	12,00	80,00	960,00
25	HZS	Stavební přípomoci	hod	10,00	240,00	2 400,00
26	PC07	Přesun hmot	sou	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za		Šatna kuchařky				56 720,50
	E	Sociální zařízení kuchařky				
1	PC 01	Vysekání kapes ve zdivu pro uložení I nosičů	ks	8,00	120,00	960,00
2	PC 02	Zazdívka zhlaví I nosičů	ks	8,00	198,00	1 584,00
3	317941123R00	Osazení I nosičů	t	0,14	8 100,00	1 134,00
		4 x I č 140 dl 2,5 m				
4	13380625R	Tyč ocelová I č 140	t	0,147	19 900,00	2 925,30
5	411121121R00	Osazení stropních panelů PZD š 30 cm	ks	21,00	478,00	10 038,00
6	PC03	Dodávka PZD desek 60/30/6	ks	7,00	210,00	1 470,00
7	PC04	Dodávka PZD desek 120/30/6	ks	14,00	399,00	5 586,00
8	713121111RT1	Montáž izolace podlah	m2	6,50	33,00	214,50
9	713191100RT9	Položení izolační folie	m2	6,50	38,00	247,00
10	PC05	Dodávka podlahového polystyrenu EPS 100 tl 60 mm	m2	7,00	120,00	840,00
11	632418150RV1	Cementový potěr tl 50 mm	m2	6,50	445,00	2 892,50
12	711212002RT1	Nátěr hydroizolační vodorovný+svislý	m2	17,00	350,00	5 950,00
13	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,50	41,00	266,50
14	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha-stěna	mb	20,00	139,00	2 780,00

Položkový rozpočet

Stavba :	SOU Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110	Rozpočet: 1
Objekt :	Stavební úpravy-požadavky hygieny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	771575109RV1	Montáž keramických dlažeb	m2	6,50	430,00	2 795,00
16	771578011R00	Spára podlaha-stěna silikonem	mb	20,00	44,00	880,00
17	PC05	Dodávka keramická dlažba 30*30 cm protiskluzná	m2	7,00	420,00	2 940,00
18	7715771V1	D+M přechodová lišta	m	3,00	333,00	999,00
19	PC06	Příplatek za spárování podlah	m2	6,50	58,00	377,00
20	317145330R00	Překlady porobeton dl 1150 mm,š150 mm,v 124 mm	ks	5,00	488,00	2 440,00
21	317145335R00	Překlady porobeton dl 2000 mm,š150 mm,v 124 mm	ks	2,00	780,00	1 560,00
22	311271806R00	Zdivo z tvárnice porobeton tl 300 mm	m2	12,00	1 248,00	14 976,00
23	342255028R00	Příčky porobeton tl 150 mm,zazdívký,geberit	m2	24,00	580,00	13 920,00
24	612481211RT8	Vyztužení stěn perlínka do tmele	m2	43,00	190,00	8 170,00
25	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	43,00	46,00	1 978,00
26	602016142RT1	Vrstva štuková tl 3 mm	m2	12,00	105,00	1 260,00
27	PC08	Odvoz a likvidace suti	sou	1,00	1 500,00	1 500,00
28	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady a štuk	m2	58,00	40,00	2 320,00
29	781475116RV1	Montáž vni obkladů do tmele 30*30 cm	m2	46,00	418,00	19 228,00
30	781497121RS3	Lišta k obkladům	m	38,00	110,00	4 180,00
31	PC07	Příplatek za spárování obkladů	m2	46,00	38,00	1 748,00
32	PC08	Dodávka keramického obkladu	m2	49,00	380,00	18 620,00
33	PC 09	D+M podhled THERMATEX	m2	6,50	710,00	4 615,00
34	PC 10	D+M okno plast 150x150 cm vč parapetu	sou	1,00	11 200,00	11 200,00
35	PC 11	D+M umyvadlo bílé vč sifonu	ks	2,00	1 920,00	3 840,00
36	PC 12	D+M baterie umyvadlová stojánková	ks	2,00	1 257,00	2 514,00
37	PC 13	D+M WC závěsný prvek	ks	1,00	6 480,00	6 480,00
38	PC 14	D+M závěsný klozet vč sedátka	ks	1,00	2 797,00	2 797,00
39	PC 15	D+M ovládací tlačítko,izolace	ks	1,00	1 496,00	1 496,00
40	PC 16	D+M sprchové dveře 90/200 cm	ks	1,00	6 980,00	6 980,00
41	PC 17	D+M sprchová vpust'	ks	1,00	1 191,00	1 191,00
42	PC 18	D+M sprchová baterie,tyč,hadice,sprcha	ks	1,00	860,00	860,00
43	PC 19	D+M vnitřní kanalizace	sou	1,00	6 830,00	6 830,00
44	PC 20	D+M vnitřní vodovod	sou	1,00	8 220,00	8 220,00
45	PC 21	D+M napojení na venkovní kanalizaci	sou	1,00	4 800,00	4 800,00
46	PC 22	D+M odvětrání VZT	sou	1,00	6 730,00	6 730,00
47	PC 23	D+M elektroinstalace,osvětlení	sou	1,00	14 750,00	14 750,00
48	PC 24	D+M vytápění	sou	1,00	5 000,00	5 000,00
49	PC 26	D+M termostatické ventily+hlavice	sou	3,00	680,00	2 040,00
50	PC 27	D+M nátěry	sou	1,00	2 400,00	2 400,00
51	PC 28	D+M otopná tělesa,žebřík	sou	3,00	3 900,00	11 700,00
52	784111101R00	Penetrace podkladu pod malbu	m2	12,00	24,00	288,00
53	784115312R00	Malba bílá 2 násobná	m2	12,00	52,00	624,00
54	941955003R00	Lešení lehké pomocné	m2	6,50	151,00	981,50
55	HZS	Stavební přípomoci	hod	20,00	240,00	4 800,00
56	PC07	Přesun hmot	sou	1,00	7 900,00	7 900,00
	Celkem za	Sociální zařízení kuchařky				255 815,30
	F	Výměna dveří chodba 1.NP				
1	PC 01	Demontáž 2 křídlových dveří se světlíkem	ks	2,00	1 900,00	3 800,00
2	PC 02	Odvoz a likvidace suti	sou	1,00	2 500,00	2 500,00
3	PC 03	D+M dveře plast 2 kř s fixním světlíkem hnědé 170x380 cm	ks	1,00	48 900,00	48 900,00
4	PC 04	D+M dveře plast 2 kř s fixním světlíkem hnědé 125x345 cm	ks	1,00	43 600,00	43 600,00
5	342255028R00	Příčky porobeton tl 150 mm	m2	4,20	660,00	2 772,00
6	612481211RT8	Vyztužení stěn perlínka do tmele	m2	8,40	190,00	1 596,00

Položkový rozpočet

Stavba :	SOU Uherský Brod,Svatopluka Čecha 1110	Rozpočet: 1
Objekt :	Stavební úpravy-požadavky hygieny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	8,40	46,00	386,40
8	602016142RT1	Vrstva štuková tl 3 mm	m2	8,40	105,00	882,00
9	784111101R00	Penetrace podkladu pod malbu	m2	8,40	24,00	201,60
10	784115312R00	Malba bílá 2 násobná	m2	8,40	52,00	436,80
11	941955003R00	Lešení lehké pomocné	m2	8,00	151,00	1 208,00
12	HZS	Stavební přípomoci	hod	10,00	240,00	2 400,00
13	PC07	Přesun hmot	sou	1,00	3 600,00	3 600,00
Celkem za		Výměna dveří chodba 1.NP				112 282,80